
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,10 124 CP-W

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 124 CP-W

CW Dołżyca 04-12-1-03-145   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 120 CW-W

H-POZ Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,00  19 WPOD-N

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,00  19 WPOD-N

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  3,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  5,40 103 SAD-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  5,50  52 WYK-TAL40

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  3,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  6,50 103 SAD-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,50  52 WYK-TAL40

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem ----- TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  12,00 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-130   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,95 116 KOSZ UB

Dołżyca 04-12-1-03-132   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,90 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-132   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,70 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,95 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,45 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-12-1-03-145   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,95 116 KOSZ UB

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,50 104 POP-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,50  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,50  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 4 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  13,00 148 GRODZ-SG

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  13,00 155 PRZYB-1ŻU

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  440,00 152 WYK-SLUPI

Dołżyca 04-12-1-03-126   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,00 153 GRODZ-DEM

Dołżyca 04-12-1-03-145   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,50 153 GRODZ-DEM

Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  18,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  18,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  15,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-185   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  4,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-185   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  35,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  15,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,00 145 SMAR-PBIO

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,10 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-129   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-132   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-132   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,80 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-148   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-187   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIN Dołżyca 04-12-1-03-127   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  35,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  671,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  671,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4 565,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4 565,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-132A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-132A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  828,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  828,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  194,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  65,00 397 GODZ PILA

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 000,00   7 REM SZLZR

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  92,00  10 WYK-DYL

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,50 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  4,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

Pakiet: P02.L03
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Jesionowa 04-12-1-05-116   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-123A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-94    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-95    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-95    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,16 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-96    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 124 CP-W

H-POZ Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  0,45  19 WPOD-N

Jesionowa 04-12-1-05-104   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,15  19 WPOD-N

Jesionowa 04-12-1-05-117   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g 4 HA  0,50  20 WPOD-G

Jesionowa 04-12-1-05-122   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  0,84  19 WPOD-N

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 4 TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,10 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  13,00 100 SADZ WIEL

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  26,00 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 4 TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  7,10 100 SADZ WIEL

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  7,10  52 WYK-TAL40

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  14,20 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-111   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-117   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-117   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,70 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

Jesionowa 04-12-1-05-121   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  4,70 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-122   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Jesionowa 04-12-1-05-123   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-123   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

O-GRODZR Jesionowa 04-12-1-05-115   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,60 153 GRODZ-DEM

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Jesionowa 04-12-1-05-104   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

O-ROZKPNI Jesionowa 04-12-1-05-104   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

Jesionowa 04-12-1-05-114   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Jesionowa 04-12-1-05-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Jesionowa 04-12-1-05-119   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Jesionowa 04-12-1-05-123A  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Jesionowa 04-12-1-05-123   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

P-PATRP Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Jesionowa 04-12-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Jesionowa 04-12-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  33,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 568,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 568,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-119A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-119A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-119A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-119A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  219,00 403 GODZ MH8

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  5 300,00   7 REM SZLZR

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 403 GODZ MH8

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8
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Radoszyce 04-12-1-08-156   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 124 CP-W

Radoszyce 04-12-1-08-160   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Radoszyce 04-12-1-08-221   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 124 CP-W

CW Radoszyce 04-12-1-08-154   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 120 CW-W

H-POZ Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Radoszyce 04-12-1-08-156   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  3,00  19 WPOD-N

Radoszyce 04-12-1-08-160   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,00  19 WPOD-N

Radoszyce 04-12-1-08-161   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,50  19 WPOD-N

Radoszyce 04-12-1-08-149A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-150   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-150   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-153   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-153A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-158A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-160   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-162   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-220   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

O-GRODZS Radoszyce 04-12-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  180,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8

O-ROZKPNI Radoszyce 04-12-1-08-      -    - SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,00 145 SMAR-PBIO

Radoszyce 04-12-1-08-153   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-153A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-154A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-154   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-154   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-159   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-160   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-161   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-161   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-162   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-163   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-211   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-212   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-212   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-217   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-220   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-222   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

UT-WODA Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  100,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Radoszyce 04-12-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Radoszyce 04-12-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Radoszyce 04-12-1-08-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 879,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 879,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 290,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 290,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 189,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 189,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  546,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  546,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-160   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  503,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-160   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  503,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-161   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  456,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-161   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  456,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  230,00 403 GODZ MH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  125,00 397 GODZ PILA

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  260,00 396 GODZ RH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 850,00   7 REM SZLZR

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  40,00  10 WYK-DYL

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 300,00   6 WYK SZLG

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,50 396 GODZ RH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  3,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8
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Czarny Las 04-12-2-11-101   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  19,00 124 CP-W

Czarny Las 04-12-2-11-125   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,80 124 CP-W

Czarny Las 04-12-2-11-130   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  14,00 124 CP-W

H-POZ Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  2,30  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  1,50  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  0,50  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  0,75  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  6,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  6,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  11,90 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  12,00  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  23,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  7,80 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  7,80  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  15,60 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,90 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,90  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,70 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,70  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-115   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-128   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-131A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  8,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-97    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,65 115 KOSZ UA

O-POZ Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-115   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-128   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-131A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  8,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,95 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-97    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,65 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIN Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  6,00 163 ZAW-BUD

OP-GATZW Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 105,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 105,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 054,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 054,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  585,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  585,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  565,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  565,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 360,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 360,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  59,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 397 GODZ PILA

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 800,00   7 REM SZLZR

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  70,00  10 WYK-DYL

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  4 400,00   6 WYK SZLG

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  30,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres
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do wyceny
Nazwa czynności
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OSTWPL

Kod 

czynności do 
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CP Maniów 04-12-2-12-3     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 124 CP-W

H-POZ Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

PIEL Maniów 04-12-2-12-35    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

Maniów 04-12-2-12-24A   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIS Maniów 04-12-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  100,00 396 GODZ RH8

Maniów 04-12-2-12-10A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 842,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-10A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 842,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 452,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 452,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-27A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-27A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  133,00 403 GODZ MH8

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Maniów 04-12-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 200,00   7 REM SZLZR

Maniów 04-12-2-12-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  60,00  10 WYK-DYL

Maniów 04-12-2-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 900,00   6 WYK SZLG

UT-TURYST Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  16,00 396 GODZ RH8

Legenda:
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