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i CZESC OPISOWA PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja czesci pomieszczen piwnic MOK w Nowej Rudzie na studio
nagrar w ramach projektu pn.: Poprawa oferty kulturainej Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej
Rudzie. Zakres pomieszczen objetych opracowaniem przedstawiono na rysunkach stanowigcych
czgsc¢ niniejszego opracowania.

ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
=y L ANVIVANTS R ROBOT SUDOWLANYCH:

W ramach projektu adaptacji czesci piwnic Miejskiego O$rodka Kuitury w Nowej Rudzie na studio
nagran projektuje sie wykonanie nastepujgcych rob6t budowlanych:

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

- Demontaz i usunigcie istniejgcej zabudowy meblowej z pomieszczen objetych opracowaniem oraz
usunigcie wszystkich niepotrzebnych przedmiotéw i sprzetéw,

- Demontaz umywalki,

-Projektuje sie demontaz istniejacej stolarki drzwiowej stalowej wraz z o$cieznicami.

- Rozbiérke $cian oraz fragmentéw scian w tym réwniez poszerzenie otworéw drzwiowych do wartosci
okresionych obowigzujacymi przepisami- 90cm w $wietle oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego
w Scianie gr. 12cm- zgodnie z rysunkiem A-02.

- Rozkucie istniejgcego otworu drzwiowego ozn. nr. 8 na rys. A-02 w gore o ok. 45cm do spodu
istniejacego podciagu w Scianie o gr. 30cm.

- Wykonanie otworu pod okno w Scianie gr. 75¢cm.
- Wykonanie wykopu pod projektowane wejscie zewnetrzne oraz projektowany chodnik wraz
zabezpieczeniem terenu przed upadkiem,

- Wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej (11) w oparciu o istniejgce nadproze
- Likwidacja istniejacego ocieplenia na fragmencie $ciany piwnicy w miejscu projektowanych schodéw
Zewnetrznych,
- Skucie istniejacych progéw w drzwiach oznaczonych na rysunki A-02 zgodnie z legenda.
- Skucie istniejgcych posadzek — posadzka betonowa gr. 8cm oraz wybranie warstw podbudowy
zgodnie z warto$ciami opisanymi na rys. A-02 do osiggnigcia jednolitego poziomu posadzki w
czesciach wnetrz.
- Usunigcie istniejacej zabudowy na suficie oraz oczyszczenie $cian z okladziny z wyttaczanek
zgodnie z legenda (4) na rys. A-02

- Usuniecie istniejgcych plyt gr. 8cm na suficie (5) oraz likwidacja fragmentow instalacji elektrycznej

- Usunigcie istniejgcego grzejnika (6) zeliwnego w zwigzku z wykonaniem otworu wejéciowego.
- Usunigcie istniejgcego nadproza (13)- A-02

- Likwidacja czesci istniejacych instalacji elektrycznych zwigzanych z o$wietleniem i gniazdami w
pomieszczeniach objetych Oopracowaniem,

- Usuniecie przewodéw elektrycznych (9)- A-02



ROBOTY BUDOWLANE

PRACE ZEWNETRZNE

- Zainstalowanie zbiornika z pompa przelewowa na wodg deszczows pod posadzkg wejscia do

piwnicy oraz wykonanie odprowadzenia wody na teren zielony obok wejscia

- Wykonanie podbudowy chudego betonu pod posadzke wej$cia do piwnicy oraz mury oporowe,

- Wykonanie piyty fundamentowej pod platforme dia niepetnosprawnych,

- Wykonanie muréw oporowych w obrebie projektowanego zejscia do piwnicy z prefabrykowanych
elementow zelbetowych

- Zabezpieczenie muréw oporowych folig kubetkowa,

- Wykonanie plyty zelbetowej posadzki

- Montaz platformy dia niepetnosprawnych

- Wykonanie i montaz schodéw stalowych zewnetrznych na fundamencie oraz pochwytéw i balustrad

zgodnie z rysunkiem A-08

-Wykonanie otworu wejSciowego w oparciu o istniejgce nadproze Montaz drzwi zewnetrznych,

- Wykonanie nowej izolacji na $cianie w obrebie projektowanego wejscia oraz wykoriczenie $ciany

tynkiem zywicznym w kolorze odpowiadajgcym istniejacemu wykoriczeniu elewacji budynku

- Wykonanie nabrzezy betonowych oddzielajacych chodnik od nawierzchni trawiastej z

uwzglednieniem izolacii przeciwwilgociowej

- Wykonanie chodnika prowadzacego do zewnetrznego zejscia do piwnicy z kostki betonowej gr. 6cm
Na warstwach podbudowy

- Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami pospolkg zageszczong co 50cm

- Na powierzchni po wykopie nalezy posiaé trawe z wykorzystaniem ziemi zdjetej wczesniej przy

realizacji wykopu.

PRACE WEWNETRZNE

- Uzupelnienie szczelin { peknigc} na czesci $cian wewnetrznychi (10) A-02

- Wykonanie nadproza stalowego oraz wykonanie okna akustycznego w przygotowanym otworze

w Scianie gr. 75¢cm.

- Montaz okna akustycznego zgodnie z zaleceniami producenta

- Wykonanie warstw podbudowy pod wykonanie nowej posadzki w miejscu istniejgcego otworu w
posadzce

- Wykonanie posadzki z uwzglednieniem warstw wykoriczeniowych, izolacyjnych oraz podbudowy do
poziomdw oznaczonych na rysunki A-03, zgodnie z warstwami opisanymi na rysunku przekroju,
wykoriczenie posadzek Zgodnie Z rzutem

- wykonanie posadzek w studiu nagrari jako plywajace, zdylatowane od Scian w cely zachowania
Ppoprawnej akustyki, warstwy wykoriczeniowe Wg. rysunku przekroju

- wykonanie pochylni diugosci 4,5m o spadku 10%,

- Wymurowanie projektowanych scian dziatowych murowanych oraz w konstrukcji lekkiej- wZmochnionej



z gk oraz przemurowanie istniejgcych otworéw zgodnie z rys. A-03

- Przemurowanie istniejgcych otworéw okiennych w pom. -1.5, -.1.1, -1.2

- Wzmochienie cian i fundamentéw ze wzgledu na widoczne peknigcia (12) A-02 zgodnie z czgécia
konstrukcyjna

-wykonanie nowych nadprozy w otworach w $cianach gr. 24cm zgodnie z czescig konstrukcyjng
-montaz drzwi; do studia nagran oraz rezyserki drzwi akustyczne, techniczne, futryny metalowe drzwi
ptycinowe wzmacniane, antywlamaniowe; drzwi do pomieszczer mokrych z podcigciem lub
wyposazone w kratke transferowa; drzwi El 60 wyposazone w samozamykacze,

- zabezpieczenie $cian i stropéw w razie koniecznoéci do klasy REI 120

- Zabudowa oznaczonych $cian (3, 16) piyta g-k, w pomieszczeniu -1.1 i -1.2 plyta klejona
bezposrednio do $ciany z uwzglednieniem piondw, w porn. -1.7 na dystansie 20cm od sciany z
uwzglednieniem obudowy wneki grzejnikowej 60x90cm od frontu zabudowanej ostong z blachy
perforowanej, oczka kwadratowe 2x2 cm w ramce malowane na kolor RAL 9002

- §ciany z plyt g-k wykonczone powtokg z unigruntu a nastepnie malowane w kolorze jasno
szarym farbami emulsyjnymi matowymi zmywalnymi

- wykonczenie $cian pom. -1.6- wyréwnanie nierdbwnosci i pomalowanie $cian farbg olejng w kolorze
jasno szarym

-w pomieszczeniu -1.8- fartuch z plytek ceramicznych przy zlewozmywaku i umywalce 60cm nad
blatem, ptytki 60x30 w kolorze biatym, pozostate $ciany jak w pom. -1.6

- w pom. tazienki ptytki ceramiczne 30x60 w kolorze bialym do wys. 2,0m

-w pom. -1.4 $§ciany do oczyszczenia, ubytki do uzupelnienia, Sciany malowane w kolorze jasno
szarym farbg emulsyjng matowg zmywalng

- we wszystkich pomieszczeniach sufity malowane w kolorze jasno szarym

- w pomieszczeniu -1.4 i -1.5 (studio nagran) istniejace $ciany po skuciu luznych elementow tynku

i uzupetnieniu przemalowac unigruntem jednokrotnie, na Scianach wykonac oktadziny akustyczne z
piyt widkna drzewnego gr. 2,5cm (20% paneli wysunigte na dystansie 0 2,5cm) na stelazach
zdystansowanych od $cian dla uzyskania pionu, plyty o wymiarze 60x120, mocowane do stelaza za
pomocg wkretow w kolorze ptyt akustycznych, ukiad ptyt rownomierny na minigcie 1/2,

- wykoniczenie $cian pom.-1.3 - $ciany do oczyszczenia, ubytki do uzupetnienia, sciany malowane w
kolorze jasno szarym farbg emulsyjna matowg zmywalng

- montaz sufitow podwieszanych; sufit rastrowy w kolorze grafitowym, instalacje nad sufitem za
wyjatkiem instalacji gazowej malowane w kolorze grafitowym; sufity kasetonowe w pomieszczeniach
socjalnych (1,2,15)- A-03

- na pow. ok 50% sufitobw w pomieszczeniach -1.4 i -1.5 zamontowac¢ panele akustyczne takie jak na
$cianach jako absorbery, panele o wymiarze 50x50cm co drugi panel mocowany bezpo$rednio do
stropu, a co drugi na dystansie 5cm

- montaz projektowanych grzejnikéw elektrycznych

- Wymiana wieszakow podtrzymujgcych istniejgce instalacje (7)- A-02

- Montaz urzadzen sanitarnych w pom. socjalnym i {azience



- Wykonanie nowej instalacii elektrycznej o$wietleniowej oraz gniazd w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zgodnie z projektem elektrycznym.

- istniejgce wigzki przewodow elektrycznych do obudowania PCV jako trasy lub w poziomie koryta C-
ksztattne,

- do pomieszczenia rezyserki nalezy doprowadzic internet,

- wykonanie o$wietlenia dojscia do budynku oraz o$wietlenia nad drzwiami do piwnicy,

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralg zgodnie ze szczegblowym projektem
wentylacji

Materiaty zastosowane do wykoriczenia wnetrz muszg posiadaé odpowiednie parametry i atesty
higieniczne ,ppoz i akustyczne.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI DOKONANIA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY NA STUDIO NAGRAN
NOWA RUDA, DZIALKA Nr 95/2
OBREB: NOWA RUDA, GMINA: NOWA RUDA, POWIAT: KLODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE
1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z

pozniejszymi zmianami),

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.
Zz 2003 r. Nr 120, poz. 1131 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézniejszymi zmianami),

5. ogledziny i pomiary budynku.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna czesci piwnic budynku Miejskiego

Osrodka Kultury w zwigzku z zamierzong zmiang sposobu uzytkowania na studio nagran.

lll. OPIS PRZEDMIOTU EKSPERTYZY

W zwigzku z projektowang zmiang sposobu uzytkowania czesci piwnic budynku Miejskiego Osrodka
Kultury na studio nagran zachodzi koniecznoéé stwierdzenia jej dopuszczainosci.

W czesci dotychczasowych pomieszczen piwnicznych znajdowaly sie typowe pomieszczenia pomocnicze
oraz komunikacja wewnetrzna. W zwigzku z zamiarem przeznaczenia czg$ci pomieszczen piwnicznych
na studio nagran zachodzi konieczno$é dostosowania tych pomieszczen do wymogéw technicznych dla
tego typu pomieszczen.

Budynek Miejskiego O$rodka Kultury jest budynkiem pochodzacym z lat '70 XX wieku wykonany jest w
technologii mieszanej: czesciowo tradycyjnej, a czesciowo prefabrykowanej. Sciany murowane, nadproza
prefabrykowane i monolityczne, stropy zelbetowe monolityczne, stropodach prefabrykowany. Stolarka
drzwiowa pomieszczeri piwnicznych catkowicie zdekapitalizowana. Na $cianach tynki wapienno-
cementowe. Posadzki w piwnicy — cementowe — zdekapitalizowane.

Obcigzenie posadzek zwigzane z dotychczasowa funkcjg wynosi 3,50 kN/m? i jest identyczna jak dla
projektowanej funkcji (studio nagran). W przedstawionej sytuacji okreslenie stanu technicznego



podstawowych elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku, ktére nadal bedg funkcjonowaé w
obiekcie.

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Po dokonaniu ogledzin stwierdzono nastepujacy stan techniczny wskazanych ponizej elementéw piwnic

budynku, warunkujgcych ich wykorzystanie, wsp6iprace lub wspéidziatanie wraz z elementami

nowoprojektowanymi:

1. ciany zewnetrzne - $ciany murowane z cegly ceramicznej o grubosci 38 cm obustronnie tynkowane —
stan techniczny dobry. Nie wystepujg zarysowania, nierownomierne osiadania lub inne zdarzenia
moggce mie¢ wplyw na prace elementu. Nie wystepuje zawilgocenie scian.

2. $ciany wewnetrzne - §ciany murowane z cegly ceramicznej o grubosci 12 cm obustronnie tynkowane —
stan techniczny ponizej dostatecznego. Wystepuja zarysowania i nieréwnomierne osiadania.
Wskazana catkowita zmiana $cianek dziatowych z uwagi na zly stan techniczny. Nie wystepuje
zawilgocenie $cian. Czes¢ kwalifikuje sie do catkowitej rozbiorki.

3. nadproza - ceglane i prefabrykowane, zelbetowe o réznej rozpigtosci. W scianach nosnych nie
wystepujg jakiekolwiek uszkodzenia lub deformacje. Natomiast w $cianach dziatowych wstepujg liczne
zarysowania, nieréwnomiernosci osiadania, ktére majg wplyw na prace elementu. Nie wystepuje
zawilgocenie nadprozy. Cze$é nadprozy kwalifikuje sig do catkowitej rozbiorki.

4. stropy — zelbetowe, monolityczne. Nie zauwazytem jakichkolwiek niepokojgcych oznak, $wiadczgcych
o problemach technicznych. Stropy nie wymagaijg jakichkolwiek dziatan.

5. posadzki — cementowe, znacznie zdekapitalizowane. Wigkszoéé posadzek wymaga skucia, tak aby
uzyska¢ minimalne wymagane wysokosci pomieszczen. W niektorych przypadkach skucie posadzek
bedzie jednoznaczne z catkowitg likwidacjg $cianek dziatowych ($cianki postawiono na posadzkach).
Nowoprojektowane posadzki powinny mie¢ nonos¢ nie mniejsza, niz posadzki istniejace.

V. WNIOSKI

1. Przedstawiony stan rzeczywisty i ocena stanu technicznego wybranych elementéw budynku
pozwalajg na jednoznaczne stwierdzenie, ze projekiowana zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen piwnicznych budynku Miejskiego Osrodka Kultury na studio nagrar jest mozliwa i
dopuszczalna, wymaga jednak zrealizowania peinego zakresu prac przewidzianych projektem
budowlanym.

2. W niniejszej ekspertyzie nie uwzgledniono elementéw nie majacych zwigzku z projektowang zmiang
sposobu uzytkowania cze$ci piwnic obiektu budowlanego

3. Pominigto w niniejszej ekspertyzie zakres dotyczacy wyposazenia instalacyjnego, gdyz wyposazenie
takie w czesci budynku objetej projektem bedzie realizowane od podstaw, niezaleznie od stanu

dotychczasowego.

mgr inz. Grzes

Uprawnisn(a, B e i e R

Nowa Ruda - Bydgoszcz, kwiecier 2022 r.



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
Poz 1.1. Nadproze stalowe w otworze Sciany dylatacyjnej piwnicy .

Jako konstrukcje nadproza przyjeto belke stalowa z dwéch ceownikéw normalnych
spawanych ze soba w przekrdj skrzynkowy 2 x C160 opartego na osciezach istniejacych $cian
dylatacyjnych z cegiet pelnych ceramicznych o grubosci jednej $ciany 38,0 cm

Zebranie obcigzen od stropu zelbetowego

OBCIAZENIA
qo
[kN/m?2.]

Warstwa nawierzchniowa z lastriko gr. 1,1
4,0 cm
0,04x21,0x1,3
Podklad betonowy gr. 6,0 cm 1,56
0,06 x 20,0x1,3
Strop zelbetowy gr. 24,0 cm 6,6
0,24x 25,0x1,1
Tynk cem — wap. gr. 2,0 cm 0,5
0,02x 19,0x1,3

9,76

Do dalszych obliczeri przyjeto q= 10,0 kN/m2
Zebranie obcigzen uzytkowych na strop Kleina
OBCIAZENIA
qdo
[KN/m2.]

Obcigzenie pomieszczen zaplecza 4,5
kinoteatru
3,0x1,5

4,5

Do dalszych obliczen przyjeto q= 4,5 kN/m2

Zebranie obcigzen ( na 1.0 mb nadproza ).
OBCIAZENIA “
qo




NADPROZE STALOWE NAD OTWOREM W SCIANIE KOSNTRUKCYJNEJ W
BUDYNKU DOMU KULTURY W NOWEJ RUDZIE

Zakres konstrukeyjnych robét budowlanych

1. Przedmiotem opracowania jest obliczenie nadproza nad otworem okiennym w miejscu
$ciany piwnicy budynku Domu Kultury . Sciana o 1acznej grubosci ok. 80 em sktadajaca sig
dwoch rownoleglych $cian bedacych usztywniajacymi $cianami dylatacyjnymi (o gr. 38 cm.
kazda ze $cian) catego budynku Konstrukcja §cian bocznych na ktorych opieraé sie¢ bedzie
nadproze stalowe wykonana jest z cegiel pelnych ceramicznych, Sciany boczne sa o

grubosci 2 x 38 cm Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wewnetrzne
murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Sciana wewnetrzna
obcigzona jest stropem zelbetowym o gr. 24 ¢cm oraz obcigzeniem uzytkowym — zapleczem
technicznym istniejacej sceny kinoteatru.

2. Poza ww. otworem w Scianie dylatacyjnej wykonane bedg nadproza stalowe nad
poszerzanymi otworami drzwiowymi w scianach konstrukcyjnych o gr. 25 em . Oparcie
nadprozy stalowych winno wynosi¢ nie mniej niz 15,0 cm. Nadproza nalezy wykonywac z
profili hutniczych otwartych , a mianowicie z dwdch ceownikow C100 spinanych ze sobg
$rubami typu M12.

3. Wykonywane bedg zewnetrza komunikacja w postaci biegdw schodowych stalowych
opartych natawie fundamentowej betonowej z betonu klasy C20/25 .Biegi schodowe
wykonane jako indywidualne zaméwienie inwestora w zakladzie produkujacym stalowe
konstrukcje.

4. Sciany komunikacji zewnetrznej winny byé wykonane z prefabrykowanych zelbetowych
$cian oporowych o wysokosci §ciany 305 em oraz dtugosci stopy $ciany nie mniejszej niz 175
cm. W poziomie podstawy Sciany oporowej winien by¢ wykonany drenaz opaskowy w celu
odprowadzenia wody opadowej za §ciang oporows.

5. Sciana wejéciowa do pomieszczenia rezysera z uwagi na swéj stan techniczny konstrukeji
(widoczne rysy oraz spgkania) wymaga wzmocnienia w postaci podbudowy zelbetowymi
tawami fundamentowymi o szerokos$ci tawy min. 60 cm. Lawg pod $ciang nalezy wykonywac
odcinkami nie dtuzszymi niz 50-70 cm. Zbrojenie poprzeczne poszczegdlnych odcinkdow lawy
winno by¢ wykonane z pretdw klasy A-III w postaci 6#12 (po trzy prety dolem oraz trzy prety
gorg kazdego odcinka tawy)

6. Ptyta fundamentowa pod elektryczny podnosnik osobowy winna by¢ wykonana jako
zelbetowa o grubosci min. 25 cm zbrojona siatkg z pretéw o $r. 10 mm klasy A-II1 . Siatka
dolna o oczkach 20x20 c¢m, na warstwie chudego betonu o gr. ok. 10 cm



[kN/m.]

obcigzenie o stropu zelbetowego 11,3
10,0 x 2,26 x 0,5
obcigzenie uzytkowe stropu zelbetowego 5,1
4,5x2,26x0,5
Sciana z cegly pelnej gr. 38 cm 3,46
0,38x0,4 x19,0x1,2
Tynki cem.-wap. wewnetrzne 0,3
0,015x2x0,4 x19,0x1,3
Nadproze stalowe 0,4 x 1,1 0,44

20,6

Do dalszyvch obliczen przyjeto q=20,6 kN/m

Dlugosé obliczeniowa

l=2,4x 1,05= 2,52 m.

Maksymalny moment przestowy :
Mmax = qI%/8

Mmax = 20,6x 2,52% 8 = 16,35 kNm
Reakcje podporowe Ra=Rb = ql/2 = 20,6 x 2,52 /2 = 25,9 kN

Przyj¢to nadproze stalowe wykonane z dwoch ceownikéw normalnych 2 x [ 160 o
nastepujacych parametrach statyczno-wytrzymatosciowych :

Wx=116,0x2=232cm’, Js =925 x 2 = 1850 cm*,
Ra=215Mpa,

Sprawdzenie wytrzymalosci granicznej nognosci
Mo/Wx < Ra

16,35%107%/232,0x10= 70,5 Mpa < 215 Mpa
Warunek no$nosci granicznej jest spemiony .

Sprawdzenie ugiecia

dlal/h=2,52/0,16 =15,8> 20

f=1fu =5/384 (ql*/EnJ)
f=5/384x (20,6 x2,52*/205x10° x 1,85 x 10°°) = 0,004 m.
f=0,4 cm
faop =1/350 = 2,52/ 350 = 0,7 cm > f= 0,4 cm
warunek nosnosci granicznej uzytkowania jest spetniony .
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Poz 1.2. Nadproze stalowe nad drzwiami wewnetrznymi .

Jako konstrukcje nadproza przyjeto belke stalowa z dwéch ceownikow normalnych
2 x [ 100 opartych na istniejacych $cianach z cegly pelnej o grubosei 25,0 cm

Zebranie obcigzeri (na 1.0 mb nadproza ).

OBCIAZENIA
qo
[kN/m.]

Sciana z cegly pelnej o gr. 25,0 cm 8,2
0,25x(1,3)x21,0x 1,2
Wieniec zelbetowy 1,7
0,25 x 0,26 x24,0x1,1
Tynki cem.-wap. zewnetrzne i 0,96
wewnetrzne
0,015x2x1,3 x19,0x1,3
Nadproze stalowe 0,2 x 2 x 1,3 0,52

11,38

Do dalszych obliczen przyjeto q=12.0 kN/m

Dhugos¢ obliczeniowa
lo=1,0 x 1,05= 1,05 m.

Maksymalny moment przestowy :
Mmax = qI%/8

Mmax = 12,0x1,05%/ 8 = 1,65 kNm
Reakcje podporowe Ra=Rb=ql/2=12,0x 1,05/2 = 6,3 kN

Przyjeto nadproze stalowe wykonane z dwéch ceownikéw normalnych 2 x {100 o
nastgpujgcych parametrach statyczno-wytrzymatosciowych :

Wx=412x2=824cm’,Js=206x 2 =412 cm®,
Ra=215Mpa,

Sprawdzenie wytrzymalosci granicznej nosnoéci
Mo/Wx < Ra

1,65%107%/82,4x105= 20,02 Mpa < 215 Mpa
Warunek no$nosci granicznej jest spetniony .

Sprawdzenie ugiecia

dlal/h=1,0/0,1=10,0<20



Koleino$¢ wykonvwanvch prac . przv osadzaniu stalowych nadprozy nad otworem o

rozp.1=2.0m:

1.

Dokonaé podparcia stropdw wewnatrz pomieszczen piwnicy (z zachowaniem osi
podparcia) stemplami drewnianymi lub stalowymi rozporowymi poprzez belki drewniane
co najmniej o przekroju 10 x 10 cm . Podparcia dokonaé¢ w odleglosci 80 - 100 cm od osi
§ciany rozbieranej Ewentualne nier6wnosci miedzy belkami (kantéwkami), a
powierzchnig stropu uzupetnié klinami drewnianymi.

Po dokonaniu podparcia stropu piwnicy, mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy pod
osadzenie stalowego nadproza w postaci dwoch ceownikéw 2x C160 od strony jednego z
pomieszczen. Bruzde nalezy wykud z jednej strony Sciany (zewnetrznej powierzchni ) do
glebokosci nie wigkszej niz 4,0 cm ponad szerokos$¢ poteczki ceownika. Oczysci€ jg z
gruzu, osadzi¢ nadproze stalowe zaklinowujac go stalowymi klinami i dokladnie
obetonowujgc od gory i dohu ( szczegblnie w miejscach jego stalego i docelowego
oparcia) .

Oparcie nadproza na $cianach winno wynosi¢ przynajmniej 25,0 cm po obu stronach
wykuwanego pozZniej otworu,. Beton uzyty do uzupelnienia szczelin pod stopka nadproza
winien by¢ klasy co najmniej C20/25.

Po dokladnym osadzeniu nadproza (od strony pomieszczenia), mozna przystapi¢ do
bardzo starannego i dokladnego wypelnienia betonem szczeliny powstatej migdzy gérng
polkg nadproza z ceownikéw a $ciang znajdujacg si¢ nad stalowym nadprozem.
Doktadnego wypelnienia dokona¢ nalezy betonem klasy co najmniej C20/25 , po
wczesniejszym powleczeniu ceownikow siatka tynkarska .

Po uplywie co najmniej 3- 6ch dni od zabetonowania nadproza, mozna przystapi¢ do
rozebrania fragmentu $ciany pod nadprozem uwaznie obserwujac stan sgsiednich
fragmentéw $cian, jak i stropu. Sciane pod nadprozem ostroznie rozbieraé od géry w
kierunku dotu ( nie wolno wykuwa¢ $ciany od spodu i burzyé jej w catym fragmencie
jednoczesnie ) z zachowaniem szczegdlnej uwagi, aby nie naruszy¢ samego nadproza jak i
$ciany sgsiedniej pelnigcej role podpory .Rozebranie §cian nalezy wykonaé poprzez
naciecie bruzd pionowych, krawedzi otworu. Wykuwanie mechaniczne moze naruszy¢
strukture Sciany w jej czesci osciezowe].

Po wykuciu mozna przystagpi¢ do otynkowania powstalego otworu oraz po
wyszpaldowaniu samego nadproza otynkowaé rowniez nadproze z uzyciem np. siatki
tynkarskiej .

Po uplywie co najmniej 7-u dni od osadzenia (i obetonowaniu) nadproza oraz wykucia
otworu w $cianie, mozna przystagpi¢ do rozstemplowywania stropéw. Caly czas nalezy
doktadnie obserwowa¢ stan stropu oraz $cian podporowych

Podobne czynnosci nalezy wykonaé w stosunku do drugiej réwnoleglej Sciany
dylatacyjnej od strony drugiego pomieszczenia .
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f=1fy =5/384(ql*/En])
f=5/384x(12,0x1,0*/205x10%x 4,12 x 10°) = 0,0002 m.
f=0,02 cm
faop =1/350=1,0/350=10,3 cm > £= 0,02 cm

warunek nosnosci granicznej uzytkowania jest spelniony .

Kolejno§é wvkonvwanych prac , przy osadzaniu stalowych nadprozy nad otworami o

rozp.l=1.0m :

1.

Dokonaé¢ podparcia stropéw wewnatrz pomieszczen parteru (z zachowaniem osi
podparcia) stemplami drewnianymi lub stalowymi rozporowymi poprzez belki
drewniane co najmniej o przekroju 10 x 10 cm . Podparcia dokona¢ w odleglosci 80 -
100 cm od osi $ciany rozbieranej oraz na dlugosci co najmniej 500 cm (symetrycznie
od osi rozbieranego otworu ). Ewentualne nierdwnosci miedzy belkami (kantowkami),
a powierzchnig stropu uzupehi¢ klinami drewnianymi.

Po dokonaniu podparcia stropu piwnicy, mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy pod
osadzenie stalowego ceownika 100 od strony korytarza. Bruzde nalezy wyku¢ z jednej
strony $ciany (zewnetrznej powierzchni ) do glebokosci nie wigkszej niz 3,0 cm ponad
szeroko$¢ poleczki ceownika. Oczyscié ja z gruzu , osadzi¢ ceownik ( z nawierconymi
juz otworami pod $ruby . Otwory nawierci¢ w dwéch miejscach — w 1/4 rozpietosci
belki w odlegtosci od kazdej z podpér) zaklinowujac go stalowymi klinami i
dokladnie obetonowujgc od gory i dotu ( szczegélnie w miejscach jego stalego i
docelowego oparcia) .

Oparcie nadproza na $cianach winno wynosi¢ przynajmniej 15,0 cm po obu stronach
wykuwanego pozniej otworu,. Beton uzyty do uzupelnienia szczelin pod stopka nadproza
winien by¢ klasy co najmniej C20/25.

3.

Nastepnie mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy po drugiej stronie $ciany w celu
osadzenia kolejnego ( drugiego) ceownika 100 ( nalezy wykona¢ te same czynnosci co
w pkt.2) Skrecajgc jednoczesnie te dwa ceowniki ze sobg $rubami co najmniej M - 12
o dhugosci 1=20,0 cm .

Po dokladnym skreceniu obydwu dzwigaréw ceowych, mozna przystgpi¢ do bardzo
starannego i dokladnego wypelnienia betonem szczeliny powstalej migdzy gorng
potka ceownikdw a Sciana znajdujaca si¢ nad stalowym nadprozem . Dokladnego
wypelnienia dokonaé nalezy betonem klasy co najmniej C20/25 , po wczesniejszym
powleczeniu ceownikdw siatka tynkarska .

Po uplywie co najmniej 4- ech dni od zabetonowania nadproza , mozna przystgpi¢ do
rozebrania fragmentu $ciany pod nadprozem uwaznie obserwujac stan sgsiednich
fragmentéw $cian, jak i stropéw. Sciane pod nadprozem ostroznie rozbieraé od gory w
kierunku dohu ( nie wolno wykuwac¢ $ciany od spodu i burzy¢ ja w calym fragmencie
jednoczesnie ) z zachowaniem szczeg6lnej uwagi , aby nie naruszy¢ samego nadproza
jak i $ciany sasiedniej pelniacej role podpory .Rozebranie $cian nalezy wykonaé
poprzez rozcigcie pionowych , krawedzi otworu. Wykuwanie mechaniczne moze
naruszy¢ strukture §ciany w jej czeSci osciezowe;.

Po wykuciu mozna przystagpi¢ do otynkowania powstalego otworu oraz po
wyszpaldowaniu samego nadproza otynkowa¢ réwniez nadproze z uzyciem np. siatki
tynkarskiej .

Po uptywie co najmniej 14-u dni od zabetonowania nadproza oraz wykucia otworu w
$cianie , mozna przystgpi¢ do rozstemplowywania stropow. Caly czas nalezy
doktadnie obserwowa¢ stan stropéw oraz Scian podporowych



