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Zawartos¢ teczki:

Lp. | Numer specyfikacji | Rodzaj robot Nr str.
1 STI1.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 5-22
2 ST1.02.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI 23-35
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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

STI.01.00.00 -
WYMAGANIA OGOLNE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem inwestycji rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen piwnic
MOK na studio nagran w ramach projekt pn.: Poprawa Oferty Miejskiego Osrodka Kultury.

2. DANE EWIDENCYJNE
e |Inwestor

Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie
ul. Strzelecka 2a

57-400 Nowa Ruda
¢ Nazwa inwestycji

Projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen piwnic MOK na studio
nagran w ramach projektu pn.: Poprawa oferty Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

¢ Lokalizacja inwestycji

dz. nr geod. 95/2, Nowa Ruda
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Czes¢ ogolna

21. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych instalacji sanitarnych zwigzanych z pracami
budowlanymi przy realizacji projektu technicznego ,przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen piwnic MOK na studio nagran w ramach projektu pn.: Poprawa oferty Miejskiego Osrodka
Kultury w Nowej Rudzie”.

W zakresie przedsiewzigcia inwestycyjnego do wykonania sa:
e Instalacja wentylacji mechanicznej

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot
i powinna by¢ rozpatrywana igcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczaca tych robdét.
2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdét zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji robot wymienionych w pkt 2.1
2.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W sktad robot do wykonania wchodza:
e STI.02.00.00 - Instalacja wentylacji

24. Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

2.5. Okreslenia podstawowe

2.51. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
techniczny, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne,
ksiazka obmiarow.
2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2.5.3. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.54. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen z przebiegu robé6t budowlanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
i Projektantem.
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2.5.5. Ksigzka obmiarow

Akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

2.5.6. Inspektor nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
i administrowanie kontraktem.

2.5.17. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2.5.8. Kosztorys ,,slepy” (przedmiar)

Wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdét.

2.5.9. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys Slepy.

2.5.10. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.
2.511. Projekt budowlany

Opracowanie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462.).

2.5.12. Projekt wykonawczy

Uszczegdtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych. Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.514. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,,Dokumentacji projektowe;j”.

2.5.15. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru)

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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2.5.16. Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

2.5.17. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

e 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
e 51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.17. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu
W miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie
Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robot) innych przeszkéd
utrudniajagcych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usuniecia. Protokét przekazania
placu budowy jest dokumentem upowazniajagcym Wykonawce do rozpoczecia roboét. Petna organizacja
stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wyladowanie i sktadowanie materiatow
pomocniczych i niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

2.8. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytdw ze skali rysunkéw. Wielkosci okreslone
w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z DP lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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2.91. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
barierki, kfadki, siatki zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo osob
poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

29.2, Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajagcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

2.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem trakcie
realizacji robo6t. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego badz
ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzgdcow tych urzgdzen. Przed
zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
zarzadcy lub wiasciciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ opracowang Ocene ryzyka zawodowego dla pracownikow
zatrudnianych na poszczegélnych stanowiskach pracy, biorgcych udziat w procesie wykonywania prac
niebezpiecznych, w ktéorym zidentyfikowane sg zagrozenia dla prac objetych zadaniem bedgcym
przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna by¢ przeprowadzona metodg umozliwiajgcg
identyfikacje i oszacowanie wszystkich zagrozen w zwigzku z wykonywang praca. W trakcie realizaciji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian,
ktére majg wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw wiasnych oraz pracownikow. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzgcego lub prowadzgcego
kontrole ze strony Inwestora, wynikéw oceny ryzyka zawodowego.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie obiektu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepujacych
zagrozen oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikow z zakresem
prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez
pracownikéw w Arkuszach skfadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpieczne;j.
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Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ aktualne swiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do
zagrozen mogacych powstaé podczas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego wygrodzenia
i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen, a takze do
zapewnienia bezpiecznych dojs¢/dojazdéw i warunkéw ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzgdzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢c w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzadzenia i wszelka dokumentacje
$wiadczgcg o aktualnych badaniach i przegladach technicznych.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad i przepiséw zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

2.15. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow, kazdorazowo o takim
przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt.

2.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb,
aby budowa lub jej elementy byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkodw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

2.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:
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e usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powotane w wytycznych normy niedatowane oznaczajg
powotanie sie na normy w taki sposéb, ze jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub
daty publikacji. W przypadku takiego powofania sie na norme, ma zastosowanie ostatnie wydanie
(tacznie ze zmianami) powotanej normy.

3. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodne z DP, ST i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robét bedacych
przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ wiasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od witascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
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z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny
koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi
branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT

71. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegodty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
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e czes$c¢ 0gding opisowg opisujaca organizacje wykonania robdt (terminy i sposob prowadzenia
robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych roboét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
sposéb i forme gromadzenia wynikow badan i pomiaréw, proponowany sposob i forme
przekazywania informaciji Inzynierowi.

e czes$¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

o sposob i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)

o sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

7.2 Zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwosciag zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna
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polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatéw i robdét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robot z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkciji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika
Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
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zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robot.
Szczegotowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentéow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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9. OBMIARROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest réwniez
posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

10. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.

10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robét,
ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiér robdt zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajagcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyler od
przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikaciji
Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.
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10.2. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element
catego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3. Odbiodr ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

10.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii)

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

k) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robat i sieci uzbrojenia terenu.
I) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét
uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

10.5. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbiodr wstepny Robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst
jednolity)

e Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)

e Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst
jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

e Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017
poz.1888)

Normy zwigzane:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé¢ jako integralng czesc¢
i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady
i cele normalizaciji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483
tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytagczeniem PN dotyczacych ochrony
srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowienn na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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STI1.02.00.00 -
INSTALACJE WENTYLACJI

CPV 45331000-6
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
»przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen piwnic MOK na studio nagran
w ramach projektu pn.: Poprawa oferty Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie” w zakresie instalac;ji
wentylacji mechaniczne;j.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
i odbidr robdét zgodnie z punktem 15.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

e zakup projektowanych urzadzen, rur i materiatbw wraz z transportem na miejsce
wbudowania,

e Montaz kanatéw wentylacyjnych

e Montaz urzadzen wentylacyjnych

e Przeprowadzenie préb i badan, rozruchéw

3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich Normach i ,,Czesci ogdlnej" ST.

Pojecia ogolne:

Wentylacja

Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obstugiwanego pomieszczenia.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, kanatdw, zespotdw i elementdow stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

Rozdziatl powietrza w pomieszczeniu

Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, okreslanym jako obstugiwane pomieszczenie,
w sposob zapewniajgcy okreslone warunki, takie jak wielko$¢ wymiany powietrza, cisnienie, czystosc¢,
temperature, wilgotnos¢, predkos¢ powietrza i poziom dzwieku, w okreslonej strefie tego pomieszczenia,
ktéra nazywa sie strefg przebywania ludzi; osigaga sie to zazwyczaj za pomocg nawiewnikow
i wywiewnikow, ktore tworzg wspdlne granice miedzy obstugiwanym pomieszczeniem i systemem
rozprowadzenia powietrza.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza (np. ogrzewanie, chiodzenie filtracja, odzysk
ciepta).

Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna

Wytwarzany przemystowo obudowany zespodt, sktadajacy sie z sekcji zawierajacych wentylator lub
wentylatory oraz inne niezbedne urzgdzenia do realizacji jednej lub wiekszej liczby nastepujgcych

funkcji: przeptywu, filtracji, ogrzewania, chtodzenia, odzyskiwania ciepta, nawilzania, osuszania
i mieszania powietrza.
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Sekcja centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej

Element funkcjonalny centrali, zawierajgcy jeden podzespodt lub wiecej podzespotéw w pojedynczej
obudowie.

Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepta, ktory przekazuje energie cieplng strumieniowi powietrza za posrednictwem
czynnika grzejnego.

Chtodnica powietrza

Wymiennik ciepta, w ktérym ciepto jest przekazywane z powietrza do chtodniejszego czynnika.
Filtr powietrza

Urzadzenie do usuwania czgstek z powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie, w ktorym energia cieplna i ewentualnie wilgo¢ jest przekazywana z jednego strumienia
powietrza do drugiego bezposrednio lub z zastosowaniem czynnika posredniczacego w wymianie ciepta.

Wentylator

Maszyna wirowa topatkowa, ktéra pobiera energie mechaniczng i wykorzystuje jg, z pomocg co
najmniej jednego wirnika wyposazonego w topatki, utrzymujac ciagty przeptyw powietrza lub innego
gazu, przy czym wykonywana praca na jednostke masy powietrza nie przekracza 25 kJ/kg.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji stuzagcy zasysaniu powietrza

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji stuzgcy do usuwania powietrza na zewnatrz
Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza
z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy.

Przewéd wentylacyjny

Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza.

Ttumik hatasu

Zespdt wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Urzadzenie montowane w oknie lub w Scianie, ktére umozliwia doprowadzenie powietrza do
pomieszczen, w ktérych zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub
hybrydowa.

Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pozarowa/dymowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.
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Urzadzenie koncowe

Urzadzenie stosowane do rozprowadzenia powietrza, ktdre w sposdb reczny lub automatyczny
spetnia co najmniej jedng z ponizszych funkcji:

- regulacje predkosci lub cisnienia i/lub temperatury powietrza,
- regulacje strumienia powietrza,

e - mieszanie strumieni powietrza centralnie uzdatnionego o réznej temperaturze lub
wilgotnosci,
e - mieszanie wewnatrz urzadzenia powietrza centralnie uzdatnionego z powietrzem z

obstugiwanego pomieszczenia.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN” (CPV).

e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

e 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

e 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

e 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

e 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

e 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

e 45320000-6 Roboty izolacyjne.

e 45321000-3 Izolacja cieplna.

e 45230000-8-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

e 45231000-5-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagédw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

3.3. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzagdzonej w
oparciu o ogodlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i
materiatéw.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatow i urzgdzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. MATERIALY

Ogdlne warunki dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji
Technicznej. Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone

str. 27


http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-7072/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074/

zostang przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

5. SPRZET | TRANSPORT
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:

e zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do
giecia, szczeki, zaciskarka;

e podstawowa ,,skrzynka narzedziowa" instalatora;

e miot i wiertarka udarowa;

e wkretarki, pity tarczowe, wyrzynarki, itp.;

e drabina, rusztowanie, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Ogdlne warunki transportu podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Instalacja wentylacji — przyjete rozwigzania

W fragmencie budynku poddanym przebudowie pomieszczen zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta dla pomieszczen MOK np. pom. rezyserski,
studia nagran, pom. socjalne itp.. Dla pomieszczenia toalety oraz pom. porzadkowego projektuje sie
wentylacje mechaniczng wywiewna.

Podstawa do wykonywanych obliczen

e Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
e Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

6.2. Montaz kanatéw wentylacyjnych

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych, przy czym w przypadku
potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 40 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
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mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonywac¢ w sposéb
nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegroéd.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne pofaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej nalezy ponadto zachowacé na catej powierzchni izolaciji
odpowiednig odpornosé na przenikanie wilgoci
przewody prostokgtne tgczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme
uszczelniajgcg (stosowac uszczelnienia korkowe, plastikowe, itp.).
przewody okragte taczy¢ za pomocg potgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia
stosowac elastyczng tasme klejgcg butylowg, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM,
itp.
szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci.
montaz elementéw instalaciji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia elementy
z tzw. ,luzng ramka”, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane s bezposrednio na
montazu. Dla kazdej linii nalezy okresli¢ takie elementy.
do podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikow z instalacjg stosowaé przewody elastyczne
ttumigce, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczaé 2 m.
metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukcji.
zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow:
przewodow;
materiatu izolacyjnego;
o elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. thumikéw, przepustnic itp.;
o elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;
o osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

elementy zamocowania podpo6r lub podwieszeri do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementoéw pionowych.

pofaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnosciag cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacije wydtuzen liniowych.

podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.
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e na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykonac otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami.

e otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie
powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy
zapewni¢ dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap
ppoz., nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw hatasu, filtréw kanatowych, itd.

e przewody nalezy mocowaé¢ do przegrod budynkéow w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

e przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 40 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materialtem elastycznym o podobnych wtasciwosciach zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Opisie Technicznym.

e przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

e przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej (E 1), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego.

e w przypadku koniecznosci stosowania klap pozarowych na granicy stref, nalezy podczas
montazu stosowac sie scisle do wytycznych montazowych producenta. Po zamontowaniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole wewnetrzng i zewnetrzna.

6.3. Otwory rewizyjne

e otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw,
a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposaéb.

e wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

e elementy usztywniajgce wewnagtrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

e pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac. nalezy
zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

e nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

przepustnice (z dwoch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);
wentylatory przewodowe (z dwoch stron).

O O O O O

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna fatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
e jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

6.4. Elementy dystrybucji powietrza (nawiewniki, wywiewniki, zawory wentylacyjne,
kratki wentylacyjne)
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e elementy ruchome elementéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

e elementéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajacy wplyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

e elementy powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

e przewdd taczacy sie¢ przewodow z elementami nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

e w przypadku faczenia elementéw z siecig przewoddw za pomocg przewodow elastycznych
nie nalezy:

o zgniatac tych przewodow,

o stosowac przewoddéw dituzszych niz 2 m, jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

o dlugosc¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze
do elementu powinna wynosié: L >= 3D;

o przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do
ktérego podigczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do
nawiewnika powinno wynosi¢: s =< L/8.

e sposOb zamocowania elementéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

e elementy powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

e elementy z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

6.5. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

e konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

e otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

e wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

6.6. Przepustnice

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych
wymagan
e przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
¢ mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaC tatwg zmiane potozenia topat
w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

6.7. Ttumiki akustyczne

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych
wymagan Tlumiki hatasu powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem podajgcym kierunek przeptywu powietrza oraz sposéb usytuowania ttumika w instalacji
(potozenie ttumika i/lub ptyt ttumigcych). W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np.
w maszynowni) ttumiki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody
akustycznej (Sciana, strop), oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego, przy czym
odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem i przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢
przewodow nalezy ftgczy¢ z tlumikiem za pomocg ksztattek przejsciowych, zapewniajacych
w najwiekszym mozliwym stopniu jednorodny doptyw powietrza do ttumika.
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6.8. Wentylatory

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych
wymagarn

e sposOb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

e wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

e dlugosc¢ facznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

e taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztait
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

e podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:

o odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;
o rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

e zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

6.9. Urzadzenia wentylacji (centrale, klapy pozarowe, regulatory)

Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ scisle wg wytycznych producenta urzadzen i dostarczanej
z urzadzeniem instrukcji montazu z uwzglednieniem ponizszych warunkéw

e sposOb zamocowania urzadzenia powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie amortyzatoréw gumowych lub
sprezynowych tgcznikéw elastycznych lub podktadek amortyzacyjnych.

e wokot urzadzen nalezy zapewni¢ wymagane wg DTR miejsce do czynnosci serwisowych oraz
dodatkowo

6.10. Centrale wentylacyjne

Centrale nalezy posadowiC w taki sposob, aby nie nastepowato przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku, np. przez zamocowanie na podstawie (ptycie lub ramie podporowej), oddzielonej za pomoca
specjalnych elementéw sprezystych (wibroizolatorow) od konstrukcji budynku oraz oddzielenie od sieci
przewodow za pomocg fgcznikow elastycznych.

Wibroizolatory nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie
w potowie odlegtosci pomiedzy nimi. taczniki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdéw zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora,
e dlugosc¢ tacznikdw elastycznych od 100 do 250 mm,
e taczniki elastyczne tak zamocowane (naprezone), aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie drgania wentylatora nie byly przenoszone
na instalacje.

W uzasadnionych przypadkach materiat fagcznika powinien by¢ odporny na srodowisko agresywne.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,

e rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

e ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatoréw z przekfadnig pasowa),

e naprezenie paskow klinowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed i po montazu wentylatora nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika
o0 obudowe, a przektadnie pasowe zabezpieczy¢ ostonami. Wentylatory ttoczgce do lub zasysajace
powietrze z wolnej przestrzeni powinny mie¢ otwory zabezpieczone siatka. Kierunek obrotéw wirnika
wentylatora ma by¢ zgodny z oznaczeniem podanym na jego obudowie.
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6.11. Urzadzenia automatycznej regulacji

Urzadzenia i elementy automatycznej regulacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
nieuprawnionych oséb, z wyjatkiem urzadzen w pomieszczeniach przeznaczonych do regulacji instalacji
wedtug potrzeb. Elementy automatycznej regulacji powinny by¢ usytuowane w miejscach wskazanych
w projekcie automatyki instalacji wentylacji lub w instrukcji montazowej producenta.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikaciji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robot nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca kontrole:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancii
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

8. ODBIORROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru korcowego, ktory
polega na zbadaniu zgodnosci Dokumentaciji Projektowej ze stanem faktycznym,

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robo6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

e Dziennik Budowy,

o Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czesciowych odbioréw robot,

e Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw,

¢ Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. NORMY | PRZEPISY

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow urzgdzen.

Normy:

e PN-B/76002 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodow, ksztattek wentyl, blaszanych.
e PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelnos¢, wymagania, badania).

e PN-ISO/5221 Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

e PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jako$ci).

e PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba-

e PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach

e PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczen mieszkalnych na statkach.

e PN-83/M-52020 Urzgdzenia techniki powietrza. Terminologia.
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PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgan.

PN-80/M-43122 Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne.

PN-86/M-52018 Wentylatory. Gtéwne wymiary.

PN 86/M-52019 Materiaty filtracyjne wtokiennicze filtrow przemystowych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczneij.

PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.

PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

PN-87/E-08214/01 Nawilzacze powietrza. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-87/E-08214/03 Nawilzacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne.
PN-87/E-8214/02 Nawilzacze powietrza. Metody badan cech funkcjonalnych.
PN-87/E-08214/04 Nawilzacze powietrza. Postanowienia uzupetniajgce.

PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odpornosci ogniowe;j.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
oznaczenia.

PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrow.
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hatasu

PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogdine wymagania i badania.

PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podziat i symbole.

PN-92/M-43011 Wentylatory. Podziat i terminologia.

PN-92/M-43004 Wentylatory ogolnego przeznaczenia. Kotnierze okragte. Wymiary.
PN-79/M-43003 Wentylatory. Przytgcza kotnierzowe. Wytyczne doboru wymiaréw.
PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Okapy nadkuchenne
Postanowienia uzupetniajgce.

PN-85/E-08212/04  Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Postanowienia uzupetniajgce

PN-85/E-O8212/03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Parametry
wymagania funkcjonalne.

PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Metody badan
cech funkcjonalnych

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja Potagczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
Blaszanych

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o.

PN-B-02421:85 Izolacje cieplne

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. , Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” .
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PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Inne normy zwigzane:

PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy.

Inne akty prawne i dokumenty:

Uwaga:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi
Zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonani i odbioru
instalacji wentylacyjnych. tacznie z przywotanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe (wydawnictwo Arkady z 1998r)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWIORB) instalacje
klimatyzacyjne cz E zeszyt 2 wydanie ITB 2010r

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jezeli
nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme tgcznie ze
wszystkimi jej czesciami.
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