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Nazwy i kody robót CPV 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  
45236000-0 Wyrównywanie terenu  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej – projekt i budowa 
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody  
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
44611500-1 Zbiorniki na wodę 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

1 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
 

TOM I CZĘŚĆ OPISOWA 
  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
ZAŁĄCZNIKI 

 
1.Warunki techniczne z dnia 08.03.2022r 
2. Opinia w zakresie oceny stanu technicznego studni głębinowej Nr1 i Nr 2 w miejscowości 
Boguszyn Po dokonanej inspekcji kamerą wnętrza otworu hydrogeologicznego wykonana 
przez PPHU KANWOD 
3. Sprawozdania z badań wody surowej 802/F/14 
4. Sprawozdania z badań wody surowej 0635/F/18 
5. Zestawienie maksymalnych dobowych przepływów na SUW Boguszyn.  
6. Pozwolenie wodnoprawne OS.II.6341.28.2016 na pobór wody ze studni głębinowych na 
SUW Boguszyn 
7. Istniejący zasyp filtrów na SUW Boguszyn – rys. archiwalny 
8. Rzut budynku SUW Boguszyn (technologiczny) – rys. archiwalny 
9. Schemat uzbrojenia studni nr 1 – rys. archiwalny 
10. Schemat uzbrojenia studni nr 2 – rys. archiwalny 
11. Przekrój studzienny nr 1 
12. Przekrój studzienny nr 2 
13. Przekrój przez budynek SUW Boguszyn – branża budowlana 
14. Rzut budynku SUW Boguszyn – branża budowlana 
15. Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie  
17. Uzgodnienie Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach  
18. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane  
18. Opinia geotechniczna stanowi odrębne opracowanie 
 
 
 
 

TOM II CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

SPIS RYSUNKÓW  
 

1. Plan sytuacyjny Kanalizacja sanitarna w Boguszynie………………..………......Rys.1/1-1/7  
2. Profile kanalizacji sanitarnej…………………………………………………….......Rys.2/1-2/6 
3. Plan sytuacyjny Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie   ………………………Rys.3 
4. Plan sytuacyjny Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach   ………………….…..Rys.4 
5. Plan sytuacyjny zbiornika. wód deszczowych w Jezierzycach Kościelnych.…..Rys.5 
6. Plan sytuacyjny sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych    ……….…..Rys.6/1 
7. Plan sytuacyjny sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych cz.2   ….…..Rys.6/2 
8. Rzut budynku SUW Boguszyn – wyjście na sieć ……….....……………………..Rys.7 
9. Przekrój A-A budynku SUW Boguszyn – wyjście na sieć ……………...…….….Rys.8 
10. Propozycja montażu zbiornika retencyjnego na SUW Dominice……....………Rys.9 
11. Schemat obudowy naziemnej studni na SUW Boguszyn……………………….Rys.10 

 

 
 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

2 
 

 
 
 
 
 

Spis treści 
I. CZĘŚĆ OPISOWA ................................................................................................................................... 3 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia ........................................................................................................ 3 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość Zamówienia ......................................................... 3 
1.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia ......................................................... 4 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .................................................................. 6 
2.1 Położenie. ......................................................................................................................................... 6 
2.2 Wizytacja terenu budowy .................................................................................................................... 7 
2.3 Opis uwarunkowań projektu................................................................................................................ 8 
2.4 Opis stanu istniejącego....................................................................................................................... 9 

2.4.1 Sieć kanalizacyjna........................................................................................................................ 9 
2.4.2 Stacja Uzdatniania Wody w Boguszynie ....................................................................................... 9 
2.4.3 Stacja Uzdatniania Wody w Dominicach ..................................................................................... 12 
2.3.4 Sieć Wodociągowa w Jezierzycach Kościelnych ......................................................................... 13 
2.3.5 Sieć Wodociągowa w Jezierzycach Kościelnych ......................................................................... 15 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe ......................................................................................... 16 
3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania .................................................................................................. 16 
3.2. Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej .......................................................................................... 17 
3.3. Roboty w zakresie branży wodociągowej  (zadania 1.2-1.8)  - ogólne właściwości funkcjonalno-
użytkowe ................................................................................................................................................ 19 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe .................................................................................. 20 
4.1. Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej ....................................................................................... 20 
4.2. Stacja Uzdatniania Wody w Boguszynie .......................................................................................... 27 

4.2.1 W ramach realizacji zadania przewiduje się: ............................................................................... 27 
4.2.2 Minimalne wymagania materiałowe : .......................................................................................... 29 

4.3. Stacja Uzdatniania Wody w Dominicach .......................................................................................... 33 
4.3.1 W ramach realizacji zadania przewiduje się: ............................................................................... 33 
4.3.2 Wymagania materiałowe: ........................................................................................................... 33 

4.4. Budowa zbiornika wód deszczowych i roztopowych w Jezierzycach Kościelnych ............................. 34 
4.4.1 W ramach realizacji zadania przewiduje się: ............................................................................... 34 
4.4.2 Wymagania materiałowe: ........................................................................................................... 33  

4.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych ......................................................... 36 
4.5.1 W ramach realizacji zadania przewiduje się: ............................................................................... 36 
4.5.2 Wymagania materiałowe: ........................................................................................................... 37 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ............................................ 38 
5. Wymagania ogólne ................................................................................................................................ 38 

5.1 Zakres prac ...................................................................................................................................... 39 
5.2 Teren budowy .................................................................................................................................. 41 
5.3 Wyroby budowlane ........................................................................................................................... 49 
5.4 Sprzęt wykonawcy ............................................................................................................................ 52 
5.5 Transport.......................................................................................................................................... 53 
5.6 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 53 
5.7 Dokumenty budowy .......................................................................................................................... 54 
5.8 Odbiór robót ..................................................................................................................................... 56 
5.9 Rozruch ........................................................................................................................................... 56 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ..................................................................................................................... 58 
6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów .......................................................................................... 58 
7. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych ............................................................................ 59 
8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ............. 59 
9. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych ................... 59 

9.1. Mapy z przewidywaną trasą sieci ..................................................................................................... 59 
9.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów ................ 59 
9.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ........................................................................ 59 

 
 
 
 
 
  



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

3 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie : 

1.1. Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn na terenie gminy Włoszakowice  

1.2. Wymiany sprężarek na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie 

1.3. Regeneracji dwóch studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie 

1.4.Renowacji zewnętrznych powłok zbiorników ciśnieniowych na Stacji Uzdatniania Wody 

w Boguszynie 

1.5. Montażu sterylizatorów UV na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie 

1.6.Budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w 

Dominicach 

1.7. Wymiany istniejącej sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych 

1.8. Budowy zbiornika wód opadowych przy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych 

1.1  Charakterystyczne parametry określające wielkość Zamówienia 
 
Zamówienie obejmuje: 

- uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

- uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych jeśli będą wymagane 

- sporządzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, 

pozyskaniem map do celów projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, 

- sporządzenie projektów technicznych / wykonawczych, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanych projektów, 

- dostawę i montaż urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie m.in. sprężarki 

– 2 szt. , lampy UV – 2 szt. , 

- regeneracji powłok zewnętrznych filtrów i aeratora na Stacji Uzdatniania Wody w 

Boguszynie (3 filtry, 1 aerator), 

- regeneracja studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie – 2 szt. 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami 

ścieków, 

- przebudowę sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych metodą przewiertu 

sterowanego – długość ok. 702 m 
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- budowę zbiornika wódy pitnej o pojemności 50 m3 na Stacji Uzdatniania Wody w 

Dominicach, 

- budowy zbiornika wód opadowych przy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych o 

pojemności min. 100 m3, 

- wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, chodnikami, 

oświetleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań 

- inwentaryzację powykonawczą, 

 

W ramach zamówienia należy wykonać także opinię geotechniczną terenu dla potrzeb 

posadowienia obiektów.  

1.2  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
 

Poniższy zakres prac projektowych dotyczy robót budowlanych, których realizacja 

zgodnie z Prawem Budowlanym wymaga uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej rozpoczęcie robót (pozwolenie na budowę / zgłoszenie). W pozostałych 

przypadkach wystarczający będzie Projekt Wykonawczy zgodnie z wymaganiami 

opisanymi poniżej.  

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą następujące elementy : 
 
a) Operat wodnoprawny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej  (jeśli 

będzie wymagany) 

 
b) Projekt Robót Geologicznych regeneracja studni głębinowych (jeśli będzie wymagany) 

 
c) Wielobranżową Dokumentację Budowlaną – 5 szt. 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu 

budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2020 poz. 1609 z późniejszymi  zmianami) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z 

późniejszymi  zmianami) oraz rozporządzenia  

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454), a także 
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rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)                 

Projekt budowlany musi być opracowany przez personel inżynieryjno-techniczny o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia do projektowania w 

odpowiedniej specjalności oraz będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 471 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji przedmiotu umowy decyzji, 

uzgodnień i pozwoleń.  

 
d)  Wielobranżową Dokumentację Wykonawczą wszystkich niezbędnych branż 

umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji – 2 szt. 

 

Po akceptacji projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest w zakresie 

określonym przez Zamawiającego do opracowania projektu wykonawczego. Zakres 

projektu wykonawczego obejmuje projekt budowlany uzupełniony o obliczenia, 

szczegółowe rozwiązania i rysunki techniczne dla każdej branży, konkretne parametry 

zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych 

parametrów zastosowanych urządzeń i materiałów, jeśli nie zostały one określone w 

projekcie budowlanym. Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje 

się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. W przypadku wystarczającej dokładności 

projektu budowlanego Zamawiający może nie wymagać wykonania Projektu 

Wykonawczego (dot. głównie sieci).  

Wykonawca przekaże jeden egzemplarz projektu wykonawczego Zamawiającemu 

celem zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia zmiany i/lub uwagi 

Zamawiającego do projektu wykonawczego będą naniesione przez Wykonawcę. Po 

uzyskaniu przez Wykonawcę zatwierdzenia Zamawiającego dla projektu wykonawczego 

trzy kompletne egzemplarze tego projektu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem robót. 

Każda zmiana rysunku bądź całego opracowania wcześniej zatwierdzonego 

wymaga ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez 

Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy, łącznie z jakimikolwiek zmianami 

poleconymi przez Zamawiającego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków wykonania 

robót zgodnie z Umową. 
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Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tych robót. 

Projekt Budowlany, jak i Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

 
e) Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 
f) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

· Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

· Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1  Położenie. 
 

Planowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w miejscowości Boguszyn, na 

terenie gminy Włoszakowice, w powiecie leszczyńskim, w województwie wielkopolskim. 

Miejscowość i zagospodarowanie terenów przyległych ma charakter wiejski, o zabudowie 

zwartej. Ścieki z nieruchomości na terenach objętych opracowaniem odprowadzane są do 

zbiorników bezodpływowych. Na terenie inwestycji znajdują się drogi gminne i powiatowe, 

w większości o nawierzchni asfaltowej. Wieś Boguszyn jest w całości zwodociągowana. W 

drogach i poboczach zlokalizowane są liczne kable telekomunikacyjne oraz energetyczne; 

na trasie drogi powiatowej w kierunku m. Bukówiec Górny zlokalizowany jest również 

kolektor dn350mm sieci gazowej. W m. Boguszyn występuje także kanalizacja deszczowa.   

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wieś Boguszyn, z przesyłem ścieków do  wsi 

Bukówiec Górny, do istniejącej kanalizacji sanitarnej, do której odprowadzane będą ścieki 

z całej planowanej zlewni.  Trasa przebiega w drogach gminnych oraz odcinkach  dróg 

powiatowych nr 4768P i 3903P. 
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Obszar planowanej inwestycji na terenie wsi Boguszyn, jest terenem bez wyraźnych 

zagłębień lub przewyższeń. Różnica rzędnych terenu między najwyższym, a najniższym 

punktem z zakresu planowanej sieci kanalizacji sanitarnej to ok. 4,5m. 

W zasięgu oddziaływania planowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się posesje na 

terenie m. Boguszyn oraz część posesji na terenie m. Bukówiec Górny.  

Przewidywany obszar objęty układem sieci kanalizacyjnej :  

- 10/6, 10/7, 10/1, 10/5, 10/4, 11, 12, 13, 15/2, 18/5, 18/6, 19/2, 18/8, 18/7, 18/2, 23/1, 

34/5, 34/2, 41, 54/2, 83, 40/6, 93/2, 76/14, 76/23, 93/1, 216, 200, 223/1, 191 ob. Boguszyn 

- 1124, 350/4, 324, 340, 342, 345/1, 345/3, 348, 347, 352, 354, 356, 359, 360, 361, 364 

ob. Bukówiec Górny. 

Planowana wymiana sieci wodociągowej zlokalizowana jest w miejscowości 

Jezierzyce Kościelne, na terenie gminy Włoszakowice, w powiecie leszczyńskim, w 

województwie wielkopolskim. Obszar planowanej inwestycji na terenie wsi Jezierzyce 

Kościelne, jest terenem bez wyraźnych zagłębień lub przewyższeń. Większość rzędnych 

po trasie wymienianej sieci wodociągowej mieści się w przedziale 110 - 115 m.n.p.m.  

Istniejący przebieg wymienianej sieci wodociągowej biegnie głównie w drodze powiatowej  

(nawierzchnia asfaltowa) oraz gminnej (częściowo nawierzchnia asfaltowa, częściowo 

ziemna). 

Przewidywany obszar objęty układem sieci wodociągowej :  

- dz. ewid. 353/1, 236, 29/11, 32/1, 32/2, 33/1, 34/1, 35/1, 82/5, 82/6 obręb Jezierzyce 

Kościelne. 

Położenie Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie - dz. ewid. 68/5 obręb Boguszyn 

Położenie Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach - dz. ewid. 46/2 obręb Dominice 

Położenie budowy zbiornika wód opadowych przy sali wiejskiej w Jezierzycach 

Kościelnych - dz. ewid. 256/2 obręb Jezierzyce Kościelne.  

2.2  Wizytacja terenu budowy  
 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenów budowy i 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do 

prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i sporządzenia Dokumentów 

Wykonawcy. 
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Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki 

hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 

- możliwościami zapewniania mediów dla zaplecza budowy, 

- możliwościami przerw w dostawie wody, wykonania by-passów poszczególnych 

części układu technologicznego służących zapewnieniu ciągłości dostawy wody. 

Wykonawca deklaruje, że zapoznał się z należytą starannością z treścią Dokumentacji 

Przetargowej i uzyskał wiarygodne informacje do złożenia oferty. 

2.3  Opis uwarunkowań projektu. 
 
a) Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma umożliwić podłączenie miejscowości 

Boguszyn do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukówiec 

Górny. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacji 

sanitarnej nowych gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej. 

Gmina dąży do sytuacji aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość podłączenia się do 

sieci kanalizacyjnej sanitarnej. 

b) Projektowana sieć wodociągowa w Jezierzycach Kościelnych o większej średnicy niż 

istniejąca zapewni wystarczający przepływ wody pitnej dla nowo planowanej zabudowy 

domów jednorodzinnych. Wykonanie sieci wodociągowej o większej średnicy pozwoli na 

podłączenie do sieci nowych gospodarstw domowych oraz ewentualnych budynków 

użyteczności publicznej. 

c) Roboty budowlane prowadzone na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie zabezpieczą 

odbiorców przed ewentualnymi problemami bakteriologicznymi w wodzie pitnej po przez 

zastosowanie dodatkowej dezynfekcji miejscowej w postaci sterylizatorów UV. Natomiast 

regeneracja studni głębinowych przywróci sprawność studni głębinowych co umożliwi 

bezawaryjną dostawę wody do odbiorców.  

d) Roboty budowlane prowadzone na Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach zabezpieczą 

ewentualne braki wody podczas maksymalnych letnich rozbiorów wody w sieci 

wodociągowej. W szczególności biorąc pod uwagę dostarczenie wody do miejscowości 

letniskowych np. Boszkowo-Letnisko.  

e) Budowa zbiornika wód deszczowych w Jezierzycach Kościelnych umożliwi 

magazynowanie wody deszczowej a następnie wykorzystanie jej w celach np.  

nawadniania boiska znajdującego się obok budowanego zbiornika. Obecnie woda 

odprowadzana jest na teren działki i bezpowrotnie tracona.  
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2.4 Opis stanu istniejącego. 
2.4.1 Sieć kanalizacyjna.  

W miejscowości Boguszyn,  na  terenie  planowanej  kanalizacji  sanitarnej  obecnie  ścieki 

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, które często znajdują się w nie 

najlepszym stanie technicznym. 

 
2.4.2 Stacja Uzdatniania Wody w Boguszynie. 

Ujęcie wody powstało w 1965 r. (studnia 1) i zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo 

Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL”. Ujęcie zostało rozbudowane o kolejną 

studnię nr 2 w 1981 r. Studnia nr 2 stanowi rezerwę dla studni nr 1. Zasoby wodne zostały 

ustalone przez urząd Wojewódzki w Lesznie decyzją o znaku OŚGW-IV-8530/46/82 z dnia 

07.09.1982 r. i wynoszą Q=31 m3/h przy depresji S=5,90 m. Pobór wody odbywa się 

obecnie na podstawie decyzji wodnoprawnej sygn. OS.II.6341.28.2016 z dnia 1407.2016 r 

i wynosi: 

Qmax. h. = 31,00 m3/h 

Qśr.d.. = 317,60 m3/d 

Qmax.roczne = 116 000,00 m3/d 

Przy czym obecny pobór wody ze studni wynosi: 

- dla studni nr 1 – 18 m3/h 

- dla studni nr 2 – 31 m3/h 

Zgodnie z Archiwalnym Projektem Budowlanym w studniach zamontowano pompy 

GC.3.02 z silnikiem SMV.6 o mocy 5,5 kW.  

W roku 2010 obiekt został przebudowany do stanu obecnego. Układ technologiczny 

uzdatniania wody oparty jest na ciśnieniowej aeracji (1 szt. Aerator DN1200) oraz trzech 

filtrach ciśnieniowych DN1400. Powietrze dostarczane jest sprężarkami tłokowymi WAN-K 

o wydajności 20 m3/h i  P=3,0kW. Płukanie odbywa się ręcznie. Dezynfekcja prowadzona 

jest podchlorynem sodu. W celu magazynowania wody pitnej i wyrównania 

nierównomierności godzinowej zamontowano zewnętrzny pionowy zbiornik stalowy o 

pojemności 100 m3. Tłoczenie na sieci Boguszyn i Bukówiec odbywa się poprzez zestaw 

hydroforowy sieciowy oparty na pionowych pompach 65WR 30-2/32 – 3 szt. oraz 

80WR10/45 – 1 szt.  
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Rysunek 1 Widok na układ filtrów i aeracji w budynku SUW Boguszyn. 

 
Rysunek 2 Widok na Zestaw Hydroforowy wraz z kolektorami tłocznymi. 
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Rysunek 3 Kolektory wyjścia na sieci wodociągowe. 

 
Rysunek 4Widok na sprężarki tłokowe produkcji WAN Gdynia. 
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Rysunek 5 Widok na Studnie nr 1, Studnie nr 2, Budynek SUW i Zbiornik Retencyjny.  

2.4.3 Stacja Uzdatniania Wody w Dominicach. 

Stacja Uzdatniania Wody w Dominicach posiada zamontowane dwa leżące 

podziemne zbiorniki retencyjne wody pitnej o pojemności każdy 50 m3 i wymiarach D=2,8 

m i L=8,5 m. Zbiorniki posiadają dodatkowa izolację powierzchni zewnętrznych składającą 

się z podwójnej warstwy juty na lepiku. Zbiorniki zamontowane zostały na fundamencie 

żwirowym o grubości 25 cm zagęszczonym mechanicznie a następnie obsypane gruntem. 

Zewnętrzne powierzchnie skarp pokryte są darniną na warstwie humusu. Zbiorniki 

połączone są z budyniem SUW rurociągami ssącym i tłocznym z PVC, natomiast rurociągi 

przyłączeniowe zbiorników projektuje się z PE100 SDR17, PN10. Przelew i spust został 

odprowadzony do do zbiornika ziemnego w postaci prostokąta 3,0x10m i głębokości 2,0m.  
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Rysunek 6 Zbiorniki retencyjne , podziemne 2x50 m3. 

 
2.4.4 Sieć Wodociągowa w Jezierzycach Kościelnych. 

 Ze względu na planowaną przyszłą zabudowę jednorodzinną w Jezierzycach 

Kościelnych istniejący odcinek sieci wodociągowej o średnicy DN100 (w zakresie 

przedmiotu inwestycji) przewidziano do wymiany na średnicę DN150. Na istniejącej sieci 

zamontowane są hydranty naziemne oraz przyłącza wodociągowe, które należy przepiąć 

w nową sieć wodociągową.  
 
 

 
Rysunek 7 Lokalizacja węzła W1 
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Rysunek 8 Widok na trasę przewiertu sterowanego między węzłami W1-W2 

 
Rysunek 9 Lokalizacja węzła W3 
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Rysunek 10 Lokalizacja węzła W5 

 
2.4.5 Budowa zbiornika wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych 

Teren działki inwestycyjnej zabudowany jest świetlicą wiejską/remizą oraz boiskiem 

piłkarskim. Dojazd do miejsca budowy zbiornika możliwy jest z obydwóch stron budynku 

(kostka brukowa oraz nawierzchnia bitumiczna) 

 

Rysunek 11 Miejsce przeznaczone na lokalizację zbiornika na wody opadowe.  
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Rysunek 12 Lokalizacja wschodnia świetlicy 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania. 
 
Realizacja zadania musi spełniać w wymagania określone następującymi Ustawami i 
 
Rozporządzeniami: 
  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku „Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z 

późniejszymi zmianami), 
 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. 
Nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami). 

 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
- Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. 2002.238.2022 z późniejszymi zmianami) 
 

- Ustawą o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ) 
 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 

2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami). 

Rysunek 13 Lokalizacja zachodnia świetlicy 
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- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 wraz 

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst. 

jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 

129 poz. 844 z późn. zm.)..  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 

2003 nr 47. poz. 401 z późn. zm). 

3.2. Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej. 
 

1) Opis przyjętych rozwiązań technicznych.  

Przedstawione w części graficznej rozwiązanie kanalizacji sanitarnej nie spełnia wymogów 

projektu budowlanego; przedstawia rozwiązanie techniczne, określa lokalizację, spadki 

oraz średnicę kanałów kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnych i tłocznych) wraz z lokalizacją 

przepompowni konieczną do odprowadzenia ścieków do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej w m. Bukówiec Górny. Przedstawione rozwiązanie uwzględnia istniejące 

ukształtowanie terenu; lokalizacje przepompowni w najniższym punkcie celem 

wykorzystania grawitacyjnego spływu ścieków przy możliwym ograniczeniu zagłębieniu 

kanałów.  

Zgodnie z koncepcją trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø200mm 

oraz rurociągu tłocznego (przedstawioną w części graficznej), część kanałów ułożona 

zostanie w korpusie drogi. Konieczne będzie rozebranie, a następnie odtworzenie 

istniejącej nawierzchni. Nawierzchnie dróg, rozebrane lub uszkodzone w trakcie 

wykonywania robót przewiduje się odbudować w pełnym zakresie.  

Prace projektowe oraz wykonawcze wykonać zgodnie z decyzją wydaną przez 

Zarząd Dróg Powiatowych nr ZDP 5443W/7/512/2022 z dnia 25.03.2022 r. (załącznik 

niniejszego opracowania). 

Należy odbudować konstrukcję jezdni na całej długości i szerokości wykopu, 

zgodnie z jednym z wariantów – drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków, 
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jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.poz.124) dla 

kategorii drogi Z. 

Nawierzchnię bitumiczną jezdni odbudować na całej długości i szerokości jezdni  w 

miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej , zgodnie z jednym z 

wariantów – drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkó3.3.w, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla kategorii drogi Z. 

Konstrukcję oraz nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy odbudować na 

całej jego długości i szerokości  w miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej , zgodnie z jednym z wariantów – drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie 

warunkó3.4.w, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016r.poz.124).   

W przypadku naruszenia konstrukcji i nawierzchni chodnika należy go odbudować 

na całej jego długości i szerokości w miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej , zgodnie z jednym z wariantów – drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie 

warunkó3.5.w, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016r.poz.124).   

W miejscach lokalizacji projektowanych sieci w rowie (skarpy, dno) należy 

odtworzyć  rów łącznie z obsianiem trawą – odtworzenie rowów należy zlecić 

specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez ZDP Leszno.  

Po zakończeniu prac miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu 

pierwotnego.  

Na odbudowę konstrukcji i nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4768P w m. 

Boguszyn opracować i uzgodnić w ZDP Leszno skróconą dokumentację techniczną.  

 

Z kolektorów grawitacyjnych przewiduje się wyprowadzenie przyłączy 

kanalizacyjnych  dn160mm poza obszar drogi (wraz z poboczem) do działek (w zakresie 

do 2,0m za granice działki), do których zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne. 

Rozwiązanie to pozwoli uniknąć ponownej rozbiórki nawierzchni drogowej oraz ingerencji 

w kolektor podczas wykonywania przyłączy. 

Przyłącza działek zabudowanych zakończyć studzienką inspekcyjną Ø315mm;  w 

przypadku działek budowlanych położonych wzdłuż planowanej kanalizacji sanitarnej, bez 

zabudowy, zaprojektować zaślepione przyłącze do granicy działki.  
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Szczegółowe określenie długości planowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

ciśnieniowej przedstawiono w części graficznej opracowania obejmującej mapy 

sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną trasą sieci oraz profile podłużne.   

 

2)  Zakres rzeczowy planowanej inwestycji.  

Przedstawiony poniżej zakres robót obejmuje prace z zakresu wykonania kanalizacji 

sanitarnej przyjętego rozwiązania technicznego,  przedstawionej w części graficznej 

opracowania.  

Podział robót budowlano – montażowych występujących przy realizacji przedmiotowej 

inwestycji przyjęto w oparciu o charakterystyczne grupy prac, mające swoje 

odzwierciedlenie w serwisach i kalkulatorach informacji cenowych, służących do 

oszacowania kosztów realizacji inwestycji, określenia szacunkowej wartości robót.  

Przyjęto następujące materiały dla poszczególnych elementów sieci: 

- przewody kanalizacji grawitacyjnej – rury PVC kl. S lite SN8 (SDR34) 

- przewody kanalizacji tłocznej – rury PE100-RC SDR17 PN10;  

- studnie rewizyjne Ø1000mm  

- studzienki inspekcyjne Ø425mm 

- studzienki przyłączeniowe Ø315mm  

- rury ochronne tworzywowe PE100-RC SDR11 lub stalowe. 
    
Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej została przedstawiona na Rys. 1/1 do Rys. 1/7 
na mapach w skali 1: 1000. 

3.3. Roboty w zakresie branży wodociągowej  (zadania 1.2-1.8)  - ogólne właściwości 
funkcjonalno-użytkowe. 
 
1) Prace prowadzone na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody należy zaprojektować, 

wykonać i przekazać do eksploatacji w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r.  (Dz. U. 2017 poz. 

2294 z późn. zmianami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

2) Obiekty muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w zakresie 

bezpieczeństwa, konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-

epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

3) Wszelkie elementy instalacyjne, urządzenia, armatura, orurowanie mające bezpośredni 

kontakt z wodą muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z woda 

pitną.  

4) Woda podawana do sieci w okresie realizacji powinna posiadać parametry nie gorsze 

niż określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. (z późniejszymi 

zmianami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
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5) Parametry zaprojektowanych i wbudowanych wszelkich materiałów, urządzeń, 

instalacji, armatury, powłok itd. muszą spełniać wymagania minimalne podane w 

niniejszym PFU.  

6) Proces technologiczny musi być bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi. Należy podjąć 

wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństw dla obsługi, otoczenia i osób trzecich w 

czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontów i awarii.  

7) Urządzenia powinny charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością pracy, 

wysokim standardem wykonania oraz niską energochłonnością.  

8) Zastosowane rozwiązania technologiczne, urządzenia i instalacje powinny być 

sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. 

9) Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących 

uwarunkowaniach: 

- maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów, 

- nieprzerwanej pracy obiektu, 

- minimalizacji kosztów inwestycyjnych, 

- minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 

10) Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z przepisami prawnymi i 

obowiązującymi normami dotyczących bezpieczeństwa, konstrukcji, ochrony 

przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony 

zdrowia i ochrony środowiska. 

11) Regeneracja studni powinna przywrócić przynajmniej 90 - 95 % sprawności 

początkowej studni głębinowych i zapewnić dalszą eksploatację przynajmniej 

dwudziestoletnią. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4.1. Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej. 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować z rur PVC SN8 lite, o 

średnicy Ø200mm. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC SN8 lite 

Ø160mm.  

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować studnie kanalizacyjne, 

rewizyjne, tworzywowe lub betonowe o średnicy 1000mm z włazami żeliwnymi D400, z 

uszczelką tłumiącą, bez rygli, w obudowach betonowych 950x950mm, tzw. zestaw 

naprawczy z betonu C35/45 dla studni zlokalizowanymi w jezdni oraz z pierścieniami 

żelbetowymi min.Ø1200/800x150mm zabezpieczającymi właz przed przesunięciem, w 

terenach zielonych i nieutwardzonych.  

Studnie inspekcyjne z PP/PE Ø425 mm z włazami D400 w obudowach betonowych 

950x950mm, tzw. zestaw naprawczy z betonu C35/45 w jezdni oraz z pierścieniami 
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żelbetowymi min.Ø900/600x150mm zabezpieczającymi właz przed przesunięciem, w 

terenach zielonych. 

Studzienki rewizyjne Ø1000mm i inspekcyjne  Ø425mm zastosować naprzemiennie. 

Studzienki przyłączeniowe zaprojektować z PP/PE Ø315mm. Studzienki przyłączeniowe 

lokalizować na terenie posesji zabudowanej, podłączanej nieruchomości w odległości do 

2m od granicy działki. Na lokalizację studzienki należy uzyskać zgodę właściciela,  

poświadczoną na mapie z zaznaczoną wymaganą głębokością przyłącza. Planowana ilość 

przyłączy ok. 70szt. 

Przyłącza do działek budowlanych, bez budynków, położonych wzdłuż planowanej 

kanalizacji sanitarnej zaprojektować do granic nieruchomości, bez studzienek 

przyłączeniowych. Planowana ilość przyłączy ok. 12szt.  

Sieć kanalizacji tłocznej zaprojektować z rur PE100 RC SDR 17 o średnicy min.110mm 

(lub innej wynikającej z obliczeń hydraulicznych).  

 
Przewidywana ilość ścieków odprowadzanych do planowanej kanalizacji sanitarnej, 

pompowni ścieków i dalej do istniejącej sieci zlokalizowanej w m. Bukówiec Górny.  

Ilość ścieków przyjęto na podstawie ilości zużytej wody wg normy zużycia wody w Polsce 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody – Dz.U. nr 8, poz.70.  

Obliczenia ilości odprowadzanych ścieków. 

Przyjęte do obliczeń: 

ilość zużycia wody na mieszkańca (ilość ścieków) - 100 l/d x mk 

współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=2,5 

współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1,6 

Ilość mieszkańców m. Boguszyn  – 390 osób 

Dopływ do pompowni (przyjęto dla 400 osób): 

Qśrd= 100x400 = 40 m3/db 

Qhmax = (Qdb x NdxNh)/24  

Qhmax = (40x1,6x2,5)/24 = 6,66 m3/h 

Qs = 1,85 l/s 

Wykonawca dokona obliczeń ilości ścieków wg aktualnych danych uzyskanych od 

Inwestora. 

Przepompownię sieciową o wydajności min 2,0 l/s, średnicy min.1500 mm 

zaprojektować tworzywową lub betonową (polimerobeton) uwzględniając warunki 

gruntowo-wodne. Przepompownię ogrodzić panelami systemowymi o wysokości min.1,5m 

z bramą wjazdową , wyposażyć w  żurawie do montażu i montażu pomp, nawierzchnię z 

kostki brukowej oraz swobodny, utwardzony wjazd z drogi publicznej, pozwalający na 
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postój samochodu pogotowia wod-kan lub samochodu ciężarowego ze zbiornikiem 

asenizacyjnym. 

Przepompownię wyposażyć w 2 pompy zatapialne z wolnym przelotem wraz z 

pełnym osprzętem o charakterystyce dobranej na podstawie obliczeń hydraulicznych. 

Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków ma być objęta rozbudową istniejącego 

systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który 

jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Włoszakowice. 
1. Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

 skosy technologiczne 
 deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 
 podest obsługowy – stal nierdzewna  
 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna 
 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  
 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 
 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        
 belka wsporcza – stal nierdzewna 
 prowadnice - stal nierdzewna 
 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4 
 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy)  

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 
terenu)  

 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 - żeliwo 
 przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 
 połączenia kołnierzowe nierdzewne 
 elementy złączne - stal nierdzewna  
 układ tłoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika za pomocą   

uszczelnienia łańcuchowego DN100 
 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 
 żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 400 kg (stal nierdzewna) – szt. 1 
 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym. 
 
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 
zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 
2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR 
zgodną  
z PN-EN ISO 15614  

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 
ISO 5817;  

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 
penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie 
badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną  
w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk) 

 
2. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w 

oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  
a) Obudowa rozdzielnicy:  
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 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 
66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  
na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  
na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół 
odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  
 moduł telemetryczny GSM/GPRS 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 
 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart / gwiazda-trójkąt 
 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego  
i optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 
 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 
 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat, 
 gniazdo 400VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 
 MiniCAS II - 2 szt. 

 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać Europejski 
Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone  
z przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni 
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o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  
o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 

alarmowej (opcjonalnie) 
d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą 
stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 
 16 wyjść binarnych 
 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
 wejścia licznikowe 
 kontrolki: 

o zasilania sterownika 
o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 
o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 
 stopień ochrony IP40 
 temperatura pracy: -20o C...50o C 
 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
 moduł GSM/GPRS/EDGE 
 napięcie zasilania 24VDC 
 gniazdo antenowe 
 gniazdo karty SIM 
 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  
 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS w 
wydzielonej sieci APN 
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 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków  
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 
równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  
ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 

o brak karty SIM 
o poprawność PIN karty SIM 
o błędny PIN karty SIM 
o zalogowanie do sieci GSM 
o zalogowanie do sieci GPRS 
o wejścia i wyjścia sterownika 
o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
o nastawiony poziom załączenia pomp 
o nastawiony poziom wyłączenia pomp 
o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
o liczba załączeń każdej z pomp 
o liczba godzin pracy każdej z pomp 
o prąd pobierany przez pompy 
o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 
o poziomu wyłączenia pomp 
o poziomu dołączenia drugiej pompy 
o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
o każdej z pomp 
o zasilania 
o wystąpieniu poziomu suchobiegu 
o wystąpieniu poziomu przelewu 
o błędnym podłączeniu pływaków 
o sondy hydrostatycznej 
o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 

czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 
 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 
 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 
o zużytej energii 
o napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 
 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU 
MODBUS RTU 
 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 
 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

26 
 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu  

– tylko dla pracy ręcznej 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 
 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu. 

 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-

EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności 
elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE 
– LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca 
przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi 
oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla 
potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca 
systemu monitoringu. 

 

Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne  

z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez 

naniesienie nowej przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji 

Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych  sieci 

kanalizacyjnych. Jednocześnie Inwestor zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system 

sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być 

zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy 

więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej 

eksploatacji przepompowni sieciowych. 

Studzienki obsługowe - odpowietrzające i odwadniające zaprojektować tworzywowe lub 

betonowe Ø1000 -1200mm, z włazami żeliwno-betonowymi D400, z uszczelką tłumiącą w 

obudowach betonowych 950x950mm, tzw. zestaw naprawczy z betonu C35/45 dla studni 

zlokalizowanymi w jezdni oraz z pierścieniami żelbetowymi min.Ø1200/800x150mm oraz z 

pierścieniami żelbetowymi Ø1200/900x150mm zabezpieczającymi właz przed 

przesunięciem, w terenach zielonych, nieutwardzonych.  

Sieć wyposażyć w odpowiednią armaturę - zasuwy żeliwne, trójniki żeliwne, kształtki PE 

- łuki, kolana, bloki oporowe – dla przewodów PE; w węzłach, przy kształtkach: kolana, 

trójniki, łuki. 

Do wykonania sieci należy stosować: rury kielichowe PVC i rury PE posiadające 

Aprobatę Techniczną, kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym 

systemie i klasie wytrzymałości co rurociągi, rury powinny posiadać na wewnętrznej 

ścianie opis pozwalający określić producenta i podstawowe parametry techniczne za 

pomocą kamery telewizyjnej.  
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Sieć kanalizacyjną lokować w ciągach pieszych, poboczach dróg publicznych, a jeśli 

to jest niemożliwe z powodów technicznych sieć zlokalizować w połowie szerokości pasa 

drogowego. (studzienki powinny być umiejscowione pomiędzy kołami pojazdów). 

Przy projektowaniu uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w warunkach technicznych. 

Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej: 
 
 
PVC 200 – 2930,4 m, PVC160 – 791m  
  
PE 110mm – 3157,2m w wykopie i 65,4m przewiertem 
 
Przewidywana ilość przyłączy: 
 
Przewidywana ilość przyłączy do istniejących budynków około 70 szt. 
 
Przewidywana ilość przyłączy do działek budowlanych około 12 szt. 

4.2. Stacja Uzdatniania Wody w Boguszynie. 
4.2.1 W ramach realizacji zadania przewiduje się: 

a) Wymianę istniejących dwóch sprężarek produkcji WAN Gdynia na nowe dwie 

sprężarki spiralne, bezolejowe zamontowane w obudowach dźwiękochłonnych na 

zbiornikach powietrza min 270L., każda, 

b) Wraz z wymianą sprężarek należy wymienić układ uzdatniania powietrza (układ 

rozdzielacza, pomiar przepływu, elektrozawór  pozostaje bez zmian) , dopuszcza 

się jeden układ dla dwóch sprężarek, 

c) Regenerację studni nr 1 i nr 2 : 

Studnia nr 1 - Kompletna rekonstrukcja studni do parametrów pierwotnych studni 

głębinowych, 

Studnia nr 2 - Kompletna rekonstrukcja studni do parametrów pierwotnych studni 

głębinowych, dodatkowo prace instrumentalne mające na celu wydobycie 

utopionych elementów, 

d) Renowację zewnętrznych powłok zbiorników ciśnieniowych – 3 szt. zbiornik 

filtracyjny DN1400 , 1 szt. Aerator DN1200  poprzez wypiaskowanie zbiorników 

ciśnieniowych i nałożenie powłoki polimocznikowej. W przypadku jeśli niemożliwym 

jest wykonanie tych prac bez wyłączenia filtra i otwarcia włazów należy zakres ten 

wliczyć w cenę oferenta wraz z ponownym uruchomieniem filtrów i aeratora  

Zakres prac: 

1) Wykonanie zabezpieczeń powierzchni wewnątrz Hali filtrów, poprzez 

wykonanie szczelnych kurtyn w których odbywać się będzie przygotowanie 

powierzchni zbiorników pod właściwą renowację w postaci piaskowania. 

2) Wykonanie piaskowania powierzchni zewnętrznych. 

3) Oczyszczenie powierzchni z powstałego po piaskowaniu kurzu. 

4) Wykonanie warstwy sczepnej w postaci primera epoksydowego na 

powierzchniach zewnętrznych. 
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5) Po ustabilizowaniu się parametrów primera 2-3godziny, należy przystąpić do 

kolejnego etapu. 

6) Natrysk membrany polimocznikowej całości powierzchni zbiorników. 

7) Demontaż zabezpieczeń i prace porządkowe. 

e) Montaż dodatkowych sterylizatorów UV zgodnie z częścią rysunkową (jeden na 

każde wyjście na sieć)  dobranych odpowiednio do przepływów na sieć 

wodociągową Boguszyn i Bukówiec Górny wraz z armaturą odcinającą (3 szt./1 

lampa). Sterylizator zamontowany na by-passie. 

f) Wraz z montażem sterylizatorów należy wymienić przewody od zestawu 

hydroforowego do przyłącza ostatniej przepustnicy DN100 wyjścia na sieć (zgodnie 

z częścią rysunkową). Wymaga się zastosowania stali nierdzewnej gat. 316L o 

średnicy 114,3 mm i grubości ścianki 2mm.  

g) Wykonanie podpór wymienianych rur i sterylizatorów ze stali nierdzewnej.  

h) Montaż nowych manometrów z kurkami czerpalnymi przystosowanymi do opalania.  

i) Oczyszczenie, naprawa uszkodzeń,  zagruntowanie i pomalowanie wewnętrznych 

ścian i sufitów w budynku SUW,  

j) Demontaż istniejących obudów podziemnych i montaż nowych obudów 

tworzywowych, naziemnych wraz z wyposażeniem wewnętrznym  

k) Wymiana pomp głębinowych wraz z pionem tłocznym ze stali nierdzewnej gat. 316L 

i dwiema rurkami DN32 do sond/kabli 

l) Uruchomienie obiektu  

m) Rozbudowa istniejącego monitoringu obiektu o pomiaru on-line przepływu 

powietrza do aeracji. 

Modernizowany obiekt opisany w projekcie ma być objęty rozbudową istniejącego 

systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych 

GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Włoszakowice. 

Oprogramowanie nowych obiektów ma być zintegrowane i kompatybilne z 

istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować 

poprzez naniesienie nowych obiektów na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji 

Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zarządcy sieci. Jednocześnie Zamawiający 

zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu 

o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny.  

Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej 

odmiennych systemów sterowania I monitoringu z uwagi na koszty przyszłej 

eksploatacji przepompowni sieciowych. Posiadany system umożliwia pełne 

sterowanie pracą zestawu. 
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4.2.2 Minimalne wymagania materiałowe : 
a) Sprężarka spiralna, bezolejowa o parametrach: 

- wydajność Q = 0,35 m3/min, 

- ciśnienie max P = 9,75 bar, 

- moc silnika N =  3,7 kW, 

- pojemność zbiornika V = 270 L z automatycznym spustem kondensatu, 

- funkcja auto restart, 

- silnik IP55, klasa IE3, 

- sterownik pracujący w algorytmie VFT, 

- obudowa wyciszająca,  

- zestaw filtrowania wstępnego, 

- z zintegrowanym osuszaczem chłodniczym, 

- chłodzona powietrzem 

- napięcie zasilania U=400V/3/50 Hz 

- przewody sprężonego powietrza. 

b) Blok przygotowania powietrza 

- odpowiedni do przepływu powietrza  

- zawierający m.in.  

 zawór odcinający , ręczny  

 filtro-regulator 20 µm, automatyczny 

 filtr dokładny 5 µm, 

 regulator ciśnienia z manometrem 1-12 bar.   

      - zamontowany w szafie przeszklonej, 

     - przepływomierz powietrza umożliwiający monitoring przepływu. 

c) Membrana polimocznikowa 

Parametr Wartość 
typowa* 

Metoda 

Wytrzymałość na rozciąganie po 
24h 

min. 16 MPa EN ISO 527 

Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527 
Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527 
Wydłużenie przy zerwaniu (min) 450% EN ISO 527 
Przyczepność do podłoża (stal) >5 MPa EN ISO 4624 
Przyczepność do podłoża (beton) >1.5 MPa EN 1542 
Twardość Shore’a 96A, 45D EN ISO 868 
Ścieralność (indeks Tabera, 
1000g/1000 cykli, koła H22) 

<100 mg EN ISO 5470-
1 

Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 
mm) 

EN 1062-7 

Nasiąkliwość wodą (7 dni) do 2% - 
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d) Przepustnice ręczne 

- wykonanie materiałowe: korpus – żeliwo szare GG25, dysk dzielony – AISI316, 

uszczelnienie miękkie, wymienne – EPDM, 

- PN10/16, 

- temperatura pracy od -25⁰ do +130⁰C, 

- z kołnierzem pod napęd wg. EN ISO 5211, 

- trzpień dzielony wykonany ze stali nierdzewnej, prowadzenia trzpienia z brązu, 

- wyposażone w system „anty blow-out” zapobiegający wysuwaniu trzpienia, 

- ochrona antykorozyjna - ekopsydowane minimum 200 um, 

- w przypadku wersji ręcznej 

 
d) Sterylizator UV 

- wydajność nominalna odpowiednia do przepływu przy transmisji T10=95% , dawce 

400 J/m2, wstępnie Boguszyn 35,5 m3/h, Bukówiec Górny 61 m3/h,  

- wyposażenie w system pomiaru natężenia UV, 

- PN10, 

- stal kwasoodporna, 

- króćce przyłączeniowe  DN100, 

- klasa ochrony układów korpusu - IP66, 

- wspawane króćce do czyszczenia chemicznego. 

- trwałość promienników 16 000 h, 

- promienniki niskociśnieniowe, 

- wyposażone w układ sterownia. 

- lampa musi zostać zamontowana w sposób umożliwiający odcięcie przepustnicami 

ręcznymi.  

 
e) Obudowa naziemna 

Obudowę wyposażyć w komplet armatury i urządzeń pomiarowych, w skład których 

wchodzi: głowica studni,  przepustnica międzykołnierzowa ręczna, zawór zwrotny 

grzybkowy kołnierzowy, orurowanie, manometr z kurkiem manometrycznym, kranik do 

poboru próbek wody, zawór kulowy z przyłączem hydrantowym.  

Zamontowana obudowa musi zapewniać dogodny dostęp do całości armatury  z 

powierzchni terenu, bezpieczeństwo pracowników w czasie zapuszczania i wyjmowania 

pompy, utrzymanie czystości wewnątrz oraz uniemożliwia przedostawanie się wody 

opadowej  i gruntowej do wewnątrz obudowy.  

Parametry obudowy i wyposażenie:  

 Grubość izolacji nie mniejsza jak:  
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   - podstawa 90 mm  

   - kopuła 70 mm  

 Izolacja w postaci piany poliuretanowej, 

 Kopuła zlicowana z podstawą (podstawa nie wystaje poza obręb kopuły co 

zapobiega zbieraniu się brudu i wody opadowej),  

 Moc grzałki nie mniej niż 250 W. Termostat,  

 Otulina rury przyłącza wodociągowego o długości min. 1 m wykonana ze  

spienionego poliuretanu,  

 Odległość między osiami studnia - przyłącze w przedziale 645-650 mm,  

 Zamek ze stali nierdzewnej na klucz trójkątny z osłoną zamka kopuły,  

 Wymiary zewnętrzne 955x1500x960 mm, 

 Wymiary wewnętrzne 795x1340x860 mm,  

 Otwory wentylacyjne (2 szt.) nawiewno-wywiewne z opcja zamykania na zimę,  

 Głowica studni głębinowej ze stali nierdzewnej w gatunku 316L wraz z rurą tłoczną 

zakończona kołnierzami DN100 PN10,   

 Dławik do kabla zasilającego zamontowany w głowicy studni,  

 Otwory dodatkowe w głowicy do sond pomiarowych, Świstawki hydrogeologicznej  

lub wlania podchlorynu sodu,  

 Osłona otworu przyłącza wodociągowego,   

 Skrzynka  elektryczna  z  tworzywa  sztucznego  o  IP  65.  Skrzynka  elektryczna  

wyposażona w wejście dla jedno-fazowego przewodu do zasilania termostatu o 

mocy nie mniej  niż 250 W i gniazda serwisowego,  

 Otwór w podstawie obudowy o Średnicy 130mm do wprowadzenia przewodów 

elektrycznych przez fundament, 

 Zawiasy  o  zmiennej  osi  obrotu  ze  stali  nierdzewnej  wspomagane siłownikami 

pneumatycznymi.  Zawiasy wyposażone w ogranicznik kąta otwarcia, który 

uniemożliwia 

przeważenie kopuły do tyłu i wyrwanie zawiasów,  

 Uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy,  

 Stopki kotwiące podstawę obudowy do fundamentu,  

 Kontaktowy czujnik otwarcia. 

 
f) Zasuwy ręczne  

 Zasuwa klinowa, kołnierzowa, długość zabudowy krótka wg F4 

 Zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, Zgodnie z PN-EN 1171 

 Długość zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14  
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 Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16 

 W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi śizgami 

klina. 

 Stożkowy otwór trzpienia zapobiegający stagnacji wody.  

 Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem 

posuwu klina 

 Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniająy z gumy NBR, tuleja oporowa z 

poliamidu z 4  o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM. 

 Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK. 

 
g) Pompa głębinowa 

Zatapialna pompa głębinowa przystosowana do tłoczenia wody wodociągowej ( 

studziennej) . Wszystkie elementy stalowe są wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej 

klasy min. EN 1.4301 (AISI 304), co zapewnia dużą odporność na korozję. 

 Wbudowany zawór zwrotny uniemożliwiający przepływ wsteczny. 

 Smarowane wodą, wymienne łożyska o specjalnym sześciokątnym kształcie, 

     uniemożliwiające osadzanie się domieszkom piasku.  

 Hermetyczny szczelny silnik z mokrą komora wirnika. 

 Mechaniczne uszczelnienie wału, ceramika/węgiel. 

 Materiał: stal nierdzewna EN 1.4301 (AISI 304). 

 Hermetycznie szczelne uzwojenie stojana zapewniające  optymalną sprawność 

elektryczną. 

 Wbudowany czujnik temperatury zabezpieczający  przed przegrzaniem silnika. 

 Dane elektryczne: Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68, Klasa izolacji (IEC 85): F 

 Pompy powinny posiadać atest PZH oraz deklaracje zgodności. 

 Wydajność odpowiadająca istniejącym pompom, wysokość podnoszenia 

dostosowana do stanu istniejącego i potwierdzona obliczeniami 

 
h) Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

- Wykonawca musi posiadać wdrożona normę dotyczącą jakości w spawalnictwo w 

pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2. 

- Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 

spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy 

Ciśnieniowej 2014/68/UE. 

- Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR 

zgodną z PN-EN ISO 15614. 
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- Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg 

PN-EN ISO 5817.  

- Zakres badań nieniszczących - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz 

kontrola penetracyjna(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277.  

- Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w 

zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 

ISO 9712.  

- Minimum 80% spawów przynajmniej do średnicy DN200 wykonać metodą orbitalną w 

podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk). 

4.3. Stacja Uzdatniania Wody w Dominicach. 

4.3.1 W ramach realizacji zadania przewiduje się: 

a) Montaż zbiornika wody pitnej V=50 m3, poziomego, podziemnego na fundamencie 

żelbetowym dostosowanym do warunków gruntowych, dopuszcza się 

zastosowanie fundamentu z zagęszczonej warstwy żwirowej jeżeli zostanie to 

potwierdzone obliczeniami. 

b) Obsypanie zbiornika nawiązując do istniejących nasypów, 

c) Montaż uzbrojenia zbiornika zgodnie z częścią rysunkową.  – zasuwami z napędem 

ręcznym do zabudowy podziemnej: 

1) na rurociągu tłocznym Dn100 - 1 szt. 

2) na rurociągu ssącym DN 150 szt. 

3) Na rurociągu spustowym DN100 1 szt. 

d) Podłączenie zbiornika do istniejących przewodów zbiorczych wodociągowych i 

kanalizacyjnych : 

 Przewód tłoczny wykonany z PE-HD SDR17 

 Przewód ssący wykonany z PE-HD SDR17 

 Spust wykonany z PE-HD SDR17 

 Przelew wykonany z PE-HD SDR17 

Przewody podziemne wykonać należy zgodnie z proponowanym PZT. 

e) Montaż sond konduktometrycznych oraz hydrostatycznych w nowym zbiorniku 

retencyjnym wody pitnej.  

f) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych wykopach i robotach budowlanych. 

4.3.2 Wymagania materiałowe: 
 

a) Zbiornik retencyjny 

- leżący, poziomy, przystosowany do obsypania ziemią, 

- o pojemności min. V=50 m3,  
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- wymiary dostosowane do wymiarów istniejących zbiorników tj. średnica 2,5 m i 

długość 8,5 m, 

-  wykonany ze stali węglowej, 

- posiadający atest PZH, 

- króćce przyłączeniowe dostosowane do warunków rzeczywistych i 

obliczeniowych, 

- powierzchnie oczyszczone do klasy Sa2,5 

- wyposażony w komin umożliwiający dostęp wewnętrzny oraz drabinę,  

- powłoki malarskie: 

1. wewnątrz – farba z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną  

2. zewnątrz – farba podkładowa + lakier bitumiczny czarny  

- wyposażony w przyłącza: ssący DN150, tłoczny DN100, spustowy DN100, 

przelew DN100. 

 
b) Zasuwy ziemne 

- do zabudowy ziemnej z żeliwną skrzynką uliczną oraz teleskopowym 

przedłużeniem trzpienia,  

- Zasuwa klinowa, kołnierzowa, długość zabudowy krótka wg F4 

- Zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, Zgodnie z PN-EN 1171 

- Długość zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14  

- Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16 

- W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi śizgami 

klina. 

- Stożkowy otwór trzpienia zapobiegający stagnacji wody.  

- Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem 

posuwu klina 

- Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniająy z gumy NBR, tuleja oporowa 

z poliamidu z 4  o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM. 

- Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK. 

4.4. Budowa zbiornika wód deszczowych i roztopowych w Jezierzycach 
Kościelnych. 
 
4.4.1 W ramach realizacji zadania przewiduje się: 

a) Budowę zbiornika wód opadowych i roztopowych o poj. min. 100 m3 

zamontowanego na fundamencie żelbetowym dostosowanym do warunków 

gruntowych i wodnych, zbiornik należy zamontować na takiej głębokości aby nie 

zmienić istniejącej rzędnej terenu i aby wykorzystać pełną pojemność zbiornika na 
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wody opadowe. Zwraca się uwagę na trudne warunki wodno-gruntowe oraz 

znaczną głębokość potencjalnych wykopów.  

b) Podłączenie systemu rynnowego z wiejskiej świetlicy do nowego zbiornika z PVC-U 

SN8 (rura lita) zgodnie z proponowanym Planem Zagospodarowania Terenu, 

zastosowane średnice oraz spadki poprzeć odpowiednimi obliczeniami 

maksymalnego spływu wód z dachu świetlicy i remizy.  

c) Zastosowanie odpowiedniego układu filtracji wody odprowadzanej z dachu 

świetlicy/remizy: 

1) Filtry osadnikowe pod każdy spust/pion rynnowy z budynku 

2) Zbiorczy filtr zamontowany przed zbiornikiem wód deszczowych, 

d) Odtworzenie nawierzchni brukowej, bitumicznej i ziemnej,  

 
4.4.2 Wymagania materiałowe: 

a) Zbiornik wód deszczowych 

- leżący, poziomy, przystosowany do obsypania ziemią, 

- o pojemności min. V=100 m3,  

- średnica 3000mm, długość 14 000 mm, 

- króćce przyłączeniowe dostosowane do warunków rzeczywistych i 

obliczeniowych, 

- powierzchnie oczyszczone do klasy Sa2,5 

- wyposażony w komin umożliwiający dostęp wewnętrzny oraz drabinę,  

-  wykonany ze stali węglowej, 

- powłoki malarskie wewnętrzne i zewnętrzne, na zewnątrz dodatkowo lakier, 

 
b) Filtry osadnikowe podrynnowe 

- dostosowany do odpowiedniej średnicy pionu spustowego, 

- wyposażony w blokadę antyzapachową, 

- wyposażony w kosz ochronny na substacje organiczne z dachu,  

- konstrukcja tworzywowa, 

- wyposażony w ruszt kratowy służący do odwadniania uszczelnionych powierzchni, 

 
c) Filtry zbiorczy 

- dostosowany do maksymalnej  wydajności spływu z dachu, 

- wykonany z polietylenu, 

- przyłącza dostosowane do rur obliczeniowych 

- przeciw pyłowy, 

- zatrzymujący liście 

- zalecana siatka o wielkości oczek 0,5 mm, 
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4.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych. 
 
4.5.1 W ramach realizacji zadania przewiduje się: 

a) Przebudowę sieci wodociągowej wykonaną metodą przewiertu sterowanego o 

średnicy PE HD 100-RC Dz160mm SDR17 i o orientacyjnej długości: 

W1-W2 – ok. 240 metrów 

W2-W3 – ok. 117 metrów 

W2-W4 – ok. 240 metrów 

W4-W5– ok. 105 metrów 

- Ostateczna długość przewodów zostanie określona po wykonaniu projektu 

budowlanego. 

-Sieć wodociągowa projektować i wykonać na głębokości 1,6 metra. 

-W miejscach przejść poprzecznych sieci wodociągowej w drogach należy 

zastosować rurę osłonową oraz zamontować zasuwy o odpowiednich średnicach 

przez i za przejściem.  

-Trasę projektować i lokalizować maksymalnie w poboczach i chodnikach dróg 

publicznych.  

-W miejscach rozgałęzień i włączenia w istniejącą rurę wodociągową (punkt W1, 

W3, W5) należy stosować zasuwy ziemne na odejściach. 

b) Przepięcie wszystkich istniejących odgałęzień i przyłączy wodociągowych po trasie 

wymienianego przewodu DN100 w nową sieć DN150, 

c) Przepięcie wszystkich  istniejących hydrantów po trasie wymienianego przewodu 

DN100 w nową sieć DN150, 

d) Zachowanie maksymalnej odległości pomiędzy hydrantami – 150 metrów, w 

przypadku jeśli odległość między istniejącymi hydrantami jest większa należy 

wykonać nowy hydrant naziemny DN80 z zasuwą DN80, 

e) Istniejące hydranty wymienić na nowe wraz z zasuwami: 

f) Na węzłach przyłączeniowych należy wymienić zasuwy  ziemne na nowe. 

g) Nawierzchnie asfaltowe dróg i poboczy z kostki brukowej, rozebrane lub 

uszkodzone w trakcie wykonywania robót odbudować w pełnym zakresie. 

h) Prace projektowe oraz wykonawcze wykonać zgodnie z decyzją wydaną przez 

Zarząd Dróg Powiatowych nr ZDP 5443W/7/512/2022 z dnia 25.03.2022 r. 

(załącznik niniejszego opracowania). 

Odnośnie podpunktów b) c) d) e) f) poniżej informacja cd ilości. Autor opracowania 

zaznacza, ze w trakcie robót może wystąpić konieczność nie zinwentaryzowanych 

geodezyjnie przyłączy.  

Na odcinku W1-W2: 

- w miejscu W1 i W3 i W5 wymaga się zastosowania nowych zasuw odcinających, 
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- hydranty (2 szt.) w miejscu istniejących wymaga się zastosowania nowych 

hydrantów wraz z armaturą, 

- przyłącza i zasuwy (2 szt.) wymiana istniejących z wpięciem do nowej sieci 

wodociągowej, 

- rozgałęzienie sieci W80 wpiąć do nowej sieci w trójnik wyposażony w nową 

zasuwę odcinającą. 

Na odcinku W2-W3: 

- przyłącza i zasuwy (3 szt.) wymiana istniejącego z wpięciem do nowej sieci 

wodociągowej, 

- 1 szt. nowy hydrant wraz z zasuwą w miejscu przejścia przez drogę,   

- zasuwy DN150 przed i za przejściem przez drogę w rurze ochronnej, 

Na odcinku W2-W4-W5 

- przyłącza i zasuwy (5 szt.) wymiana istniejących z wpięciem do nowej sieci 

wodociągowej, 

- hydrant (1 szt.) w miejscu istniejącego zamontować nowy hydrant wraz z 

armaturą,  

- nowe hydranty 2 szt. wraz z zasuwami odcinającymi. 

 

4.5.2.  Wymagania materiałowe: 
 

a) Rura wodociągowa – PE HD 100-RC SDR17 

b) Hydrant naziemny 

- Hydrant przeciwpożarowy do wody pitnej i innych naturalnych płynów o temp. max. 

40° C 

- Zgodnie z PN-EN 1074-6:2009, Zgodnie z PN-EN 14384:2005 

- Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2:1999 (ISO 7005-2), PN16 

- Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-6 

- Zgodnie z CE Nr 0620-CPR-6122 

- PN16 

- Podwójne odcięcie przepływu w celu uzyskania szczelności podczas konserwacji 

hydrantu 

 - Kołnierz łączący nadziemną i podziemną kolumnę montowany jest z tuleją, ze stali 

nierdzewnej  

     - Tłok z rdzeniem z żeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan). 

      - Zintegrowany zawór powietrzny z mosiądzu. 

      - Automatyczne odwodnienie. 

      - Siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 

      - Wartości Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m3/h, 2 x 65 wylot 153 m3/h. 
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      - Wartości Kv dla DN 100: 1 x 65 wylot: 210 m3/h, 2 x 65 wylot 217 m3/h. 

c) Zasuwa ziemna 

- do zabudowy ziemnej z żeliwną skrzynką uliczną oraz teleskopowym 

przedłużeniem trzpienia,  

- Zasuwa klinowa, kołnierzowa, długość zabudowy krótka wg F4 

- Zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, Zgodnie z PN-EN 1171 

- Długość zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14  

- Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16 

- W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi śizgami 

klina. 

- Stożkowy otwór trzpienia zapobiegający stagnacji wody.  

- Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem 

posuwu klina 

- Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniająy z gumy NBR, tuleja oporowa 

z poliamidu z 4  o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM. 

- Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK. 

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 

5. Wymagania ogólne. 
 

Inwestycja musi być prowadzona z zachowaniem ciągłości dostawy wody do sieci 

wodociągowej z zachowaniem parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 

2294  z późn. zmianami). 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania i prowadzenia robót. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak przywołania 

jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia 

wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Wymaganiami PFU, a nie posiadające akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie 

materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a 
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roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, 

aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 

uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę ̨na jego koszt przed przedłożeniem 

tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Kierownicy poszczególnych robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji 

niniejszej inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

ujętymi w niniejszym PFU. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 

przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

5.1.  Zakres prac. 
 

Prace inwestycyjne winny obejmować wykorzystanie istniejących obiektów z 

dostosowaniem ich do projektowanych potrzeb i aktualnych standardów urządzeń w nich 

zastosowanych. 

 
Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i 

będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z robotami podane 

zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca zobowiązany jest 

do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie zarówno projektowania jak i 

prowadzenia i ukończenia robót. Istotnym elementem wytycznych o których mowa 

powyżej są wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na 

etapie zatwierdzania Dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją oraz 

poleceniami Inspektora. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny 

być zgodne z Umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy 

Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały, Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni 

zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed 

rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do 

projektowania na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające, a 

niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy podlegały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze to przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, przed przedłożeniem dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza o 

zatwierdzeniu Dokumentacji przez Inspektora, który odmówi zatwierdzenia, jeżeli 

stwierdzi, że przedłożone Dokumenty Wykonawcy nie spełniają wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla projektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie Dokumentów przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

wynikającej z Umowy. 

 
Pozwolenia 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia 

robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. Wykonawca zobowiązany 

jest do pełnego dostosowania swoich działań do wszystkich tych zezwoleń i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badania robót. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. Decyzji i zezwoleń 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest 

stroną w procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego 
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rodzaju zezwoleń, licencji na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizację Robót 

ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli 

będzie to konieczne. 

 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić osoba wyłoniona przez 

Zamawiającego. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcą Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dane dotyczące Inspektora i jego personelu. 

5.2. Teren budowy 
 
Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w 

Załączniku do Oferty, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszeniu robót i dokonaniu zgłoszenia do odpowiedniej jednostki administracji 

budowlanej. Do tego czasu Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej 

budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i Użytkownikiem. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora i Użytkownika Harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Użytkownika dotyczących 

przekazanego terenu i obiektów. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi za podpisaniem 

trójstronnego protokołu przekazania przez Wykonawcę, Zamawiającego (Użytkownika) i 

Inspektora. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest 

zobowiązany do umieszczenia tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące realizowanej 

Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. 

 
Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną wg wzoru 

Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
- Tablicę pamiątkową wg wzoru 

Wzór tablic należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 

 

Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021, poz. 1686, z późniejszymi zmianami). 
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

wszystkie obiekty i roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 

Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. Wykonawca winien zapewnić 

wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i 

ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, 

które mogą być konieczne dla personelu Wykonawcy. 

 
Zaplecze budowlane 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie. Zaplecze należy zlokalizować w pobliżu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca 

z Inspektorem i Użytkownikiem. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie 

pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy oraz rozbiórki. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 

dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie 

ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi opłatami w 

okresie wykonywania robót. 

 
Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w 

obrębie terenu Budowy. W miarę postępu robót punkty niwelacyjne będą okresowo 

sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza obszarem 

prowadzenia robót tymczasowe rzędne niwelacyjne będą usuwane. Sporządzenie 

dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących 

konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych 

informacji. 

 
Pozostałe prace na Terenie Budowy 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą 

Umową. 

Istnieje możliwość równoległej realizacji niewielkich lokalnych prac związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem istniejącego ujęcia. 
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Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 

Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany. Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych, 

budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie 

Budowy w sposób legalny, poprzez wywiezienie ich na składowisko odpadów. 

Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

 
Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosować się w 

szczególności do: 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880). 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw nr 62, 

poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. 

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2013 poz. 21) i aktami wykonawczymi 

(zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia Staroście 

informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na 

dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie). 

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085). 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 

U. 2019, poz. 1311). 

- Wypełniać obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych. 

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakości wody, 
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem Inspektora i w uzgodnieniu z 

Użytkownikiem. 

 
Ochrona przed hałasem 

Podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 

minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i 

urządzeń. Młoty pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie 

maszyny i urządzenia emitujące hałas nie powinny być używane w nocy, podczas 

weekendów ani w dni świąt publicznych, za wyjątkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do 

zapewnienia ciągłości pracy instalacji, oraz pomp odwadniających wykopy, jeśli będzie to 

konieczne. 

Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie może przekroczyć 85db. W 

celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia m.in.: 

- przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

- zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 

- warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i 

stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości 

obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej 

elementów budynku, niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów 

budowlanych, dymotwórczości materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu 

spalania materiałów. 
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Wykonawca przez cały czas prowadzenia robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót przez Personel Wykonawcy. 

 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności 

w zakresie: 

- nie miały wpływu na jakość wody, 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej 

lub ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia, 

- znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 

przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego 
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mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 

przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

 
Utrzymanie ruchu 

Roboty, które prowadzone będą na funkcjonujących obiektach Wykonawca będzie 

realizował we współpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora, tak aby 

zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas 

trwania robót, dostęp do wszystkich obiektów technologicznych personelowi. 

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na 

obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w 

eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 

alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ 

na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed 

wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Użytkownika. 

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co 

mogłoby zagrozić ciągłej dostawie wody lub jej jakości niezwłocznie usunie takie 

uszkodzenie. 

 
Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywający na stałe na terenie budowy 

winien używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów 

oraz przestrzegać wytycznych Użytkownika związanych z przebywaniem pracowników 

Wykonawcy na terenie budowy. 

 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem 

zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie 

Budowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie 

konieczności zapewni odpowiednie środki ochrony. 

 
Szkolenie personelu 

Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika ma na celu zapewnienie niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac 
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objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz 

utrzymania gwarantowanych parametrów zawartych w Umowie. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego i Eksploatatora, przeprowadzi rozruch 

urządzeń, próby końcowe  wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów . Wykonawca 

będzie także na żądanie Zamawiającego lub Eksploatatora uczestniczył w próbach 

eksploatacyjnych. Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia 

Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym 

wyposaży Obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych. Wykonawca uzyska również pozytywne opinie stosownych organów 

administracji państwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i 

użytkowania. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, 

stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 
Rozruch 

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektów dostarczone w ramach niniejszej umowy, po włączeniu ich w 

układ funkcjonujący przed przebudową lub wykonaniu nowego układu funkcjonalnego. 

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne 

działania niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 

Zamawiającemu oraz wyposaży obiekty nowe w niezbędny sprzęt BHP i p.poż. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 
Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. Inżynier/Inspektor Nadzoru może 

wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 

przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 

za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 

tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 
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Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 

celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i 

opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami 

terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

5.3  Wyroby budowlane. 
 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane i instalacyjne mające kontakt z technologią 

uzdatniania wody muszą mieć atest PZH do stosowania do wody pitnej. Wyroby 

budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do robót powinny 

spełniać prawne wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawy o wyrobach 

budowlanych. Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy 

robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 

Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były 

odporne na mogące wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne 

szczególne warunki eksploatacji. W szczególności należy zapewnić, że: 

- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub 

zapachu albo przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję 

certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach 

doprowadzających wodę pitną, 

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym 

nie mogą być biodegradowalne, 

- części zużywające się winny być łatwo dostępne. 

Wszystkie elementy składowe urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana 

jest pełna zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których 

może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami 

metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe 

informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można 

było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w 

obiektach, wraz z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi 

danymi zostaną przedłożone Inspektorowi. 

Na żądanie Inspektora Wykonawca złoży u Inspektora wniosek o zatwierdzenie 

materiałów i urządzeń (wniosek materiałowy), przed złożeniem zamówienia u dostawcy. 

Informacje we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie 

standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Zatwierdzenie przez Inspektora trwać 
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powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z 

podpisem i datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. 

W przypadku, gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym 

Projektem Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość wykonania robót, Inspektor może odrzucić proponowane 

Urządzenia i Materiały. Odrzucone Urządzenia i Materiały Wykonawca niezwłocznie 

zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w niniejszym PFU, na 

swój koszt. 

 

Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z Terenu Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. O ile 

Inspektor wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do 

których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przez Inspektora przewartościowany. 

Wszystkie roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i niezaakceptowane przez 

Inspektora, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót 

i odmową zapłaty za nie.  

 

Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia robót materiałów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu 

wyższym, niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez 

Inspektora. Do realizacji robót nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek 

regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń i 

Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i 

Materiały winny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i 

właściwości do wykonania robót i były dostępne do kontroli Inspektora. Wykonawca 

zapewni przechowanie Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za Materiały i Urządzenia 

składowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzy sztucznych o 

ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz promieniowanie UV należy 
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chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od innych 

źródeł ciepła. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 

Materiałów lub Urządzeń w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomić 

Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż 3 tygodnie przed 

planowanym użyciem Materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora. 

 

Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), 

wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 

jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

 

Przy czym zgodnie ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy 

uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. 

 

Źródła pozyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez 
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Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 

będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji Umowy. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

5.4. Sprzęt wykonawcy. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, 

niepowodującego zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, 

zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych 

dokumentach, sprzęt Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
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Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie Robót w terminie 

przewidzianym w Umowie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien 

być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi kopie dokumentów 

dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niespełniające wymagań i niegwarantujące 

zachowania Warunków Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i 

niedopuszczony do Robót. 

5.5. Transport. 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 

Materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna 

zapewniać płynne prowadzenie Robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w 

Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym 

Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnie 

przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom 

Umowy będą, na polecenie Inspektora, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do 

wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 

 

5.6 . Wykonanie robót. 
 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie 

odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich 

elementów w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez Inspektora. 

Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia Robót 

zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inspektor, poprawione na koszt i staraniem 
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Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a także w 

odnośnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań odnośnie dbałości o całość 

Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

 

Zgodność z projektem 

Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych 

zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W przypadku zajścia 

konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze stosownym 

wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie 

zmiany zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej 

konieczności lub korzyści dla Zamawiającego. 

Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza 

będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inspektora. 

 

Harmonogram prac 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do 

zatwierdzenia. W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do 

zatwierdzenia Inspektorowi. 

5.7.  Dokumenty budowy. 
 
Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia 

Świadectwa Wykonania.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywać na 
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bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis 

w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. 

Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora do zajęcia stanowiska. 

Powyższe zapisy dotyczą również Dzienników rozbiórki i montażu. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy winno być 

zgłoszone Inspektorowi. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w 
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sposób przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie Zamawiającego. 

5.8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 

przy udziale Wykonawcy: 

I. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

II. Odbiór częściowy Robót. 

III. Odbiór Robót potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonanych  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość wykonanych 

Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zatwierdzających komplet wyników prób. 

5.9.  Rozruch. 
Wymagania ogólne 

Nadzór nad przebiegiem Rozruchu sprawowany będzie przez Komisję, w skład której 

wchodzić będą: 

- Przedstawiciel Zamawiającego. 

- Inspektor. 

- Wykonawca. 

- Użytkownik. 

- Inne osoby powołane do udziału w Próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w 

Próbach jest wymagany prawem. 

 

Rozruch będzie prowadzony w ustalonym porządku: 

1. Próby przedrozruchowe. 

2. Próba rozruchowa. 
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Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego Rozruchu. Protokół winien być 

poświadczony przez wszystkich członków Komisji.  

 

Próba rozruchowa obejmuje: 

- Sprawdzenie skuteczności podania wody do procesu uzdatniania oraz mediów 

zasilających do instalacji (energia elektryczna, sprężone powietrze, podchloryn sodu). 

- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 

medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów 

pracy instalacji i urządzeń. 

- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 

sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 

regulacji. 

- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 

napełnianie instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie 

przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w 

szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji 

urządzeń sterujących. 

- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

- Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 

szczegółowych. 

- Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu, jednak 

będą trwały nie krócej niż 24 godziny. 

 

Odbiór Końcowy 

Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego po zakończeniu Rozruchu z wynikiem 

pozytywnym. Zakończenie Robót Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w Dzienniku 

Budowy oraz bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. 

Odbiór Robót zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Komisja dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz pomiarów, Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU.  
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Dokumenty niezbędne do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego 

W celu uzyskania Protokołu Odbioru Robót Wykonawca przygotuje i przedstawi po 

uzgodnieniu Inspektorowi dokumenty: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki z przeprowadzonego Rozruchu, 

-  certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, 

- instrukcja obsługi wszystkich obiektów, 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o 

zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku. 

 

Zgodność z normami 

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim 

Prawem Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się na normy i przepisy 

prawa. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów 

oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i wymagań 

aktów prawnych oraz norm w trakcie projektowania oraz realizacji Robót. 
  

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia  robót. Wykonawca  będzie przestrzegać  praw

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej 

podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest 
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zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń technologicznych (w tym doboru 

średnic, doboru urządzeń, sposobu sterowania i automatyzacji procesów i innych) oraz 

konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład przedsięwzięcia.  

Niektóre roboty prowadzone będą na pracujących obiektach. Wykonawca będzie 

współpracował z personelem eksploatacyjnym obiektu w ten sposób, aby zapewnić ich 

ciągłą pracę. Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji 

będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia ich tymczasowym 

rozwiązaniem.  

7. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez 
Wykonawcę, muszą być dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, 

kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 
normatywów i inne aktów prawnych. 

9. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych. 

9.1. Mapy z przewidywaną trasą sieci 
Planowana trasa kanalizacji sanitarnej została przedstawiona na mapie zasadniczej w 
skali 1:1000 – Rys. 1/1 do Rys. 1/7 
Planowana trasa sieci wodociągowej została przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 
1:1000 – Rys. 6/1 do Rys. 6/2 

9.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów  
Na terenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dokonano wstępnego 
rozpoznania warunków gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertów i badań 
geologicznych. Dokumentacja geotechniczna w załączeniu do niniejszego opracowania. 

9.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Obszar na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
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maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Boguszyn 81 113 78 88 79

Bukówiec Górny 261 505 281 260 262

maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Boguszyn 81 71 95 73 65

Bukówiec Górny 315 417 634 310 222

maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Boguszyn 67 98 93 73 69

Bukówiec Górny 238 564 507 406 395

maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Boguszyn 85 82 80 90 77

Bukówiec Górny 280 350 283 318 253

maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Boguszyn 95 75 73 71 60

Bukówiec Górny 244 219 223 224 185

2018 rok
Maksymalne dobowe przepływy [m3]

2017 rok
Maksymalne dobowe przepływy [m3]

2021 rok
Maksymalne dobowe przepływy [m3]

2020 rok
Maksymalne dobowe przepływy [m3]

2019 rok
Maksymalne dobowe przepływy [m3]

















g  - 51  56  40 l - 16  28  17 

 TYP m

OPAD: T= m2/h k= m/h m2/h k= m/h

k= m/sek = m/h

Qdop= 54,8 [m3/h] 31 [m3/h] Seks=5,9 [m] SC= [m]

DATA DATA

ZAŁACZNIK nr 7b

WZNIOS:T=

Twardość niewęglan.

mval/dm3 Sucha pozostałość
Twardość ogólna
Zasadowość ogólna

4.7

NPL w 100cm3 typ ogólny
Npl w 100cm3 typ fekalny  UWAGI:

42.700,0- 66.0
0
0

mgNO2/dm3

0,44 mg NH4/dm3 Azotany 0,44 mgNO3/dm3

Żelazo ogólne

Siarczany

Amoniak

Mangan

Chlorki 12 mg Cl/dm3 Azotyny 0,003
mgO2/dm3

21 mgSO4/dm3 Utlenialność 4,6 mg/l O2
0,15 mg Mn/dm3 indeks nadmang.

mg/dm3

1,8 mg Fe/dm3 Przewodność elektr. mS/cm
0,2 mval/dm3 Mineralizacja ogólna

PRZELOT SPĄG m npm

292 mg/dm3

mgHCO3/dm3 Pozostałość po praż. 254 mgH2S/dm3
4.5

JEDNOSTKA

mg SiO2/dm3

Wodorowęglany

mgCaCO3/dm3 Potas mg K/dm3
Twardość ogólna mval/dm3 Krzem

85,8 mg Ca/dm3

6,9 mg Mg/dm3Odczyn 7.2 j. pH Magnez
Zapach z1R Wapń

mgPO4/dm3

Temperatura ͦͦ C Fluor 0.2 mg F/dm3
Barwa 50 mg Pt/dm3 Fosforany

Qekspl.=

Mętność (po 2h) 20 Agresywny CO2NTU

ANALIZA WODY

0.1

ZASOBY EKSPLOATACYJNE NR AKTU ZATW. I DATA
               OŚGW-IV-8530/46/82               

   7.09.82 r. Leszno
Q=
S=

31,0 m3/h
5,90 m

a= m2/h

0,000242 0,87 wg wzoru Dupuit'a

m =

STRATYGR.
Q

LOKALIZACJA skala 1 : 10 000  

WYKONAWCA WSSE Poznań 23.11.81 r.

UWAGIt [h]
96

 q [m3/h1mS]
5,28

S [m]
5,9

7.0 97,6

mgCO2/dm3

POZIOMY WODONOŚNE

WYNIKI PRÓBNEGO POMPOWANIA

WYNIKI OBLICZEŃ - FILTRACJA NIEUSTALONA wg

WYNIKI OBLICZEŃ - FILTRACJA USTALONA 

JEDN.
STRAT.

ZWIERCIADŁO WODY
ppt m npm

11,1

   MIĘDZYFILTR.
   OBSYPKA 

mPRZELOT W-w

0,3 - 0,8 mm

6.0
244 9 5/8 2.0
244

DŁUGOŚĆ [m] UWAGI
244 9 5/8 12.2

mm cale   CZĘŚCI
   NADFILTROWA
   ROBOCZA
   PODFILTROWA

9 5/8

OD - DO
59,0-66,0Q

66,00 piasek średni, j. szary z pojedyńczymi żwirkami   Q

glina rdzawo-szara
48,00 glina zwałowa,ciemno szara 
59,00 glina zwałowa szara z odcieniem brązowym

PARAMETRY FILTRU
GŁĘB. POSADOWIENIA

406 16 0,0- 60,0 m

RZĘDNA TERENU m npm108,7
GEOLOG DOKUM. B. Piaszyk plejstocen

UWAGI

3,00

WSPÓŁ.
GEOGR.

Q [m3/h]
31,15

mm cale
0,20 gleba 

WOJEW:

Włoszakowice
leszczyński
leszczyńskie

karta otworu
 GMINA:
POWIAT:

hydrogeologiczny MECH-UDAR.
PROFIL GEOLOGICZNY KONSTRUKCJA OTWORU

 RUR PRZELOT

  WYKONAWCA

  UŻYTKOWNIK

  RODZAJ OTWORU   SYSTEM WIERCENIA WIEK UJĘTEJ W-wy WODONOŚNEJ

"WODROL" POZNAŃ 1981
RSP + WIEŚ

ROK WYKON.   UŻYTKOWNIK OBECNY
BOGUSZYN

  MIEJSCOWOŚĆ   NR OTWORU
2

70,00 ił pstry oliwkowo-rdzawo-szary                                Tr

“HYDROSERVIS”Zakład Geologiczno - Wiertniczy Sp. J.Z. Balcerkiewicz, J. Kolasiński,A. Balcerkiewicz-Kolasińska, K. Balcerkiewicz
60-161 Poznań, ul. Smardzewska 15tel. 863-00-33, 863-02-61, fax 863-02-62Regon: 301019067, NIP: 779-235-11-37



g  - 51  56  33 l - 16  28  9,11 

 TYP m

OPAD: T= m2/h k= m/h m2/h k= m/h

k= m/sek = m/h

Qdop= 18.5 [m3/h] [m3/h] SS= [m] SC= [m]

DATA DATA

ZAŁACZNIK nr 7a

anulowane w 
1981 r.

WZNIOS:T=

Twardość niewęglan.

mval/dm3 Sucha pozostałość
Twardość ogólna
Zasadowość ogólna

4.0

NPL w 100cm3 typ ogólny
Npl w 100cm3 typ fekalny  UWAGI:

40,90,0- 67,8

mgNO3/dm3

0.387 mg NH4/dm3 Azotany n.w mgNO2/dm3

Żelazo ogólne

Siarczany

Amoniak

> 50Mangan

Chlorki 9 mg Cl/dm3 Azotyny n.w
33.7 mgSO4/dm3 Utlenialność 3.3 mg/l O2
0,2 mg Mn/dm3 u.coli

mg/dm3

2.2 mg Fe/dm3 Przewodność elektr. mS/cm
0 mval/dm3 Mineralizacja ogólna

PRZELOT SPĄG m npm

274 mg/dm3

mgHCO3/dm3 Pozostałość po praż. 160 mgH2S/dm3
4.3

JEDNOSTKA

49 mg SiO2/dm3

Wodorowęglany

mgCaCO3/dm3 Potas mg K/dm3
Twardość ogólna mval/dm3 Krzem

40 mg Ca/dm3

24.15 mg Mg/dm3Odczyn 7.4 j. pH Magnez
Zapach z1R Wapń

mgPO4/dm3

Temperatura 11 ͦͦ C Fluorki 0.2 mg F/dm3
Barwa 32 mg Pt/dm3 Fosforany

Qekspl.=

Mętność (po 2h) 8 Agresywny CO2NTU

ANALIZA WODY

0.27

ZASOBY EKSPLOATACYJNE NR AKTU ZATW. I DATA
Pl-G-P-T-b-98/65     22.11.65 P-nQ=

S=
18.0 m3/h

3.20 m

a= m2/h

0,000306 wg wzoru Dupuita

18.0

m =

STRATYGR.
Q

LOKALIZACJA skala 1 : 10 000  

WYKONAWCA WSSE P-n 5.06.65 r

UWAGIt [h]
24
24
483.15

 q [m3/h1mS]
4.30
5.20
5.70

S [m]
1.40
2.30

5,3 98,05

mgCO2/dm3

POZIOMY WODONOŚNE

WYNIKI PRÓBNEGO POMPOWANIA

WYNIKI OBLICZEŃ - FILTRACJA NIEUSTALONA wg

WYNIKI OBLICZEŃ - FILTRACJA USTALONA 

JEDN.
STRAT.

ZWIERCIADŁO WODY
ppt m npm

10,65

   MIĘDZYFILTR.
   OBSYPKA 

mPRZELOT W-w

4,5
168 1,5
168

DŁUGOŚĆ [m] UWAGI
168 4

mm cale   CZĘŚCI
   NADFILTROWA
   ROBOCZA
   PODFILTROWA

OD - DO
62,5-67,8Q

67,8 m piasek gruby szary                              Q
69,5 m ił szarozielony                                      Tr

32,0 m glina zwałowa szara z wkładkami piasku
62,0 m glina zwałowa szara

gleba 
1,50 m piasek drobny żółty, zagliniony
28,0 m glina zwałowa szara 

PARAMETRY FILTRU
GŁĘB. POSADOWIENIA

245 62,8 m

RZĘDNA TERENU m npm108,7
GEOLOG DOKUM. mgr Cz. Augusiak plejstocen

UWAGI

0,40 m

WSPÓŁ.
GEOGR.

Q [m3/h]
6.0

mm cale

WOJEW:

Włoszakowice
leszczyńskie

karta otworu
 GMINA:
POWIAT:

12.0

hydrogeologiczny udarowy
PROFIL GEOLOGICZNY KONSTRUKCJA OTWORU

 RUR PRZELOT

  WYKONAWCA

  UŻYTKOWNIK

  RODZAJ OTWORU   SYSTEM WIERCENIA WIEK UJĘTEJ W-wy WODONOŚNEJ

PZRwW "Wodrol" p-n 1965
wieś

ROK WYKON.   UŻYTKOWNIK OBECNY
BOGUSZYN

  MIEJSCOWOŚĆ   NR OTWORU
1

62,5 m
65,0 m piasek średni szary

“HYDROSERVIS”Zakład Geologiczno - Wiertniczy Sp. J.Z. Balcerkiewicz, J. Kolasiński,A. Balcerkiewicz-Kolasińska, K. Balcerkiewicz
60-161 Poznań, ul. Smardzewska 15tel. 863-00-33, 863-02-61, fax 863-02-62Regon: 301019067, NIP: 779-235-11-37










