
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W 

ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I 

TELETECHNICZNYCH 
 
 
 
 

PROJEKT :  Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 

KAT. OBIEKTU:  V, VIII, XXVI 

ADRES BUDOWY : 

77-400 Złotów 
Jednostka ewidencyjna: Złotów – Miasto 
Obręb: 0093 Złotów  
Działki ewid. 46/5 

INWESTOR  : Gmina Miasta Złotów, 77-400 Złotów, Al. Piasta 1, woj. wielkopolskie 

BRANŻA :  Elektryczna 

 
 
 

Nazwa i kody CPV  
klasyfikacji robót:  

DZIAŁ: 45000000-7 Prace Budowlane  
GRUPA: 4500000-0 Roboty w zakresie 
instalacji budowlanych  
KLASA: 45310000-3 Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych.  
 

 
 

 
 

OPRACOWAŁ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie  
 Inwestor: Gmina Miasta Złotów 

2

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej, zalicznikowej 
instalacji elektrycznej, instalacji monitoringu wizyjnego CCTV dla zagospodarowania terenu 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projekcie wykonawczym 
branży elektrycznej. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
elektrycznych i obejmują:  

• stan istniejący 
• instalacja zasilająco - rozdzielcza 
• kanalizacja kablowa 
• instalacja elektryczna oświetlenia 
• instalacja monitoringu wizyjnego CCTV 
• ochrona odgromowa 
• ochrona przeciwprzepięciowa 
• ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 specyfikacji 
technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem bud., specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 

1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
projektem bud.-wyk., specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren 
budowy wraz z terenem bezpośrednio przyległym, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów 
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć 
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roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania 
robót z winy Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zgodność robót z projektem bud. i specyfikacją techniczną 

Projekt bud.-wyk. i specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, 
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów w projekcie bud. lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów 
wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem bud. i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie bud.-wyk. i w specyfikacji technicznej 
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z projektem bud. lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowy, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
1.6. Teren budowy 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót) 
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, 
datę wydania i przez kogo wydany) 
- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 
Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i 
usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
Dostawcą (Użytkownikiem). 
 

1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli niedotrzymanie ww. wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, 
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze 
skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,  
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 
wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 
nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
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1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

2. MATERIAŁY 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 
badania jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia 
danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane 
na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, 
że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
2.1. Materiały do budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych, wg 
zasad niniejszej specyfikacji technicznej i proj. wyk. są: 
 

Lp. NAZWA Typ Ilo ść Uwagi 

 
Oświetlenie terenu – zakres projektowany (oświetlenie 

parkowe) 
   

1 Fundament prefabrykowany F-50 27 szt. Prod. ROSA 

2 Aluminiowy słup oświetleniowy do montażu na fundamencie SAL 4/B60 25 szt. Prod. ROSA 

3 Aluminiowy słup oświetleniowy do montażu na fundamencie SAL 5,5 2 szt. Prod. ROSA 

4 Poprzecznik pojedynczy  WN-1 2 szt. Prod. ROSA 

5 Złącze słupowe NTB-1 27 szt. Prod. ROSA 

6 Wkładka bezpiecznikowa D01-4A 27 szt.  

7 Oprawa LED 
POWERLUG MINI 24 LED+ 

740 AS WIDE 
2 szt. Prod. LUG 

8 Oprawa LED 
AVENIDA LENS LED ED 

2800lm/740 IP66 szary II klasa 
O23 

22 szt. Prod. LUG 

9 Oprawa LED 
AVENIDA LENS LED ED 

6350lm/740 IP66 szary II klasa 
O24 

3 szt. Prod. LUG 

10 Kabel YKY 5×4mm2 ≈ 423 m.  

11 Kabel YKY 3×1,5mm2 ≈ 110 m.  

12 Taśma ostrzegawcza, niebieska  ≈ 400 m.  

13 Rura osłonowa DVR 50 ≈ 220 m.  

14 Przewód LgYżo 4mm2 8 m.  

15 Końcówka oczkowa do zaprasowania 4 /8 27 szt.  

16 Końcówka igiełkowa do zaprasowania  4mm2 27 szt.  
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 Oświetlenie terenu – zakres projektowany (oświetlenie 
terenu boiska) 

   

1 Fundament prefabrykowany F 2;  (1700×800×800) 4 szt. Prod. Valmont 

2 Stalowy, ośmiokątny słup oświetleniowy h=12m (np Sextant) 4 szt. Prod. Valmont 

3 Indywidualny poprzecznik nasadzany Tupu V 4 szt. Prod. Valmont 

4 Złącze słupowe NTB-3 4 szt. Prod. ROSA 

5 Wkładka bezpiecznikowa D01-6A 8 szt.  

6 Wkładka bezpiecznikowa D01-4A 4 szt.  

7 Oprawa LED 
CRUISER 2 PLUS LED ED HE 

295200 lm/740 IP66 120x40° 
szary 

4 szt. Prod. LUG 

8 Oprawa LED 
CRUISER 2 PLUS LED ED HE 

30650 lm/740 IP66 25° szary 
12 szt. Prod. LUG 

9 Kabel YKY 5×4mm2 ≈ 150 m.  

10 Kabel YKY 3×1,5mm2 ≈ 208 m.  

11 Taśma ostrzegawcza, niebieska  ≈ 130 m.  

12 Rura osłonowa DVR 50 ≈ 20 m.  

13 Bednarka FeZn 25×4 ≈ 1000 m. 
Uziomy karatowe 

słupów  

 
Oświetlenie terenu – zakres projektowany (oświetlenie 

wiaty rowerowej) 
   

1 Oprawa LED 
ATLANTYK 2.0 BASIC LED 
ED DALI 4450lm/840 PC opal 

IP65 
6 szt.  

2 Kabel YKY 3×2,5mm2 ≈ 60 m.  

3 Przewód YDY 3×1,5mm2 ≈ 40 m.  

4 Rura osłonowa + uchwyty + złączki RL 22 ≈ 40 m  

5 Puszka połączeniowa IP54 2 szt.  

 Urządzenia rozdzielcze – zakres projektowany    

1 Podrozdzielnica 
R.H/1 + szafa KVS2-10/SV 

+ 2×pilot FW-RC4 (F&F) + PD-
2 

1 kpl.  

2 Podrozdzielnica PD-3 + szafa KVS0/222/SV 1 kpl.  

3 Podrozdzielnica PD-4 + szafa KVS0/222/SV 1 kpl.  

4 Podrozdzielnica PD-5 + szafa KVS0/222/SV 1 kpl.  

5 Kabel YKY 5×6mm2 ≈ 260 m. 
Zasilanie PD-2 ÷ 

PD-5 

6 Kabel YKY 5×6mm2 ≈ 125 m. Zasilanie R.ST 

7 Rura osłonowa DVR 50 ≈ 50 m.  

 Kanalizacja kablowa – zakres projektowany    

1 Studnia teletechniczna ST-400 12 szt.  

2 Rura osłonowa OPTO 50 ≈ 800 m. 2×400m 

3 Taśma ostrzegawcza - telekomunikacyjna  ≈ 400 m.  

 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV – zakres 
projektowany 

   

1 Kamera sieciowa IP, 4Mpx (kolor antracyt) BCS-P-264R3WSM-G 19 szt.  

2 Uchwyt ścienny BCS-P-UA112M-G 19 szt.  

3 Uchwyt słupowy BCS-P-A31 19 szt.  

4 Ochronnik przepięciowy PTF-1-EXT/Poe 19 szt.  

5 Szafa dystrybucyjna stojąca na cokole 24U; 800×800×1180 1 kpl. 

CCTV-GPD 

6 Rejestrator sieciowy  32 kanałowy BCS-P-NVR3202-4K-E 1 szt. 

7 Dysk twardy  WD Purple 8TB 2 szt. 

8 Monitor LED 21” 1 szt. 

9 Switch  16×POE (SF116F1) 2 szt. 

10 UPS  SINLINE PRO 3000 19" 3U 1 szt. 

11 Moduł bateryjny do UPS SINLINE PRO 19" 3U 1 szt. 

12 Półka stała  
19" mocowana od przodu gł. 

min. 350mm 
2 szt. 

13 Listwa  zasilająca 230V 
19" 6×gn. 230V, z zab. 
przeciwprzepięciowym 

1 szt. 

14 Przepust kablowy  19" ze szczotką 1U 3 szt. 
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15 Panel porządkujący  1U 1 szt. 

16 Panel przyłączeniowy 19”, 24×RJ45 UTP kat.5e (1U) 1 szt. 

17 Moduł SFP  
WDM 1,25Gb SM simplex LC 

20km Tx1550nm 
1 szt. 

18 Patchcord  
światłowodowy jednomodowy 
LC-LC duplex SM 9/125 1.0m  

2 szt 

19 Pigtail  
światłowodowy SM 1J 9/125 

wtyk LC/UPC dł. 2 m 
4szt. 

20 Naścienna puszka światłowodowa  IP65 4xSC simplex  1 szt. 

21 Ochronnik przepięciowy PTF-16R-EXT/InPoE 2 szt. 

22 Obudowa S3 z zabezpieczeniem S/B6A  1 kpl. 

23 Kabel światłowodowy  
SM zewnętrzny A-DQ(ZN)B2Y 

/ Z-XOTktsdD 4J 9/125 
≈ 170 m.  

24 Szafka typu z fundamentem KVS0-10/SV 1 kpl. 

CCTV-LPD 

25 Obudowa do zabudowy switcha 
DVR/MAŁA/PIONOWA, 
wymiary: W=435, H=500, 
D+D2=121+14 [mm, +/-2] 

1 szt. 

26 Wentylator z czujnikiem temperatury 45 °C  1 szt. 

27 Naścienna puszka światłowodowa  IP65 4×SC simplex  1 szt. 

28 Moduł SFP  
WDM 1,25Gb SM simplex LC 

20km T×1550nm 
1 szt. 

29 Gniazdo wtykowe IP44 2×230V 1 szt. 

30 Ochronnik przepięciowy PTF-1-EXT/Poe 13 szt. 

31 Szyna uziemiająca  1 szt. 

32 Kabel YKY 3×4mm2 ≈ 170 m. 

Obwód 
gwarantowany 
CCTV-GPD → 

CCT-LPD 

33 Kabel kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5 ≈ 1135 m. Połączenia kamer 

34 Kabel kat. 6e U/UTP 4×2×0,5 ≈ 30 m. 

Połączenie ist. 
GPD w 

sekretariacie z 
CCTV-GPD 

35 Rura instalacyjna + uchwyty + złączki + kołki RL 18 ≈ 40 m.  

36 Gniazdo wtykowe IP44 2×230V 1 szt. 

Obw. zasilania i 
uziemienia szafy 
CCTV-GPD w 

pom. RG 

37 Przewód YDY 3×2,5mm2 ≈ 8 m. 

38 Wyłącznik różnicowoprądowy 230V/C16/0,3A 1 szt. 

39 Przewód LgYżo 16mm2 ≈ 8 m 

40 Rura instalacyjna + uchwyty + złączki + kołki RL 18 ≈ 10 m. 

 Pozostałe elementy – zakres projektowany    

1 Rozłącznik bezpiecznikowy 63A/3p 1 szt. Do zabudowy w 
ist. rozdzielnicy 

R.H, budynku hali 
sportowej 

2 Wkładka bezpiecznikowa D02-32A 3 szt. 

3 Rozłącznik bezpiecznikowy 63A/3p 1 szt. Do zabudowy w 
ist. rozdzielnicy 

R.G budynku SP2 4 Wkładka bezpiecznikowa D02-32A 3 szt. 

 
 

UWAGA! 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości 
odpowiedniego osprzętu, który b ędzie instalowany bezpośrednio na realizowanej 
budowie.  

2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / 
producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego 
przyj ętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie 
realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych 
technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu 
jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 
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2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Materiały 
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie kabli powinno być zgodne 
z warunkami: 
kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków kabli w kręgach, bębny z kablami powinny być ustawione na 
utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, końce kabli powinny 
być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie bud. – wyk. i 
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z projektem bud. i 
specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na 
żądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany 
do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których 
jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.1. Sprzęt do wykonania elektrycznych i teletechnicznych 
Sprzętem stosowanym przy wykonywaniu budowy instalacji elektrycznych wg zasad 
niniejszej specyfikacji technicznej są: 
 

Lp Nazwa Jm 

1 Ciągnik kołowy m-g 

2 Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 50KM m-g 

3 Koparka przedsiębierna 0,15m3 m-g 

4 Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3 m-g 

5 Koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25m3 m-g 

6 Podnośnik montażowy PMH samochodowy 
hydrauliczny m-g 

7 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 

8 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 

9 Samochód dostawczy 0,9t m-g 

10 Samochód samowyładowczy   5t m-g 
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11 Samochód samowyładowczy m-g 

12 Samochód skrzyniowy   3,5t m-g 

13 Samochód skrzyniowy   5t m-g 

14 Środek transportowy m-g 

15 Ubijak spalinowy m-g 

16 Wciągarka mechaniczna do kabli z rejestratorem 
siły naciągu m-g 

17 Wibromłot m-g 

18 Żuraw samochodowy   4t m-g 

19 Spawarka światłowodowa m-g 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy. 

 
4.1. Transport kabli 

Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 
masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4oC, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 
kabla, 
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 
tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 
bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko 
jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablem, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 
pomocy żurawia, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 
jest zabronione. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem bud., 
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wysokości nie odniesione w projekcie bud. i niepodane przez Inspektora należy wyznaczyć 
zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego w miejscach gdzie 
nie występuje istniejące uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachować szczególną ostrożność 
przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych. 
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5.3. Przepusty kablowe 

Przed ułożeniem kabli wykonać przepusty kablowe. Na skrzyżowaniach z jezdniami 
przepusty wykonać metodą przecisku z rur PCW o zwiększonej wytrzymałości SRS, a na 
skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników z rur DVK ciśnieniowych. Przepusty z rur 
PCW (PVC) wykonywać zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Głębokość układania 
przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, 70 cm /dla kabli 
o napięciu 0,4kV/ a pod jezdniami na głębokości 0,9m. Ze względu na znaczne zagęszczenie 
infrastruktury podziemnej dopuszcza się układanie kabli w zakresie projektowanej inwestycji 
(ul. Kościuszki) na głębokości 0,5m. 

 
5.4. Układanie kabli 

Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułożeniu kable 
przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu), a następnie 
przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułożenia kabli. Kable n/n. 
0,4kV układać na głębokości min 0,5 m. pod chodnikami w terenie zielonym 0,8m. Przy 
układaniu kabli zastosować normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku do 
innych sieci i obiektów podziemnych. 

` 
5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie bud., specyfikacji technicznej, 
Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W przypadku 
opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem  bud., specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
– Organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
– BHP; 
– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem; 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej i normach. W 
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przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z Projektem Budowlanym. 
 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w programie zapewnienia jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 

 
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 

6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie 
Budowlanym, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je prowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
6.6.2. Księga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do 
zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w specyfikacji technicznej. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilość przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji 
technicznej 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu 
robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego 
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 
dziennika budowy. 

 
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

 
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzja pozwolenia na budowę 
- protokół przekazania terenu budowy 
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
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- harmonogram budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokóły odbioru robót 
- protokóły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegających utylizacji 
- korespondencja na budowie 

 
6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje konieczność ich 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 
6.7. Zakres kontroli 

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
- sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu, 
- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodów przed 
zatynkowaniem, 
- sprawdzić ciągłość żył kabli i przewodów oraz zgodności faz, 
- sprawdzić pracę linii pod napięciem, 
- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodów, 
- dokonać pomiaru rezystancji uziomu budynku, 
- skontrolować stan techniczny rozdzielnic, 
- wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów wyposażenia rozdzielnic 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z projektem 
bud. i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie 
ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

 
7.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 
posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego 
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- obmiarem robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość × szerokość × 
głębokość × wysokość × ilość = wynik obmiaru 
- ilością robót wykonanych od początku budowy dane osoby sporządzającej obmiar 

 
7.4. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 
- metry bieżące dla kabli i przewodów energetycznych oraz bednarki, 
- metry bieżące dla przepustów rurowych, 
- metry sześcienne dla stosowanego piasku, 
- sztuki dla skrzynek – rozdzielni skrzynkowych, 
- sztuki dla opraw oświetleniowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających 
- odbiorowi częściowemu elementów robót 
- odbiorowi końcowemu ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości 
do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od 
daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem bud. – wyk. 
i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
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nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. lub specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
- Protokoły prób i badań 
- Protokoły odbioru robót zanikających 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
- Wykaz przekazywanych kluczy 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, 
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 
komisję. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie badania kontrolne dały 
wyniki pozytywne. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta 
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w specyfikacji technicznej i 
projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 
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- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję robót jest cena ostateczną. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne, 
zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne, 
zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia.   
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 


