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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania szczegotowe dotyce
wykonania i odbioru inwestycji poleg@e] na budowie wewtrznej, zalicznikowej
instalacji elektrycznej, instalacji monitoringu wjaego CCTV dla zagospodarowania terenu
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ztotowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentegagoym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robdtaztych w projekcie wykonawczym
brarvy elektrycznej.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj dotycz zasad prowadzenia robot
elektrycznych i obejmy;j

» stan istniejcy

* instalacja zasilafo - rozdzielcza

» kanalizacja kablowa

* instalacja elektrycznaswietlenia

* instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
» ochrona odgromowa

e ochrona przeciwprzegiiowa

* ochrona od poteen pradem elektrycznym

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczeezgodne z okrdeniami ugtymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawipodano w punkcie 10 specyfikaciji
technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodfio z
projektem bud., specyfikacjechniczi, przepisami prawa budowlanego i sztltkidowlan.

1.5.1. Zakres robot
Wykonawca powinien zapewihcatas¢ robocizny, materiatdw, spgil, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania roboét aftych umowa, zgodnie z jej warunkami,
projektem bud.-wyk., specyfikacjtechniczg i ewentualnymi wskazowkami Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiomdat Wykonawca upogekuje teren
budowy wraz z terenem bezpednio przylegtym, dokona rozliczenia wykonanyclvdty
dostaw inwestorskich, materiatbw z demdanmtai przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesvi komplet dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dakazliczenia z Inwestorem za
zwyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji rob6t (od przgja do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgnrobét oraz mienia Inwestora przekazanego razenfazem
budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elemy byly w zadawalggym stanie
przez caly czas, do momentu odbiortémwvego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektoraaoradnwestorskiego powinien rozpacz
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roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania
robo6t z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z projektem bud. i specyfikacp techniczm
Projekt bud.-wyk. i specyfikacja techniczna orameindodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. patokoniecznéci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangva zaméwionym zakresie gdntegralr cze$¢ umowy a
wymagania w nich zawarteg sobowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie @
wykorzystywa biedow w projekcie bud. lub ich opusz¢zaO ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréilnspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonaowdednich
zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskigg przypadku powanych bedow
wezwie projektanta do ich usgnia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialymy by¢ zgodne z projektem bud. i
specyfikacy technicza. Dane okrélone w projekcie bud.-wyk. i w specyfikacji techonej
uwazane g§ za wartdéci docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéow naus3¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&glonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogprzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadiy gpboty lub materiaty nieclola w
peini zgodne z projektem bud. lub specyfilgadcgchniczg i wptynie to na zmiag
parametréw wykonanych elementéw budowy, to takietenaty beda niezwiocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@awcy.

1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dnegrastalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy:
- owiadczenia 0sob funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)
- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na buddmigg, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamiesakar PESEL, nr dowodu osobistego,
dat wydania i przez kogo wydany)
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (markageh nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym urpowV dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekadziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wsgka punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawegkona z materialtdbw wihasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poborudidove w sposob uzgodniony z
Dostawg (Uzytkownikiem).

1.7. Powgzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

1.7.1. Stosowanie sido ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowzany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowee lkgpw jakikolwiek sposob
zZwigzane z robotami i jest w peilni odpowiedzialny zd iprzestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawcgdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw
wiasndci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkivymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych rozgan projektowych, urgdzer, materiatow lub
metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayziaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. 3& niedotrzymanie ww. wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w cadobobcihzg one Wykonawe.
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1.7.2. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiamndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievildwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrioi prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoskt naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsng@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowzadachrog instalaciji
na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wia&cicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji ich lokalizaciji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wakoa zapewni wkgiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, orgdze unikat
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi prywatnej i spotecznej, a wynikalych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycastpstwie jego sposobu
dziatania,
- miat szczegdlny wzgt na prace spetu budowlanego zywanego na budowie. Sgitznie
moze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczeni
trakcie realizacji rob6ét norm, okdlenych w odpowiednich przepisach dotycych ochrony
srodowiska, obeizaja Wykonawe.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaofpdt, a wynikajce z zaniedhiaw czasie
realizacji robot, obaizajg Wykonawe.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza iuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
naezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatyter do robo6t bdg miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane pra@zvaiory jednostl,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@émdowisko.
Utylizacja materiatdw szkodliwych z demosta naley do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie. Zeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie
posiadat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowyehz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalneds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn osob trzecich. Prace zamowo niebezpieczne
wykonywane bda na zasadach uzgodnionych 2z przedstawicielerytkawnika
nieruchoméci. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t allppzez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabe¢dzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedibaw zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.
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1.7.6. Bezpiecaestwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézelgalzie przepiséw dotyezych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroer@z nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczagfe, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize
wszystkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca pmtaed szczegdétowe informacje
dotyczice proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednieiadectwa
badania jakéci, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru itovekiego. Zatwierdzenia
danego materiatlu z danegoddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpaizch
materialtdbw z tegazrédta. Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegita w sposob ggty spetniag
wymagania specyfikacji technicznej w czasie proveadz robét. Jeeli materialty z
akceptowanegozrodta @ niejednorodne lub o niezadowalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmieni zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykaeniowe stosowane
na ptaszczyznach wykazanych widocznych z jednego miejsca powinny kytej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych $wit@osci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji. Materialy nie odpowajgee wymaganiom zostanprzez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materialddez akceptaci
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykema wiasne ryzyko lige sk z tym,
ze roboty zostannieprzygte i niezaptacone.

2.1. Materiaty do budowy instalacji elektrycznych iteletechnicznych.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wepnznych instalacji elektrycznych, wg
zasad niniejszej specyfikacji technicznej i proykwss:

Lp. NAZWA Typ llo ¢ Uwagi
Oswietlenie terenu — zakres projektowany (éwietlenie
parkowe)
1 Fundament prefabrykowany F-50 27 sz{. Prod. ROSA
2 Aluminiowy stup éwietleniowy do montau na fundamencig¢ SAL 4/B60 25 szt. Prod. ROSA
3 Aluminiowy stup éwietleniowy do montau na fundamencig¢ SAL 5,5 2 szt. Prod. ROSA
4 Poprzecznik pojedynczy WN-1 2 szt. Prod. ROSA
5 Zfcze stupowe NTB-1 27 szt. Prod. ROSA
6 Wktadka bezpiecznikowa D01-4A 27 szt
POWERLUG MINI 24 LED+
7 Oprawa LED 740 AS WIDE 2 szt Prod. LUG
AVENIDA LENS LED ED
8 Oprawa LED 2800Im/740 IP66 szary Il klasq 22 szt. Prod. LUG
023
AVENIDA LENS LED ED
9 Oprawa LED 6350lm/740 IP66 szary Il klasgq 3 szt. Prod. LUG
024
10 Kabel YKY 5x4mrm ~ 423 m.
11 Kabel YKY 3x1,5mrh ~ 110 m.
12 Td&ma ostrzegawcza, niebieska ~ 400 m.
13 Rura ostonowa DVR 50 =220 m.
14 Przewod Lg¥o 4mnt 8m.
15 Koncéwka oczkowa do zaprasowania 4/8 27 szt.
16 Koncéwka igietkowa do zaprasowania 4fm 27 szt.
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Oswietlenie terenu — zakres projektowany (wietlenie
terenu boiska)

1 Fundament prefabrykowany F 2; (1700x800x%800) ztd s Prod. Valmont
2 Stalowy, émiokatny stup éwietleniowy h=12m (np Sextant) 4 szt. Prod. Valmont
3 Indywidualny poprzecznik nasadzany Tupu V 4 szt. Prod. Valmont
4 Zacze stupowe NTB-3 4 szt. Prod. ROSA
5 Wktadka bezpiecznikowa D01-6A 8 szt.

6 Wkiadka bezpiecznikowa D01-4A 4 szt.

CRUISER 2 PLUS LED ED HEH
7 Oprawa LED 295200 Im/740 1P66 120x40° 4 szt. Prod. LUG
szary
8 Oprawa LED C:?O%ISSOEE] /2753 LIJPS6I(:;EZQ°Es[z)al_r{§ 12 szt. Prod. LUG
9 Kabel YKY 5x4mm ~ 150 m.
10 Kabel YKY 3x1,5mrh ~208 m.
11 Ta&ma ostrzegawcza, niebieska ~130 m.
12 Rura ostonowa DVR 50 =20 m.
13 Bednarka Fezn 25x4 = 1000 m.| UZIOTY KERIONe
Oswietlenie terenu — zakres projektowany (éwietlenie
wiaty rowerowej)
ATLANTYK 2.0 BASIC LED
1 Oprawa LED ED DALI 4450Im/840 PC opal| 6 szt.
IP65

2 Kabel YKY 3x2,5mm ~ 60 m.

3 Przewod YDY 3x1,5mfn ~ 40 m.

4 Rura ostonowa + uchwyty +azizki RL 22 ~40 m

5 Puszka patzeniowa IP54 2 szt.

Urzadzenia rozdzielcze — zakres projektowany
R.H/1 + szafa KVS2-10/SV
1 Podrozdzielnica + 2xpilot FW-RC4 (F&F) + PD{ 1 kpl.
2

2 Podrozdzielnica PD-3 + szafa KVS0/222/S 1 kp

3 Podrozdzielnica PD-4 + szafa KVS0/222/S 1 kp

4 Podrozdzielnica PD-5 + szafa KVS0/222/S 1kp

5 Kabel YKY 5x6mm ~260m, | Z3silanie PD-2

PD-5
6 Kabel YKY 5x6mm ~ 125 m. Zasilanie R.ST
7 Rura ostonowa DVR 50 ~ 50 m.
Kanalizacja kablowa — zakres projektowany
1 Studnia teletechniczna ST-400 12 szj.
Rura ostonowa OPTO 50 ~ 800 m. 2x400m
Tama ostrzegawcza - telekomunikacyjna ~ 400 m.
Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV — zakres
projektowany

1 Kamera sieciowa IP, 4Mpx (kolor antracyt) BCS&AR3WSM-G 19 szt.

2 Uchwytscienny BCS-P-UA112M-G 19 szt.

3 Uchwyt stupowy BCS-P-A31 19 szt.

4 Ochronnik przegtiowy PTF-1-EXT/Poe 19 szt.

5 Szafa dystrybucyjna st@a na cokole 24U; 800x800%1180 1 kpl

6 Rejestrator sieciowy 32 kanatowy BCS-P-NVR3262H 1 szt.

7 Dysk twardy WD Purple 8TB 2 szt.

8 Monitor LED 21" 1 szt.

9 Switch 16xPOE (SF116F1) 2 szt.

10 UPS SINLINE PRO 3000 19" 3U 1 szt. CCTV-GPD
11 Modut bateryjny do UPS SINLINE PRO 19" 3U 1szt

12 Poika stata 197 mocowana od przodu gt. 2 szt.

min. 350mm
13 Listwa zasilaica 230V ;?Zeifﬂgrziﬁ’goxgb 1szt.
14 Przepust kablowy 19" ze szczpflJ 3 szt.
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15 Panel portdkujacy 1uU 1 szt.
16 Panel przylczeniowy 19", 24xRJ45 UTP kat.5e (14) 1szt
17 Modut SFP WOM 1,256 SM SmpIexLCl 1 sa.
18 Paichoord LCLC duplex o1 9125 Lom] 257
19 Pigtail éwiz\ahﬁ())/\ll(vol_(é(;g)ég l\él*.lzJ 21/125 4szt.
20 Nacienna puszkéwiattowodowa IP65 4xSC simplex 1 szt.
21 Ochronnik przegtiowy PTF-16R-EXT/INPoE 2 szt.
22 Obudowa S3 z zabezpieczeniem S/B6A 1 kgl
23 Kabelkwiattowodowy SM f;&%?ﬁicfba?(éT%BSZY ~170 m.
24 Szafka typu z fundamentem KVS0-10/SV 1 kpl
DVR/MALA/PIONOWA,
25 Obudowa do zabudowy switcha wymiary: W=435, H=500, 1 szt.
D+D2=121+14 [mm, +/-2]
26 Wentylator z czujnikiem temperatury 45 °C 1 sz
27 Nacienna puszkéwiattowodowa IP65 4xSC simplex 1 szt. CCTV-LPD
28 Modut SFP WDM é(’)zk‘rr’nG%Sl'\g;Oi?ng'ex o
29 Gniazdo wtykowe IP44 2x230V 1 szt.
30 Ochronnik przegtiowy PTF-1-EXT/Poe 13 szt.
31 Szyna uziemiaga 1 szt.
Obwod
32 Kabel YKY 3x4mm ~170m. | JHaramowany
CCT-LPD
33 Kabel kat. 5e U/UTRel. 4x2x0,5 ~1135m.| Pcaiczenia kamer
Pokczenie ist.
34 Kabel kat. 6e U/UTP 4x2x0,5 ~ 30 m. sek(rBeFt’z?ri\zlavcie 5
CCTV-GPD
35 Rura instalacyjna + uchwyty +agkki + kotki RL 18 ~ 40 m.
36 Gniazdo wtykowe P44 2x230V 1 szt.
37 Przewod YDY 3x2,5mfn ~8m. Obw. zasilania i
38 Wykcznik réznicowoprdowy 230V/C16/0,3A 1 szt. ucz:ig_rp\i/(?ggszv(’:fy
39 Przewod LgYo 16mnt ~8m pom. RG
40 Rura instalacyjna + uchwyty +agkki + kotki RL 18 ~10 m.
Pozostate elementy — zakres projektowany
1 Rozhcznik bezpiecznikowy 63A/3p 1szt. | Do zabudowy w
ist. rozdzielnicy
2 Wkiadka bezpiecznikowa D02-32A 3 szt.| R.H, budynku hali
sportowej
Rozhcznik bezpiecznikowy 63A/3p 1szt.| Do zabudowyw
- - ist. rozdzielnicy
Wktadka bezpiecznikowa D02-32A 3 szt R.G budynku SP2

UWAGA!

1. Wykonawca przed przysgpieniem do robot zobowjzany jest do zapoznania 8i ze
wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwlaszcza diugéci oraz ilosci
odpowiedniego osprgtu, ktéry bedzie instalowany bezpérednio na realizowanej
budowie.

2. Wszystkie wyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow /

producentow @ przyktadowe i maja na celu wskazanie standardu jak&ciowego
przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz dostawrzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosow@ rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach rownowanych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niprzywotany w dokumentaciji.
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2.2. Sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materdo czasu gdy dma one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed@eniem, zachowaty swiojakacs¢ |
wiasciwosci, oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiemsk
Przechowywanie materiatdw musk ssddbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przegmia 0s6b
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowaniateratow powinny b§ po
zakaczeniu robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu. Materiaty
nalezy przechowywé w pomieszczeniach zamktych lub otwartych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanychéweetlonych. Sktadowanie kabli powinno bygodne
z warunkami:
kable w czasie sktadowania powinny znajdéwg na kgbnach, dopuszczagsskltadowanie
krotkich odcinkow kabli w kggach, lgbny z kablami powinny hy ustawione na
utwardzonym terenie na kragdziach tarcz, a kgi utozone poziomo, kace kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stdmgmi w projekcie bud. — wyk. i
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustakewyzej wymienionych dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadawestorskiego.
llo$¢ i wydajnas¢ sprzitu bedzie gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z projektem bud. i
specyfikacy techniczg. Sprzt nalezagcy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Sprt winien by zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami jegozytkowania. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie uho&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiui do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield
przewiduje s mazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogki®@ swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjWybrany sprgt po akceptacji, nie mie by pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikddwsprzt, maszyny, urzdzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych, zastgnzez
Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczonekét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robot do ktorych
jest przeznaczony, koszty transportu spurnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.1. Sprzt do wykonania elektrycznych i teletechnicznych
Sprztem stosowanym przy wykonywaniu budowy instaladgkgycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej:s

Lp Nazwa Jm

1 | Ciggnik kotowy m-g
2 | Koparka tancuchowa do row6w kablowych 50KM | g
3 | Koparka przedsiebierna 0,15m3 m-g
4 | Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika

kotowego 0,15m3 m-g

Koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25m3 m-g

al

6 | Podnosnik montazowy PMH samochodowy

hydrauliczny m-g
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g
8 | Przyczepa do przewozenia kabli m-g
Samochdd dostawczy 0,9t m-g
10 | Samochéd samowytadowczy 5t m-g
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11 | Samocho6d samowytadowczy m-g
12 | Samochdéd skrzyniowy 3,5t m-g
13 | Samochdéd skrzyniowy 5t m-g
14 | Srodek transportowy m-g
15 | Ubijak spalinowy m-g
16 | Wciggarka mechaniczna do kabli z rejestratorem

sity naciggu m-g
17 | Wibromitot m-g
18 | Zuraw samochodowy 4t m-g
19 | Spawarka swiattowodowa m-g

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wikaiwosci przewaonych
materialtdbw. Wykonawca dozie usuwat na bigco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych i na dojazdach na
teren budowy.

4.1. Transport kabli
Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkow:
- kable naley przewozé na kgbnach, dopuszczaesprzewaenie kabli w kegach, jeeli
masa kegu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczeniawgssza od +4C, przy czym
wewretrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna
kabla,
- zaleca si przewaenie lkgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszeiza
przewaenie kbnoéw z kablami w skrzyniach samochodoéwzarowych lub przyczepach,
- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny mstawione na kraydzi
tarcz, a tarcze ¢gbndéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogty si przetaczé uktadanie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kgi kabla naley uktada& poziomo,
- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samdehw czasie przewenia lgbna z
kablem,
- umieszczenie i zdejmowanielméw z kablami z samochodu zaleca wiykona przy
pomocyzurawia,
- swobodne staczanietméw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzuclarigéw kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakét
stosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, za mhodnd¢é z projektem bud.,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zagenia jakdci oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca poragpowiedzialné za dokiladne
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi priespektora nadzoru inwestorskiego.
Wysokdaci nie odniesione w projekcie bud. i niepodane prirspektora naley wyznaczy
zgodnie z odpowiednimi obow#ujacymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywargcznie lub z dyciem sprztu mechanicznego w miejscach gdzie
nie wystpuje istniejce uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachowszczegolp ostraznosé
przy wykopach w strefach istnigjych sieci podziemnych.
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5.3. Przepusty kablowe

Przed utéaeniem kabli wykona przepusty kablowe. Na skraywaniach z jezdniami
przepusty wykona metod przecisku z rur PCW o zgkszonej wytrzymatéci SRS, a na
skrzyzowaniach z sieciami innychzytkownikéw z rur DVK cénieniowych. Przepusty z rur
PCW (PVC) wykonywé zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. ehokas¢ uktadania
przepustéw poza jezdniami powinnackpwna gébokasci uktadania kabli, 70 cm /dla kabli
o napeciu 0,4kV/ a pod jezdniami nagpokasci 0,9m. Ze wzgldu na znaczne zaggczenie
infrastruktury podziemnej dopuszcza sktadanie kabli w zakresie projektowanej inwestycj
(ul. Kosciuszki) na gtbokasci 0,5m.

5.4. Ukladanie kabli

Kable uktadé na 10 cm warstwie piasku lipfalisty z zapasem 1% - 3%. Po aémiu kable
przykry¢ 10 cm warstw piasku i 15 cm warstyvgruntu rodzimego (bez gruzu), a rgstie
przykry¢ folig. Przed zasypaniem kabli dok@énadbioru sposobu uienia kabli. Kable n/n.
0,4kV ukiad& na gtbokasci min 0,5 m. pod chodnikami w terenie zielonymm,8Przy
uktadaniu kabli zastosowanormatywne odlegkwi w poziomie i pionie w stosunku do
innych sieci i obiektéw podziemnych.

5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementébot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie gae bud., specyfikacji technicznej,
Polskich Normach, innych normach i instrukcjachspektor nadzoru inwestorskiego jest
upowaniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstliich materiatdw dostarczonych
na budow lub na niej produkowanych. Polecenia inspektady wykonywane nie pfiej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymngmezez Wykonawg pod grdbag
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytuloniesie Wykonawca. W przypadku
op&nien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego zakazenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzpodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia j&kip w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraijwykonanie
robét zgodnie z projektem bud., specyfikatgchnicza oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora.

Program Zapewnienia Ja® winien zawiera:

a) Czs$¢ 0golmn opisupca:

— Organizagj wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzeniaot;

— BHP;

— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne;

— Wykaz osob odpowiedzialnych za jako terminowa@¢ wykonania poszczegolnych robot;
b) Cz$¢ szczegdbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem;

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pglkontrok robét i jakgci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wym@igeco do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej i normach. W
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przypadku gdy nie zostaly one tam ckome, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie zgodne z Projektem Budowlanym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub badlaWwykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarka. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na spaie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. \kgni
przechowywanedtla na terenie budowy i okazywane nad@zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitroobét przedstawionego przez
Wykonawe w programie zapewnienia jad@, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawignikdw dostarczonych przez
Wykonawe;. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dkalaych bada. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bag@niesione zostamprzez Wykonawg
W przypadku powtarzaniac¢shiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg
Inspektor mae wprowadzt staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakaci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badgakasci materiatdow przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢
do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmdj ich peta zgodndé¢ z
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. Weywadku materiatéw, dla ktorych
atesty § wymagane przez specyfikacfechniczi, kazda partia materiatlu dostarczona na
budowe winna posiada atest okr@&ajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musgz posiadéd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezeiny
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada b¢da dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a uszlzenia wane
legalizacje, mog by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacjeepowywane g
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nzdegadanie.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovagzujacym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowsgabdokonywane na bigco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisppdaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego. Zapisy ddg czytelne, dokonywane trwaltechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw. gtatone do dziennika
budowy protokéty i inne dokumentyetla oznaczone kolejnym numerem ganika,
opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przyjecia i zakres obowizkdw osob funkcyjnych na budowie
- dat przyjecia placu budowy
- dat rozpoczcia robot
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnigakdci i harmonograméw robot
- terminy rozpocegcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot
- przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

11
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- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ictraymania

- zgtoszenia i daty odbioru robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie anmgkvania rob6t podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apisev Projekcie
Budowlanym,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wywania
robot,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakaci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem kto
je prowadzit

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli Zigeiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania. $)ecyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowlgale Inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

6.6.2. Kstga obmiaru robot

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za proeaidz ks¢gi obmiaru roboét
odpowiedzialny jest Wykonawca. Kga obmiaru robo6t stanowi dokument pozwgdgjna
rozliczenie faktycznego wykonania &kego z elementow roboét i stanowi podsiado
zaptaty. Obmiary wykonanych rob6t prowadzi wi sposob eigty w jednostkach przyfych
w specyfikacji technicznej.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robét

- ilo$¢ przedmiarow robot

- dat obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami pwodamw pkt. 7 specyfikacji
technicznej

- iloscig rob6t wykonanych od pogtku budowy

Ksiega obmiaru robo6t musi byprzedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wghkan
roboét, przed ich zakryciem jednak niezpij niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ¢ksi obmiaru robdt Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robdtkddawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o j@ko materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgda stanowé zahcznik do protokétu odbioru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

- decyzja pozwolenia na budew

- protokot przekazania terenu budowy

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektterenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
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- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayccywilnoprawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustate

- dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatdbw z demonta
podlegajcych utylizacji

- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje koniegznach
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzigmawem. Dokumenty budowyeta
zawsze dosgpne dla Inspektora i przedstawianezgazenie Inwestora.

6.7. Zakres kontroli
W trakcie realizacji robot i po ich zakezeniu naley:
- sprawdz¢ stan kabli, przewodow i ospitta,
- sprawdzt sposéb utgenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodéw drze
zatynkowaniem,
- sprawdzt ciagtosé zyt kabli i przewoddw oraz zgodioi faz,
- sprawdz¢ prag; linii pod napeciem,
- dokon& pomiaru skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej,
- dokon& pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodow,
- dokon& pomiaru rezystancji uziomu budynku,
- skontrolowa stan techniczny rozdzielnic,
- wykon& pomiary i sprawdzenie dziatania elementow wypesa rozdzielnic

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanychdtabgodnie z projektem
bud. i specyfikag techniczg, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po mmimieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, r@mniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dala wpisywane do kggi obmiaru robot. Jakikolwiek ddl lub
przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obgeiu ukaczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostappoprawione wg ustatelnspektora na pmie. Obmiar gotowych robotetizie
przeprowadzony z estascia wymagarg do umownych platriei.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary teda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robfdja w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohiiczzevykonywane &da w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaraywane feda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe,
posiadajce czytela skak, jednoznacznie okéjaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robot zawierdedzie:
- podstaw wyceny i opis robot
- ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego)
- dat obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

13



Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawow2jmZtotowie
Inwestor: Gmina Miasta Ztotow

- obmiarem robét z podaniem skiadowych obmiaru Wejkosci: diugas¢ = szerokéé x
gtebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru
- iloscig robdt wykonanych od pogtku budowy dane osoby spadzapcej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy sa:
- metry biegce dla kabli i przewoddw energetycznych oraz bddnar
- metry bieace dla przepustéw rurowych,
- metry szécienne dla stosowanego piasku,
- sztuki dla skrzynek — rozdzielni skrzynkowych,
- sztuki dla opraw wietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty budowlane, podlegapastpujacym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi rob6t zanikagych
- odbiorowi czsciowemu elementéw robot
- odbiorowi kawcowemu ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie redjizulegry zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowé danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem @kspra. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwilocznie, nie @diej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insdpea.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotoswodanej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomeim Inspektora. Odbior
przeprowadzony dulzie niezwtocznie, nie pdiej jednak, nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatygo wykonania rob6ét w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakéaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem nasipiie o tym fakcie Inwestora. Qginiecie gotowdci
do odbioru musi potwierdzi wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedalnspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjn
zawierajcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8/6&erminie siedmiu dni od
daty potwierdzenia gotowoi do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawadacie
rozpoczcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudawjj Rozpocgcie prac komisiji
nasgpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§lenego w umowie. Komisja odbiesap
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania robot z projektem bud. — wyk.
I specyfikacy techniczg. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozrazsrealizaci
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzugjirych i robét poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawgawlub robot uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku
stwierdzenia przez komisjze jakd¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. $pecyfikacp techniczg z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo oséb, zwiert i mienia, komisja dokona pa@trear, oceniagc pomniejszom
wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wyméagazyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Obior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdtrawigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégm jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbio
ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowaoperat kolaudacyjny zawiesaly:
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymiamnami powykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopi
- Obmiar robot
- Dokumenty ustalafe wart@¢ koncows robot (kalkulacg koncows, kosztorys kacowy)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow
- Dokumenty potwierdzage legalizag wbudowanych urmdzen
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- Protokoty préb i bada
- Protokoty odbioru robot zanikgjych
- Wykaz wbudowanych ugezen i przekazanych instrukcji obstugi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- Odwiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagang/@mna Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszgstiaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupeinigge kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawo odbioru w terminie ustalonym przez
komisj. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, specyfikaci
technicza i wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszystkie badania kontrolne daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatncci jest cena za jednostlobmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykogch przez Wykonawg a przygta
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozyejzgkdnia wszystkie czynrigi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okéone w specyfikacji technicznej i
projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizr
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartaé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprana plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)
- koszty paérednie w sktad ktorych wchodz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
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- zysk kalkulacyjny zawieragy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych agkbw,
ktore mog@ wysigpi¢ w czasie realizacji robot

- do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferentarggpdaycg roboét jest cena ostateezn

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich. Cz$¢ D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronnewdynkach ayteczndgci publiczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich. Cz$¢ D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 4: Linie kablowe niskieg@liedniego nagkia.

Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Ugdzen Elektroenergetycznych



