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Krakéw, dnia 07.09.2020 r.

INFORMACJA DO WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, ktdorego przedmiotem zamodwienia jest wybér Generalnego
Wykonawcy zadania pn. ,,Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji
wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej
z wbudowanym garazem podziemnym oraz z wewnetrznymi instalacjami: elektrycznymi
z wbudowang podziemng stacjg transformatorowa, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi,
kanalizacji deszczowej, c.0. z wymiennikownig, wentylacji pozarowej, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przytgcze
cieptociggu, przytacze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej i przytgcze kanalizacji
deszczowej oraz instalacje zewnetrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem
bezodptywowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociggowej,
wodociggowej przeciwpozarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa
startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej n/n 0,4kV,
elektroenergetycznej SN 15kV, oswietlenia terenu a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjna
w tym ciggdw pieszo-rowerowych, drog wewnetrznych, drogi pozarowej, placu manewrowego,
budowg miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych i autokaréw, wjazdem do parkingu
podziemnego, schoddw terenowych, uksztattowaniem terenu, matg architekturg, placem
zabaw oraz budowa wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacjg tablicy reklamowej
oraz ogrodzenia" - znak sprawy: MCN.2.261.21.2020

Zamawiajgcy — Matopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw,
informuje, iz w zamieszczonym na platformie  zakupowej dokumencie —
SIWZ_aktualny_04092020 w dn. 04.09.2020 r. nastgpita omytka pisarska.

W rozdziale IV. pkt. 1 omytkowo wpisano:

»Strony ustalajg ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 23 miesiecy od dnia
podpisania Umowy, z zastrzezeniem, iz (...)".

Natomiast zgodnie ze zmiang tresci SIWZ opublikowang przez Zamawiajacego w dn.
18.08.2020 r. powinno byc¢:

»,Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 25 miesiecy od
dnia podpisania Umowy, z zastrzezeniem, iz (...)".

Aktualny dokument SIWZ, Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Powyisza informacja staje sie integralna trescig specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.
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