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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórki i demontaże

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową na czas wykonywania robót remontowych
wraz z ich usunięciem po zakończeniu prac

uwaga: założono jednokrotne zużycie folii; usunięto deski i gwoździe dodano
nakład na taśmę klejącą 3,0m/m2

m2

3,22*1,78*5 m2 28,658
RAZEM 28,658

2
d.1.1

KNR-W 2-02
0923-01
analogia

Osłony drzwi wejściowych folią polietylenową na czas wykonywania robót re-
montowych wraz z ich usunięciem po zakończeniu prac

uwaga: założono jednokrotne zużycie folii; usunięto deski i gwoździe dodano
nakład na taśmę klejącą 3,0m/m2

m2

1,4*2,7*3 m2 11,340
RAZEM 11,340

1.2 Rozbiórki i demontaże
3

d.1.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

4
d.1.2

KNR 9-29
0103-04

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje-
dynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2

m2

4,12*(2,46+4,32+2,34+7,04+2,16*2+2,16+3,02+2,18+4,55) m2 133,447
RAZEM 133,447

5
d.1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV m2

153,4-(41,6+27,24) m2 84,560
RAZEM 84,560

6
d.1.2

Kalkulacja
własna

Demontaż elementów wyposażenia likwidowanego bufetu i jego zaplecza 

uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszyst-
kich prac niezbędnych do wykonania robót wraz z ewentualnym przeniesie-
niem we wskazane przez Użytkownika miejsce przechowywania elementów z
demontażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - zaplecze bufetu
- skucie terakoty/gresu

m2

8,66+8,26+16,9+0,98*2,33+2,75*2,0 m2 41,603
RAZEM 41,603

8
d.1.2

Kalkulacja
własna

Demontaż podestu drewnianego wys.h=48 cm wraz z konstrukcją wsporczą

uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszyst-
kich prac niezbędnych do wykonania robót wraz z ewentualnym przeniesie-
niem we wskazane przez Użytkownika miejsce przechowywania elementów z
demontażu

m2

27,24 m2 27,240
RAZEM 27,240

9
d.1.2

Kalkulacja
własna

Demontaż balustrad zabezpieczających - podest drewniany

uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszyst-
kich prac niezbędnych do wykonania robót wraz z ewentualnym przeniesie-
niem we wskazane przez Użytkownika miejsce przechowywania elementów z
demontażu

m

3,88+4,4 m 8,280
RAZEM 8,280

2 Usuwanie odpadów z terenu robót
10

d.2
KNR-W 4-01
0109-11
analogia

Wywiezienie gruzu i odpadów z demontażu samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

7*3,15*0,9*0,1+poz.4*0,125+4,0+poz.7*0,02+poz.8*0,48+poz.9*1,1*0,1 m3 37,483
RAZEM 37,483

11
d.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 29

m3

poz.10 m3 37,483
RAZEM 37,483

3 Roboty budowlane nowe
3.1 45223500-1 Zabezpieczenie p.poż. elementów drewnianych
12

d.3.1
TZKNBK
analogia

Zabezpieczanie konstrukcji drewnianych ogniochronnie preparatem 
 (konsystencja pasty; zużycie ok.200 g/m2)  lub równoważny posiadający
atest PZH

m2

posadzka/strop pod antresolą
2,32*4,07 m2 9,442
ściany antresoli
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,18*(2*2,19+2*2,32+3,93+4,07) m2 54,124
ściany pom.technicznego
3,18*(3,27+2,2*2) m2 24,391

RAZEM 87,957
13

d.3.1
Kalkulacja
własna

Obudowa p.poż. scian płytami ogniochronnymi  
 grubości 18 mm.

m2

poz.12 m2 87,957
RAZEM 87,957

3.2 Instalowanie ścianek działowych GK
14

d.3.2
KNR 9-09
0404-03

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-
kartonowymi GKB gr.12,5 mm na szkielecie metalowym podwójnym, z wypeł-
nieniem wełną mineralną gr.10 cm - parter

m2

ściany 4,12*(3,99*3+2,75+2,28*2+3,46)+5,48*(2,62+0,12+0,98+0,88+3,28)+3,16*
(2,2+0,96)

m2 146,857

otwory -(0,9*3,15*2) m2 -5,670
RAZEM 141,187

15
d.3.2

Kalkulacja
własna

Montaż ścianek aluminiowych z wypełnieniem szkłem zespolonym lub zesta-
wami szklanymi z przekładką z folii o izolacyjności akustycznej 40 dB, np. w

uwaga: w ściankach 6 szt drzwi o wym.90x315 cm

m2

3,16*(2,75+3,58+3,51*2+2,1+5,41+3,41) m2 76,693
RAZEM 76,693

3.3 Instalowanie sufitów podwieszonych akustycznych 
16

d.3.3
Kalkulacja
własna

Sufity liniowe podwieszane akustyczne z wełny szklanej (wysokość
panela 200 mm) 

m2

nr pomiesz-
czenia

powierzchnia

01 20,5 m2 20,500
02 14,3 m2 14,300
03 14,3 m2 14,300
04 14,3 m2 14,300
05 13,3 m2 13,300
06 31,2 m2 31,200

RAZEM 107,900
4 Roboty wykończeniowe ścian i sufitów

4.1 Roboty malarskie i gładzie na ścianach
17

d.4.1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  - oście-
ża okienne

m2

Powierzchnia ościeży okiennych 
2*0,63*3,22*5 m2 20,286

RAZEM 20,286
18

d.4.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży podkładem gruntującym - powierzchnie pionowe -
pod gładzie gipsowe

m2

ściany istniejące
3,6*[2*(5,9+10,9+0,51)]+3,9*2,3*2 m2 142,572
ościeża okienne
2*0,63*3,22*5 m2 20,286
A  (suma częściowa) ---------------

m2 162,858
ściany GK nowe
3,6*[2*(5,9+10,9+0,51)]+3,9*2,3*2 m2 142,572
3,6*[2*(5,9+10,9+0,51)]+3,9*2,3*2 m2 142,572
B  (suma częściowa) ---------------

m2 285,144
otwory okienne
-(3,22*1,78*5) m2 -28,658
otwory drzwiowe
-(1,4*2,7*3) m2 -11,340
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -39,998
RAZEM 408,004

19
d.4.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe m2

poz.18 m2 408,004
RAZEM 408,004

20
d.4.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży podkładem gruntującym - powierzchnie pionowe -
pod malowanie scian

m2

poz.19 m2 408,004
RAZEM 408,004

21
d.4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem

m2

poz.20 m2 408,004
RAZEM 408,004

4.2 Sufity tynkowane
22

d.4.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności

m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 14075



PW rob.bud.przedm.04.24 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.23 m2 28,200

RAZEM 28,200
23

d.4.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie poziome - sufity m2

nr pomiesz-
czenia

powierzchnia

07 14,8 m2 14,800
08 2,20 m2 2,200
10 11,2 m2 11,200

RAZEM 28,200
24

d.4.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.23 m2 28,200
RAZEM 28,200

5 Posadzki 
5.1 Podłoża pod posadzki 
25

d.5.1
KNR BC-02
0413-01

Gruntowanie podłoża preparatem  gruntującym - pod wylewkę samopoziomuja-
cą - wykładzina dywanowa

m2

nr pomiesz-
czenia

powierzchnia

01 20,5 m2 20,500
02 14,3 m2 14,300
03 14,3 m2 14,300
04 14,3 m2 14,300
05 13,3 m2 13,300
06 31,2 m2 31,200
08 2,2 m2 2,200
09 17,3 m2 17,300

RAZEM 127,400
26

d.5.1
KNR BC-02
0413-01

Gruntowanie podłoża preparatem  gruntującym - pod wylewkę samopoziomuja-
cą - wykładzina PCV gr.2 mm

m2

nr pomiesz-
czenia

powierzchnia

07 14,8 m2 14,800
10 11,2 m2 11,200

RAZEM 26,000
27

d.5.1
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.5
mm

m2

poz.25+poz.26 m2 153,400
RAZEM 153,400

28
d.5.1

KNR 2-02
1113-05

Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki m2

poz.25 m2 127,400
RAZEM 127,400

29
d.5.1

KNR-W 2-02
1124-06

Profile  przyścienne z tworzyw sztucznych do cokolików wys. 10 cm z wykładzi-
ny dywanowej

m

01 15,28 m 15,280
02 2*(3,99+0,6)+3,58 m 12,760
03 2*(3,99+0,6)+3,61 m 12,790
04 2*(3,99+0,6)+3,61 m 12,790
05 3,99+3,29+2*0,6+4,35+2,2 m 15,030
08 2*0,98+2,28+0,79+0,62 m 5,650
09 3,41+5,41 m 8,820

RAZEM 83,120
30

d.5.1
KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
 gr.2 mm z wywinięciem cokolika wys.10 cm

m2

posadzka poz.26 m2 26,000
cokoliki p.07 0,1*(2,28*2+3,28+2,62+0,88+2*1,15+0,6+1,25) m2 1,549
cokoliki p.10 0,1*(2*2,22+4,66)-(0,9) m2 0,010

RAZEM 27,559
31

d.5.1
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.30 m2 27,559
RAZEM 27,559

6 Stolarka drzwiowa drewniana
32

d.6
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych o wym.
100x325 cm (w świetle ościeży).
Wykończenie lakierowany MDF w kolorze ścian. Ościeżnice drewniane malo-
wane w kolorze białym

m2

pomieszczenie socjalne
1,0*3,25 m2 3,250
szatnia- garderoba
1,0*3,25 m2 3,250

RAZEM 6,500
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PW rob.bud.przedm.04.24 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Rozbiórki i demontaże 0,00

1.1 Roboty przygotowawcze 0,00
1.2 Rozbiórki i demontaże 0,00

2 Usuwanie odpadów z terenu robót 0,00
3 Roboty budowlane nowe 0,00

3.1 Zabezpieczenie p.poż. elementów drewnia-
nych

0,00

3.2 Instalowanie ścianek działowych GK 0,00
3.3 Instalowanie sufitów podwieszonych akus-

tycznych 
0,00

4 Roboty wykończeniowe ścian i sufitów 0,00
4.1 Roboty malarskie i gładzie na ścianach 0,00
4.2 Sufity tynkowane 0,00

5 Posadzki 0,00
5.1 Podłoża pod posadzki 0,00

6 Stolarka drzwiowa drewniana 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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