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1. ZAKRES ROBOT
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepisOw zwigzanych z prowadzeniem roboét instalacyjnych w zakresie
objetym projektem instalacji elektrycznych dla:

Budowy zaplecza szatniowo sanitarnego w Poniszowicach przy ul. Sportowej dz.nr.6

1.2 Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowa¢ wyltacznie przy wykonawstwie robot instalacyjnych
dla obiektu wymienionego w pkt 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepisdbw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia robot, normami i przepisami.

1.3 Grupy i klasy robét wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV

Grupa robot: roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robot: roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robot: roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robdt: Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robot: Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV :
45316000-5

Kategoria robot: instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

2. USTALENIA OGOLNE
2.1 Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robdt 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.
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2.2 Wymagania ogodlne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robot musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym ,
dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Podczas realizacji nalezy zwrécié
uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
srodowiska , ochrony sanitarne;j.

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektami
wykonawczymi oraz z zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych , cze$¢ D : Roboty

Instalacyjne — zeszyt 2 ,,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej
uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym
lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupeiniajagce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy
wspolpracujagce podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta
instalacji elektrycznej 1 generalnego projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej
uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym
lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2.3 Zgodnosé z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4 Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji
zadania nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych obiektow a
zmiany dotyczace rozwigzan materialowych 1 urzadzen nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjnej 1 zwigkszenia kosztow realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robodt, po
zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrob zostal wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada wady

2.5 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego 1 prowadzacego Dziennik Budowy.

2.7 Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg si¢ ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do
kontynuacji prac przez podwykonawce¢. Procedury 1 niejasnosci dotyczace procesu budowy
wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla si¢ relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.
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W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowaé Inwestora i
Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

2.8 Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
2.8.1 Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktory
obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca terenu robot przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajacego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajacego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materiatow, urzadzen
nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen
1 skazen przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktorym prowadzone sg
roboty instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyroboéw
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

2.8.3 Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

* Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw
* Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastgpujgce warunki:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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» Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspoOlnych instalacji beda ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
dziatki oraz poza nig zardwno dla uczestnikow procesu

budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

* Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegblnych stref wraz z harmonogramem montazu 1 demontazu instalacji i sprzgtu w ciggu
15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

* rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

» instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkdw BHP, ogrodzenia, o§wietlenia, pojemnikéw
na odpady, usuwanie $mieci i odpadow

 organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostgpu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innych instalacji

» wytyczenia drog wewnetrznych 1 dojazdowych

* usytuowania sktadowisk materialdéw budowlanych w obrgbie terenu budowy

* oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy

* zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

* zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;j

* zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

* zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

* odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje,
takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
na terenie budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikoéw o zamiarze
rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikdw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
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» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

2.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

2.13 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP 1 P.PO , posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego
ich kierowania zaktada si¢ staly pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wlasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng.

W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dzialaniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonow awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia
robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wylacznie):

* bariery na obrzezach rusztowan,

» znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
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* prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukcji,

* pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokos$ciach,

* porgcze zabezpieczajace przed upadkiem

» wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

* kosze stabilizujace do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.

* inne

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikoOw procesu budowlanego.

2.14 Wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalezg rowniez nastgpujace prace towarzyszace i
Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot, Przygotowanie
dokumentow koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskow
o dopuszczenie

2.15 Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przytacza elektrycznego
- wykonanie podpdr i konstrukeji tymczasowych
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY
3.1 Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatno$¢ materialu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym
z nastgpujacych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; wlasciwa przedmiotowo
Polska Norme;

- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe roznig si¢ od wiasciwosci podanych w Polskiej
Normie;

- Aparaty elektryczne, osprzet o§wietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane przez producenta

3.2 Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czeS$ci) materialdow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robdt. Wszystkie materialty budowlane powinny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH 1 ITB
lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA



M|Strona

3.3 Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4 Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg
oraz zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg. Miejsca skladowania materiatow 1 wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materialty drobnicowe uktada si¢ w stosy o
wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju 1 wytrzymato$ci tych materiatow.
Stosy materiatow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materialéw odlegtos¢ stosOw nie powinna by¢
mniejsza niz:

* 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

* 5Sm - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow 1 wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spegkania, wykrzywienia, wygi¢cia czy jakichkolwiek innych form trwalego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatlow lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zaladunku lub roztadunku materialéow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ 1 zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

3.5 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatlow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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3.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inwestora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , czg$¢ D : Roboty Instalacyjne
— zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp 1 ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujagcym dla danego zakresu robot,
- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2 Wymagania dotyczgce poszczegdélnych rodzajéow robét
6.2.1 Wewnetrzne linie zasilajgce

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jako$ci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania wlz nalezy uzy¢ przewodow z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w
projekcie budowlanym wykonawczym. Izolacja i powloka polwinitowa zyt miedzianych musi
spelnia¢ wymagania PN.

Do taczenia przewodow nalezy stosowac osprzet spetniajacy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
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Przewod powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia 1 luki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych prob
wchodzg nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy wlz

- sprawdzenie ciggtosci zyt 1 powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

6.2.2 Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej
urzgdzeniami dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BE przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskaé akceptacje
inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowaé urzadzenia rozdzielcze i
zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewngtrzne
potaczenia ochronne.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposob przemystowy u wytworcy z prefabrykowanych
elementéw oraz poszczegoOlnych aparatdéw. W miejscu zainstalowania odbywa si¢ montaz
koncowy. Wszystkie aparaty: wytaczniki instalacyjne i r6znicowopradowe, bezpieczniki itp.
montuje si¢ na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytaczeniowe obwodow sg wyprowadzone na
listwe mocowang w taki sposob, ze zapewnione jest tatwe dokonywanie réznych polaczen i
przetaczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Polaczenia migdzy przyrzadami wykonuje sig¢
przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niS 2,5 mm2. Rozdzielnice
przymocowuje si¢ do $cian za pomocg kotew.

Odleglos¢ pomigdzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15
mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktore ograniczajg dostep do przyrzadow i czesci
pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowaé aparaty 1 przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokrgci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,
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--zdja¢ ostony mostkow 1 urzadzen w celu umozliwienia wykonania polaczen elektrycznych
mechanicznych poszczegdlnych segmentow,

- wykona¢ potaczenia toréw gtéwnych oraz potaczy¢ przewody obwoddéw pomocniczych,

- uzupetic¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zatozy¢ zdjete oslony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z koncoéwka kablowag w
zaleznosci od wymogow podtaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewod nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacja
symbole okreslajace skad i dokad dany przewod prowadzi. Zaleca si¢ stosowac specjalne
oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych
obwodow 1 zabezpieczen. Napisy glowne okre$lajace nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola,
tablicy umieszcza si¢ w gornej centralnej czegsci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen,
zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny
1 dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokoly prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwdrcow lub protokoty odbiorcéw
technicznych

- dokumentacje¢ techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzi¢:

- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen 1 uktadow, sprawdzeniu zgodnos$ci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodow gldwnych i pomocniczych oraz dzialaniami
aparatow 1 urzadzen

- usunigciem zauwazonych usterek i brakow.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy
posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora.
Szczegdtowe wyniki badan, préb 1 pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza 1 przekaza¢ ja z
odpowiednim wyprzedzeniem Inwestorowi.

Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala komisj¢ odbioru z udzialem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowac ja

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robot 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacja

- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodno$ci danych z
przedstawionymi dokumentami.
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6.2.3 Instalacje oSwietlenia, gniazd wtyczkowych

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej os$wietleniowej, $wiatel os$wietlenia
podstawowego , gniazd wtyczkowych 230V 1 sily okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a
ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw zarowych,
swietlowkowych, halogenowych. Do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego oraz
oswietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytlami miedzianymi o
przekroju zyty min.1,5 mm?2 i napigciu izolacji nie mniejszym niz U =750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z
tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd
stosowac przewody kabelkowe z zylami miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm?2 i napigciu
izolacji nie mniejszym niz U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ osprzet
melaminowy IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny 1P44.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcow 1-fazowych;

- mocowanie puszek w §cianach i1 gniazd wtyczkowych 1 wytacznikéw w sposob nie kolidujacy
Z Wyposazeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wylacznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysoko$¢
montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory;

- podtaczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

6.2.3.1 Uktadanie i mocowanie przewodéw

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dilugosci niezbedng do
wykonania potaczen.

- zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie;

- przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca klamerek w odstgpach okoto 50 cm
whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktéore wymagaja taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;
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- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,;

- zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, a w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

6.2.3.2 Przygotowanie koricow zyt i tqgczenie przewodow

- laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach nie wolno stosowac¢ potaczen skrgcanych;

- przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych;

- konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczek
2, 3 lub 4 torowych , dopuszcza si¢ podtaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowania zlaczek przelotowych.

6.2.4 Montaz opraw oswietlenia podstawowego

- Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac na stropie wlasciwym lub w stropie podwieszonym
w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposob zgodny z instrukcja montazu podang
przez wytworcg. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomocg kolkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewod kabelkowy, wykonaé
uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dlawiku i dokonaé¢ polaczen do listwy
zaciskowej wewnatrz oprawy.

6.2.5 Montaz gniazd wtyczkowych 230V, facznikéw, przyciskéw

— gniazdka wtyczkowe 1 taczniki nalezy mocowaé do podioza za posrednictwem kotkow
rozporowych , lub w inny sposob zapewniajacy jego pewne , trwale i bezpieczne osadzenie.
Wysoko$¢ montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji elektrycznej. Odlegtos¢ tacznika
od otworu oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii.

6.2.6 Kontrola jakoSci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow
1 uzyskac¢ akceptacje Inwestora. W przypadku materiatléw, dla ktorych atesty sg wymagane,
kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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6.2.7 Kontrola jakoSci wykonania robot

Kontrola jakos$ci wykonania robdt podlega zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania: pomiar6w dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja
izolacji mierzenia migdzy badang fazg i pozostalymi fazami potaczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V 1 500V

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow obje¢tych probami montazowymi
nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzi¢ czy:

- punkty $wietlne sg zatagczane zgodnie z zatlozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotagczone do wiasciwych
zaciskow.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy
robot instalacyjnych. Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka 1 oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy 1 korytka przed wciggni¢ciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

- instalacja przed zalaczeniem pod napigcie

Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidlowos$ci
montazu.

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

- protokoty préb montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji.

6.2.8 Instalacja pofgczen wyréwnawczych

Zakres rob6t objetych ST dotyczy:

- podlaczenie instalacji do zacisku lokalnej szyny uziemiajacej LSU

- wykonanie potaczen wyréwnawczych obejmujacych pomieszczenia objete zakresem robot

- potaczen wyrownawczych miejscowych

Materialy do wykonania instalacji potaczen wyrownawczych okresla dokumentacja
projektowa.
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Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania instalacji potagczen wyrownawczych nalezy stosowac:

- ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju wskazanym w projekcie

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju min. 2,5 mm?2 , napi¢ciu izolacji
750 V

- symbol ,,70” oznacza przewod miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-zo6tte;.

Przewody ochronne nalezy uktada¢ tak aby byly one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig
przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku ukladania, promien zagigcia powinien by¢ mniejszy od
pigciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w plaszczyznie gigcia)

- do glownej szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ czgsci metalowe konstrukcji i
wyposazenia budynku, metalowe rurociaggi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej 1
klimatyzacji , uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie
wprowadzone do budynku przewody uziemiajace polaczone z uziomami sztucznymi i
naturalnymi.

6.2.8.1 Polgczenia

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

- potaczenia i przylaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, polaczenia stale
mozna wykonywa¢ przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub
docisk $rubowy, w przypadku taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowa przewod
dopuszcza si¢ réwniez lutowanie

- przewody z tasmy golej nalezy faczy¢ polaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o
dhugosci co najmniej 10 cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koncowkach tasmy lub potaczeniem Ssrubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwéch
obejmek dwusrubowych

- polaczenia §rubowe nalezy wykonywa¢ srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10)
ze stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja

- potaczenia Srubowe nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby mocno dokrecic i zabezpieczy¢
podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe polaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczysci¢ i pokry¢
wazeling bezkwasowg

6.2.8.2 O0Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej 1 zottej nalezy
realizowac przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - zottych paskow o szerokosci
od 15 do 100 mm kazdy
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- kombinacja barw zielonej 1 z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza
wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potaczen
wyréwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zéttej nalezy wykazywac na catej dtugosci przewodu
ochronnego

- dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia catych przewodow ochronnych

6.2.8.3 Proby montazowe

Po wykonaniu instalacji potgczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ prob¢ montazowag w
zakresie:
- ogledziny wykonanej instalacji potagczen wyréwnawczych wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad
- pomiary rezystancji uziemienia
Na podstawie ogledzin instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy sprawdzié¢, czy zostata ona
wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnos$ci nalezy
sprawdzic¢:
- prawidtowos$¢ potaczen i1 przebiegu tras przewoddéw ochronnych
- umocowanie przewodow ochronnych
- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$s¢ wykonywanych potaczen
1 przytaczen
- prawidlowos$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych
oraz ich pofaczen i przytaczen
- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych
- pomiary rezystancji
6.3 Sieci zewnetrzne
6.3.1 Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
6.3.1.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.
6.3.1.2 Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

6.3.2 Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napi¢ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozytowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowe;j. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci
od dopuszczalnego spadku napig¢cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?.
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Bebny =z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

7.2 Zasady okreslania ilos$ci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robodt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadoéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdline zasady odbioru robét

Odbidr robot /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujagcymi normami 1 przepisami,

z zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych , cz¢s¢ D

Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci

publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i1 jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazne legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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8.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw i1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

8.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

8.7 Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
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dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

* datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

 zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegdlnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

8.8 Odbior ostateczny robét budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu poszczego6lnych rodzajoéw instalacji elektrycznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA



24|Strona

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw 1 realizowanych robdt z dokumentacja
projektowa i ST.
Materiatly posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i
terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robdt dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajacym o
przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokot Badan Odbiorczych Instalacji
Elektryczne;.

Wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- protokdty z pomiaréw

- protokét odbioru robot w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

8.9 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

8.10 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w wymienionych , nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

» protokoty odbioru robét,

» protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

8.11 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA



25|Strona

8.12 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czg¢sciowemu,

* odbiorowi wstepnemu

* odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

* dokumentacja projektowa

* kosztorysem ofertowym

* ustaleniami z Inwestorem

» ustaleniami z Projektantem

* wiedza 1 sztuka budowlana

* Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

» wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot

9.1 Odbior Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2 Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwltocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;.

9.3 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
* Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).

* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

* Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9.4 Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.2.,,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto$¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* dokumentacja projektowo-kosztorysowa

« aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

« SIWZ

* umowa z Inwestorem

» obowigzujace polskie przepisy prawne i1 polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie

11. NORMY I PRZEPISY

11.1 Normy zwigzane

Numer normy Tytul normy(zakres powolania)

PN-EN 62305-1:2011 |Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 |Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 |Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 |Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia -elektryczne i

elektroniczne w obiektach

PN-HD 308 S2:2007 |Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-HD 60364-1:2010 |Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

41:2009 zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci
od wplywow zewnetrznych - Wybdr $rodkdéw  ochrony
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PN-HD
42:2011

PN-HD
43:2012

PN-HD
442:2016

PN-HD
443:2016

PN-HD
444:2012

PN-HD
51:2011
PN-IEC
52:2011
PN-HD
53:2016
PN-HD
534:2016

PN-HD
537:2017

PN-HD
54:2011

PN-HD
559:2010

PN-HD
56:2019

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych (w
zakresie pkt. 481.3.1.1)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -  Ochrona przed pradem
przetgzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepig¢ciami - Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed
przej$ciowymi przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenistwa
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PN-HD 60364-6:2016 |Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-701: Wymagania

701:2010 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

PN-EN 61439:2011 | Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Norma wieloarkuszowa

PN-EN 50160:2010 |Parametry napigcia  zasilajacego w  publicznych  sieciach
elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012  |Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 61140:2016 | Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspodlne aspekty
instalacji 1 urzadzen

PN-EN 12464-1:2012 |Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

PN-EN 1838:2013 Zastosowania o§wietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 |Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

11.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

11.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specytfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA



30|Strona

11.4 Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne
— zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie — tekst jednolity z dnia
08.04.2019 r.-Dz.U. poz. 1065

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.05.2020 — Dz.U poz. 961.

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow — Dz.U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi
Zmianami.

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
/CPRY/.
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