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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Specyfikacja  Techniczna  -  Wymagania  Ogólne,  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych,  dla  wszystkich  
wymagań  technicznych,  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robot,  które  zostaną  wykonane  w  
ramach „budowy zaplecza szatniowo sanitarnego przy boisku sportowym w Poniszowicach przy                         
ul. Sportowej na działce nr 6” wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe. 
 
Budowa zaplecza  szatniowo – sanitarnego   składa  się  z  trzech  kompletnych  modułów  
kontenerowych zmontowanych na przygotowanym fundamencie i stanowiących docelowo jeden 
budynek;  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  Specyfikacje  Techniczne  należy  
odczytywać  i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.  
 
1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z specyfikacjami szczegółowymi 
stanowiącymi element niniejszego opracowania:  
Niezależnie  od  postanowień  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  polskie  normy 
państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych,  będą.  stosowane  
przez Wykonawcę. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Użyte  w  specyfikacji  technicznej  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  
przypadku następująco:  
obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:  
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
- obiekt małej architektury  
budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  
roboty  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę  a  także  prace  polegające  na przebudowie,  
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
remont  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  
budowlanych polegających  na  odtworzeniu  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  polegających  
na  odtworzeniu  stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej konserwacji  
urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  
przyłącza  i  urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia,   
teren  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  
wraz  z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
pozwolenie  na  budowę-  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  
rozpoczęcie  i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego  
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone zgłoszenie 
robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA _  
Zaplecze szatniowo – sanitarne przy boisku sportowym  
 

 str. 3 

końcowych, w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji obiektu, operaty  geodezyjne  i  
książkę  obmiarów,  a  także  w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;  
dokumentacja  powykonawcza  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
aprobata  techniczna  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  
stwierdzającą  jego przydatność do stosowania w budownictwie;  
wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  zestaw  wyrobów  do  stosowania  
we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym integralną całość użytkową;  
droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu;  
dziennik budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  
zdarzeń  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  
robotami  i do występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  
odpowiedzialność  za prowadzoną budowę;  
rejestr  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru  książkę  z  
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  
w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;  
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, wykonawcę 
lub inne laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  
przeprowadzenia  niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  
materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa 
i wyroby niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  
polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  
związanych  z prowadzeniem budowy;  
projektant  -  należy  przez  to rozumieć  uprawnioną  osobą prawną  lub  fizyczną  będącą autorem  
dokumentacji projektowej;  
przedmiar  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych  
część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji  
ustalenia  techniczne  -  należy  przez  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  
technicznych  i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji  
projektowej  i  komplet  specyfikacji technicznych.  
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  
do  chwili odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  
odtworzy  i  utrwali  na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja Projektowa zawiera między innymi niżej wymienione rysunki i dokumenty:  
Kontenerowe zaplecze gospodarcze- architektura + „karta techniczna kontenerów” 
1.1.   Projekt zagospodarowania terenu  
1.2.   Rzut fundamentów  
1.3.   Rzut przyziemia - rzut kontenera  
1.4.   Przekrój pionowy  
1.5.   Elewacje  
1.6.   Konstrukcja nawierzchni utwardzonego terenu 
  
Wykonawca  w  ramach  Ceny  Ofertowej  winien  wykonać  projekt  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  
(jeśli  jest konieczny),  dokumentację  powykonawczą,  wynikającą  z  projektu  budowlanego,  operaty  
geodezyjne  oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 
przekazanej przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  dokumenty  na  własny  koszt  
oraz  przedstawi  je  do zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Projekty  wykonawcze  winny  
uwzględniać  normy  i  warunki  techniczne,  o których mowa w dokumentach przetargowych.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  
dokumentacji.  Wykonawca  nie  może wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, 
wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacjach  
technicznych  będą  uważane  za  wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  
zgodność  z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Wymagania organizacyjne  
Wykonawca powinien zabezpieczyć:  
- biuro dla Wykonawcy budowy, 
- magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,  
- tereny dla składowania urobku.  
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących ludzi, w 
postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.  
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Wykonawca  stworzy  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności związane  
z  budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przed  przystąpieniem  do  robót  w  pasie  drogowym  Wykonawca  przedstawi  
Inspektorowi  Nadzoru  do zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednią  jednostką  zarządu  dróg  projekt  
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót – jeśli takowy będzie 
konieczny do opracowania. W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni  
projekt. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające  tj.  barierki,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.  zapewniając  
w  ten  sposób  bezpieczeństwo pieszych i samochodów.  
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych 
barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.  
Wszystkie  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  
koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego zawarte są w Cenie 
Ofertowej. Przed rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  wszystkie  
zainteresowane  strony  o  terminie rozpoczęcia  prac  oraz  o  przewidywanym  terminie  ich  
zakończenia.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
 
1.5.5. Tablica informacyjna  
Wykonawca  dostarczy  i  postawi  tablicę  informacyjną  budowy,  która  powinna  spełniać  wymogi  
Prawa Budowlanego.  
 
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących    bezpieczeństwa  
i  higieny pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Koszty  związane  z  zapewnieniem  i  utrzymaniem  bezpieczeństwa  
terenu  budowy  przyjmuje  się,  że  zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej.  
 
1.5.7. Ochrona środowiska  
W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  stosować  wszelkie  przepisy  dotyczące  
ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były 
składowane czy  odprowadzane  do  środowiska  stosując  się  odpowiednio  do  ustawy  o  odpadach  
wraz  z  późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).  
 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:  
- utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikał  szkody  i  niedogodności  w  stosunku  do  osób  lub  mienia  publicznego  tj.  
zanieczyszczenie,  hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  
substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,  możliwością  powstania  
pożaru.  
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- Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo  
ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627)  
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz z 
dala od osób trzecich. Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  
wywołanym  jako  rezultat  realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. W szczególności zabrania 
się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty związane z użyciem 
otwartego ognia są możliwe po warunkiem:  
- Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,  
- Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość  
płomienia nie może przekraczać 2m,  
- Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon),  
- Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa).  
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  
Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  
instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz  będzie  z  nimi  
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. Wykonawca  
będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez  
Zamawiającego.  
 
1.5.10. Ochrona robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego (podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad) oraz będzie utrzymywał roboty do 
tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  
były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do momentu wydania protokołu odbioru końcowego 
bez wad. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za 
niezbędne, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosował  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  
materiałów  i wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  
władz,  co  do  przewozu nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  
przewozie  powiadamiał  Inspektora Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo ukończony  fragment  budowy w  obrębie  placu  budowy.  
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Wykonawca  będzie  odpowiadał za  naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie  
Uważa  się,  że  Wykonawca  upewnił  się  w  stopniu  wystarczającym,  co  do  warunków  gruntowych,  
a  w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. Wykonawca  własnym  staraniem  i  kosztem  uściśli  
informacje  n/t  warunków  gruntowo-wodnych  w  stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej 
jakości robót i ich bezpieczeństwa. Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby 
zapewnić dostęp do  wszystkich robót przez cały  czas  ich  trwania.  Drogi  te  będą  odpowiednio  
zabezpieczone  przed  ich  niewłaściwym  użyciem  przez postronne osoby.  
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  Prawem  Polskim  i  innymi  przepisami  władz  
centralnych  i lokalnych  oraz  z  przepisami  statutowymi  i  wytycznymi,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  
powiązane  z  robotami. Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tego  prawa,  
przepisów,  zasad  i  wytycznych  w trakcie realizacji robót. Wykonawca  będzie  przestrzegał  prawa  do  
patentów  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  spełnianie  wszelkich wymagań  prawnych  w  stosunku  
do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  oraz  stale  będzie informował  Inspektora  
Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  pozwoleń  i  innych  stosownych dokumentów.  
 
1.5.14. Lista podstawowych aktów prawnych  
- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717  
- Obwieszczenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  24  października  2000  r  w  
sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartoraficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z zm.  
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 Ustawa z dn. 
27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z zm;  
- Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  3  kwietnia  2001  r.  w  
sprawie  wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 
38/2001, poz. 456  
- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  30  stycznia  2002  r.  zmieniające  rozporządzenia  w  
sprawie  wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów technicznych 
dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, 
Dz. U. Nr 38, poz.455.  
- Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z późniejszymi 
zmianami  
- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71  
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów Dz. 
U. 17/2000, poz. 219  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i  kartograficznych oraz przekazywania 
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195  
- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektóry ustaw 
Dz. U. 43/2000, poz. 489 
- Obwieszczenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dn.  26  czerwca  2000  r.  w  sprawie  
ogłoszenia  jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.  
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  24  września  1998  r.  w  
sprawie  ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 126/1998, 
poz. 839  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622  
- Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z późniejszymi zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 
1137  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.  
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o 
ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079  
- Obwieszczenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  16  lutego  1998  r.  w  sprawie  
ogłoszenia  jednolitego  tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575   
- Kodeks  Cywilny  -  Ustawa  z  dn.  23  kwietnia  1964  r.  -  tekst  jednolity  Dz.  U.  55/1990  Kodeks  
Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 
1071  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  
zakresu  i  formy  planu bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  robót  
budowlanych,  stwarzających  zagrożenie niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
- Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi 
zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126  
- Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  17  kwietnia  2002  r.  a  sprawie  ogólnych  warunków  
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz inżynierów budownictwa, Dz. 
U. Nr 41, poz. 367.  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)  
- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)  
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- Rozporządzenie Ministrów  Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi 
przedmiotu niniejszych warunków)  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200lr. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  
i  formy  projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)  
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  
aprobat  i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)   
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  1  lipca  1998  r.  w  sprawie  
systemów  oceny zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  
budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728)  
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  w  sprawie  
określenia  wykazu wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  
podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym  znakiem,  oraz  
wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez  producenta  deklaracji  zgodności  (Dz.U.  
Nr 5/00 poz. 53)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  zagrożenie  albo  które  służą  
ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)  
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn. zm.)  
 
2. Materiały  
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót,  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  
odpowiednie  świadectwa  badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie  parƟi  
materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie realizacji robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  
zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
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eksploatacji źródła. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  dokumentację  
zawierającą  raporty  z  badań terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  
wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  
ilościowych  i  jakościowych  materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów i innych miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  
budowy  poza  tymi,  które  zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to 
pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  
regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym obszarze.  
 
2.3. Jakość materiałów  
Wszystkie  materiały  dostarczone  do  wbudowania  powinny  być  nowe,  wysokiej  jakości  i  starannie  
wykonane. Powinny  być  zakupione  tylko  od  zatwierdzonych  dostawców,  którzy  powinni  być  zdolni  
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że 
jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty 
powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych 
lub międzynarodowych organizacji normujących., 
 
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  pełną  informację  na  temat  wszelkich  
materiałów  i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem 
Nadzoru.  
 
2.5. Składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i  były  
dostępne  do  kontroli  przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  
koszt  tych  materiałów  i konstrukcji zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  
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robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli  Wykonawca  użył  
materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują możliwość  wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  
 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  użyty  do  robót  powinien  być  
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  
zawartym  w  specyfikacjach  technicznych,  Planie Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  
robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  W przypadku braku ustaleń w wyżej 
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  
zasadami  określonymi  w specyfikacjach  technicznych,  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach 
Inspektora  Nadzoru,  w  terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  do  pracy.  Będzie  on  
zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego użytkowania. Wykonawca  
dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości  i  warunków  wyszczególnionych  w  dokumentacji  przetargowej,  zostaną  przez  Inspektora  
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków  
transportu  będzie  zapewniać  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  
specyfikacjach  technicznych,  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca  będzie  na  własny  koszt  
utrzymywał  w  czystości  drogi  publiczne  oraz  dojazdy  do  placu  budowy. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów  bezpieczeństwa.  Środki  transportowe  
powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów  charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  
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5. Wykonanie robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość  
zastosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót, za  ich zgodność  z dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami  technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich  
elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie  
trwania  robót,  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  
technicznych,  normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwesƟę. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  
wykonywania  robót, możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  
robót  zgodnie  z  dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:  
a) część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, BHP,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie wykonywało te 
usługi),  
- metodę  i  system  przechowywania  wyników  badań  laboratoryjnych,  protokoły  z  pomiarów,  
regulacje mechanizmów  kontroli  i  korekt  użytych  w  procesie  technologicznym  oraz  proponowany  
sposób  i  forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  
- metodę magazynowania materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót,  
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
6.2. Zasady kontroli jakości  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  
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Wykonawca  zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  
projektowej  i  specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. 
Inspektor  Nadzoru  poinformuje  pisemnie  Wykonawcę  o jakichkolwiek  wadach  w związku  z  
laboratorium,  jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inspektor 
Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia do 
robót materiałów, które są badane dopóki procedury  badań  nie  zostaną  skorygowane,  a  akceptacja  
materiałów  ustalona.  Wszystkie  koszty  związane  z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  
opartych  na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwość,  co  do  jakości,  o  ile  kwesƟonowane  
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca  będzie  przekazywał  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez  
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie  
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wszelka  potrzebna  do  tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor  Nadzoru, 
po  uprzedniej  weryfikacji systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie oceniał  
zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  na  podstawie  wyników  
badań dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  
prowadzić  badania niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  
że  raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  
technicznymi określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  
przepisów  i  dokumentów technicznych,  
b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z :  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.  
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  specyfikację  techniczną,  każda  
parƟa dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty 
wydane  przez  producenta  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Materiały  i  konstrukcje  posiadające  atesty  a  urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w  
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  
będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-   datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów robót,  
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
-   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  
ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi  
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-   inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
6.8.2. Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.  
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  
-  pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót,  
-  protokoły przekazania terenu budowy,  
-  umowy cywilno-prawne,  
-  protokoły odbioru robót,  
-  protokoły z narad i ustaleń,  
-  korespondencja.  
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Jakiekolwiek  zaginione  dokumenty  zostaną  natychmiast  zastąpione  zgodnie  z  odpowiednimi  
wymogami prawnymi.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  
i  przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych jednostek.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
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będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji  technicznej  czy  dokumentacji  przetargowej  nie  
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. W  przypadku  umowy  na  roboty  budowlane  zawartej  w  
trybie  ryczałtowym  -  księgi  obmiarów  się  nie prowadzi.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  
wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  
być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  
utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie trwania robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary robót 
zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wszystkie  roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym  
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiór końcowy,  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  
do  Dziennika  Budowy  i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Jakość  
i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.  
8.3. Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie. Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  
Inspektora  Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  
wykonania  z  dokumentacją  techniczną  i  specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W  
przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  
warstwie ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  
nowy  termin  odbioru ostatecznego. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,  
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umowy.  
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  
końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
-  powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,  
-  specyfikację techniczną, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru,  
- technologiczne wskazania i ustalenia,  
-  Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,  
-  wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych,  
-  atesty wbudowanych materiałów,  
-  ocena  technologiczna  sporządzona  na  bazie  wszystkich  wyników  badań  i  obmiarów  zgodnie  z  
Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,  
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 
8.5. Odbiór ostateczny  
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  
stwierdzonych  przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej  pozycji  kosztorysu, w  przypadku  umowy  ryczałtowej  podstawa  płatności  jest  
ustalona  w  umowie kwota ryczałtowa za wykonanie całości zadania.  
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Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  
podana  przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  
kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych Specyfikacji 
technicznej „Wymagania  Ogólne”  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  
nie  wyszczególnione  w kosztorysie.  
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
-  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
-  opłaty/dzierżawy terenu,  
-  przygotowanie terenu,  
-  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł,  
-  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10. Przepisy związane  
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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2. Montaż kontenerów  
CPV -  44211100-3   Montaż budynków modułowych  
  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące montażu 
zaplecza kontenerowego dla boiska sportowego w miejscowości Poniszowice. Zaplecze szatniowo – 
sanitarne składać się będzie z 3 kompletnych  modułów  (kontenerów)  i  zawiera  pomieszczenia  
szatniowe i sanitarne,  których  funkcja  oraz  układ  został określony w części projektowej.  
-   budowy  zaplecza  szatniowo - sanitarnego  składającego  sie  z  trzech  kompletnych  modułów  
kontenerowych zmontowanych na wcześniej przygotowanym fundamencie i stanowiących docelowo 
jeden budynek; Przedmiotem  opracowania  jest  montaż  kontenera,  wykonanego  przez  
specjalistycznego  producenta. Zalecane  jest  aby  montaż  kontenera  został  wykonany  przez  
specjalistyczną  firmę,  najlepiej przez  jego  producenta.  Montaż  należy  wykonać  zgodnie  z  
dokumentacji  projektową  oraz  wytycznymi  i wymaganiami zapisanymi przez producenta.  
Parametry  techniczne  wskazane  w  poniższej  specyfikacji  oraz  dokumentacji  technicznej  podano  
jako przykładowe,  umożliwiające  wykonanie  kontenera  modułowego,  kolorystyka  ostatecznie 
zostanie  ustalona  po  wyborze oferenta.  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robot.  
 
1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  
celu  montaż kontenerów, które w efekcie finalnym maja stanowić zaplecze dla boiska sportowego w 
Poniszowicach przy ul. Sportowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1  Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi,  
obowiązującymi polskimi normami i wytycznymi.  
1.4.2 Obiekt kontenerowy, składający się z trzech modułów o normowych wymiarach, który docelowo 
ma pełnić funkcję zaplecza szatniowo – sanitarnego 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot  
1.5.1  Wykonawca  robót  montażowych  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  
zgodność  z  SST  i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1 WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH  
WYMIARY   
Przybliżone wymiary zewnętrzne 4885x11570x2591mm 1 szt.   
Budynek ma składać się z trzech złożonych samonośnych części, tj.: trzech modułów (kontenerów) i 
zawiera pomieszczenia szatniowo – sanitarne , których funkcja oraz układ został określony w części 
projektowej.  
 
FUNDAMENTY  
Obiekty kontenerowe posadowione są na stopach fundamentowych obliczonych dla I  
i II strefy klimatycznej ( tereny o głębokości strefy przemarzania do 1,0 m. )wg zaleceń dostawcy.  
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Obliczeniowy odpór podłoża gruntowego nie mniejszy od 135 kPa. Stopy o konstrukcji żelbetowej 
wykonane jako prefabrykaty z betonu B30 ze zbrojeniem ze stali 34GS i St0S wg zleceń dostawcy. 
Grunt w miejscu posadowienia należy zagęścić warstwami, podczas prac wykonać pomiary 
zagęszczenia sondą dynamiczną, pomiary dołączyć do dziennika budowy oraz dokumentacji 
powykonawczej.  
 

 
 
 
Konstrukcja   
 
  -  Konstrukcja         Zbudowany 
     -  Wysokość zewnętrzna kontenera     2591 mm 
     -  Wysokość wewnętrzna       2340 mm 
     -  Wersja ramy dachowej       Wersja standardowa 
     -  Wersja słupka narożnego       Wersja standardowa 
     -  Wersja konstrukcji podłogowej   Standardowe poprzeczne 

belki nośne podłogi 
     -  Miejsce podłączenia dopływu i odpływu wody  W konstrukcji ściany (zagłębione) 
 
Lakierowanie 
     -  Kolor kontenera RAL 7016 szary antracytowy 
 
Wykończenie wnętrza 

Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana z profili stalowych z wypełnieniem konstrukcji 
płytami warstwowymi z wełny mineralnej, poszycie zewnętrzne stanowi blacha stalowa 
trapezowa ocynkowana, powlekana o grubości min 0.7 mm. 

     -  Wykończenie wnętrza Blacha stalowa powlekana, kolor biały 
     -  Wykończenie wnętrza - sufit Płyty gipsowo-kartonowe powlekane blachą, białe 
 
Izolacja 
     -  Izolacja ścian Wełna mineralna 60 mm 
     -  Izolacja dachu Wełna mineralna 100 mm 
     -  Izolacja podłogi Wełna mineralna 60 mm 
     -  Izolacja ścianek działowych Bez izolacji 
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Elektryka 
     -  Wersja przyłącza elektrycznego Z wpustami CEE, ze skrzynką rozdzielczą 
     -  Elektryka Norma VDE (400V/32A/5-biegunowy) 
 
Podłoga:  
Konstrukcja podłogi składa się z elementów stalowych zimno giętych, z wypełnieniem płytami z wełny 
mineralnej o grubości 60mm, dolną warstwę ochronną stanowi blacha o gr. min 0.5 mm ocynkowana, 
konstrukcja osłonięta od góry płyta wiórową o gr 22 mm, z wykończeniem wykładzina Surestep w 
kolorze i wzorze ustalonym przez  Inwestora,  o  podwyższonej  odporności  na  ścieranie  i  
antypoślizgowość  R11,  wykładzina  przy  ścianach wykończona listwą przypodłogową lub poprzez 
systemowe wywinięcie, wykładzina o grubości min 2 mm.  
 
Wersja konstrukcji podłogowej 
     -  Rozstaw otworów dla wózka widłowego Bez wpustów na wózek widłowy 
     -  Płyta podłogowa Podłoga z płyty betonowo wiórowej 
     -  Wykładzina podłogowa SURESTEP, 2 mm, R10/C 
     -  Wykładzina PCV podciągnięta SURESTEP, 2 mm, R10/C 
 
Stolarka okienna i drzwiowa:  
Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (U kmax =1.30 W/m 2 K). Wszystkie okna 
rozwierno-uchylne.  
Okna zaopatrzone w rolety antywłamaniowe obsługiwane od wewnątrz pomieszczenia.  
 
Wyposażenie 
18szt Wzmocnienie ściany 
5szt Okno sanitarne uchylne 
Wysokość parapetu: 1525 mm nad górną krawędzią okna 
Wymiar piętra od zewnątrz: 652 X 714 mm 
Wymiar otworu okiennego w świetle: 590 X 528 mm.  
Standardowa izolacja szkleń z wypełnieniem gazowym 
Okna zaopatrzone w rolety antywłamaniowe obsługiwane od wewnątrz pomieszczenia.  
 
Drzwi  wejściowe  do  poszczególnych  pomieszczeń  stalowe,  izolowane,  przeciwwyważeniowe,  o  
zwiększonej odporności na włamanie, zaopatrzone kompletnie. Próg zewnętrzny zabezpieczony.   
3szt Drzwi stalowe 
Wymiar (szerokość): 875 mm 
Wymiar szerokości otworu drzwiowego w świetle: 811 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
Otwierane do zewnątrz 
 
2szt Drzwi stalowe 
Wymiar (szerokość): 875 mm 
Wymiar szerokości otworu drzwiowego w świetle: 811 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
Otwierane do wewnątrz 
 
1  szt Drzwi stalowe 
Wymiar (szerokość): 1000 mm 
Wymiar szerokości otworu drzwiowego w świetle: 936 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
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Otwierane do zewnątrz 
 
1  szt Drzwi stalowe 
Wymiar (szerokość): 1000 mm 
Wymiar szerokości otworu drzwiowego w świetle: 936 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
Otwierane do wewnątrz 
 
2szt Panel drzwiowy bez skrzydła drzwiowego, wymiar szerokości 875 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
 
1szt Panel drzwiowy bez skrzydła drzwiowego, wymiar szerokości 1000 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
 
Ścianki działowe 
23  LFM Wewnętrzna ściana działowa 
Bez izolacji 
Powlekana blacha stalowa, 0,5 mm, kolor: biały (podobny do RAL 9010) 
4szt Internal door 
Wymiar (szerokość): 625 mm 
Wymiar szerokości otworu drzwiowego w świetle: 561 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 1940 mm 
 
2szt Internal door 
Wymiar (szerokość): 875 mm 
Wymiar szerokości otworu drzwiowego w świetle: 811 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
 
Wyposażenie elektryczne 
9szt Gniazdo elektryczne, pojedyncze 
4szt Gniazdo elektryczne, pojedyncze 
350 mm nad górną krawędzią podłogi (GKP) 
 
2szt Gniazdo elektryczne, pojedyncze 
Elektryka do pomieszczeń wilgotnych 
1800 mm nad górną krawędzią podłogi (GKP) 
2szt Gniazdo elektryczne, podwójne 
350 mm nad górną krawędzią podłogi (GKP) 
 
4szt Wyłącznik 
2szt Wyłącznik szeregowy 
6szt Wyłącznik szeregowy 
Elektryka do pomieszczeń wilgotnych 
1150 mm nad górną krawędzią podłogi (GKP) 
 
Wyposażenie sanitarne 
4szt Umywalka ceramiczna, 500 X 410 mm 
Z baterią jednouchwytową 
Z lustrem metalowym 
Z hakiem metalowym 
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Z mydelniczką 
 
1szt Umywalka ceramiczna, 500 X 410 mm 
Z baterią jednouchwytową 
Z 5-litrowym zbiornikiem podumywalkowym 
Z lustrem metalowym 
Z hakiem metalowym 
 
Z mydelniczką 
1szt Umywalka 2-komorowa GFK, 1200 x 420 mm 
Z baterią jednouchwytową 
Z lustrem metalowym 
4szt Kontener WC z toaletą i uchwytem na papier toaletowy 
4szt Studzienka ściekowa 
5szt Kabina prysznicowa GFK 
Z baterią jednouchwytową 
Z zasłoną prysznicową 
2szt Podgrzewacz wody 80-litrowy 
1szt Podgrzewacz wody 300-litrowy 
1szt Zawór redukcyjny 1" 
2szt Zawór redukcyjny 3/4" 
 
Wyposażenie WC w wersji dla osób niepełnosprawnych 
1szt Kabina WC (wersja dla osób niepełnosprawnych) 
Uchwyt ścienny uchylny (1 szt.), podwyższenie na sedes, uchwyt kątowy (1 szt.) 
 
Wyposażenie w zakresie  
ogrzewania, wentylacji i chłodzenia 
8szt Wentylator wyciągowy, 170 mł 
3szt Konwektor elektryczny 2 kW 
1szt Ogrzewacz przewiewowy 2kW 
4szt Konwektor elektryczny 500 W 
 
Oświetlenie 
8szt Lampa zwykła LED 8 W 
6szt Oświetlenie mocowane LED 43 W 
 
Wyposażenie dodatkowe 
Materiał łączeniowy 
1  GAR Materiał łączeniowy zewnętrzny 08'/10'/16'/20' 
1  GAR Materiał łączeniowy zewnętrzny 24'/30' 
2szt Materiał łączeniowy do drzwi 875 mm 
 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
1szt Materiał łączeniowy do drzwi 1000 mm 
Wymiar wysokości otworu drzwiowego w świetle: 2065 mm 
2szt Pakiet uzupełniający wersja "L" 
1szt Pakiet uzupełniający wersja "I" 
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Dach:  
Konstrukcja wykonana z profili zimnogiętych, z poszyciem zewnętrznym z blachy ocynkowanej 
powlekanej o gr. min  0.70  mm,  konstrukcja  wypełniona  płytami  z  wełny  mineralnej  o  grubości  
min.  100  mm.  Poszycie  dolne wykonane z płyty wiórowej laminowanej gładkiej w kolorze białym.  
Dach  płaski,  jednospadowy  z  odprowadzeniem  wody  na  bok  obiektu  za  pomocą  rynny  i  rury  
spustowej  z wyprowadzeniem wody opadowej na teren.   
 
INSTALACJE  
W zależności od przeznaczenia, pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie. 
W  przypadku  braku  wentylacji  mechanicznej,  pomieszczenia  higieniczno  sanitarne wentylowane 
poprzez system wentylacji grawitacyjnej wyposażonej w mechaniczne wentylatory ( przy każdym 
otworze kanału wywiewnego ). W pomieszczeniach wc wentylacja sprężona z włącznikiem światła.  
  
Instalacje elektryczne - podtynkowe ( w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych - gniazda wtykowe 
oraz wyłączniki bryzgoszczelne)  
 
Ogrzewanie wody: Termy elektryczne 5, 10 l  
Podgrzewacze pojemnościowe 80l – 2szt; 300L-1szt  
Elektryczne podgrzewacze przepływowe 220, 380 V  
Instalacje kanalizacji - rury PCV  
 
OGRZEWANIE   
Ogrzewanie  obiektów  w  wersji  podstawowej  elektrycznymi  grzejnikami konwektorowymi  z  
termostatem.  
 
ELEMENTY WYKONCZENIA  
Standard: Opcja:  
Oświetlenie  kasetonami  rastrowymi  lub  za  pomocą  oświetlenia  punktowego  typ „downlight”.  
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych stosuje się oprawy szczelne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie dostawa i montaż kontenerów, w celu scalenia ich 
w budynek składający się z trzech kontenerów 
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2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI  
Wykonywaną  konstrukcję  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  PN-EN  ISO  12944.  Powierzchnie  
przeznaczone  do zabezpieczenia  winny  być  przygotowane  zgodnie  z  PN-EN  ISO  12944-4.  
Powierzchnię  stalową  należy przygotować  do  malowania  za  pomocą  obróbki  strumieniowo-ściernej  
wg  PN-ISO  8501-1.  Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny być oczyszczone co 
najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W  każdym  przypadku  z  
powierzchni  stali  należy  usunąć wszelkie  oleje i  płyny – przeprowadzić  odtłuszczanie  i  odpylanie.  
Należy  zastosować  minimum  trzy  warstwy  zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane 
należy zmyć wodą i osuszyć, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią warstwę 
należy nałożyć na budowie po zakończeniu montażu i spawania. Roboty malarskie należy prowadzić 
zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełniać wszystkie wymagania producentów farb 
zawarte z kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania 
przed nałożeniem następnej warstwy, warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok. 
Sposób i warunki przechowywania  materiałów  malarskich  winny  spełniać  wymagania  producentów.  
Podczas  wykonywania  prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni 
malowanej i farby nie powinna być niższa niż  5oC.  Wilgotność  względna  nie  powinna  przekraczać  
80%.  Temperatura  malowanej  powierzchni  stalowej powinna być wyższa o min. 3oC. od temperatury 
punktu rosy. Powierzchnie niedostępne po montażu winny być pomalowane przed montażem. Powłoki 
po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów  pędzla,  zacieków,  
zmarszczeń,  pęcherzy  i  zmian  odcienia.  Powłoka  powinna  pokrywać  podłoże całkowicie i bez 
prześwitów.  
Kolorystyka elewacji zostanie określona przez Inwestora, bezpośrednio przed realizacją zamówienia 
kontenerów – w fazie projektowania zaprojektowano kontenery w kolorze antracytowym RAL 7016.  
 
3. ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU  
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  kompletności  dostawy  w  odniesieniu  do  dokumentacji  
technicznej  i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
Każdy  dostarczony  moduł  powinien  być  zaopatrzony  w  komplet  dokumentów  potwierdzających  
wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór kontenerów oraz ewentualne 
zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
 
4. MONTAŻ KONTENERÓW  
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez producenta 
kontenerów. Do  zdejmowania  kontenerów  ze  środków  transportu  i  ustawiania  na  gotowej  
konstrukcji  służącej  do  oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt 
pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia 
i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
 
5. TRANSPORT  
Moduły  kontenerów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  przystosowanymi  do  
przewożenia obiektów  o  podobnej  masie  i  gabarytach.  Podczas  transportu  kontenery  powinny  
być  zabezpieczone  przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
6. WYKONANIE ROBOT MONTAŻOWYCH  
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności,  układu geometrycznego i  wymiarów 
konstrukcji.  Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. Należy  zabezpieczyć  teren  wokół  wykonywanych  prac,  
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sprawdzić  poprawność  przygotowanych fundamentów,  odbezpieczyć  mocowania  kontenera  na  
pojeździe,  zdąć  kontener  z  pojazdu,  posadowić precyzyjnie  na  przygotowanych  podkładach,  
fundamentach.  Następnie  należy  podłączyć  instalacje wewnętrzne z przyłączami.  
Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  
-   wykonać podwaliny, fundamenty,  
-  sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających osie i linie 
odniesienia rzędnych obiektu  
-  porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  
Połączenia na śruby  
-   długość  śruby  powinna  być  taka  aby  można  było  stosować  możliwie  najmniejszą  liczbę  
podkładek,  przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 
zwoje  
-  nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni  
-  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru  
-  śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 
  
7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY  
Należy  sprawdzić  kompletność  kontenera  w  stosunku  do  zamówienia  dokonanego  na  podstawie  
dokumentacji  technicznej,  kompletność  dokumentów  potwierdzających  wykonanie  przez  
producenta kontenera  zgodnie  z  wymaganym  standardem,  normami  oraz  zamówieniem.  
Ewentualne  uwagi inspektora nadzoru należy wpisać do dziennika budowy. 
 
8. ODBIOR KONCOWY  
Przy  odbiorze  końcowym  należy  sprawdzić  poprawność  zamontowanego  kontenera  z  
dokumentacja  i warunkami technicznymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne.  
Cena jednostkowa obejmuje :  
- dostawę i montaż kompletnego zaplecza szatniowo -sanitarnego przy boisku sportowym opartego na 
bazie trzech modułów (kontenerów)  na przygotowanej konstrukcji nośnej do oparcia kontenerów oraz 
montaż i podłączenie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Nawierzchnie utwardzone 
Zieleń  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w związku z 
budową zaplecza szatniowo - sportowego przy boisku w Poniszowicach na działce nr 6 przy ul. Sportowej.  
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

  45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

  45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych 

  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

  45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

  45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Betonowa kostka brukowa — kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
Ulepszone podłoże — warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana wówczas, 
gdy podłoże gruntowe ma małą nośność. 
Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych 
w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Krawężniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od 
jezdni, 
Obrzeże betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Projektuje się chodnik/dojście do kontenera zaplecza sportowego z kostki brukowej betonowej. 
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1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
 
2.2. Nawierzchnie utwardzone 
Chodnik/dojście do kontenera zaplecza szatniowo - sportowego  
Projektuje się chodnik/dojście do kontenera zaplecza sportowego z kostki brukowej betonowej 
utwardzone prostokątną kostką betonową o grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm oraz 
utwardzonej podbudowie żwirowej o grubości 5 cm. Brzegi ograniczyć opornikiem betonowym 
grubości 8 cm. Szczegółowe rozwiązania technologiczne i materiałowe określa Dokumentacja 
Projektowa. 
 
2.3 Wyszczególnienie materiałów 
Betonowa kostka brukowa 
Atest wyrobu  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla 
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 
Budowlanej, w zakresie: 
- wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, 
- wytrzymałości na ściskanie, 
- nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu, 
- ścieralności. 
Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206 
1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DN 18501. 
Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości 80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
➢ na długości ± 3 mm, 
➢ na szerokości ± 3 mm, 

➢ na grubości ± 5 mm. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 
 
Piasek 
Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139: 2003 . Dla poprawy uziarnienia kruszywa 
niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 
 
Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku. 

 
 
OBRZEŻA BETONOWE 
Należy stosować obrzeża betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-EN 206-1:2003,: 
-  n a s i ą k l i w o ś ć  5 % ,  
-  beton klasy B-25, 
- przepuszczalność wody — stopień wodoszczelności co najmniej W8, 
- mrozoodporność, zgodnie z— stopień mrozoodporności F-150. 
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie może przekraczać               
5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków 
montażowych powinny być bez szczerb. Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę 
dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na 
podstawie przeprowadzonych badań. 
Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchni i krawędziach elementu. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W 
razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
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Kruszywa  
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą 
zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 3. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 
Podbudowa z kruszywa łamanego  
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od 
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym. 
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: PN-EN 13043:2004. 
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg 
PN-S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 E2>=140MPa, 
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 

 
E1 . 

Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru: E 1 , E2 — 3Ap xD 
4As 
gdzie: D średnica płyty w nim 
Ap - różnica nacisków kPa 
As - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków Ap w mm. 
 
SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
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TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 4.2. Transport 
materiałów. Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na paletach 
transportowych producenta. 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w  
kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa  
nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża  
należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać warstwy 
konstrukcyjne podłoża. 
5.2. Podbudowa z kruszywa  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is > 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po 
jednym na każde 100 m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża 
należy stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na 
uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie 
przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być 
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według 
zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 
mm. 
Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
5.4. Obrzeża  
Ustawienie obrzeży  
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość 
obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5÷6 cm. 
Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. 
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2±3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 
piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" punkt 5 ogólnej 
specyfikacji technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary 
i badania kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
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6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 
możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - 
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 
6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót". 
6.4. Kontrola po wykonaniu robót 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil 
poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 
6.5. Przeprowadzenie badań  
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 
producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 
głębokości koryta + 1 cm, 
szerokości koryta : ± 5 cm. 
Sprawdzenie podsypki.  
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu 
zgodności z Dokumentacją Projektową . 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej 
nawierzchni i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać                   
1 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać +2 cm. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne 
odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %. 
 
6.6. Ocena badań 
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6.  
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:  
[m2] wykonania dojść z kostki betonowej, 
[m] wykonania obrzeży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 
zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne ze SST. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają przygotowanie podłoża, 
ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [1m2] nawierzchni z kostki betonowej  
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  wykonanie podbudowy,  
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra[m] obrzeży:  
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- ułożenie obrzeży betonowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu  
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone pod 
łoże z gruntu stabilizowanego cementem 
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PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania  
i badania 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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4. ZIELEŃ 
CPV – 77310000-6 USŁUGI SIANIA TRAWY ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru terenów zielonych w związku z budową zaplecza szatniowo – sanitarnego 
przy boisku sportowym w Poniszowicach wraz z infrastrukturą. 
 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał roślinny – trawa z rolnik lub nasiona traw 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Na terenie działki nr 6 zlokalizowanej w Poniszowicach przy ul. Sportowej znajduje się zieleń niska, w 
zachodnio – północnej części działki znajduje się nasyp obsadzony zielenią niska; nie przewiduje się 
dodatkowe nasadzenia roślinności, natomiast uszkodzony trawnik podczas prac należy 
odtworzyć do stanu pierwotnego. 
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne" 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
- Woda, 
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- Ziemia urodzajna (humus)do uzupełnienia, 
- nasiona trawy  
2.3. Wyszczególnienie materiałów 
Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
Optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 
- zawartość fosforu (P205) > 20 mg/m2, 
- zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2, 
- kwasowość pH > 5,5. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne"  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni (odtworzenia stanu pierwotnego) powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, kultywatorów,  
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 
Transport materiałów do odtworzenia zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Trawa w rolne może być przewożona wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po przygotowaniu ziemi pod zasianie 
trawą powinny być natychmiast podlane. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zielenią podano w OST 
„Wymagania ogólne. 
5.2. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 
Wymagania dotyczące odtworzenia stanu pierwotnego trawnika są następujące: 
pora sadzenia – wiosna - jesień, 
miejsce zasiania trawą – uzależnione jest od stanu po montażu zaplecza kontenerowego w postaci 
zaplecza szatniowo – sanitarnego. Po wykonaniu montażu zaplecza, wykonawca w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru uzgodni powierzchnię do obsiania nową trawą lub ułożenia trawy z rolki.  
 
5.3. Pielęgnacja po obsianiu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (zgodnie z umową z Inwestorem) polega na: 
- koszeniu; 
- nawożeniu 
- odchwaszczeniu 
- podlewanie. 
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5.4. Pielęgnacja istniejącej zieleni 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji istniejącej zieleni niskiej, powinno uwzględniać: 
- raz w roku wykonanie w okresie wiosennym mulczowanie; 
- nawożenie trawnika, 
- w razie możliwości nawodnienie okresowe; 
- systematycznie koszenie w okresie wiosenno – jesiennym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" punkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6.  
Jednostka obmiaru robót związanych z zielenią terenu są:  
[m2] powierzchni zieleni niskiej do odtworzenia 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8  
Cena jednostkowa odtworzenia stanu pierwotnego obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc obsiania lub ułzoęnia trawy z rolki,  nawiezienie ziemi, 
nawodnienie 
- zakup nasion traw do siania lub zakup trawy z rolki, dostarczenie materiału roślinnego, zgodnie 
z wykazem w dokumentacji, 
- pielęgnację odtworzonej powierzchni zielonej: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, 
koszenie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
➢ PN-G-98011 Torf rolniczy 
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ST 5.     PRZYŁĄCZA WOD –KAN ZE POSADOWIENIEM ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 
1.  WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania posadowienia szczelnego betonowego zbiornika na nieczystości płynne /szamba/ 
oraz budowy kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego  do projektowanych kontenerach 
szatniowo-sanitarnych stanowiących zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Poniszowicach, na 
działce nr 6. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-  montaż zbiornika 
-  wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowego 
-  wykonanie poziomów kanalizacyjnych 
-  wykonanie prób szczelności 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym systemem 
realizacji robót. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 
i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL , Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji 
 
2. MATERIAŁY: 
1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1.Przewody 
-Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych 
 PVC klasy „L” o dł. 160 x 4,0 mm  łączonych na uszczelki gumowe. Dostarczone na budowę rury powinny 
być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych  uszkodzeń. 
 
2.2. Zbiornik 
Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemności czynnej 10,0m3  z włazem o średnicy 600 mm. 
Na pokrywie zbiornika należy zamontować odpowietrzenie - rurę wywiewną o średnicy 110 mm. 
 
3. SPRZĘT 
 1.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
2.  Transport i składowanie. 
3.  Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
4.  Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia. 
5.  Zbiornik . Transport, rozładunek oraz posadowienie powinien odbywać się sprzętem odpowiednim 
do gabarytów i ciężaru zbiornika, w sposób zalecany przez producenta. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
1.  Montaż rurociągów przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego Rury ułożyć na warstwie 15cm. 
zagęszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociągu należy go przysypać warstwą 30 cm piasku. 
Przewody prowadzić ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika. Przejścia przewodów PVC przez ścianę 
budynku i zbiornika  wykonać w technologii szczelnej. Wyjście rurociągu z budynku przez ścianę 
fundamentową  zabezpieczyć rurą osłonową PVC o średnicy 200 mm,. 
 
2. Montaż zbiornika bezodpływowego 
Projektuje się zbiornik betonowy o pojemności czynnej 10,0m 3   z włazem o średnicy 600mm. 
Zbiornik ten wyposażony musi być w szczelne przejście o średnicy 160 mm do podłączenia kanalizacji 
sanitarnej. Na pokrywie zbiornika należy zamontować odpowietrzenie – rurę wywiewną o średnicy 
110mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako 
szerokoprzestrzennego. Należy pamiętać o zabezpieczeniu przed napływem wód powierzchniowych. 
Dno wykopu należy wykonać w poziomie. Zbiornik należy posadowić na 20cm warstwie ubitego piasku. 
Posadowienie zbiornika wykonać należy zgodnie z instrukcje opracowaną przez jego producenta. 
Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi pierścieniami. Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i 
muru).-Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca i osadzenie rur, 
- wykonanie gniazd i sadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
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- W miejscach przejść przewodów przez ściany  nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
od grubości ściany lub stropu. 
-Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z instrukcją producenta. 
5.Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem  musi być poddana próbie szczelności. Próby szczelności przewodów 
kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PVC należy przeprowadzić na eksfiltracje ścieków do gruntu i 
infiltracje wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  Złącza kielichowe rurociągu zarówno na 
przewodach jak i na połączeniach ze zbiornikiem, pozostawić do czasu próby szczelności wolne – nie 
zasypane. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych z rur PP należy przeprowadzić poprzez 
zaślepienie poziomu na wylocie i napełnieniu ich wodą do poziomu podejść pod przybory. 
-Jeżeli w budynku występuje kilka zładów. Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie. 
Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI: 
1.Kontrola jakości robót 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm   
- i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
- Każda dostarczona parƟa materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. 
- Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonane wszystkich prac niezbędnych do 
wykonania zadania. 
1.Ilość robót i materiałów określa się: 
-wykopy  – m 3 
 -podsypka piaskowa – m 3 
- montaż rurociągów – mb. 
- montaż podejść, rewizji, zasuwy – szt. 
- montaż zbiornika – szt. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: -przejścia dla 
przewodów przez ściany   (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
- z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
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- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 
robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w 
wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji 
przetargowej a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo 
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 
Rozliczenie robót dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i końcowym 
odbiorze robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. Kwota ryczałtowa za wykonane roboty obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu 
-  wykonanie niezbędnych robót pomocniczych 
-  montaż zbiornika, rurociągów zgodnie z PT 
-  wykonanie prób szczelności 
-  usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Projekt techniczny posadowienia zbiornika i budowy przyłącza  kanalizacji sanitarnej do kontenerów 
na działce nr 6 w Poniszowicach. 
2. Projekt techniczny budowy wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej w kontenerach 
 
10. PRZEPISY SZCZEGÓLNE 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 
-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach Kanalizacji 
grawitacyjnej. 
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 


