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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach ,budowy zaplecza szatniowo sanitarnego przy boisku sportowym

" wraz z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekfe.

Budowa zaplecza szatniowo — sanitarnego  sktada sie z trzech kompletnych modutéow
kontenerowych zmontowanych na przygotowanym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden
budynek;

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywad i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z specyfikacjami szczegdétowymi
stanowigcymi element niniejszego opracowania:

Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, polskie normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beds. stosowane
przez Wykonawce.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

- obiekt matej architektury

budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry trwale jest zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu w istniejgcym obiekcie budowlanym robét polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcego biezgcej konserwacji

urzagdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia,

teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe lub potwierdzone zgtoszenie
robot wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i
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koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a takze w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu;
dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie;

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

droga tymczasowa (montaiowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu;

dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium Jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawce
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci

materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej;

przedmiar robo6t - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji

ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera miedzy innymi nizej wymienione rysunki i dokumenty:
Kontenerowe zaplecze gospodarcze- architektura + , karta techniczna konteneréw”

1.1. Projekt zagospodarowania terenu

1.2. Rzut fundamentéw

1.3. Rzut przyziemia - rzut kontenera

1.4. Przekroj pionowy

1.5. Elewacje

1.6. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego terenu

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy
(jesli jest konieczny), dokumentacje powykonawczg, wynikajacg z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty na witasny koszt
oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze winny
uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarédw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Dane okresSlone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowq lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

- biuro dla Wykonawcy budowy,

- magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatow,

- tereny dla sktadowania urobku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkéw sanitarnych dla pracujacych ludzi, w
postaci dostepu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.

str. 4




SPECYFIKACJA TECHNICZNA _
Zaplecze szatniowo — sanitarne przy boisku sportowym

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa terenu budowy oraz robét
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowag i nienaruszalno$é ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych. Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednig jednostky zarzadu drég projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robot — jesli takowy bedzie
konieczny do opracowania. W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robét Wykonawca uaktualni
projekt. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych i samochodow.

Wykonawca zapewni réwniez odpowiednig i statg widocznos¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych
barierek i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego zawarte sg w Cenie
Ofertowej. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa
terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowej.

1.5.7. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia robdét Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewnié, aby zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie byty
sktadowane czy odprowadzane do S$rodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z pdézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy i wykoriczania robét Wykonaweca bedzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, hatas powstaty przy roznych metodach wykonawstwa

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje zaplecza, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciag powstania
pozaru.

str. 5




SPECYFIKACJA TECHNICZNA _
Zaplecze szatniowo — sanitarne przy boisku sportowym

- Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo
ochrony srodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 | . poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z
dala od oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. W szczegdlnosci zabrania
sie palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem
otwartego ognia s3 mozliwe po warunkiem:

- Usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,

- Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a wysokos¢
ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

- Posiadania sprzetu tacznosci ( telefon, radiotelefon),

- Posiadania sprzetu do gaszenia pozarow (gasnica pianowa).

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.10. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robdt przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego (podpisania protokotu odbioru koricowego bez wad) oraz bedzie utrzymywat roboty do
tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania protokotu odbioru koricowego
bez wad. Inspektor Nadzoru moze wstrzymacd roboty i podjac¢ jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za
niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajagcym, co do warunkow gruntowych,
a w szczegdlnosci, co do poziomu wody gruntowej. Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli
informacje n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej
jakosci robdt i ich bezpieczeristwa. Wykonawca wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby
zapewni¢ dostep do wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Drogi te beda odpowiednio
zabezpieczone przed ich niewtasciwym uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych ilokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb
powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do
patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych dokumentdw.

1.5.14. Lista podstawowych aktéw prawnych

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartoraficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z zm.

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 Ustawa z dn.
27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z zm;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U.
38/2001, poz. 456

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenia w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie, standardéw technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej,
Dz. U. Nr 38, poz.455.

- Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z podiniejszymi
zmianami

- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw Dz.
U. 17/2000, poz. 219

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie
szczeg6towych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiatdow i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektéry ustaw
Dz. U. 43/2000, poz. 489

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 126/1998,
poz. 839

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakdw i sygnatéw w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

- Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw Dz. U. 5/2001, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz.
1137

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu o
ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575

- Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 Kodeks
Postepowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz.
1071

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126

- Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogdlnych warunkéw
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci architektéw oraz inzynieréw budownictwa, Dz.
U. Nr 41, poz. 367.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
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- Rozporzadzenie Ministrdw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi
przedmiotu niniejszych warunkéw)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub s$rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajagcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzig
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i o zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzn. zm.)

2. Materiatly

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego Zzrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb cigglty spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow ze zrédet miejscowych wigczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany  dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
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eksploatacji zZrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji
panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw i innych miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢c zadnych wykopdéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zZrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Jakos¢ materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on witasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych
lub miedzynarodowych organizacji normujacych.,

2.4. Zatwierdzanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje na temat wszelkich
materiatdw i produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem
Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw i konstrukcji zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
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robdot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na sSrodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzyty do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkdw wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowym. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na wtasny koszt
utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeAstwa. Srodki transportowe
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawierac bedzie:

a) czesc ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktore bedzie wykonywato te
ustugi),

- metode i system przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoty z pomiardéw,
regulacje mechanizmdéw kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz proponowany
sposéb i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatéw,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z
laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadnosé badan, moze on odmédwié uzycia do
robdt materiatdw, ktére sg badane dopdki procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja
materiatdw ustalona. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
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wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodnos¢ materiatdéw i robdét z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdow i dokumentdow technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty s wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia - wazine legalizacje mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjg techniczng
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty, w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robdt z pézniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robadt,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych jednostek.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
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beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w
trybie ryczattowym - ksiegi obmiaréw sie nie prowadzi.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnoziona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiary robdt
zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr konicowy,

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakos¢
i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.3. Odbiodr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

8.4. Odbior koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokét odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robdt,

- specyfikacje techniczng,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inspektora Nadzoru,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

- ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczattowe] podstawa pfatnosci jest
ustalona w umowie kwota ryczattowa za wykonanie catosci zadania.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych Specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okresSlone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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2. Montaz kontenerow
CPV - 44211100-3 Montaz budynkéw modutowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce montazu
zaplecza kontenerowego dla boiska sportowego w miejscowosci Poniszowice. Zaplecze szatniowo —
sanitarne sktada¢ sie bedzie z 3 kompletnych modutéw (konteneréw) i zawiera pomieszczenia
szatniowe i sanitarne, ktérych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci projektowej.

- budowy zaplecza szatniowo - sanitarnego skfadajgcego sie z trzech kompletnych modutéw
kontenerowych zmontowanych na wczesniej przygotowanym fundamencie i stanowigcych docelowo
jeden budynek; Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez
specjalistycznego producenta. Zalecane jest aby montaz kontenera zostat wykonany przez
specjalistyczng firme, najlepiej przez jego producenta. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacji projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta.
Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano
jako przyktadowe, umozliwiajagce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka ostatecznie
zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz kontenerdw, ktére w efekcie finalnym maja stanowié zaplecze dla boiska sportowego w
Poniszowicach przy ul. Sportowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi,
obowigzujgcymi polskimi normami i wytycznymi.

1.4.2 Obiekt kontenerowy, sktadajacy sie z trzech modutéw o normowych wymiarach, ktéry docelowo
ma petnié¢ funkcje zaplecza szatniowo — sanitarnego

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODULOW KONTENEROWYCH

WYMIARY

Przyblizone wymiary zewnetrzne 4885x11570x2591mm 1 szt.

Budynek ma sktada¢ sie z trzech ztozonych samonosnych czesci, tj.: trzech modutéw (konteneréw) i
zawiera pomieszczenia szatniowo — sanitarne , ktérych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci
projektowe;j.

FUNDAMENTY

Obiekty kontenerowe posadowione sg na stopach fundamentowych obliczonych dla |
i Il strefy klimatycznej ( tereny o gtebokosci strefy przemarzania do 1,0 m. )wg zalecen dostawcy.
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Obliczeniowy odpdr podtoza gruntowego nie mniejszy od 135 kPa. Stopy o konstrukcji zelbetowej
wykonane jako prefabrykaty z betonu B30 ze zbrojeniem ze stali 34GS i St0S wg zlecen dostawcy.
Grunt w miejscu posadowienia nalezy zagesci¢ warstwami, podczas prac wykona¢ pomiary
zageszczenia sondg dynamiczng, pomiary dotgczyé do dziennika budowy oraz dokumentacji
powykonawczej.
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Konstrukcja
- Konstrukcja Zbudowany
- Wysokos$¢ zewnetrzna kontenera 2591 mm
- Wysokos$¢ wewnetrzna 2340 mm
- Wersja ramy dachowe;j Wersja standardowa
- Wersja stupka naroznego Wersja standardowa
- Wersja konstrukcji podtogowej Standardowe poprzeczne
belki no$ne podtogi
- Miejsce podtaczenia doptywu i odptywu wody W konstrukcji Sciany (zagtebione)

Lakierowanie
- Kolor kontenera RAL 7016 szary antracytowy

Wykorczenie wnetrza
Konstrukcja $Scian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypetnieniem konstrukcji
ptytami warstwowymi z wetny mineralnej, poszycie zewnetrzne stanowi blacha stalowa
trapezowa ocynkowana, powlekana o grubosci min 0.7 mm.
- Wykonczenie wnetrza Blacha stalowa powlekana, kolor biaty
- Wykonczenie wnetrza - sufit Plyty gipsowo-kartonowe powlekane blachg, biate

Izolacja
- lzolacja $cian Wetna mineralna 60 mm

- lzolacja dachu Wetna mineralna 100 mm
- lzolacja podtogi Wetna mineralna 60 mm
- lzolacja Scianek dziatowych Bez izolacji
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Elektryka
- Wersja przytgcza elektrycznego Z wpustami CEE, ze skrzynka rozdzielcza

- Elektryka Norma VDE (400V/32A/5-biegunowy)

Podtoga:
Konstrukcja podtogi sktada sie z elementdéw stalowych zimno gietych, z wypetnieniem ptytami z wetny

mineralnej o grubosci 60mm, dolng warstwe ochronng stanowi blacha o gr. min 0.5 mm ocynkowana,
konstrukcja ostonieta od gory ptyta wiérowa o gr 22 mm, z wykorczeniem wykfadzina Surestep w
kolorze i wzorze ustalonym przez Inwestora, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i
antyposlizgowos¢ R11, wyktadzina przy $cianach wykoniczona listwg przypodtogowg lub poprzez
systemowe wywiniecie, wyktadzina o grubosci min 2 mm.

Wersja konstrukciji podtogowej
- Rozstaw otworéw dla wdzka widtowego Bez wpustow na wdozek widtowy
- Ptyta podtogowa Podtoga z ptyty betonowo wiérowej
- Wyktadzina podtogowa SURESTEP, 2 mm, R10/C
- Wyktadzina PCV podciggnieta SURESTEP, 2 mm, R10/C

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (U kmax =1.30 W/m 2 K). Wszystkie okna
rozwierno-uchylne.

Okna zaopatrzone w rolety antywtamaniowe obstugiwane od wewnatrz pomieszczenia.

Wyposazenie
18szt Wzmocnienie $ciany

5szt Okno sanitarne uchylne

Wysokos$é parapetu: 1525 mm nad gérng krawedzig okna

Wymiar pietra od zewnatrz: 652 X 714 mm

Wymiar otworu okiennego w swietle: 590 X 528 mm.

Standardowa izolacja szklen z wypetnieniem gazowym

Okna zaopatrzone w rolety antywtamaniowe obstugiwane od wewnatrz pomieszczenia.

Drzwi wejsciowe do poszczegdlnych pomieszczenn stalowe, izolowane, przeciwwywazeniowe, o
zwiekszonej odpornosci na wtamanie, zaopatrzone kompletnie. Prég zewnetrzny zabezpieczony.

3szt Drzwi stalowe

Wymiar (szerokosé¢): 875 mm

Wymiar szerokosci otworu drzwiowego w $wietle: 811 mm

Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

Otwierane do zewnatrz

2szt Drzwi stalowe

Wymiar (szerokosé): 875 mm

Wymiar szerokosci otworu drzwiowego w swietle: 811 mm
Wymiar wysokos$ci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm
Otwierane do wewnatrz

1 szt Drzwi stalowe

Wymiar (szerokosé): 1000 mm

Wymiar szerokosci otworu drzwiowego w swietle: 936 mm
Wymiar wysokosSci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

str. 21




SPECYFIKACJA TECHNICZNA _
Zaplecze szatniowo — sanitarne przy boisku sportowym

Otwierane do zewnatrz

1 szt Drzwi stalowe

Wymiar (szerokosé): 1000 mm

Wymiar szerokosci otworu drzwiowego w swietle: 936 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm
Otwierane do wewnatrz

2szt Panel drzwiowy bez skrzydta drzwiowego, wymiar szerokosci 875 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

1szt Panel drzwiowy bez skrzydta drzwiowego, wymiar szerokosci 1000 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

Scianki dziatowe

23 LFM Wewnetrzna Sciana dziatowa

Bez izolacji

Powlekana blacha stalowa, 0,5 mm, kolor: biaty (podobny do RAL 9010)
4szt Internal door

Wymiar (szerokos$é): 625 mm

Wymiar szerokosci otworu drzwiowego w swietle: 561 mm

Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 1940 mm

2szt Internal door

Wymiar (szerokosé): 875 mm

Wymiar szerokosci otworu drzwiowego w swietle: 811 mm
Wymiar wysokos$ci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

Wyposazenie elektryczne

9szt Gniazdo elektryczne, pojedyncze

4szt Gniazdo elektryczne, pojedyncze

350 mm nad gérng krawedzig podtogi (GKP)

2szt Gniazdo elektryczne, pojedyncze
Elektryka do pomieszczen wilgotnych

1800 mm nad gorng krawedzig podtogi (GKP)
2szt Gniazdo elektryczne, podwdjne

350 mm nad gérna krawedzig podtogi (GKP)

4szt Wytacznik

2szt Wytacznik szeregowy

6szt Wytacznik szeregowy

Elektryka do pomieszczen wilgotnych

1150 mm nad gorng krawedzig podtogi (GKP)

Wyposazenie sanitarne

4szt Umywalka ceramiczna, 500 X 410 mm
Z baterig jednouchwytowg

Z lustrem metalowym

Z hakiem metalowym
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Z mydelniczka

1szt Umywalka ceramiczna, 500 X 410 mm

Z baterig jednouchwytowg

Z 5-litrowym zbiornikiem podumywalkowym
Z lustrem metalowym

Z hakiem metalowym

Z mydelniczka

1szt Umywalka 2-komorowa GFK, 1200 x 420 mm
Z baterig jednouchwytowa

Z lustrem metalowym

4szt Kontener WC z toaletg i uchwytem na papier toaletowy
4szt Studzienka Sciekowa

5szt Kabina prysznicowa GFK

Z baterig jednouchwytowa

Z zastong prysznicowa

2szt Podgrzewacz wody 80-litrowy

1szt Podgrzewacz wody 300-litrowy

1szt Zawor redukeyjny 1"

2szt Zawor redukceyjny 3/4"

Wyposazenie WC w wersji dla oséb niepetnosprawnych
1szt Kabina WC (wersja dla oséb niepetnosprawnych)
Uchwyt $cienny uchylny (1 szt.), podwyzszenie na sedes, uchwyt katowy (1 szt.)

Wyposazenie w zakresie
ogrzewania, wentylacji i chtodzenia
8szt Wentylator wyciggowy, 170 mt
3szt Konwektor elektryczny 2 kW
1szt Ogrzewacz przewiewowy 2kW
4szt Konwektor elektryczny 500 W

Oswietlenie
8szt Lampa zwykfa LED 8 W
6szt Oswietlenie mocowane LED 43 W

Wyposazenie dodatkowe

Materiat tgczeniowy

1 GAR Materiat tagczeniowy zewnetrzny 08'/10'/16'/20'
1 GAR Materiat tgczeniowy zewnetrzny 24'/30'

2szt Materiat tgczeniowy do drzwi 875 mm

Wymiar wysokos$ci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm
1szt Materiat tgczeniowy do drzwi 1000 mm

Wymiar wysokos$ci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm
2szt Pakiet uzupetniajacy wersja "L"

1szt Pakiet uzupetniajgcy wersja "I"
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Dach:

Konstrukcja wykonana z profili zimnogietych, z poszyciem zewnetrznym z blachy ocynkowanej
powlekanej o gr. min 0.70 mm, konstrukcja wypetniona ptytami z wetny mineralnej o grubosci
min. 100 mm. Poszycie dolne wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gtadkiej w kolorze biatym.
Dach ptaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocg rynny i rury
spustowej z wyprowadzeniem wody opadowej na teren.

INSTALACJE

W zaleznosci od przeznaczenia, pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

W przypadku braku wentylacji mechanicznej, pomieszczenia higieniczno sanitarne wentylowane
poprzez system wentylacji grawitacyjnej wyposazonej w mechaniczne wentylatory ( przy kazdym
otworze kanatu wywiewnego ). W pomieszczeniach wc wentylacja sprezona z wtgcznikiem $wiatta.

Instalacje elektryczne - podtynkowe ( w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych - gniazda wtykowe
oraz wytgczniki bryzgoszczelne)

Ogrzewanie wody: Termy elektryczne 5, 10 |
Podgrzewacze pojemnosciowe 80| — 2szt; 300L-1szt
Elektryczne podgrzewacze przeptywowe 220, 380 V
Instalacje kanalizacji - rury PCV

OGRZEWANIE
Ogrzewanie obiektéw w wersji podstawowej elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi z
termostatem.

ELEMENTY WYKONCZENIA

Standard: Opcja:

Oswietlenie kasetonami rastrowymi lub za pomocg oswietlenia punktowego typ ,downlight”.
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych stosuje sie oprawy szczelne.

W zakres zamowienia wchodzi rowniez wykonanie dostawa i montaz konteneréw, w celu scalenia ich
w budynek sktadajacy sie z trzech kontenerow
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2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCII

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4.
Powierzchnie stalowg nalezy przygotowaé do malowania za pomocg obrdébki strumieniowo-Sciernej
wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co
najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W kazdym przypadku z
powierzchni stali nalezy usungc wszelkie olejei ptyny — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylanie.
Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane
nalezy zmy¢ wodg i osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawi¢. Ostatnig warstwe
nalezy natozy¢ na budowie po zakoriczeniu montazu i spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym spetnia¢ wszystkie wymagania producentéw farb
zawarte z kartach katalogowych wyrobdw malarskich w szczegdlnosci dotyczgce czasu wysychania
przed natozeniem nastepnej warstwy, warunkoéw w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzania powtok.
Sposdb i warunki przechowywania materiatéw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentéw.
Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni
malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza niz 50C. Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekraczac
80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min. 30C. od temperatury
punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu winny byé pomalowane przed montazem. Powtoki
po malowaniu powinny miec jednolitg barwe bez uszkodzen, smug, plam, sladéw pedzIla, zaciekdw,
zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywac¢ podtioze catkowicie i bez
przeswitow.

Kolorystyka elewacji zostanie okreslona przez Inwestora, bezposrednio przed realizacjg zamdwienia
konteneréw — w fazie projektowania zaprojektowano kontenery w kolorze antracytowym RAL 7016.

3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zamdwienia u producenta i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajgcych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamdwiony. Odbiér konteneréw oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4. MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta
konteneréw. Do zdejmowania konteneréw ze Srodkdw transportu i ustawiania na gotowej
konstrukcji stuzgcej do oparcia konteneréw nalezy stosowaé zuraw o wysokosci zapewniajgcej kat
pomiedzy kazdg ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia
i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. TRANSPORT

Moduty konteneréw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do
przewozenia obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Montaz nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukfadu geometrycznego i wymiardw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zmontowanych. Nalezy zabezpieczyé teren wokoét wykonywanych prac,
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sprawdzi¢ poprawnos¢ przygotowanych fundamentéw, odbezpieczyé mocowania kontenera na
pojezdzie, zda¢ kontener z pojazdu, posadowic precyzyjnie na przygotowanych podktadach,
fundamentach. Nastepnie nalezy podtgczy¢ instalacje wewnetrzne z przytgczami.

Potaczenia wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- wykonaé podwaliny, fundamenty,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu

- poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

Potaczenia na sruby

- dtugo$¢ sSruby powinna by¢ taka aby mozina byto stosowaé¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa
zZwoje

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY

Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ kontenera w stosunku do zaméwienia dokonanego na podstawie
dokumentacji technicznej, kompletno$¢ dokumentéw potwierdzajagcych wykonanie przez
producenta kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamdwieniem.
Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowanego kontenera z
dokumentacja i warunkami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe i montaz kompletnego zaplecza szatniowo -sanitarnego przy boisku sportowym opartego na
bazie trzech modutéow (konteneréw) na przygotowane] konstrukcji nosnej do oparcia konteneréw oraz
montaz i podtgczenie bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do
obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nawierzchnie utwardzone

Zielen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w zwigzku z
budowg zaplecza szatniowo - sportowego przy boisku

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45212221-1 | Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

Ulepszone podfoze — warstwa podtoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana wéwczas,
gdy podtoze gruntowe ma matg nosnosé.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych
w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych od
jezdni,

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Projektuje sie chodnik/dojscie do kontenera zaplecza sportowego z kostki brukowej betonowej.
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1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,\WWymagania
ogblne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne"

2.2. Nawierzchnie utwardzone

Chodnik/dojscie do kontenera zaplecza szatniowo - sportowego

Projektuje sie chodnik/dojscie do kontenera zaplecza sportowego z kostki brukowej betonowe;j
utwardzone prostokgtng kostkg betonowg o grubosci 6 cm na podsypce piaskowe]j grubosci 3 cm oraz
utwardzonej podbudowie zwirowej o grubosci 5 cm. Brzegi ograniczy¢ opornikiem betonowym
grubosci 8 cm. Szczegdtowe rozwigzania technologiczne i materiatowe okresla Dokumentacja
Projektowa.

2.3 Wyszczegodlnienie materiatéw

Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiardw,

- wytrzymatosci na sciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206
1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DN 18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczad:

2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszga:

> na dtugosci +3mm,
> na szerokosci +3mm,
> nagrubosci 5 mm.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosci
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie]
$rednia z szes$ciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 50

kostek).

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-
06250: -pekniecia probki

bra
-strata masy, w procentach, co najwyzej kS
-obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci na
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139: 2003 . Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sklad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

OBRZEZA BETONOWE

Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003,:

- nasigkliwos$¢ 5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalno$é wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej WS,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkdw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos$é nie moze przekraczac
5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykdw
montazowych powinny by¢ bez szczerb. Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce
dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na
podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementéw nalezy przeprowadzaé¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W
razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek lub
poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.
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Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornosc¢ prébek kruszywa stabilizowanego beda
zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno byé ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.
Kruszywo winno spetniaé nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartos$¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosic¢ dla KR2 E;>=140MPa,
Zageszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; spetnia warunek:

£2=<22

Ex

Modut pierwotny E1 i wtdrny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru: E1,22— 3Ap xD
4As

gdzie: D Srednica ptyty w nim

Ap - réznica naciskéw kPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy przyrostowi naciskdw Ap w mm.
SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.
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TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.3. 4.2. Transport
materiatow. Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmga stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach
transportowych producenta.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewoione  dowolnymi  $rodkami  transportu.
Krawezniki nalezy ukfadaé na s$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gdrna warstwa
nie powinna wystawacé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Obrzeza betonowe mogg byé przewoione dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktadac¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku

jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podtoza.

5.2. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoia

Podfoze pod podbudowe ttuczniowg powinno byé wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykona¢ po
jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do profilowania podtoza
nalezy stosowaé réwniarki lub roboty wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na
uzupetnienie poboczy w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania . Wilgotnosé gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%. Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie
przenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug
zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nos$nosci podbudowy wg tablicy 1. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé
sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczayc sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6
mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robdét.

5.4. Obrzeza

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiac¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysokos$¢
obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm.
Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiatf, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢
piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki)
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych" punkt 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary
i badania kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢é z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
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6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé
sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce
mozliwosé prowadzenia robdt zgodnie z PZ).

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdt, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnosc
wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowsa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST -
"Wykonanie robdt" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu
6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci roboét".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzié¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil
poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

gtebokosci koryta + 1 cm,

szerokosci koryta : £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkdéw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektows .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg, co najmniej raz na kazdej utozonej
nawierzchni i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac
lcm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekraczaé +2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne  zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sg:

[m2] wykonania doj$¢ z kostki betonowej,

[m] wykonania obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podktadow.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin,

zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze SST.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 8
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [1m2] nawierzchni z kostki betonowej
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra[m] obrzeiy:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- utozenie obrzezy betonowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong -- Wymagania i badania
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone pod

toze z gruntu stabilizowanego cementem
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PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania
i badania

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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4. ZIELEN
CPV - 77310000-6 UStUGI SIANIA TRAWY ORAZ UTRZYMANIA TERENOW ZIELONYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru terendéw zielonych w zwigzku z budowag zaplecza szatniowo — sanitarnego
przy boisku sportowym wraz z infrastrukturas.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPIO

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 || Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw
zielonych.
77314000-4 || Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny — trawa z rolnik lub nasiona traw

Ziemia _urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét objetych SST

Na terenie dziatki nr 6 zlokalizowanej znajduje sie zielen niska, w
zachodnio — pétnocnej czesci dziatki znajduje sie nasyp obsadzony zielenig niska; nie przewiduje sie
dodatkowe nasadzenia roslinnosci, natomiast uszkodzony trawnik podczas prac nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w
ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdélne"

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Woda,
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- Ziemia urodzajna (humus)do uzupetnienia,

- nasiona trawy

2.3. Wyszczegdlnienie materiatow

Ziemia urodzajna powinna zawieraé¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70%

- zawartos$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

- zawartos$¢ potasu (K20) >30mg/mz2,

- kwasowos¢ pH >5,5.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni (odtworzenia stanu pierwotnego) powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, kultywatoréw,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikoéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne".

Transport materiatéw do odtworzenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Trawa w rolne moze by¢ przewozona wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po przygotowaniu ziemi pod zasianie
trawg powinny by¢ natychmiast podlane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z zielenig podano w OST
,Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

Wymagania dotyczgce odtworzenia stanu pierwotnego trawnika sg nastepujace:

pora sadzenia — wiosna - jesien,

miejsce zasiania trawg — uzaleznione jest od stanu po montazu zaplecza kontenerowego w postaci
zaplecza szatniowo — sanitarnego. Po wykonaniu montazu zaplecza, wykonawca w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru uzgodni powierzchnie do obsiania nowa trawg lub utozenia trawy z rolki.

5.3. Pielegnacja po obsianiu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (zgodnie z umowg z Inwestorem) polega na:
- koszeniu;

- hawozeniu

- odchwaszczeniu

- podlewanie.
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5.4. Pielegnacja istniejacej zieleni

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji istniejgcej zieleni niskiej, powinno uwzgledniac:
- raz w roku wykonanie w okresie wiosennym mulczowanie;

- nawozenie trawnika,

- w razie mozliwosci nawodnienie okresowe;

- systematycznie koszenie w okresie wiosenno — jesiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych" punkt 5
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,\WWymagania ogdlne" pkt 6.
Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z zielenig terenu s3:

[m?] powierzchni zieleni niskiej do odtworzenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 8

Cena jednostkowa odtworzenia stanu pierwotnego obejmuie:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc obsiania lub utzoenia trawy z rolki, nawiezienie ziemi,
nawodnienie

- zakup nasion traw do siania lub zakup trawy z rolki, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie
z wykazem w dokumentacji,

- pielegnacje odtworzonej powierzchni zielonej: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
koszenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-G-98011 Torf rolniczy
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ST5. PRZYLACZA WOD —-KAN ZE POSADOWIENIEM ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania posadowienia szczelnego betonowego zbiornika na nieczystosci ptynne /szamba/
oraz budowy kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego do projektowanych kontenerach
szatniowo-sanitarnych stanowigcych zaplecze socjalne przy boisku sportowym

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przytacza kanalizacyjnego i wodociggowego
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

- montaz zbiornika

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego

- wykonanie poziomow kanalizacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robot.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okres$lonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.1.Przewody

-Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych

PVCklasy ,,L” o df. 160 x 4,0 mm tgczonych na uszczelki gumowe. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.

2.2. Zbiornik
Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 10,0m* z wtazem o $rednicy 600 mm.
Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowac odpowietrzenie - rure wywiewng o $rednicy 110 mm.

3. SPRZET

1. Wpykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
2. Transport i sktadowanie.

3. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

4. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

5. Zbiornik . Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywac sie sprzetem odpowiednim
do gabarytdow i ciezaru zbiornika, w sposdb zalecany przez producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz rurociggdéw przytacza kanalizacyjnego i wodociggowego Rury utozy¢ na warstwie 15cm.
zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy go przysypaé warstwg 30 cm piasku.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika. Przejscia przewoddw PVC przez $ciane
budynku i zbiornika wykona¢ w technologii szczelnej. Wyjscie rurociggu z budynku przez sciane
fundamentowg zabezpieczyé rurg ostonowga PVC o srednicy 200 mm,.

2. Montaz zbiornika bezodptywowego

Projektuje sie zbiornik betonowy o pojemnos$ci czynnej 10,0m 3 z wtazem o srednicy 600mm.
Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o srednicy 160 mm do podtgczenia kanalizacji
sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowac¢ odpowietrzenie — rure wywiewng o Srednicy
110mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pamietac o zabezpieczeniu przed naptywem waod powierzchniowych.
Dno wykopu nalezy wykonac w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie ubitego piasku.
Posadowienie zbiornika wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcje opracowang przez jego producenta.
Rurociagi kanalizacyjne tgczone bedg na kielichy uszczelnione gumowymi pierScieniami. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i
muru).-Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

- wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
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- W miejscach przejsé przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych pofaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzern miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniaé jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza
od grubosci $ciany lub stropu.

-Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z instrukcjg producenta.

5.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana proébie szczelnosci. Préby szczelnosci przewodéw
kanalizacyjnych zewnetrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje Sciekdow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza kielichowe rurociggu zaréwno na
przewodach jak i na potaczeniach ze zbiornikiem, pozostawié¢ do czasu préby szczelnosci wolne — nie
zasypane. Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez
zasSlepienie poziomu na wylocie i napetnieniu ich wodg do poziomu podejs$¢ pod przybory.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Z proéb szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

5. KONTROLA JAKOSCI:

1.Kontrola jakosci robot

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

- i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

- Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktaddéw
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do
wykonania zadania.

1.llo$¢ robot i materiatéw okresla sie:

-wykopy —m 3

-podsypka piaskowa—m 3

- montaz rurociggdéw — mb.

- montaz podejs¢, rewizji, zasuwy — szt.

- montaz zbiornika — szt.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: -przejscia dla
przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otwordow),

- zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji.
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- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnosé Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
wycenionym przedmiarze robdt. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdét winna uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji
przetargowej a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Rozliczenie robét dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i koncowym
odbiorze robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koicowego. Kwota ryczattowa za wykonane roboty obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- wykonanie niezbednych robdt pomocniczych

- montaz zbiornika, rurociggéw zgodnie z PT

- wykonanie préb szczelnosci

- usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Projekt techniczny posadowienia zbiornika i budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej do konteneréow
na dziafce nr 6

2. Projekt techniczny budowy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w kontenerach

10. PRZEPISY SZCZEGOLNE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 .

-PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach Kanalizacji
grawitacyjnej.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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