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Przedmiar robót

BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO W PONISZOWICACH PRZY UL. SPORTOWEJ

dz.nr. 6

Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lokalizacja: PONISZOWICE UL. SPORTOWA dz.nr.6

Inwestor: GMINA RUDZINIEC UL. GLIWICKA 36, 44-160 RUDZINIEC
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BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO -
SANITARNEGO W PONISZOWICACH PRZY

UL. SPORTOWEJ dz.nr. 6

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO W 

PONISZOWICACH PRZY UL. SPORTOWEJ dz.nr. 6

1 Element Kable i przewody

1.1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV m3 8,0

1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m m 25,0

1.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC DVK75 m 25,0

1.4 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 
4x25,0mm2 m 30,0

1.5 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV m3 8,0

2 Element Połączenia wyrównawcze

2.1 KNNR 5/406/1 Główna szyna wyrównawcza szt 1,0

2.2 KNR 508/602/3 Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm m 25,0

2.3 KNR 508/620/1 Montaż uchwytów na rury wod-kan, co szt 6,0

2.4 KNNR 5/201/5 Linka miedziana LYżo 25mm m 10,0

2.5 KNNR 5/201/3 Linka miedziana LYżo 6mm m 48,0

2.6 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 1,0

2.7 KNNR 5/401/1 Obudowa na złącze kontrolne w elewacji kpl 1,0

2.8 KNNR 5/606/5 
(2)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii 
III, uziom 4.5·m, z agregatem prądotwórczym szt 1,0

3 Element Pomiary

3.1 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,0

3.2 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 2,0

3.3 KNP 
1813/1301/1

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 1,0

3.4 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 
4-żyłowy odcinek 1,0
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BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO -
SANITARNEGO W PONISZOWICACH PRZY

UL. SPORTOWEJ dz.nr. 6

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter grupa II r-g 0,6

2. Elektromonter grupa III r-g 15,1575

3. Robotnicy r-g 70,6756

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 86,4331
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BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO -
SANITARNEGO W PONISZOWICACH PRZY

UL. SPORTOWEJ dz.nr. 6

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bednarka ocynkowana 30x4 m 26

2. Główna szyna wyrównawcza SWP-G1 szt 1

3. Grot stalowy do uziomów Galmar 14,2 mm szt 1

4. Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1kV 4x25mm2 m 31,2

5. Linka miedziana LYżo 6,0mm2 m 49,92

6. Linka miedziana LYżo 25mm2 m 10,4

7. Obudowa na złącze kontrolne do ściany KPL 1

8. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 2,4

9. Piasek naturalny kopany m3 1,4

10. Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5·m szt 3

11. Rura DVK75 mb 26

12. Uchwyty szt 6

13. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,593

14. Złącze kontrolne szt 1

15. Złączka do uziomów Galmar 14,3 mm szt 2

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO -
SANITARNEGO W PONISZOWICACH PRZY

UL. SPORTOWEJ dz.nr. 6

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z

narzutami

BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO W PONISZOWICACH PRZY UL. SPORTOWEJ dz.nr. 6

Koszty zakupu: 5,20%M

Koszty pośrednie: Kp = 67,10%R + 67,10%S

Zysk: 11,00%R + 11,00%S + 11,00%Kp(R) + 11,00%Kp(S)

1 Kable i przewody

2 Połączenia wyrównawcze

3 Pomiary

Suma elementów kosztorysu

Razem BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO W PONISZOWICACH PRZY UL. SPORTOWEJ dz.nr. 6 netto


