

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 006 S – ulica Mickiewicza w Wilkowiecku**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPATÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398333
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 27
- 1.4.2.) Miejscowość: Opatów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 42-152
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 34 3196093
- 1.4.8.) Numer faksu: 34 3196081
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.akcessnet.net
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66accac3-47ef-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515551
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00377576

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 006 S – ulica Mickiewicza w Wilkowiecku

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 006 S – ulica Mickiewicza w Wilkowiecku”.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi przewidziano wykonanie następujących prac:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym – 600,00m,
- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm – 4 szt.,
- roboty ziemne – rozebranie konstrukcji na przepustem – 37,80m<sup>3</sup>,
- rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 40cm – 8,00m,
- koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm w gruncie kat. II – IV na całej szerokości jezdni – 3139,750m<sup>2</sup>,
- roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi – odwiezienie urobku z koryta – 941,925m<sup>3</sup>,
- przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe – 1,44m<sup>3</sup>,
- przepusty rurowe pod zjazdami – rury PCV o średnicy 40cm – 12m,
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15cm – 3179,750m<sup>2</sup>,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8cm – 3051,750m<sup>2</sup>,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy – zużycie emulsji 0,8kg/m<sup>2</sup> – 3003,500m<sup>2</sup>,
- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4cm – 2859,500m<sup>2</sup>,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy – zużycie emulsji 0,5kg/m<sup>2</sup> – 2859,500m<sup>2</sup>,
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4cm – 2787,500m<sup>2</sup>,
- plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 10cm – 900,000m<sup>2</sup>,
- umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanych, grubość po zagęszczeniu 10cm – 900,000m<sup>2</sup>,

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót i dokumentacja techniczna. Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich innych robót, czynności i dokumentów niezbędnych do realizacji i odbioru inwestycji m.in.:

- przygotowanie zaplecza budowy;
  - zapewnienie bezpieczeństwa dla osób i mienia;
  - opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
  - obsługę geodezyjną,
  - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót,
  - pomiary oraz badania (w zakresie grubości warstw i zgodności wbudowanych materiałów),
  - wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania i odbioru przedmiotu zamówienia,
  - pokrycie wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.
- Załączniki do SWZ zawierają: projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-10-03

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
40 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Hucz Spółka z o.o. Spółka k.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5751885237

**4.3.3.) Ulica:** ul. Częstochowska 14

**4.3.4.) Miejscowość:** Boronów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 42-283

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 547263,67 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00424087/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-11-22

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zwiększenie zakresu robót o 4,45% ogólnej wartości robót

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Dodatkowo wykonano:

1. przepust drogowy.
2. przebudowano istniejącą infrastrukturę hydrantową.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 24326,76

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 571590,35 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy