

Załącznik nr 3.1.

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Wola	05-02-1-02-118 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,12
		Wola	05-02-1-02-121 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,00
		Wola	05-02-1-02-96 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,91
		Wola	05-02-1-02-96 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,83
		Bojary	05-02-1-03-49 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,76
		Bojary	05-02-1-03-73 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,61
		Bojary	05-02-1-03-74 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,26
		Luchów	05-02-2-07-186 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,36
		Luchów	05-02-2-07-187 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,63
		Luchów	05-02-2-07-189 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,00
		Luchów	05-02-2-07-192 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	3,19
		Luchów	05-02-2-07-193 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,66
		Luchów	05-02-2-07-196 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,07
		Sól	05-02-2-09-65 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,74
		Sól	05-02-2-09-65 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	3,65
		Sól	05-02-2-09-67 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,09
		Sól	05-02-2-09-74 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,30
		Sól	05-02-2-09-75 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	0,43
		Sól	05-02-2-09-76 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	0,70
		Sól	05-02-2-09-86 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,37
		Sól	05-02-2-09-86 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,47
		Sól	05-02-2-09-93A -t -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,60
		Sól	05-02-2-09-96 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	4,00
		Biszczka	05-02-2-10-113 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,72
		Biszczka	05-02-2-10-115 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,76
		Biszczka	05-02-2-10-115 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,43
		Biszczka	05-02-2-10-116 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	3,61
		Biszczka	05-02-2-10-149 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	3,16
		Potok	05-02-2-11-163 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,30
		Potok	05-02-2-11-165 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,47
	CW	Bojary	05-02-1-03-67 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,19
		Bojary	05-02-1-03-72 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,67
		Bojary	05-02-1-03-97 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,95
		Luchów	05-02-2-07-184 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,33
		Luchów	05-02-2-07-185 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,62
		Luchów	05-02-2-07-186 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,09
		Luchów	05-02-2-07-187 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,01
		Luchów	05-02-2-07-188 -k -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,45
		Luchów	05-02-2-07-194 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,71
		Luchów	05-02-2-07-198 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,42
		Luchów	05-02-2-07-199 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,00
		Luchów	05-02-2-07-199 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,25
		Luchów	05-02-2-07-200 -j -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,84
		Luchów	05-02-2-07-201 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,16
		Luchów	05-02-2-07-202 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,48

Sól	05-02-2-09-69 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,22
Sól	05-02-2-09-77 -i -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,96
Sól	05-02-2-09-77 -j -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,63
Sól	05-02-2-09-79 -k -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,25
Sól	05-02-2-09-87 -m -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,41
Sól	05-02-2-09-98 -h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,49
Biszczka	05-02-2-10-106 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,18
Biszczka	05-02-2-10-113 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,53
Biszczka	05-02-2-10-116 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,33
Biszczka	05-02-2-10-116 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,25
Biszczka	05-02-2-10-118 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	4,36
Biszczka	05-02-2-10-150 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,13
Potok	05-02-2-11-230A -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,78
Potok	05-02-2-11-231 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,27
Wola	05-02-1-02-123 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	4,66
Wola	05-02-1-02-127 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	33,60
Wola	05-02-1-02-127 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1057,20
Wola	05-02-1-02-127 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,43
Wola	05-02-1-02-127 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	34,80
Wola	05-02-1-02-144 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	1338,00
Wola	05-02-1-02-144 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,73
Wola	05-02-1-02-153 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	356,40
Wola	05-02-1-02-153 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,76
Wola	05-02-1-02-153 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	808,80
Wola	05-02-1-02-153 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,29
Wola	05-02-1-02-156 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	681,60
Wola	05-02-1-02-156 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,45
Wola	05-02-1-02-156 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	86,40
Wola	05-02-1-02-156 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,29
Wola	05-02-1-02-156 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	397,20
Wola	05-02-1-02-158 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	589,00
Wola	05-02-1-02-158 -j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,04
Wola	05-02-1-02-58 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	285,60
Wola	05-02-1-02-58 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,70
Wola	05-02-1-02-58 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	1138,80
Wola	05-02-1-02-58 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,59
Wola	05-02-1-02-92 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	656,40
Wola	05-02-1-02-92 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,07
Bojary	05-02-1-03-103 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	1388,40
Bojary	05-02-1-03-43 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	159,60
Bojary	05-02-1-03-45 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	1042,80
Bojary	05-02-1-03-45 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,37
Bojary	05-02-1-03-49 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	284,40
Bojary	05-02-1-03-59 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	212,40
Bojary	05-02-1-03-65 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	403,20
Bojary	05-02-1-03-65 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	492,00
Bojary	05-02-1-03-67 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	786,00
Bojary	05-02-1-03-67 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,05
Bojary	05-02-1-03-85 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	567,60

MA-PORZ

Bojary	05-02-1-03-87 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	964,80
Bojary	05-02-1-03-87 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,60
Luchów	05-02-2-07-199 -b -99	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	2,07
Luchów	05-02-2-07-199 -b -99	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	M3P	157,56
Luchów	05-02-2-07-199 -f -99	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,83
Luchów	05-02-2-07-199 -f -99	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	M3P	165,62
Luchów	05-02-2-07-203 -i -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	1,55
Luchów	05-02-2-07-203 -i -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	M3P	126,62
Luchów	05-02-2-07-207 -c -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,90
Luchów	05-02-2-07-207 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	M3P	203,84
Luchów	05-02-2-07-219 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	1,63
Luchów	05-02-2-07-219 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	M3P	134,68
Luchów	05-02-2-07-222 -a -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,55
Luchów	05-02-2-07-222 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	M3P	129,48
Luchów	05-02-2-07-222 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	1,62
Luchów	05-02-2-07-222 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	M3P	81,12
Sól	05-02-2-09-64 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	96,00
Sól	05-02-2-09-64 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,27
Sól	05-02-2-09-64 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	1280,00
Sól	05-02-2-09-64 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,31
Sól	05-02-2-09-79 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	316,00
Sól	05-02-2-09-79 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30
Sól	05-02-2-09-79 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	252,00
Sól	05-02-2-09-79 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,83
Sól	05-02-2-09-81 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	926,00
Sól	05-02-2-09-81 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,20
Sól	05-02-2-09-83 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	644,00
Sól	05-02-2-09-83 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,75
Sól	05-02-2-09-85 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	665,00
Sól	05-02-2-09-85 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,48
Sól	05-02-2-09-92 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00
Sól	05-02-2-09-92 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	658,00
Sól	05-02-2-09-92 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,25
Biszczka	05-02-2-10-110 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	402,00
Biszczka	05-02-2-10-110 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	1086,00
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,39
Biszczka	05-02-2-10-116 -f -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	1064,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -f -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,89
Biszczka	05-02-2-10-116 -i -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	314,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -i -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,78
Biszczka	05-02-2-10-117 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	1236,00
Biszczka	05-02-2-10-117 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,88
Biszczka	05-02-2-10-119 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	457,00
Biszczka	05-02-2-10-119 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,55
Biszczka	05-02-2-10-119 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	235,00
Biszczka	05-02-2-10-119 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,68
Biszczka	05-02-2-10-119 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	266,00

	Biszczka	05-02-2-10-119 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,92
	Biszczka	05-02-2-10-119 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	227,00
	Biszczka	05-02-2-10-119 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,74
	Biszczka	05-02-2-10-120 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	-----	M3P	223,00
	Biszczka	05-02-2-10-120 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	96,00
	Biszczka	05-02-2-10-134 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	122,00
	Potok	05-02-2-11-226 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	707,00
	Potok	05-02-2-11-226 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,44
	Potok	05-02-2-11-231 -p -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	324,00
	Potok	05-02-2-11-231 -p -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,65
	Potok	05-02-2-11-236 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	349,00
	Potok	05-02-2-11-236 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,87
	MA-POZ	Sól	05-02-2-09-77 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P
Sól		05-02-2-09-77 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,10
Potok		05-02-2-11-163 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	858,00
Potok		05-02-2-11-163 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,10
Potok		05-02-2-11-168 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	378,00
Potok		05-02-2-11-168 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,11
Potok		05-02-2-11-174 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	413,00
Potok		05-02-2-11-174 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,19
NAT-WPG	Sól	05-02-2-09-64 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	2,00
	Sól	05-02-2-09-64 -f -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	22,00
	Sól	05-02-2-09-77 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	15,00
	Sól	05-02-2-09-79 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	1	KMTR	8,66
	Sól	05-02-2-09-79 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	1	KMTR	5,00
	Sól	05-02-2-09-81 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	14,00
	Sól	05-02-2-09-83 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	10,00
	Sól	05-02-2-09-85 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	10,00
	Biszczka	05-02-2-10-104 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	14,67
	Biszczka	05-02-2-10-119 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	10,32
	Biszczka	05-02-2-10-119 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	4,53
	Biszczka	05-02-2-10-119 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	6,13
	Biszczka	05-02-2-10-119 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	4,93
	ODN2P-WPG	Wola	05-02-1-02-122 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR
	Wola	05-02-1-02-120 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	14,90
	Wola	05-02-1-02-120 -j -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	6,67
	Wola	05-02-1-02-128 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,33
	Wola	05-02-1-02-128 -a -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	10,80
	Wola	05-02-1-02-128 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	3,00
	Wola	05-02-1-02-138 -h -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	16,00
	Wola	05-02-1-02-58 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	13,94
	Wola	05-02-1-02-94 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	8,80
	Wola	05-02-1-02-94 -g -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	3,20
	Wola	05-02-1-02-94 -i -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	5,93
	Wola	05-02-1-02-94 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	5,06
	Wola	05-02-1-02-94 -o -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	0,26
	Bojary	05-02-1-03-101 -d -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	4,26
	Bojary	05-02-1-03-101 -f -00	WYK-RA4B1	rab.plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	15,38

ODN-GLEB	Bojary	05-02-1-03-101 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	5,67
	Bojary	05-02-1-03-41 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	25,55
	Bojary	05-02-1-03-46 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	19,48
	Bojary	05-02-1-03-62 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	3,00
	Bojary	05-02-1-03-62 -i -00	WYK-RA4B1	rab. plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	13,32
	Bojary	05-02-1-03-62 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	6,73
	Bojary	05-02-1-03-77 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	7,34
	Bojary	05-02-1-03-77 -d -00	WYK-RA4B1	rab. plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	13,32
	Bojary	05-02-1-03-99 -b -00	WYK-RA4B1	rab. plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	10,32
	Bojary	05-02-1-03-99 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	4,80
	Bojary	05-02-1-03-99 -f -00	WYK-RA4B1	rab. plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	6,53
	Luchów	05-02-2-07-199 -b -99	WYK-RA4B1	rab. plug 1odkl.pow.do400pnibór	2	KMTR	14,78
	Luchów	05-02-2-07-199 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	13,07
	Luchów	05-02-2-07-203 -i -00	WYK-RA4B1	rab. plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	1,55
	Luchów	05-02-2-07-207 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,90
	Luchów	05-02-2-07-219 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	1,63
	Luchów	05-02-2-07-222 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	5,71
	Luchów	05-02-2-07-222 -a -00	WYK-RA4B1	rab. plug 1odkl.pow.do400pnibór	-----	KMTR	5,36
	Luchów	05-02-2-07-222 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	11,57
	Sól	05-02-2-09-92 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	18,00
	Biszczka	05-02-2-10-107 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	17,40
	Biszczka	05-02-2-10-107 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	6,80
	Biszczka	05-02-2-10-110 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	6,47
	Biszczka	05-02-2-10-116 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	19,27
	Biszczka	05-02-2-10-116 -i -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	5,20
	Biszczka	05-02-2-10-117 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	25,87
	Potok	05-02-2-11-145 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	18,68
	Potok	05-02-2-11-174 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	7,94
	Potok	05-02-2-11-226 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	16,27
	Potok	05-02-2-11-231 -p -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	4,33
	Potok	05-02-2-11-236 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,80
	Potok	05-02-2-11-238 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	26,01
	Potok	05-02-2-11-240 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	25,55
ODN-ZŁOŻ	Luchów	05-02-2-07-189 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,86
	Luchów	05-02-2-07-189 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
	Luchów	05-02-2-07-189 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,86
	Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,28
	Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,13
	Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,41
	Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,14
	Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,42
	Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,56
	Luchów	05-02-2-07-218 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,57
	Luchów	05-02-2-07-218 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
	Luchów	05-02-2-07-218 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,57
	Wola	05-02-1-02-122 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,08
	Wola	05-02-1-02-122 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50

Wola	05-02-1-02-122 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
Wola	05-02-1-02-122 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,08
Wola	05-02-1-02-122 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50
Wola	05-02-1-02-146 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,29
Wola	05-02-1-02-146 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Wola	05-02-1-02-146 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,29
Wola	05-02-1-02-146 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,80
Wola	05-02-1-02-146 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Wola	05-02-1-02-146 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,80
Wola	05-02-1-02-155 -f -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,67
Wola	05-02-1-02-155 -f -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
Wola	05-02-1-02-155 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Wola	05-02-1-02-155 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,67
Wola	05-02-1-02-155 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,18
Wola	05-02-1-02-155 -h -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,92
Wola	05-02-1-02-155 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,49
Wola	05-02-1-02-155 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Wola	05-02-1-02-155 -h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,92
Wola	05-02-1-02-155 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,49
Wola	05-02-1-02-163 -o -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,58
Wola	05-02-1-02-163 -o -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,89
Wola	05-02-1-02-163 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Wola	05-02-1-02-163 -o -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,58
Wola	05-02-1-02-163 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,89
Wola	05-02-1-02-167 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,58
Wola	05-02-1-02-167 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,44
Wola	05-02-1-02-167 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,71
Wola	05-02-1-02-167 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,58
Wola	05-02-1-02-167 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,15
Wola	05-02-1-02-167 -c -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00
Wola	05-02-1-02-167 -c -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
Wola	05-02-1-02-167 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Wola	05-02-1-02-167 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,00
Wola	05-02-1-02-167 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
Wola	05-02-1-02-168 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,33
Wola	05-02-1-02-168 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,16
Wola	05-02-1-02-168 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,89
Wola	05-02-1-02-168 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Wola	05-02-1-02-168 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,33
Wola	05-02-1-02-168 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,05
Wola	05-02-1-02-76 -b -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,00
Wola	05-02-1-02-76 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,33
Wola	05-02-1-02-76 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33
Wola	05-02-1-02-76 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Wola	05-02-1-02-76 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,00
Wola	05-02-1-02-76 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,66
Bojary	05-02-1-03-42 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,59
Bojary	05-02-1-03-42 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,85
Bojary	05-02-1-03-42 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,32

HOD

ODN-ZRB

Bojary	05-02-1-03-42 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
Bojary	05-02-1-03-42 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,59
Bojary	05-02-1-03-42 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,17
Bojary	05-02-1-03-43 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,48
Bojary	05-02-1-03-43 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25
Bojary	05-02-1-03-43 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,01
Bojary	05-02-1-03-43 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Bojary	05-02-1-03-43 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,48
Bojary	05-02-1-03-43 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,26
Bojary	05-02-1-03-44 -d -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,46
Bojary	05-02-1-03-44 -d -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,58
Bojary	05-02-1-03-44 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,02
Bojary	05-02-1-03-44 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
Bojary	05-02-1-03-44 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,46
Bojary	05-02-1-03-44 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60
Bojary	05-02-1-03-79 -b -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,20
Bojary	05-02-1-03-79 -b -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,55
Bojary	05-02-1-03-79 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,61
Bojary	05-02-1-03-79 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
Bojary	05-02-1-03-79 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,20
Bojary	05-02-1-03-79 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,16
Bojary	05-02-1-03-82 -f -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,63
Bojary	05-02-1-03-82 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
Bojary	05-02-1-03-82 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,63
Bojary	05-02-1-03-82 -g -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,39
Bojary	05-02-1-03-82 -g -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,35
Bojary	05-02-1-03-82 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,55
Bojary	05-02-1-03-82 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Bojary	05-02-1-03-82 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,39
Bojary	05-02-1-03-82 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90
Bojary	05-02-1-03-83 -d -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,25
Bojary	05-02-1-03-83 -d -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
Bojary	05-02-1-03-83 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,66
Bojary	05-02-1-03-83 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,25
Bojary	05-02-1-03-83 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,96
Luchów	05-02-2-07-189 -o -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,91
Luchów	05-02-2-07-189 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,35
Luchów	05-02-2-07-189 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
Luchów	05-02-2-07-189 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,26
Luchów	05-02-2-07-200 -l -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,31
Luchów	05-02-2-07-200 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Luchów	05-02-2-07-200 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,31
Luchów	05-02-2-07-200 -m -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,24
Luchów	05-02-2-07-200 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Luchów	05-02-2-07-200 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,24
Luchów	05-02-2-07-224 -b -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,83
Luchów	05-02-2-07-224 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,93
Luchów	05-02-2-07-224 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
Luchów	05-02-2-07-224 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	29,76

Biszczka	05-02-2-10-101 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,52
Biszczka	05-02-2-10-101 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,28
Biszczka	05-02-2-10-101 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Biszczka	05-02-2-10-101 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,52
Biszczka	05-02-2-10-101 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,28
Biszczka	05-02-2-10-101 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,05
Biszczka	05-02-2-10-101 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,33
Biszczka	05-02-2-10-101 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Biszczka	05-02-2-10-101 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,05
Biszczka	05-02-2-10-101 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,33
Biszczka	05-02-2-10-107 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,05
Biszczka	05-02-2-10-107 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,89
Biszczka	05-02-2-10-107 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Biszczka	05-02-2-10-107 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,05
Biszczka	05-02-2-10-107 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,89
Biszczka	05-02-2-10-107 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,67
Biszczka	05-02-2-10-107 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,28
Biszczka	05-02-2-10-107 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Biszczka	05-02-2-10-107 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,67
Biszczka	05-02-2-10-107 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,28
Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,05
Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,56
Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,05
Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,56
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,48
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,16
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,48
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,16
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,50
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,29
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,21
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,71
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,50
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,29
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,92
Potok	05-02-2-11-163 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,58
Potok	05-02-2-11-163 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,81
Potok	05-02-2-11-163 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Potok	05-02-2-11-163 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,58
Potok	05-02-2-11-163 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,81
Potok	05-02-2-11-168 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,17
Potok	05-02-2-11-168 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,29
Potok	05-02-2-11-168 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,95
Potok	05-02-2-11-168 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
Potok	05-02-2-11-168 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Potok	05-02-2-11-168 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,17

Potok	05-02-2-11-168 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,29
Potok	05-02-2-11-168 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,05
Potok	05-02-2-11-169 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,17
Potok	05-02-2-11-169 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,71
Potok	05-02-2-11-169 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,81
Potok	05-02-2-11-169 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Potok	05-02-2-11-169 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,17
Potok	05-02-2-11-169 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,52
Potok	05-02-2-11-226 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	33,50
Potok	05-02-2-11-226 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,38
Potok	05-02-2-11-226 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,38
Potok	05-02-2-11-226 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
Potok	05-02-2-11-226 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	33,50
Potok	05-02-2-11-226 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,38
Potok	05-02-2-11-226 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,38
Bojary	05-02-1-03-83 -i -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,04
Bojary	05-02-1-03-83 -i -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12
Bojary	05-02-1-03-83 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
Bojary	05-02-1-03-83 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
Bojary	05-02-1-03-83 -i -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,04
Bojary	05-02-1-03-83 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,42
Wola	05-02-1-02-109 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,12
Wola	05-02-1-02-111 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,66
Wola	05-02-1-02-111 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,34
Wola	05-02-1-02-111 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,23
Wola	05-02-1-02-112 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
Wola	05-02-1-02-112 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
Wola	05-02-1-02-117 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,36
Wola	05-02-1-02-118 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36
Wola	05-02-1-02-118 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,73
Wola	05-02-1-02-119 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,34
Wola	05-02-1-02-122 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,13
Wola	05-02-1-02-126 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,74
Wola	05-02-1-02-134 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
Wola	05-02-1-02-144 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,64
Wola	05-02-1-02-146 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,28
Wola	05-02-1-02-146 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,06
Wola	05-02-1-02-147 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Wola	05-02-1-02-155 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,90
Wola	05-02-1-02-155 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,06
Wola	05-02-1-02-161 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
Wola	05-02-1-02-163 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,47
Wola	05-02-1-02-163 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,46
Wola	05-02-1-02-167 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,58
Wola	05-02-1-02-167 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
Wola	05-02-1-02-168 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,60
Wola	05-02-1-02-76 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Wola	05-02-1-02-76 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,28
Wola	05-02-1-02-91 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,62

Wola	05-02-1-02-91 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,08
Wola	05-02-1-02-95 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,28
Bojary	05-02-1-03-106 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
Bojary	05-02-1-03-107 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,17
Bojary	05-02-1-03-116 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
Bojary	05-02-1-03-116 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,01
Bojary	05-02-1-03-42 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,10
Bojary	05-02-1-03-43 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18
Bojary	05-02-1-03-43 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83
Bojary	05-02-1-03-44 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,64
Bojary	05-02-1-03-49 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,01
Bojary	05-02-1-03-50 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,85
Bojary	05-02-1-03-50 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95
Bojary	05-02-1-03-59 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,11
Bojary	05-02-1-03-60 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,71
Bojary	05-02-1-03-60 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,37
Bojary	05-02-1-03-60 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Bojary	05-02-1-03-63 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
Bojary	05-02-1-03-63 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72
Bojary	05-02-1-03-63 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,94
Bojary	05-02-1-03-66 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,29
Bojary	05-02-1-03-66 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,63
Bojary	05-02-1-03-77 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,96
Bojary	05-02-1-03-79 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,92
Bojary	05-02-1-03-79 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,53
Bojary	05-02-1-03-81 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,27
Bojary	05-02-1-03-82 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38
Bojary	05-02-1-03-82 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07
Bojary	05-02-1-03-82 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83
Bojary	05-02-1-03-83 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,86
Bojary	05-02-1-03-83 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,61
Bojary	05-02-1-03-83 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,41
Bojary	05-02-1-03-83 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
Bojary	05-02-1-03-90 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,27
Bojary	05-02-1-03-97 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,11
Luchów	05-02-2-07-181 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
Luchów	05-02-2-07-181 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,59
Luchów	05-02-2-07-184 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20
Luchów	05-02-2-07-186 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,06
Luchów	05-02-2-07-186 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,98
Luchów	05-02-2-07-187 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,74
Luchów	05-02-2-07-189 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,56
Luchów	05-02-2-07-189 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,58
Luchów	05-02-2-07-189 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Luchów	05-02-2-07-194 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,68
Luchów	05-02-2-07-194 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,06
Luchów	05-02-2-07-195 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,50
Luchów	05-02-2-07-197 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
Luchów	05-02-2-07-198 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	9,60

PIEL

Luchów	05-02-2-07-199 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Luchów	05-02-2-07-199 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,10
Luchów	05-02-2-07-200 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,22
Luchów	05-02-2-07-200 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,08
Luchów	05-02-2-07-200 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,18
Luchów	05-02-2-07-200 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
Luchów	05-02-2-07-200 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
Luchów	05-02-2-07-202 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
Luchów	05-02-2-07-204 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,12
Luchów	05-02-2-07-205 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,19
Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Luchów	05-02-2-07-206 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,16
Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
Luchów	05-02-2-07-207 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,05
Luchów	05-02-2-07-209 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	2,72
Luchów	05-02-2-07-214 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,60
Luchów	05-02-2-07-215 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,40
Luchów	05-02-2-07-216 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
Luchów	05-02-2-07-218 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Luchów	05-02-2-07-220 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,60
Luchów	05-02-2-07-223 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,48
Luchów	05-02-2-07-223 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,60
Luchów	05-02-2-07-224 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,80
Luchów	05-02-2-07-225 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,10
Sól	05-02-2-09-57 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,99
Sól	05-02-2-09-67 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Sól	05-02-2-09-80 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,95
Sól	05-02-2-09-86 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,46
Sól	05-02-2-09-86 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,29
Sól	05-02-2-09-87 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	1,41
Sól	05-02-2-09-87 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42
Sól	05-02-2-09-87 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,33
Sól	05-02-2-09-90 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,55
Sól	05-02-2-09-93 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,26
Sól	05-02-2-09-93 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,56
Sól	05-02-2-09-98 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,15
Biszczka	05-02-2-10-100 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	1,65
Biszczka	05-02-2-10-101 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,04
Biszczka	05-02-2-10-101 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,19
Biszczka	05-02-2-10-102A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
Biszczka	05-02-2-10-106 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,94
Biszczka	05-02-2-10-107 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,52
Biszczka	05-02-2-10-107 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14
Biszczka	05-02-2-10-108 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,43
Biszczka	05-02-2-10-108 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,03
Biszczka	05-02-2-10-109 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,31
Biszczka	05-02-2-10-111 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,28
Biszczka	05-02-2-10-112 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,26

Biszczka	05-02-2-10-114 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,94
Biszczka	05-02-2-10-114 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,75
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,74
Biszczka	05-02-2-10-116 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,94
Biszczka	05-02-2-10-116 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,04
Biszczka	05-02-2-10-116 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,48
Biszczka	05-02-2-10-120 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,74
Biszczka	05-02-2-10-120 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,36
Biszczka	05-02-2-10-121 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
Biszczka	05-02-2-10-123 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Biszczka	05-02-2-10-123 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Biszczka	05-02-2-10-124 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,16
Biszczka	05-02-2-10-124 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
Biszczka	05-02-2-10-125 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Biszczka	05-02-2-10-132 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
Biszczka	05-02-2-10-134 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,30
Biszczka	05-02-2-10-137A -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
Biszczka	05-02-2-10-137A -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06
Biszczka	05-02-2-10-141 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,54
Biszczka	05-02-2-10-141 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,13
Biszczka	05-02-2-10-142 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,19
Biszczka	05-02-2-10-142 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,23
Biszczka	05-02-2-10-149 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,67
Biszczka	05-02-2-10-149 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,97
Biszczka	05-02-2-10-150 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,40
Biszczka	05-02-2-10-151 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,51
Biszczka	05-02-2-10-152 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,13
Biszczka	05-02-2-10-152 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,28
Biszczka	05-02-2-10-99 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89
Potok	05-02-2-11-133 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Potok	05-02-2-11-156 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,54
Potok	05-02-2-11-158 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,06
Potok	05-02-2-11-162 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,86
Potok	05-02-2-11-163 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,26
Potok	05-02-2-11-163 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84
Potok	05-02-2-11-168 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,86
Potok	05-02-2-11-169 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,06
Potok	05-02-2-11-171 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20
Potok	05-02-2-11-173 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,52
Potok	05-02-2-11-175 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Potok	05-02-2-11-176 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,06
Potok	05-02-2-11-226 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,34
Potok	05-02-2-11-229 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,50
Sól	05-02-2-09-58 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,65
Sól	05-02-2-09-63 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,40
Sól	05-02-2-09-90 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	3,00
Biszczka	05-02-2-10-102 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,31
Biszczka	05-02-2-10-103 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,79
Biszczka	05-02-2-10-104 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20

		Biszczka	05-02-2-10-118 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,92
	POPR	Wola	05-02-1-02-153 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20
		Wola	05-02-1-02-153 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,20
		Wola	05-02-1-02-154 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,40
		Wola	05-02-1-02-154 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,40
		Luchów	05-02-2-07-205 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,72
		Luchów	05-02-2-07-205 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,72
		Potok	05-02-2-11-158 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Potok	05-02-2-11-158 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,44
		Potok	05-02-2-11-158 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24
		Potok	05-02-2-11-158 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Potok	05-02-2-11-158 -c -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,05
		Potok	05-02-2-11-158 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,68
		Potok	05-02-2-11-158 -c -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	1	TSZT	3,73
		Potok	05-02-2-11-162 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,82
		Potok	05-02-2-11-162 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24
		Potok	05-02-2-11-162 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Potok	05-02-2-11-162 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,06
		Potok	05-02-2-11-162 -a -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	5,06
		Potok	05-02-2-11-171 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Potok	05-02-2-11-171 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50
		Potok	05-02-2-11-171 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,14
		Potok	05-02-2-11-171 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Potok	05-02-2-11-171 -b -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,05
		Potok	05-02-2-11-171 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,64
		Potok	05-02-2-11-171 -b -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	1	TSZT	1,69
		Potok	05-02-2-11-173 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,42
		Potok	05-02-2-11-173 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,29
		Potok	05-02-2-11-173 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Potok	05-02-2-11-173 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,71
		Potok	05-02-2-11-173 -a -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	1	TSZT	2,71
		Potok	05-02-2-11-176 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,43
		Potok	05-02-2-11-176 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,14
		Potok	05-02-2-11-176 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Potok	05-02-2-11-176 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,57
		Potok	05-02-2-11-176 -a -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	1	TSZT	1,57
	POPR-NAT	Sól	05-02-2-09-59 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
		Sól	05-02-2-09-59 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,44
		Sól	05-02-2-09-59 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sól	05-02-2-09-59 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,64
		Biszczka	05-02-2-10-149 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00
		Biszczka	05-02-2-10-149 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Biszczka	05-02-2-10-149 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,00
NAS	N-ZNGOSP	N-CTWO	05-02- - - - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	10,00
		N-CTWO	05-02- - - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	2,00
		N-CTWO	05-02- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	1,00
		N-CTWO	05-02- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	30,00
	N-ZSGOSP	N-CTWO	05-02- - - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	1500,00

	O-BUDKIN	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wola	05-02-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Sól	05-02-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Potok	05-02-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
	O-BUDKIS	Wola	05-02-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00
		Wola	05-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Sól	05-02-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Potok	05-02-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	O-GRODZN	Luchów	05-02-2-07-189 -s -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Luchów	05-02-2-07-189 -s -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,60
		Luchów	05-02-2-07-189 -s -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,60
		Luchów	05-02-2-07-189 -s -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	74,00
		Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,05
		Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,05
		Luchów	05-02-2-07-205 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	290,00
		Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	7,79
		Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	7,79
		Luchów	05-02-2-07-206 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	225,00
		Luchów	05-02-2-07-207 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	12,06
		Luchów	05-02-2-07-207 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	12,06
		Luchów	05-02-2-07-207 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	348,00
		Luchów	05-02-2-07-218 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Luchów	05-02-2-07-218 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,86
		Luchów	05-02-2-07-218 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,86
		Luchów	05-02-2-07-218 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,20
		Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,20
		Biszczka	05-02-2-10-113 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	74,00
		Potok	05-02-2-11-163 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Potok	05-02-2-11-163 -a -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,00

OCHRL		Potok	05-02-2-11-163 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,00
		Potok	05-02-2-11-163 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	80,00
	O-GRODZR	Luchów	05-02-2-07-196 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Luchów	05-02-2-07-196 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,60
		Luchów	05-02-2-07-201 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Luchów	05-02-2-07-201 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,03
		Luchów	05-02-2-07-203 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Luchów	05-02-2-07-203 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,43
		Luchów	05-02-2-07-208 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Luchów	05-02-2-07-208 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,79
		Luchów	05-02-2-07-214 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Luchów	05-02-2-07-214 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10
		Luchów	05-02-2-07-215 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Luchów	05-02-2-07-215 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,03
		Luchów	05-02-2-07-216 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Luchów	05-02-2-07-216 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,25
		Luchów	05-02-2-07-219 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Luchów	05-02-2-07-219 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,79
		Luchów	05-02-2-07-220 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Luchów	05-02-2-07-220 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,40
		Sól	05-02-2-09-75 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sól	05-02-2-09-75 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		Sól	05-02-2-09-89 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sól	05-02-2-09-89 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,30
		Potok	05-02-2-11-163 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Potok	05-02-2-11-163 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00
		Potok	05-02-2-11-229 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Potok	05-02-2-11-229 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,00
	O-GRODZS	Wola	05-02-1-02-141 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Wola	05-02-1-02-141 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00
		Wola	05-02-1-02-147 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Wola	05-02-1-02-147 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	56,00
		Wola	05-02-1-02-156 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Wola	05-02-1-02-156 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	140,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Sól	05-02-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	84,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Potok	05-02-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	28,00
	O-PALIK	Wola	05-02-1-02-155 -f -01	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	2,00
		Wola	05-02-1-02-155 -f -01	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,90
		Wola	05-02-1-02-76 -b -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	2,00
		Wola	05-02-1-02-76 -b -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	3,99
	O-POZ	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Wola	05-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00

		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-PROGND	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNS	Wola	05-02-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	9,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	14,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00
		Sól	05-02-2-09- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	8,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	13,00
		Potok	05-02-2-11- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	10,00
	O-REMIZS	Wola	05-02-1-02-149 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00
		Wola	05-02-1-02-149 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wola	05-02-1-02-149 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Biszczka	05-02-2-10-106 -b -99	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Biszczka	05-02-2-10-106 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Biszczka	05-02-2-10-106 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	O-SMIECI	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Wola	05-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	O-SPALGAŁ	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wola	05-02-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Sól	05-02-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Potok	05-02-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
		Wola	05-02-1-02-122 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,53
		Wola	05-02-1-02-155 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40

	O-ZGRYZC	Wola	05-02-1-02-155 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95
		Wola	05-02-1-02-163 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,03
		Wola	05-02-1-02-167 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,03
		Wola	05-02-1-02-167 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,72
		Wola	05-02-1-02-168 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,84
		Wola	05-02-1-02-76 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40
		Sól	05-02-2-09-59 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Sól	05-02-2-09-60 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15
		Sól	05-02-2-09-65 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Sól	05-02-2-09-66 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Sól	05-02-2-09-75 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13
		Sól	05-02-2-09-76 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Sól	05-02-2-09-76 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Sól	05-02-2-09-84 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18
		Sól	05-02-2-09-86 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Sól	05-02-2-09-88 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Sól	05-02-2-09-98 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00
		Biszczka	05-02-2-10-131 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Biszczka	05-02-2-10-131 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Potok	05-02-2-11-133A -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15
		Potok	05-02-2-11-146D -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56
		Potok	05-02-2-11-175 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Potok	05-02-2-11-230A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Potok	05-02-2-11-231 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62
		Potok	05-02-2-11-241B -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54
	O-ZWGRZBD	Potok	05-02-2-11-132A -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	7,65
		Potok	05-02-2-11-133 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	5,42
	O-ZWRYJM	Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-BAZA	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INFO	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wola	05-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00

OCHRP	P-INNE	Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-PASYS	Wola	05-02-1-02- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	4,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	7,20
		Luchów	05-02-2-07- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	2,50
		Sól	05-02-2-09- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	7,00
		Biszczka	05-02-2-10-100 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,14
		Biszczka	05-02-2-10-100 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
		Biszczka	05-02-2-10-118 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,17
		Biszczka	05-02-2-10-118 -f -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,38
		Potok	05-02-2-11- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	2,68
	P-PORZ	Wola	05-02-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00
		Sól	05-02-2-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
		Sól	05-02-2-09-72 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
		Sól	05-02-2-09-79 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00
		Potok	05-02-2-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48
	P-POŻAR	Wola	05-02-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00
		Bojary	05-02-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00
		Luchów	05-02-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00
		Sól	05-02-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00
		Biszczka	05-02-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00
		Potok	05-02-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00
	P-PUNKTO	Wola	05-02-1-02-124 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	UT-WODA	Wola	05-02-1-02-167 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Bojary	05-02-1-03-103 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Bojary	05-02-1-03-63 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Bojary	05-02-1-03-84 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Luchów	05-02-2-07-204 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Sól	05-02-2-09-58 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Biszczka	05-02-2-10-142 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Wola	05-02-1-02-127 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Wola	05-02-1-02-127 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Wola	05-02-1-02-127 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	882,00
		Wola	05-02-1-02-127 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wola	05-02-1-02-127 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	882,00
		Wola	05-02-1-02-127 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wola	05-02-1-02-144 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1115,00
		Wola	05-02-1-02-144 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1115,00
		Wola	05-02-1-02-153 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00
		Wola	05-02-1-02-153 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00
		Wola	05-02-1-02-153 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	674,00
		Wola	05-02-1-02-153 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	674,00

Wola	05-02-1-02-156 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	568,00
Wola	05-02-1-02-156 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Wola	05-02-1-02-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	568,00
Wola	05-02-1-02-156 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Wola	05-02-1-02-156 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
Wola	05-02-1-02-156 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
Wola	05-02-1-02-156 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	331,00
Wola	05-02-1-02-156 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wola	05-02-1-02-156 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	331,00
Wola	05-02-1-02-156 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Wola	05-02-1-02-158 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	491,00
Wola	05-02-1-02-158 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	491,00
Wola	05-02-1-02-58 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00
Wola	05-02-1-02-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Wola	05-02-1-02-58 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00
Wola	05-02-1-02-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Wola	05-02-1-02-58 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	949,00
Wola	05-02-1-02-58 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	949,00
Wola	05-02-1-02-92 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	546,00
Wola	05-02-1-02-92 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wola	05-02-1-02-92 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	546,00
Wola	05-02-1-02-92 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Bojary	05-02-1-03-103 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1130,00
Bojary	05-02-1-03-103 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
Bojary	05-02-1-03-103 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1130,00
Bojary	05-02-1-03-103 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
Bojary	05-02-1-03-43 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
Bojary	05-02-1-03-43 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Bojary	05-02-1-03-43 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
Bojary	05-02-1-03-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Bojary	05-02-1-03-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	790,00
Bojary	05-02-1-03-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
Bojary	05-02-1-03-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	790,00
Bojary	05-02-1-03-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
Bojary	05-02-1-03-65 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00
Bojary	05-02-1-03-65 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Bojary	05-02-1-03-65 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	328,00
Bojary	05-02-1-03-65 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Bojary	05-02-1-03-65 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	391,00
Bojary	05-02-1-03-65 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Bojary	05-02-1-03-65 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	391,00
Bojary	05-02-1-03-65 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00

IB

Bojary	05-02-1-03-67 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	637,00
Bojary	05-02-1-03-67 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Bojary	05-02-1-03-67 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	637,00
Bojary	05-02-1-03-67 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Bojary	05-02-1-03-78 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	796,00
Bojary	05-02-1-03-78 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Bojary	05-02-1-03-78 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	796,00
Bojary	05-02-1-03-78 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Bojary	05-02-1-03-87 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00
Bojary	05-02-1-03-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Bojary	05-02-1-03-87 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00
Bojary	05-02-1-03-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Luchów	05-02-2-07-182 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	900,00
Luchów	05-02-2-07-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Luchów	05-02-2-07-182 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	900,00
Luchów	05-02-2-07-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Luchów	05-02-2-07-183 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1041,00
Luchów	05-02-2-07-183 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1041,00
Luchów	05-02-2-07-184 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	959,00
Luchów	05-02-2-07-184 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	959,00
Luchów	05-02-2-07-194 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	581,00
Luchów	05-02-2-07-194 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
Luchów	05-02-2-07-194 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	581,00
Luchów	05-02-2-07-194 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
Luchów	05-02-2-07-208 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00
Luchów	05-02-2-07-208 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
Luchów	05-02-2-07-208 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00
Luchów	05-02-2-07-208 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
Luchów	05-02-2-07-210 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	533,00
Luchów	05-02-2-07-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Luchów	05-02-2-07-210 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	533,00
Luchów	05-02-2-07-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Sól	05-02-2-09-64 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
Sól	05-02-2-09-64 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
Sól	05-02-2-09-64 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1058,00
Sól	05-02-2-09-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Sól	05-02-2-09-64 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1058,00
Sól	05-02-2-09-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Sól	05-02-2-09-77 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00
Sól	05-02-2-09-77 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00
Sól	05-02-2-09-79 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00
Sól	05-02-2-09-79 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00

Sól	05-02-2-09-79 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00
Sól	05-02-2-09-79 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Sól	05-02-2-09-79 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00
Sól	05-02-2-09-79 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Sól	05-02-2-09-81 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	771,00
Sól	05-02-2-09-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Sól	05-02-2-09-81 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	771,00
Sól	05-02-2-09-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Sól	05-02-2-09-83 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	536,00
Sól	05-02-2-09-83 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Sól	05-02-2-09-83 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	536,00
Sól	05-02-2-09-83 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Sól	05-02-2-09-85 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	534,00
Sól	05-02-2-09-85 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Sól	05-02-2-09-85 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	534,00
Sól	05-02-2-09-85 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Sól	05-02-2-09-92 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	548,00
Sól	05-02-2-09-92 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	548,00
Biszczka	05-02-2-10-110 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
Biszczka	05-02-2-10-110 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-110 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
Biszczka	05-02-2-10-110 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	913,00
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	913,00
Biszczka	05-02-2-10-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	896,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	896,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00
Biszczka	05-02-2-10-116 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Biszczka	05-02-2-10-117 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1051,00
Biszczka	05-02-2-10-117 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1051,00
Biszczka	05-02-2-10-119 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00
Biszczka	05-02-2-10-119 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00
Biszczka	05-02-2-10-119 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00
Biszczka	05-02-2-10-119 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Biszczka	05-02-2-10-119 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00
Biszczka	05-02-2-10-119 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00

Biszcza	05-02-2-10-119 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00
	05-02-2-10-119 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00
	05-02-2-10-119 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
	05-02-2-10-119 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	05-02-2-10-119 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
	05-02-2-10-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	05-02-2-11-154A -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
	05-02-2-11-154A -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
	05-02-2-11-163 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	715,00
	05-02-2-11-163 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	715,00
	05-02-2-11-168 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00
	05-02-2-11-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	05-02-2-11-168 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00
	05-02-2-11-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	05-02-2-11-174 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	344,00
	05-02-2-11-174 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	344,00
	05-02-2-11-226 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	586,00
	05-02-2-11-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	05-02-2-11-226 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	586,00
	05-02-2-11-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	05-02-2-11-231 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00
	05-02-2-11-231 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	05-02-2-11-231 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00
	05-02-2-11-231 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
IIAU	05-02-2-10-134 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
	05-02-2-10-134 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
IIBU	05-02-1-03-49 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00
	05-02-1-03-49 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
	05-02-1-03-49 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00
	05-02-1-03-49 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	05-02-1-03-59 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
	05-02-1-03-59 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
	05-02-1-03-59 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
	05-02-1-03-59 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
	05-02-2-10-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00
	05-02-2-10-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00
	05-02-2-10-120 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
	05-02-2-10-120 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
IIII I	05-02-1-02-96 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1051,00
	05-02-1-02-96 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
	05-02-1-02-96 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1051,00
	05-02-1-02-96 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00

IIIC	Luchów	05-02-2-07-202 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
	Luchów	05-02-2-07-202 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00
	Luchów	05-02-2-07-202 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
	Luchów	05-02-2-07-202 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00
	Luchów	05-02-2-07-220 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00
	Luchów	05-02-2-07-220 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Luchów	05-02-2-07-220 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00
	Luchów	05-02-2-07-220 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Potok	05-02-2-11-236 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
	Potok	05-02-2-11-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
	Potok	05-02-2-11-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
	Potok	05-02-2-11-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
IIIAU	Luchów	05-02-2-07-208 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	961,00
	Luchów	05-02-2-07-208 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00
	Luchów	05-02-2-07-208 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	961,00
	Luchów	05-02-2-07-208 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00
	Luchów	05-02-2-07-213 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	279,00
	Luchów	05-02-2-07-213 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	279,00
IVD	Bojary	05-02-1-03-85 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	455,00
	Bojary	05-02-1-03-85 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Bojary	05-02-1-03-85 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	455,00
	Bojary	05-02-1-03-85 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
POZ-P	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00
	Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
	Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00
	Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
	Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00
	Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
	Sól	05-02-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00
	Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
	Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00
	Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
	Potok	05-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00
PR	Wola	05-02-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	Wola	05-02-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	Bojary	05-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	427,00
	Bojary	05-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	427,00
	Luchów	05-02-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Luchów	05-02-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	Sól	05-02-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	261,00
	Sól	05-02-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	261,00
	Biszczka	05-02-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
	Biszczka	05-02-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
	Potok	05-02-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
	Potok	05-02-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00

PRZEST	Wola	05-02-1-02-127 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Wola	05-02-1-02-127 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
PTP	Wola	05-02-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00
	Wola	05-02-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00
	Bojary	05-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	511,00
	Bojary	05-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	511,00
	Luchów	05-02-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
	Luchów	05-02-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
	Sól	05-02-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00
	Sól	05-02-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00
	Biszczka	05-02-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00
	Biszczka	05-02-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00
	Potok	05-02-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	335,00
	Potok	05-02-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	335,00
PTW	Wola	05-02-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Wola	05-02-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Bojary	05-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
	Bojary	05-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
	Luchów	05-02-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Luchów	05-02-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Sól	05-02-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Sól	05-02-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Biszczka	05-02-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
	Biszczka	05-02-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
	Potok	05-02-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Potok	05-02-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	Wola	05-02-1-02-126 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
	Wola	05-02-1-02-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
	Wola	05-02-1-02-136 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	776,00
	Wola	05-02-1-02-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
	Wola	05-02-1-02-136 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	776,00
	Wola	05-02-1-02-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	Wola	05-02-1-02-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00
	Wola	05-02-1-02-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Wola	05-02-1-02-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00
	Wola	05-02-1-02-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Wola	05-02-1-02-137 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00
	Wola	05-02-1-02-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
	Wola	05-02-1-02-137 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00
	Wola	05-02-1-02-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
	Wola	05-02-1-02-137 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
	Wola	05-02-1-02-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
	Wola	05-02-1-02-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
	Wola	05-02-1-02-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Wola	05-02-1-02-137 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
	Wola	05-02-1-02-137 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00

POZ

Wola	05-02-1-02-137 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
Wola	05-02-1-02-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
Wola	05-02-1-02-152 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
Wola	05-02-1-02-152 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
Wola	05-02-1-02-152 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00
Wola	05-02-1-02-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Wola	05-02-1-02-152 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00
Wola	05-02-1-02-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Bojary	05-02-1-03-47 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	486,00
Bojary	05-02-1-03-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Bojary	05-02-1-03-47 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	486,00
Bojary	05-02-1-03-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Bojary	05-02-1-03-53 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00
Bojary	05-02-1-03-53 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00
Bojary	05-02-1-03-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00
Bojary	05-02-1-03-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00
Bojary	05-02-1-03-53 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
Bojary	05-02-1-03-53 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
Bojary	05-02-1-03-54 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
Bojary	05-02-1-03-54 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
Bojary	05-02-1-03-54 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
Bojary	05-02-1-03-54 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
Bojary	05-02-1-03-54 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
Bojary	05-02-1-03-54 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
Bojary	05-02-1-03-54 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Bojary	05-02-1-03-54 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Bojary	05-02-1-03-70 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00
Bojary	05-02-1-03-70 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Bojary	05-02-1-03-70 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00
Bojary	05-02-1-03-70 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Bojary	05-02-1-03-70 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
Bojary	05-02-1-03-70 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Bojary	05-02-1-03-70 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
Bojary	05-02-1-03-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Bojary	05-02-1-03-72 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
Bojary	05-02-1-03-72 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
Luchów	05-02-2-07-183 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
Luchów	05-02-2-07-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
Luchów	05-02-2-07-183 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
Luchów	05-02-2-07-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
Luchów	05-02-2-07-183 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
Luchów	05-02-2-07-183 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00

Luchów	05-02-2-07-183 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
Luchów	05-02-2-07-183 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Luchów	05-02-2-07-183 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00
Luchów	05-02-2-07-183 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00
Luchów	05-02-2-07-183 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
Luchów	05-02-2-07-183 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
Luchów	05-02-2-07-184 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Luchów	05-02-2-07-184 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Luchów	05-02-2-07-185 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
Luchów	05-02-2-07-185 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Luchów	05-02-2-07-185 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
Luchów	05-02-2-07-185 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Luchów	05-02-2-07-185 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
Luchów	05-02-2-07-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Luchów	05-02-2-07-185 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
Luchów	05-02-2-07-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Luchów	05-02-2-07-185 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
Luchów	05-02-2-07-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Luchów	05-02-2-07-185 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
Luchów	05-02-2-07-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Luchów	05-02-2-07-185 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00
Luchów	05-02-2-07-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Luchów	05-02-2-07-185 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00
Luchów	05-02-2-07-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Luchów	05-02-2-07-187 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
Luchów	05-02-2-07-187 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Luchów	05-02-2-07-187 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
Luchów	05-02-2-07-187 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Luchów	05-02-2-07-187 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
Luchów	05-02-2-07-187 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Luchów	05-02-2-07-187 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
Luchów	05-02-2-07-187 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Luchów	05-02-2-07-189 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
Luchów	05-02-2-07-189 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
Luchów	05-02-2-07-214 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
Luchów	05-02-2-07-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Luchów	05-02-2-07-214 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
Luchów	05-02-2-07-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Luchów	05-02-2-07-214 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
Luchów	05-02-2-07-214 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
Luchów	05-02-2-07-214 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
Luchów	05-02-2-07-214 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
Luchów	05-02-2-07-221 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00

TPP

Luchów	05-02-2-07-221 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
Sól	05-02-2-09-72 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
Sól	05-02-2-09-72 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
Sól	05-02-2-09-81 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00
Sól	05-02-2-09-81 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Sól	05-02-2-09-81 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00
Sól	05-02-2-09-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Sól	05-02-2-09-81 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
Sól	05-02-2-09-81 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
Sól	05-02-2-09-81 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
Sól	05-02-2-09-81 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
Sól	05-02-2-09-82 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
Sól	05-02-2-09-82 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
Sól	05-02-2-09-83 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
Sól	05-02-2-09-83 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
Sól	05-02-2-09-83 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
Sól	05-02-2-09-83 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Sól	05-02-2-09-83 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
Sól	05-02-2-09-83 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Sól	05-02-2-09-83 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
Sól	05-02-2-09-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Sól	05-02-2-09-83 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
Sól	05-02-2-09-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Sól	05-02-2-09-85 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Sól	05-02-2-09-85 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Sól	05-02-2-09-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Sól	05-02-2-09-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Biszczka	05-02-2-10-100 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
Biszczka	05-02-2-10-100 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
Biszczka	05-02-2-10-111 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00
Biszczka	05-02-2-10-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Biszczka	05-02-2-10-111 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00
Biszczka	05-02-2-10-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Biszczka	05-02-2-10-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Biszczka	05-02-2-10-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Biszczka	05-02-2-10-121 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
Biszczka	05-02-2-10-121 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00

Biszczka	05-02-2-10-129 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00
Biszczka	05-02-2-10-149 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Biszczka	05-02-2-10-150 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
Biszczka	05-02-2-10-150 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Biszczka	05-02-2-10-150 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
Biszczka	05-02-2-10-150 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Potok	05-02-2-11-170 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00
Potok	05-02-2-11-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Potok	05-02-2-11-170 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00
Potok	05-02-2-11-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Potok	05-02-2-11-170 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
Potok	05-02-2-11-170 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
Potok	05-02-2-11-170 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00
Potok	05-02-2-11-170 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00
Potok	05-02-2-11-170 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
Potok	05-02-2-11-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Potok	05-02-2-11-170 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
Potok	05-02-2-11-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Potok	05-02-2-11-170 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00
Potok	05-02-2-11-170 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00
Potok	05-02-2-11-170 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
Potok	05-02-2-11-170 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Potok	05-02-2-11-170 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
Potok	05-02-2-11-170 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Potok	05-02-2-11-170 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Potok	05-02-2-11-170 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Potok	05-02-2-11-171 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
Potok	05-02-2-11-171 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
Potok	05-02-2-11-171 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
Potok	05-02-2-11-171 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Potok	05-02-2-11-171 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
Potok	05-02-2-11-171 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Potok	05-02-2-11-171 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00

Potok	05-02-2-11-171 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Potok	05-02-2-11-171 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
Potok	05-02-2-11-171 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Potok	05-02-2-11-171 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00
Potok	05-02-2-11-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Potok	05-02-2-11-171 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00
Potok	05-02-2-11-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Potok	05-02-2-11-172 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
Potok	05-02-2-11-172 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
Potok	05-02-2-11-172 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
Potok	05-02-2-11-172 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Potok	05-02-2-11-172 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
Potok	05-02-2-11-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Potok	05-02-2-11-172 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Potok	05-02-2-11-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Potok	05-02-2-11-172 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Potok	05-02-2-11-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Potok	05-02-2-11-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Potok	05-02-2-11-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Potok	05-02-2-11-172 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00
Potok	05-02-2-11-172 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Potok	05-02-2-11-172 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00
Potok	05-02-2-11-172 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Potok	05-02-2-11-172 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
Potok	05-02-2-11-172 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Potok	05-02-2-11-172 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00
Potok	05-02-2-11-172 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Potok	05-02-2-11-172 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00
Potok	05-02-2-11-172 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00
Potok	05-02-2-11-172 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Potok	05-02-2-11-172 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Wola	05-02-1-02-137 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Wola	05-02-1-02-137 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Wola	05-02-1-02-138 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Wola	05-02-1-02-138 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Wola	05-02-1-02-138 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Wola	05-02-1-02-138 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Wola	05-02-1-02-138 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Wola	05-02-1-02-138 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Wola	05-02-1-02-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
Wola	05-02-1-02-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
Wola	05-02-1-02-144 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
Wola	05-02-1-02-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Wola	05-02-1-02-144 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
Wola	05-02-1-02-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00

TWP

Wola	05-02-1-02-146 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
Wola	05-02-1-02-146 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
Wola	05-02-1-02-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
Wola	05-02-1-02-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
Wola	05-02-1-02-93 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Wola	05-02-1-02-93 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Bojary	05-02-1-03-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Bojary	05-02-1-03-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Bojary	05-02-1-03-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Bojary	05-02-1-03-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Bojary	05-02-1-03-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Bojary	05-02-1-03-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Bojary	05-02-1-03-99 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Bojary	05-02-1-03-99 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Luchów	05-02-2-07-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
Luchów	05-02-2-07-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
Luchów	05-02-2-07-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
Luchów	05-02-2-07-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
Luchów	05-02-2-07-188 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
Luchów	05-02-2-07-188 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
Luchów	05-02-2-07-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
Luchów	05-02-2-07-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Luchów	05-02-2-07-209 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Luchów	05-02-2-07-209 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Luchów	05-02-2-07-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
Luchów	05-02-2-07-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
Luchów	05-02-2-07-210 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Luchów	05-02-2-07-210 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Luchów	05-02-2-07-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Luchów	05-02-2-07-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Luchów	05-02-2-07-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
Luchów	05-02-2-07-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
Sól	05-02-2-09-68A -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Sól	05-02-2-09-68A -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Sól	05-02-2-09-68 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00
Sól	05-02-2-09-68 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Sól	05-02-2-09-68 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00
Sól	05-02-2-09-68 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Sól	05-02-2-09-68 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
Sól	05-02-2-09-68 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Sól	05-02-2-09-68 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
Sól	05-02-2-09-68 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Sól	05-02-2-09-74 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
Sól	05-02-2-09-74 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00

Biszczka	05-02-2-10-100A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-100B -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Biszczka	05-02-2-10-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Biszczka	05-02-2-10-121 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Biszczka	05-02-2-10-121 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Biszczka	05-02-2-10-123 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
Biszczka	05-02-2-10-123 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00
Biszczka	05-02-2-10-129 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Biszczka	05-02-2-10-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
Biszczka	05-02-2-10-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
Biszczka	05-02-2-10-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
Biszczka	05-02-2-10-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
Biszczka	05-02-2-10-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Biszczka	05-02-2-10-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Potok	05-02-2-11-132A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00
Potok	05-02-2-11-132A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
Potok	05-02-2-11-132A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00

		Potok	05-02-2-11-132A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	
		Potok	05-02-2-11-132A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
		Potok	05-02-2-11-132A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
		Potok	05-02-2-11-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00	
		Potok	05-02-2-11-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00	
		Potok	05-02-2-11-169 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	
		Potok	05-02-2-11-169 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	
	ZS	Wola	05-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
		Wola	05-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00	
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,00	
		Bojary	05-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00	
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
		Luchów	05-02-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00	
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
		Sól	05-02-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00	
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
		Biszczka	05-02-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00	
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
		Potok	05-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	ZŁ	0,00	
	SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
			LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	1	HA	10,86
SL_KONT		TUNEL	02-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	
		TUNEL	02-01- /	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	12,00	
		TUNEL	02-01- /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	70,00	
SL-MIKOR		TUNEL	02-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	170,00	
SL_NAW		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	606,00	
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkół	1	HA	7,96	
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	606,00	
SL_PIEL		LEŚNA	01- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,66	
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	1052,00	
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	89,20	
		LEŚNA	01- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	2014,80	
		LEŚNA	01- - /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	89,20	
SL-PODC		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	26,20	
SL_POZ		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	
SL-UGÓRC		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	1832,40	
		LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	90,00	
SL_UPR		LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	416,40	
		LEŚNA	01- - /	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	1	AR	129,20	
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	416,40	
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	416,40	
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	113,40	
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	39,80	
SL-UTRZYM		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	
		LEŚNA	01- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	120,00	
SL-WIEI		LEŚNA	01- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	64,00	

	SL_WYJL	LEŚNA	01- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	20,00
	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	379,00
		LEŚNA	01- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	278,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	658,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	64,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	379,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	278,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	4,00
		LEŚNA	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	1453,00
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	658,00
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	64,00
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	379,00
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	278,00
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	4,00
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	4,00
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	47,00
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	80,20
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	1	TSZT	658,00
UTRZ	SL_WYS	LEŚNA	01- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	85,20
		LEŚNA	01- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	73,60
		LEŚNA	01- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	18,80
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	UT-MEL	Luchów	05-02-2-07-204 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Luchów	05-02-2-07-204 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Sól	05-02-2-09-58 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Sól	05-02-2-09-58 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	16,00
		Biszczka	05-02-2-10-142 -t -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Biszczka	05-02-2-10-142 -t -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	16,00
	UT-MEL-UE	Wola	05-02-1-02-167 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	3,00
		Wola	05-02-1-02-168 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	3,00
		Bojary	05-02-1-03-63 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Bojary	05-02-1-03-63 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		Bojary	05-02-1-03-63 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	70,00
		Bojary	05-02-1-03-67 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Bojary	05-02-1-03-84 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Bojary	05-02-1-03-84 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Bojary	05-02-1-03-84 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	70,00
		Sól	05-02-2-09-56 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	3,00
		Sól	05-02-2-09-57 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	3,00
		Sól	05-02-2-09-62 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	3,00
	UT-OBEDUK	Potok	05-02-2-11-132A --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	3,00
		Bojary	05-02-1-03-103 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	58,00
		Bojary	05-02-1-03-103 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
		Bojary	05-02-1-03-103 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	50,00
		Bojary	05-02-1-03-77 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Bojary	05-02-1-03-77 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00

	UT-PARK	Sól	05-02-2-09-59 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Sól	05-02-2-09-59 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Sól	05-02-2-09-81 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Sól	05-02-2-09-81 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
ZAD	Z-PIELD	Sól	05-02-2-09-58 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Sól	05-02-2-09-58 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Sól	05-02-2-09-58 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Sól	05-02-2-09-68 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Sól	05-02-2-09-68 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Sól	05-02-2-09-68 -w -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00
		Sól	05-02-2-09-68 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Sól	05-02-2-09-68 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Sól	05-02-2-09-68 -x -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00
		Sól	05-02-2-09-68 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Sól	05-02-2-09-68 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sól	05-02-2-09-68 -y -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00
		Sól	05-02-2-09-94 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Sól	05-02-2-09-94 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Sól	05-02-2-09-94 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściótkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub tany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V