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Pakiet: Pakiet IV - Leśnictwo Krzywe

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

AGROT Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  2,75  20 WPOD-G

Krzywe 04-05-1-04-104   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 116 CP-W

Krzywe 04-05-1-04-104   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,30 116 CP-W

Krzywe 04-05-1-04-105   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 116 CP-W

Krzywe 04-05-1-04-130   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,39 116 CP-W

Krzywe 04-05-1-04-132   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 116 CP-W

Krzywe 04-05-1-04-132   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 116 CP-W

Krzywe 04-05-1-04-132   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,05 116 CP-W

Krzywe 04-05-1-04-126   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 112 CW-W

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,00 112 CW-W

Krzywe 04-05-1-04-134   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,92 112 CW-W

H-POZ Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  3,00  97 SAD-BRYŁ

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,75 103 DOW-SADZ

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  13,75  97 SAD-BRYŁ

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  13,75  51 WYK-TAL40

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,60 108 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-126   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,50 108 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-134   -a   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 3 HA  2,92 108 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-136   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-137   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-142   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

O-PROGNF Krzywe 04-05-1-04-108   -d   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  10,00 130 PUŁF

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,60 117 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-126   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,78 117 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,72 117 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-137   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK Krzywe 04-05-1-04-117   -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Krzywe 04-05-1-04-117   -a   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

O-ZWWTÓRT Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Krzywe 04-05-1-04-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  784,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  784,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  850,00   2 CWD-D

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  850,00   2 CWD-D

Krzywe 04-05-1-04-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  745,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  745,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 389 GODZ MH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Krzywe 04-05-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 270,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 270,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  482,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  482,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  745,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  745,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 100,00   7 REM SZLZR

Krzywe 04-05-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 400,00   6 WYK SZLG

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RU23 prace ręczne wyk. urządz. mech ----- H  50,00 388.01 GODZ RU23
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