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CZĘŚĆ I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
 

I-1. Podstawa opracowania. 
  Niniejszą dokumentację techniczną dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa  deszczowni wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  leśnictwie Sokołów"  
w Nadleśnictwie Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski 
wykonano w firmie Magwa, Spółka z o.o. na podstawie umowy SA.271.17.2022 dnia 05 
lipca 2022 r. 
 Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku wraz  
z późniejszymi zmianami nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
zgłoszenia obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych (art. 29.2. 
pkt.14) oraz przebudowa budynków gospodarczych o pow. zabudowy do 35m² 
przeznaczonych na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych 
Skarbu Państwa (art. 29.2 pkt. 8; art. 29.4. pkt. 1 b). 
 

I-2. Przedmiot inwestycji. 
Zadaniem istniejącej i projektowanej  przebudowy urządzeń deszczowni stałej w 

szkółce leśnej w leśnictwie Sokołów, Nadleśnictwo Głogów Małopolski jest regulacja 
stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby poprzez utrzymanie 
optymalnej  wilgotności  górnej  warstwy  gleby w okresie wegetacyjnym. Zaprojektowane 
urządzenia pozwolą na usprawnienie istniejących instalacji, zautomatyzowanie  
sterowania  nawodnieniami a  także na fertygację upraw. W niniejszej dokumentacji 
proponuje się modernizację systemu nawodnieniowego na  łącznej 5,43 ha.  
 W ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego  przewiduje się wykonanie 
następujących  robót: 

• modernizacja pompowni deszczownianej polegający na wymianie połaci dachowej, 
posadzki, wymianie drzwi oraz ocieplenia,   

• modernizacja wyposażenia technologicznego pompowni w oparciu o nowy zespół 
pompowy wraz z dodatkowym zainstalowaniem zespołu filtrów żwirowo-piaskowych 
oraz wykonaniem studni osadnikowej dla popłuczyn, 

• remont studzienek hydrantowych na nawadnianych kwaterach polowych 
obejmujący wymianę pokryw studzienek i elektrozaworów oraz wymianę dwóch 
studni betonowych zasilających koryta Dűnemana, 

• uzupełnienie sieci instalacji zraszającej na nawadnianych kwaterach wraz z 
wyposażeniem ich w wyjścia zraszaczy i zraszacze, uzupełnienie stanu zraszaczy, 

• wykonanie nowej instalacji zraszającej w korytach Dűnemana, 

• wyposażenie ramion zraszających w filtry dyskowe i regulatory ciśnienia, 

• rozbudowa automatycznego systemu sterowania.  
 

Wszystkie wymienione wyżej prace i urządzenia projektuje się w obrębie istniejącej 
szkółki leśnej. 
 

I-3. Istniejące zagospodarowanie terenu i przewidywane zmiany. 
I-3.1. Położenie. 

Szkółka leśna zlokalizowana jest w miejscowości Turza w gminie Sokołów,  
w powiecie Głogów Małopolski, w województwie podkarpackim.  
 

I-3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
Szkółka leśna w leśnictwie Sokołów stanowi powierzchnię wydzieloną na obszarze  

kompleksu leśnego dla prowadzenia produkcji materiału sadzeniowego  (drzew i krzewów) 
do prac odnowieniowych i zalesieniowych. Na tym obszarze wydzielono: 12 polowych 
kwater uprawowych, trzy kwatery z korytami Dűnemana o łącznej powierzchni 2200 m², 
uprawy w  tunelu foliowym na powierzchni 700 m² i na kwaterze nawadnianej przez ramię 
polowe o powierzchni 1700 m². 
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Obecnie nawodnienia na rozpatrywanym terenie prowadzone są przy wykorzystaniu 
deszczowni stałej, w skład której wchodzą następujące elementy: 

• ujęcie wody z leśnego stawu-zbiornika wodnego, 

• pompownia deszczowniana zlokalizowana bezpośrednio przy zbiorniku j.w., 

• stała sieć podziemnych, głównych rurociągów tłocznych doprowadzających wodę 
do poszczególnych polowych kwater uprawowych, koryt Dűnemana, tunelu 
foliowego oraz stanowiska ramienia zraszającego, 

• system rurociągów podziemnych na nawadnianych kwaterach wraz ze zraszaczami,  

• rurociągi  dla nawodnień  w tunelu, korytach i ramieniu zraszającym wraz z 
wyposażeniem. 

 

Rurociągi główne podziemne dla nawodnień deszczownianych 
Tab. 1 

Lp. 
Oznaczenie 
rurociągu 

Długość rurociągów   
PE PN10  

[m] 
Uwagi 

łączna Dz 110 
1 2 3 4 5 

1. 
A 

609 609 
kwatery: XII, XIII, IX,  koryta  Dűnemana 
K1÷K6, VIII,  IX, VI, III, 

2. B 320 320 
kwatery: X, VII (ramię polowe), koryta Dűnemana 
K7÷K14, IV, V, II, I, 

3. Razem 929 929  
 

Zestawienie kwater polowych 
   Tab. 2 

L.p. Nr kwatery 
Długość kwatery 

 [~m] 
Szerokość kwatery 

  [~m] 
Powierzchnia 
kwatery   [ha] 

1 2 3 4 5 

1. I   71,0 30,0 0,2137 

2. II   72,0 29,0 0,2098 

3. III   88,0 29,0 0,2544 

4. IV   71,0 27,0  0,1934 

5. V   74,0 27,0 0,1978 

6. VI   88,0 28,0 0,2494 

7. 
VII – ramię polowe 

+ tunel foliowy 
  66,0 25,0 

0,1700 
 0,0700 

8. VIII   74,0 15,0 0,1074 

9. IX   88,0 27,0 0,2434 

10. X 147,0 77,0 1,1426 

11. XI   88,0 70,0 0,6228 

12. XII 143,0 66,0 0,9522 

13. XIII   85,0 67,0 0,5856 

Razem x x 5,2125 
 

Zestawienie koryt Dűnemana 
Tab. 3 

Lp. 
Nr 

kompleksu  
Numer 
koryt 

Ilość koryt 
[szt. 

Długość 
koryt 
[m] 

Szerokość 
koryta 

[m] 

Powierzchnia 
[ha] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. „a” 1-6 6 80 2,50 0,1200 

2. „b” 7-10 4 65 2,50 0,0650 

3. „c” 11-14 4 35 2,50 0,0350 

 Ogółem  14 180 - 0,2200 
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I-3.3. Źródło wody do nawodnień deszczownianych. 
Decyzją Starosty Rzeszowskiego, znak OŚ 6341.3.16.2013 z dnia 07.05.2013 roku, 

udzielono Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów 
z siedzibą w Głogowie Małopolskim przy ulicy Fabryczna 57, pozwolenia wodnoprawnego 
na pobór wody ze stawu-zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie Lasów 
Państwowych w Turzy, Leśnictwo Sokołów, do celów nawadniania upraw w szkółce leśnej 
za pomocą deszczowni, w okresie od kwietnia do września, w ilości:   

     Qmax.h             -       10,0 m3/h 
     Qśr.d                 -       50,0 m3/d 
     Qhmax roczny  - 9150,0 m3/rok 

 

Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód udzielono do 01 czerwca 2033 roku. Kopię 
decyzji dołączono do niniejszej dokumentacji. 
 

I-3.4. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu. 
 Projektowane prace mają na celu modernizację istniejącego systemu   
nawodnieniowego i nie będą miały wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu. 
Wszystkie prace objęte projektem nie wykraczają poza obręb szkółki i zakres 
oddziaływania istniejącej deszczowni. 

Projektowane  prace  nie  zmienią  dotychczasowego  układu  komunikacyjnego   jak 
i granic działek. 
 

I-3.5. Stan prawny nieruchomości. 
  Projektowane urządzenia nawadniające w szkółce leśnej w Turzy w leśnictwie 
Sokołów  zlokalizowane   są  na   wydzielonym  terenie  leśnym w obrębie Turza, działki 
772 i 779/2 w gminie Sokołów Małopolski - 181611_5.0006 obręb Turza 772 i 779/2 - 
PODGiK 4410.1.5752.2022. 
 Władającym wyżej wymienionych działek jest Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo 
Leśne, Nadleśnictwo Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski. 
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CZĘŚĆ II – PROJEKT  TECHNICZNY.   

 

II-1. Podstawowe dane inwestycji. 
                                                                                                                                    Tab. 4 

L.p. Wyszczególnienie Jednost. 
Ilość 

jednostek 
1 2 3 4 

1.0. DANE OGÓLNE   

1.1. 

Powierzchnia produkcyjna Szkółki objęta niniejszą 
dokumentacją: 
 w tym: 
- kwatery polowe I-VI, VIII-XIII 
- koryta Dűnemana 
- tunel foliowy 
- kwatera pod ramieniem polowym (nr VII) 

 
ha 
 

ha 
ha 
ha 
ha 

 
5,43 

 
4,97 
0,22 
0,07 
0,17 

1.2. 
Powierzchnia nawadniana w cyklu jednorocznym przez 
deszczownię stałą  (75% upraw) 

 
ha 

 
4,07 

 1.3. 
Zapotrzebowanie  wody do nawadniania - maksymalne 
roczne  m3/rok 

 
10 584 

2.0. DANE TECHNICZNE   

2.1. 

Pompownia deszczowniana: 
A/  część budowlana (remont  więźby dachowej, posadzki,  drzwi 

raz  ocieplenie) 
B/  część technologiczna: 
  a/ zespół pompowy Hydro MPC-E 2xCRE 32.4.2, 
     Hmax- 60 m,  Qmax-60 m3/h + z układ zalewowy Unilift 

AP12.40.06.3, N=2x11+1x0,94=22,94 kW + zbiornik 
membranowy 80 l  

  b/ zespół filtrów żwirowo-piaskowych złożony z 2 szt. 
      baniek YAMIT F640 
  c/ wodomierz irygacyjny typu WI  
  d/ zawór startowy- elektrozawór hydrauliczny 4"/24 VAC/3W 
  e/ aparatura sterująco-zabezpieczająco-zaporowa 
  f/  układ do płynnego nawożenia typu AMIAD 

 
kpl. 

 

 
 
 

kpl. 
kpl. 

 
 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
1 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 

2.2. 

Modernizacja studzienek hydrantowych na kwaterach polowych: 
  a/ wymiana pokryw studziennych  
  b/ wymiana elektrozaworów z w studzienkach z jednym 

wyjściem na nawadnianą  kwaterę 
  c/ wymiana elektrozaworów z w studzienkach z dwoma 

wyjściami na nawadnianą  kwaterę 

 
szt. 

 
szt. 

 
szt. 

 
6 
 

10 
 
6 

2.3. 

Wykonanie  dodatkowej  nitki  ze  zraszaczami  na  kwaterze 
polowej nr X: 
 a/ wykonanie nowej studzienki elektrozaworowej 
 b/ ułożenie rurociągu zasilającego o średnicy  75 mm 
 c/ zainstalowanie zraszaczy pełnoobrotowych  z dyszami  

4,5x2,5 mm 
 d/ zainstalowanie zraszaczy sektorowych  z dyszą  4,5 mm 

 
 

szt. 
m 

szt. 
 

szt. 

 
 
1 

141 
8 
 
2 

2.4. 
Zmiana   przyłączeń rurociągów nawadniających  
przy zastosowaniu  rur PE DN 75 mm 

 
m 

 
134 
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1 2 3 4 

2.5. 

Instalacja nawodnieniowa SUPER NET w korytach Dűnemana:  
 a/ przyłącza do rurociągu zasilającego 
 b/ studzienki zaworowe typu Ek  
 c/ elektrozawory hydrauliczne 1” z regulatorami ciśnienia 
 d/ rurociągi zasilające LDPE 40  
 e/ rurociągi zasilające LDPE 32 
 f/ zraszacze Super Net 70 l/h na wspornikach 

 
szt. 
szt. 
kpl. 
m 
m 

kpl. 

 
2 
2 
6 

460 
70 
298 

2.6. 
Sterowanie nawodnieniami w korytach Dűnemana w oparciu o 
nowy sterownik czasowy z modułem Wi-Fi np. typu RB ESP-ME3 
wraz z okablowaniem sterującym kpl. 1 

 

II-2. Dane wyjściowe. 
II-2.1. Dane klimatyczne - opady. 

Wielkość oraz rozkład opadów w rejonie projektowanej deszczowni przyjęto jako 
średni dla  stacji opadowej w Jesionce Rzeszów i podano w tabeli 5. 

Tab. 5 

Nazwa  
obiektu 

Miesiąc Okres 
weget. 
IV÷IX 

Rok 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Jesionka 
Rzeszów 

31 30 28 43 68 78 82 75 44 36 36 44  390                  599 

 

II-2.2. Dane geodezyjne. 
Dla   prac    projektowych     wykorzystano   mapę  sytuacyjno-wysokościową terenu  

w skali 1:500  wykonaną dla  przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez firmę 
KOL-KART Sp. z o.o., ul. Żytnia 6, 36-100 Kolbuszowa.  

Mapę  przyjęto do zasobu Starosty Rzeszowskiego w Wydziale Geodezji w dniu 
09.11.2022 roku - identyfikator ewidencyjny PODGiK 4410.1.5752.2022 - L.ks. rob.. 
398/2022. 
 

II-2.3. Obliczenia zapotrzebowania wody do nawodnień. 

 Zapotrzebowanie wody do nawodnień deszczownianych  w szkółce leśnej w Turzy 
w leśnictwie Sokołów obliczono w oparciu o ewapotranspirację potencjalną i wskaźnikową. 
Źródło: Wielkość i zmienność ewapotranspiracji wskaźnikowej według Penmana-Monteitha 
w okresie wegetacyjnym w latach 1970 -2004 w wybranych rejonach Polski, Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. 
Do obliczeń zapotrzebowania wody do nawodnień przyjęto następujące założenia: 

• powierzchnia upraw w szkółce gruntowej objęta nawadnianiem        - 4,07 ha 

• opad średnioroczny dla stacji pomiarowej w Jesionce Rzeszów         - 599 mm                                                    

• opad w okresie wegetacyjnym  IV-IX                                                   - 390 mm 

• maksymalna ewapotranspiracja potencjalna w regionie                      - 650 mm 
Obliczenia zapotrzebowania rocznego: 
 

                                        (650 - 390)*0,001 x 4,07*10000 m²  → 10 582 mᶟ   
  

Posiadane pozwolenie wodno-prawne na pobór wody ze stawu-zbiornika zezwala 
na pobór roczny w ilości 9.150 m³, co oznacza, że w latach suchych przy pełnej obsadzie 
roślin na powierzchniach uprawnych zakontraktowane ilości wody mogą okazać się 
niewystarczające. 
                 

II-3. Rozwiązania techniczne. 
II-3.1. Dane ogólne. 
 W  ramach  niniejszego  projektu  proponuje  się wykonanie następujących prac, 
budowli i urządzeń: 
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• modernizacja pompowni deszczownianej polegający na wymianie połaci dachowej, 
posadzki, wymianie drzwi oraz ocieplenia,   

• modernizacja wyposażenia technologicznego pompowni w oparciu o nowy zespół 
pompowy wraz z dodatkowym zainstalowaniem zespołu filtrów żwirowo-piaskowych 
oraz wykonaniem studni osadnikowej dla popłuczyn, 

• remont studzienek hydrantowych na nawadnianych kwaterach polowych 
obejmujący wymianę pokryw studzienek i elektrozaworów oraz wymianę dwóch 
studni betonowych zasilających koryta Dűnemana, 

• uzupełnienie sieci instalacji zraszającej na nawadnianych kwaterach wraz z 
wyposażeniem ich w wyjścia zraszaczy i zraszacze, uzupełnienie stanu zraszaczy, 

• wykonanie nowej instalacji zraszającej w korytach Dűnemana, 

• wyposażenie ramion zraszających w filtry dyskowe i regulatory ciśnienia, 

• rozbudowa automatycznego systemu sterowania.  
  

II-3.2. Ujęcie wody ze zbiornika wyrównawczego.  
 W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych planuje się instalację nowego 
rurociągu ssawnego z rury stalowej o średnicy DN110 mm wraz wymianą kosza ssawnego 
zamontowanego w studni ujęciowej.. Nowy kosz ssawny należy zamontować o 50 cm 
niżej w stosunku do obecnej instalacji. Minimalny spadek rurociągu ssawnego 1‰.  
 Jednocześnie przewiduje się wymianę dotychczasowej kładki stalowej na kładkę o 
konstrukcji opartej o  ocynkowane elementy z krat WEMA:  
Istniejące i projektowane parametry ujęcia wody: 

− istniejąca rzędna góry  studni ujęciowej - 226,44 m npm, 

− istniejąca rzędna dna  studni ujęciowej  - 223,59 m npm, 

− rzędna istniejąca instalacji kosza ssawnego 224,93 m npm, 

− projektowane oparcie kładki - rama z ocynkowanych dwuteowników h=100 mm, 

− projektowane szerokość kładki  - 100 cm, 

− projektowane długość kładki - 3,65 cm,  

− projektowane poręcze  obustronne h=110 cm o długości po 3,65 m, 

− rzędna oparcia kładki na górze studni ujęciowej na rzędnej 226,44 m npm oraz na 
dodatkowej płycie drogowej typu YOMB  o wymiarach 100x75x12,5 cm od strony 
pompowni,  

− dostęp do montażu i demontażu kosza ssawnego oraz konserwacji studni ujęciowej 
umożliwi otwór w kładce  o średnicy 50 cm zlokalizowany  w osi studni.  

II-4. Pompownia deszczowniana – modernizacja części budowlanej. 

II-4.1. Przedmiot inwestycji.  

 Projekt robót budowlanych dotyczący budynku pompowni melioracyjnej, to jest 
wolnostojącego, parterowego, murowanego budynku gospodarczego, z dachem 
jednospadowym, pulpitowym o nachyleniu połaci 4°. Budynek ten stanowi część systemu 
nawadniającego na terenie szkółki leśnej w Turzy, gmina Głogów Małopolski.  
Modernizacja budynku obejmują takie prace jak: 

- wymiana konstrukcji więźby dachu, 
- wymiana pokrycia dachu, 
-  montaż obróbek dekarskich, 
-  montaż kominka wentylacyjnego w połaci dachu, 
-  montaż orynnowania i rur spustowych, 
-  wykonanie elewacji zewnętrznej w technologii lekkiej mokrej,  
-  wymiana sufitu podwieszanego wewnątrz budynku w technologii suchej zabudowy, 
-  remont posadzki wewnątrz budynku, 
-  wymiana drzwi zewnętrznych, 
-  malowanie powierzchni ścian wewnątrz, 
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- udrożnienie istniejącego odpływu z posadzki przez kratkę ściekową, 
- wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 0,75 m z płyt ażurowych. 

II-4.2. Przeznaczenie budynku. 

Przeznaczenie budynku po remoncie nie ulegnie zmianie. 

II-4.3. Charakterystyczne parametry budynku. 

- powierzchnia zabudowy    - 14,03 m2   
- powierzchnia użytkowa     - 3,45 x 3,54=12,21 m2 
- maksymalna wysokość   - 3,34 m 

II-4.4. Projektowana kolorystyka budynku. 

- tynki zewnętrzne ściany: jasnoszary RAL 7035, 
- tynk zewnętrzny cokół: grafitowy RAL 7015, 
- pokrycie dachu: grafitowy: grafitowy RAL 7015, 
- obróbki dekarskie, parapety zewnętrzne, orynnowanie: grafitowy RAL 7015, 
- drzwi zewnętrzne: grafitowy RAL 7015. 

II-4.5. Projektowane materiały i technologie. 

II-4.5.1. Remont dachu. 
 Rozbiórce podlegać będzie pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej oraz 
konstrukcja więźby.  
Remont konstrukcji więźby polegać będzie na odtworzeniu konstrukcji zgodnie z częścią 
rysunkową projektu.  
 Konstrukcję dachu wykonać z drewna  litego iglastego wg PN-EN 338:2004, klasa 
wytrzymałości C24. 
Przekroje elementów konstrukcyjnych więźby: 

- murłata 15x15 cm, 
- krokwie 8x18 cm. 

 

II-4.5.2. Układ warstw dachu. 
1. Blacha trapezowa. 
2. Łaty 3x6 cm. 
3. Kontrłaty 2,5 x 5 cm. 
4. Membrana dachowa – wiatroizolacja. 
5. Krokwie 8x18 cm. 

 

II-4.5.3. Obróbki dekarskie.  
 W ramach prowadzonych prac remontowanych przewidziano montaż nowych 
obróbek blacharskich oraz orynnowania. Podbitkę okapów dachu zaprojektowano z blachy 
panelowej.  Obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej, zgodnie z częścią rysunkową 
projektu. Kolorystyka zgodnie z punktem II-4.4.  
  

II-4.5.4. Orynnowanie. 
 W ramach prowadzonych prac remontowanych przewidziano montaż nowego 
orynnowania i rur spustowych. Projektuje się orynnowanie w systemie Galeco STAL1 lub 
inne o podobnych parametrach technicznych. Rynna stalowa 120/90 kolor: grafit 7015; 
Rura spustowa 90 kolor: grafit 7015; uchwyty montażowe w rozstawach zgodnie z 
wytycznymi Producenta.  
 

II-4.5.5. Wentylacja. 
 W ramach prowadzonych prac przewidziano poprawienie parametrów wentylacji 
grawitacyjnej, poprzez montaż systemowego kominka wentylacyjnego w połaci dachu. 
Kominek należy połączyć z kratką wywiewną w suficie o średnicy 150 mm za pomocą 
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elastycznego przewodu wentylacyjnego.  Proponowany system: systemowy kominek 
wentylacyjny np. WiroVent z odpływem kondensatu Perfekta EVO Ø150/H447. Dla 
prawidłowego i najbardziej wydajnego działania wentylacji należy zastosować nawiewniki 
w drzwiach zewnętrznych oraz zamontować kominek w najdalszym możliwym położeniu 
od drzwi zewnętrznych.   
 

II-4.5.6. Elewacja. 
 Zaprojektowano elewację w technologii lekkiej mokrej. Na ścianach zewnętrznych 
od wysokości cokołu budynku do krawędzi okapu należy zamontować płyty styropianowe 
o grubości 5 cm, następnie wykonać warstwę kleju z wtopioną siatką elewacyjną. 
Narożniki budynku oraz glify okienne zakończyć narożnikami PCV do tynków 
elewacyjnych. Wykończenie elewacji zaprojektowano jako tynk cienkowarstwowy, 
silikonowy w kolorze jasnoszarym.  
Izolację termiczną cokołu budynku wykonać z płyt XPS lub płyt EPS o podwyższonej 
odporności na nasiąkanie o grubości 5 cm. Na warstwie izolacji wykonać warstwę klejową 
zbrojoną siatką. Wykończenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze 
grafitowym.  
Dla poprawy izolacyjności termicznej budynku należy wykonać izolację podziemnych 
części ścian fundamentowych z płyt XPS o grubości min 3 cm.  
 

II-4.5.7. Sufit podwieszany.   
 W pomieszczeniu pompowni zaprojektowano sufit podwieszany w technologii 
suchej zabudowy. Konstrukcję nośną sufitu wykonać jako krzyżową dwupoziomową z 
profili CD 60 na wieszakach noniuszowych wg systemu Rigips lub innego systemu o 
podobnych parametrach. Rozstawy elementów konstrukcyjnych wg wytycznych 
systemowych. Na konstrukcji należy ułożyć warstwę termoizolacyjną z wełny mineralnej o 
grubości 15 cm. Należy zastosować folię paroizolacyjną. Do płytowania powierzchni sufitu 
zastosować płyty GK o podwyższonej odporność na wilgoć. Wykończyć powłoką malarską 
w kolorze białym.  
 

II-4.5.8. Podłoga.. 
 Po rozbiórce istniejącej posadzki, na istniejącej betonowej wylewce, należy 
wykonać warstwę podkładu samopoziomującego na bazie cementu. Warstwę 
wykończeniową zaprojektowano jako powłokę twardo-elastyczną z żywicy epoksydowej w 
systemie Sikafloor-378 lub równoważnym systemie o parametrach nie gorszych. 
Projektowana kolorystyka posadzki: szary, RAL 7040.  
Cokół przy posadzce należy również wykończyć powłoką z żywicy epoksydowej, dylatację 
między posadzką a ścianą wypełnić elastyczną masą wypełniającą SikaFlex.  
 

 II-4.5.9. Drzwi zewnętrzne. 
 Przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych. Zaprojektowano drzwi 
dwuskrzydłowe, lewe, o szerokości 150 cm, wysokości 210 cm i szerokości głównego 
skrzydła min. 90 cm. 
W drzwiach należy zastosować systemowe nawiewniki. Otwór drzwiowy należy przykryć 
nadprożem z dwóch belek typu L-19 o długości po 200 cm. Puste miejsca należy wypełnić 
betonem. 
UWAGA: przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymiary otworu należy skontrolować na 
budowie.   
 

II-4.5.10. Wieniec żelbetowy. 
 Dla wzmocnienia istniejącej konstrukcji budynku zaprojektowano wykonanie  
wieńca żelbetowego. Wieniec ten stanowić będzie belka o wymiarach 25x25 cm z betonu 
C20/30 zbrojona podłużnie czterema prętami Ø 10 mm połączonych co 30÷35 
strzemionami Ø 6 mm i dodatkowymi wzmocnieniami w narożnikach prętami o długości 50 
cm. 
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II-4.5.11. Wykończenie ścian wewnętrznych. 
 W ramach remontu wykonać nowe powłoki malarskie ścian wewnętrznych farbami 
akrylowymi w kolorze białym.  
 

II-4.5.12. Opaska wokół budynku. 
   Wokół budynku pompowni należy wykonać opaskę o szerokości z płyt drogowych 
typu YOMB  o wymiarach 100x75x12,5 cm. 
 

II-5. Część elektryczna pompowni. 

II-5.1.Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branży elektrycznej  
dotycząca zadania pn. „Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
leśnictwie Sokołów”. 
Opracowanie swym zakresem obejmuje następujące instalacje: 

• zasilania zestawu pompowego 2x11kW + 0,94kW, 

• oświetleniową wewnętrzną, 

• lampy zewnętrznej z czujnikiem ruchu, 

• gniazda siłowego, 

• grzejników, 

• osuszacza powietrza Master DH 731/ 0,68 kW, 

• pompy zanurzeniowej o mocy silnika 0,55 kW. 
Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 

• umowa z Inwestorem, 

• wytyczne projektantów branżowych, 

• obowiązujące normy i przepisy, 

• wizja lokalna. 
 
II-5.2. Zasilanie obiektu. 

Przedmiotowa inwestycja spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Do działek na których zlokalizowany jest przedmiot inwestycji (Szkółka Leśna 
Turza, 36-050 Sokołów Młp.) doprowadzona jest energia elektryczna - Punkt Poboru 
Energii nr PPE480548110000391861 – o mocy 16 kW. 
Zgodnie z bilansem mocy (przedstawiony w dalszej części niniejszej dokumentacji) dla 
projektowanej przebudowy deszczowni, wymagane jest zwiększenie mocy przyłączeniowej 
do 32 kW. Konieczne jest również ułożenie nowego kabla zasilającego budynek pompowni 
– YAKY 4x70 mm2, obliczenia doboru kabla przedstawiono w punkcie obliczenia 
techniczne. 
W rozdzielnicy RPG zrealizować należy rozdział przewodu PEN (układ TN-C) na przewody 
PE i N (układ TN-C-S). Punkt rozdziału podłączyć do nowoprojektowanego uziomu 
otokowego - rezystancja uziemienia musi spełniać warunek: Ruz<10Ω. 
W przypadku nie osiągnięcia wymaganej rezystancji uziemienia, uziom należy wzmocnić 
poprzez wykonanie dodatkowych uziomów pionowych. 
Zaciski ochronne wszystkich rozdzielnic należy połączyć bednarką FeZn 25x4 lub 
przewodem LgY 1x25mm2 z uziomem o wartości rezystancji < 10Ω. 
 
II-5.3. Opis techniczny. 

II-5.3.1. Rozdzielnica główna pompowni RGP. 
 W celu zasilenia projektowanych odbiorów, instalacji gniazd i oświetlenia oraz 
zasilenia i sterowania urządzeniami technologicznymi należy w budynku pompowni 
zabudować rozdzielnicę główna RGP. Rozdzielnica modułowa (72M) z tworzywa w 
wykonaniu natynkowym, o stopniu ochrony IP65. Rozdzielnica wyposażona będzie we 
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wszystkie niezbędne aparaty sterujące i zabezpieczające, odpowiednio dobrane do 
zabezpieczanego obwodu lub urządzenia. W RGP zabudowane zostaną zabezpieczenia 
główne odłączające dany obwód podczas przeciążenia przed wystąpieniem nagrzania 
przewodu, które jest szkodliwe dla jego izolacji. 
 
II-5.3.2. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
 Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) przed porażeniem 
prądem elektrycznym zrealizowana będzie poprzez izolowanie części czynnych. Przyjęto 
układ sieciowy TN-C-S oraz stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych 
zapewniający samoczynne, dostatecznie szybkie (w określonym czasie) wyłączenie 
zasilania jako ochronę przed dotykiem pośrednim.  
Jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony 
podstawowej, należy zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 
30mA. Ochronę przeciwprzepięciową natomiast zrealizowana zostanie przez zastosowanie 
dwustopniowego ogranicznika przepięć typu B+C (T1+T2). 
Do  przewodu  PE    należy  przyłączyć  wszystkie  urządzenia  przystosowane  do  
ochrony (posiadające zacisk do przyłączenia przewodu ochronnego). 
 
II-5.3.3. Instalacje wewnętrzne. 
 W budynku pompowni dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych obwodów 
zasilających i sterowniczych wykonać należy natynkowe trasy kablowe z wykorzystaniem 
koryt stalowych siatkowych i rurek elektroinstalacyjnych typu RL. Ciągi koryt kablowych 
(trasy kablowe) muszą być ze sobą połączone w sposób galwanicznie ciągły, który 
zapewni wyrównanie ich potencjału. 
Do zasilania urządzeń stosować kable o odpowiednio dobranej izolacji, przekroju i ilości 
żył. Dla napędów pomp wymagających regulacji prędkości obrotowej (zastosowano 
przetwornice częstotliwości) zastosować należy kable ekranowane. 
Wszystkie obwody sterownicze wykonać wielożyłowymi przewodami sterowniczymi. Dla 
obwodów z sygnałami analogowymi (0-10V, 4…20mA) należy zastosować przewody 
ekranowane. 
Dla odbiorników wyposażonych w fabryczne wtyczki 230/400V zastosować odpowiednio 
dobrane gniazda hermetyczne. Pozostałe odbiorniki podłączyć w wykorzystaniem osprzętu 
hermetycznego, stosować dławiki kablowe. 
 
II-5.3.4. Instalacja oświetleniowa. 
 Do oświetlenia ogólnego pomieszczenia pompowni przewidziano oprawy 
hermetyczne o stopniach IP65, z źródłami światła LED, odpowiednie do przeznaczenia 
danego pomieszczenia. Projektowana instalacja oświetlenia wewnętrznego zapewnia 
średnie natężenie oświetlenia pomieszczeń powyżej 200lx. 
Szczegóły dotyczące typu, ilości i rozmieszczenia opraw oświetleniowych przedstawiono w 
części graficznej dokumentacji. 
 
II-5.3.5. Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających. 
 Należy wykonać instalację wyrównawczą (ekwipotencjalizacja). W tym celu należy 
wewnątrz budynku pompowni utworzyć GSW – Główną Szynę Wyrównawczą z bednarki 
ocynkowanej FeZn 25x4mm, która musi zostać oznakowana zielono-żółtymi paskami. 
Trasa GSW przedstawiona została w części graficznej dokumentacji, bednarkę montować 
na wysokości 30cm od posadzki. Instalację wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym 
obiektu. Do magistrali połączeń wyrównawczych (GSW) należy przyłączyć wszystkie: 
- obudowy metalowe urządzeń rozdzielczych (rozdzielnic), 
- konstrukcje metalowe (filtry, rurociągi, metalowe obudowy urządzeń, itp.), 
- dostępne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji. 
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Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo 1x16mm2. Przewody 
prowadzić wzdłuż tras kablowych. 
Rezystancja dodatkowych uziemień roboczych przewodów ochronnych PE powinna 
spełniać warunek: Ru < 30Ω 
Wszystkie stalowe elementy konstrukcji i wyposażenia znajdujące się na zewnątrz obiektu 
(włazy, drabinki, konstrukcje stalowe, itp.) muszę zostać połączone z instalacją 
uziemiającą. W tym celu należy wzdłuż zewnętrznych tras kablowych ułożyć bednarkę 
ocynkowaną FeZn 30x4 (magistrala uziemiająca obiektu) do której należy podłączyć 
elementy stalowe obiektu.  
Bednarkę w ziemi układać na dnie wykopu (minimum 10cm pod kablami), przysypać ją 
10cm warstwą ziemi, następnie układamy kable. Rolę magistrali uziemiającej obiektu 
pełnić będzie uziom otokowy z nabitymi pilonami na głębokość 3m (2 szt.), który należy 
wykonać dookoła budynku pompowni. 
Wartość wypadkowej rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. 
Połączenia bednarek w ziemi należy wykonać przez spawanie (jedno połączenie to dwa 
spawy, każdy spaw o minimalnej długości równej szerokości bednarki), miejsca połączeń 
bezwzględnie zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
II-5.3.6. Zewnętrzne linie kablowe. 
 Linie kablowe układać zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004. Głębokość ułożenia 
kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, na pozostałym terenie 0,7m. Kable należy układać 
linią falistą na dnie wykopu (z zapasem 1÷3%), jeżeli grunt jest piaszczysty i nie zawiera 
elementów mogących uszkodzić izolację kabli, w pozostałych przypadkach kable układać 
na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Kable należy przysypać warstwą piasku o 
grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć 
niebieską folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego. Wykop uzupełniać rodzimym 
gruntem warstwami, zagęszczając je mechanicznie. 
Na całej długości trasy kablowej należy stosować oznaczniki kablowe rozmieszczone na 
kablu w odstępach nie większych niż 10m oraz przy miejscach charakterystycznych takich 
jak: skrzyżowanie, zakręt, przepust, mufa, studnia kablowa. 
Na skrzyżowaniach z innymi mediami oraz pod drogami i chodnikami kable należy  
układać w rurach osłonowych. 
Wprowadzenie linii kablowej do budynku SUW przez rury osłonowe należy bezwzględnie 
uszczelnić dwustronnie w sposób zapobiegający przedostaniu się wody do wnętrza 
budynku. 
Na odcinkach tras gdzie układana będzie również bednarka uziemiająca należy wykonać 
10 centymetrowe pogłębienie wykopu. Bednarkę układać na dnie wykopu, przysypać ją 
10cm warstwą ziemi, następnie układamy kable zgodnie z powyższym opisem. 
 
II-5.3.7. Sterowanie elektrozaworami. 
Elektrozawory dla koryt  
 Na potrzeby sterowania nawadnianiem koryt (6 elektrozaworów w dwóch studniach) 
projektowany jest nowy sterownik czasowy doposażony w moduł WiFi. Sterownik należy 
podłączyć do internetu (WiFi) dzięki czemu użytkownik będzie miał możliwość komunikacji 
zdalnej przez aplikację. Sterowanie elektrozaworami odbywać się będzie na podstawie 
konfiguracji wprowadzonej do sterownika, zgodnej z wymogami użytkownika. Montaż 
urządzenia w budynku leśniczówki w pobliżu istniejącego sterownika. 
Do sterownika podłączyć należy zewnętrzny sensor deszczu, który wyłączał będzie system 
nawadniania podczas wykrycia niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadu 
deszczu. Montaż czujnika na zewnątrz budynku zgonie z zaleceniami producenta.  
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Elektrozawór studni deszczowej 
 Podłączenie we wskazane przez użytkownika miejsce do istniejącego sterownika  
w budynku Leśniczówki. 
 
 

II-5.4. Bilans mocy elektrycznej. 

               Tab. 6 

Urządzenie 
Pn 

[kW] 
Ilość 
[szt] 

kj 
Pi 

[kW] 
Pir 

[kW] 

Pompa nr 1 11,00 1 1 11,00 11,00 

Pompa nr 2 11,00 1 1 11,00 11,00 

Pompa zalewająca 0,94 1 1 0,94 0,94 

Pompa odstojnika  0,55 1 1 0,55 0,55 

Osuszacz powietrza 0,68 1 0,3 0,68 0,20 

Oświetlenie 0,10 1 0,2 0,10 0,02 

Grzejniki 0,50 2 0,8 1,00 0,40 

Zestaw gniazd remontowych 3,00 1 0,1 3,00 0,30 

Automatyka 0,30 1 1 0,30 0,30 

Łącznie zużycie energii elektrycznej:   ∑ = 28,57 24,71 
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II-5.5. Obliczenia techniczne. 

                         Tab. 7 

Pi kz PS Un cosF IB In k2 I2=k2*In IZ 1,45*IZ

[kW] [ - ] [kW] [v] [ - ] [A] [A] [ - ] [A] [A] [A]

Leśniczów ka RGP 28,60 0,87 24,9 400 0,85 42,25 50 D0/gG 1,6 80,0 YAKY 4 x 70 70 Al X D 3 186
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269,7

warunek 
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RGP Zestaw  pomp 23,00 1,00 23,0 400 0,85 39,06 50 D0/gG 1,6 80,0 YKY RE 5 x 10 10 Cu X D 3 59
warunek 

spełniony
85,6
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II-5.6. Dziennik kablowy. 

  Tab. 9 

Skąd Kabel Opis Dł. [m] 

OBWODY ZEWNĘTRZNE (ziemne) 

Leśniczówka 

YAKY 4x70 Zasilanie rozdzielnicy pompowni RGP 375 

YKSY 7x1,5 Studnia elektrozaworów koryt Ek-1 195 

YKSY 7x1,5 Studnia elektrozaworów koryt Ek-2 140 

YKSY 4x1,5 Studnia elektrozaworów deszczowni Ek-10 65 

Puszki studni BiT 500 2x0,5 Zasilanie elektrozaworów w studniach 10 

RGP 

YKY 5x10 Zasilanie rozdzielnicy pomp 15 

YKY 3x2,5 Zasilanie pompy odstojnika 20 

H05VV-F 5x4 Zasilanie zestawu gniazd remontowych 15 

H05VV-F 3x2,5 Obwody gniazd 230V 60 

H05VV-F 3x1,5 Obwody oświetleniowe 25 

BiT 500 2x0,5 Sterowniki filtrów - sygnał zakończenia płukania 25 

 
II-5.7. Zestawienie materiałów i urządzeń. 

     Tab. 10 

Urządzenie / Materiał Zastosowanie / Parametry Ilość 

Koryta kablowe  
siatkowe 

Materiał: drut ocynkowany Wysokość koryt: 60mm 
Szerokość: 15mm , 60mm (5m) 
Ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli 

20 m 

Osprzęt natynkowy 

Gniazda pojedyncze, kolor: biały, stopień ochrony IP44, 16A/250V~ 5 szt. 

Łącznik oświetleniowy  pojedynczy, kolor: biały, stopień ochrony IP44, 
10A/250V~ 

1 szt. 

Zestaw gniazd remontowych 
Gniazda: 1x16A/400V, 2x16A/230V 
Wyłącznik „On-Off” 
Klasa ochrony: IP65, Materiał: tworzywo sztuczne 

1 szt. 

Oprawy oświetleniowe  
BL1.1 

Materiał obudowy: poliwęglan; Materiał klosza: poliwęglan opalizowane 
Strumień świetlny oprawy 1980 lm; Skuteczność świetlna oprawy 110 lm/W 
Temperatura barwowa 4000K; Stopień ochrony IP/stopień ochrony IP: IP65 
Zasilanie: 220…240Vac; Moc oprawy: 18W 

4 szt. 

Bednarka ocynkowana 
FeZn 30x4 – w ziemi 35m 
FeZn 25x4 – w budynku pompowni 15m 

50 m 

Pilon uziomowy Pręt uziomowy fi16mm długość 1,5m z akcesoriami 4 szt. 

Obudowa złącza kontrolnego 
Obudowa na złącze kontrolne z dnem 200x193x166mm 
Materiał: tworzywo sztuczne 

2 szt. 

Złącze kontrolne Złącze krzyżowe 4-otworowe 4 szt. 

 
II-5.8. Uwagi. 

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do 
konkretnych producentów jak również nazw firm i dostawców należy traktować jako 
służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego 
standardu. 
Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od 
innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w 
projekcie oraz, że gwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów 
technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania. 
2. Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości oraz  
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muszą posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
oraz certyfikaty stosownych władz polskich - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, oraz muszą być zgodne ze 
specyfikacją techniczną. 
Należy stosować materiały i wyroby nowe, o najwyższych parametrach, spełniające  
warunki aprobat i kryteriów technicznych dotyczących tych wyrobów. 
3. Przed przystąpieniem do prefabrykacji szaf elektrycznych sprawdzić zgodność 
przyjętych w projekcie rozwiązań (zabezpieczenia, protokoły, sygnały, itp.) z DTR 
zakupionych urządzeń obiektowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy 
wprowadzić do projektu odpowiednie korekty. 
4. Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  pomiary  ochrony przeciwporażeniowej 
(ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim), oraz odgromowej, a wyniki badań 
spisać w odpowiednim protokole. 
5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
6. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację całościowo wszelkie elementy 
nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy 
traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. 

II-6. Modernizacja części technologicznej pompowni. 

W ramach modernizacji pompowni deszczownianej w szkółce leśnej w Turzy, 
leśnictwie Sokołów, w Nadleśnictwie Głogów Małopolski, przewiduje się wyposażenie 
pompowni w następujące elementy:  

 

A.  Zespół pompowy typu Hydro MPC-E 2xCRE 32.4.2, Hmax= 60 m, Qmax = 60 m3/h o 
napędzie elektrycznym. utrzymujący stałe ciśnienie przez ciągłą regulację prędkości 
pomp. Osiągi zestawu są dopasowane do zapotrzebowania przez wył/zał. wymaganej 
liczby pomp i pracę równoległą załączonych pomp. Zamiana pomp jest automatyczna 
w zależności od obciążenia, czasu i zakłócenia. 

       Zestaw  składa  się z  2  pionowych  pomp  głównych  wielostopniowych typu Hydro 
2xCRE 32.4.2 z silnikami M(M)GE 2x11,0 kW. Wszystkie elementy pomp CRI(E) 
stykające się z tłoczoną cieczą są wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa i głowica 
pomp CR wykonane są z żeliwa, reszta podstawowych elementów wykonana jest ze 
stali nierdzewnej. Pompy posiadają kasetowe uszczelnienie wału HQQE (SiC/EPDM), 

• pompę zalewową Unilift  AP12.40.06.3, N=0,94 kW, 

• zbiornik membranowy 80 l, 

• dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej, 

• jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwóch zaworów odcinających dla każdej 
pompy, 

• przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika 
ciśnieniowego, 

• manometru i przetwornika ciśnienia, 

• płyty podstawy ze stali nierdzewnej, 

• szafy sterowniczej Control MPC w obudowie ze stali, IP 54, z wyłącznikiem 
głównym, wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, 
wyłącznikami i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351, 

• zabezpieczeń przed suchobiegiem (czujnik wibracyjny montowany na rurociągu 
ssawnym). 

Pompy, orurowanie, kable i Control MPC zamontowane są na ramie podstawy. Zestaw 
podnoszenia ciśnienia jest fabrycznie wstępnie ustawiony i przetestowany. 
Parametry techniczne zestawu pompowego:  

• wydajność przy wysokości podnoszenia H=6,0 bar  - Q = 60,00 m3/h, 



 Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwie Sokołów                                 str. 20  

 

MAGWA Spółka z o.o. 

• zakres wydatku                 - od 10÷60,0 m3/h, 

• moc elektryczna                 - 2x11,0 kw, 

• napięcie zasilania                - U = 3 x 400 V, 

• średnica przyłącza ssawnego i tłocznego            - DN = 100 mm.   
   

 

B. Zespół filtrów żwirowo-piaskowych składający się z dwóch połączonych baniek 
stalowych typu YAMIT F 640 z wkładem żwirowym, połączonych w jeden układ 
filtrujący. Zespół ten służyć będzie do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i 
biologicznych zawartych w wodzie, przy czym rodzaj stosowanego złoża dostosowany 
winien być do rodzaju i wielkości cząstek zanieczyszczeń. Czyszczenie filtrów odbywa 
się poprzez automatyczne płukanie złoża odwróconym obiegiem wody.  

      Parametry techniczne zestawu filtrów żwirowych: 

• zalecany przepływ    do 60 m3/h 

• max ciśnienie robocze   max 8 bar  

• średnica zbiornika    30” 

• średnica przyłączy    DN100 

• wysokość całkowita    1 070 mm 

• pojemność     2 x1,15 m3 

• ciężar wkładu    2 x 480 kg 

• objętość wkładu żwirowego  176 l 

• wysokość warstwy złoża żwirowego  40 cm 

• czas płukania     ~ 3 min 
 Po   zakończeniu   zaplanowanych   na   dany dzień  nawodnień, filtry żwirowe będą 

automatycznie czyszczone  odwrotnym strumieniem wody, a popłuczyny (~2x2,5 m3) 

odprowadzone zostaną do studni osadnikowej (DN2000 mm, H=3,00 m). 
Około 1 godziny przed następnym cyklem nawodnieniowym, doczyszczona woda z 
płukania filtrów będzie automatycznie przepompowywana do studni ujęciowej w zbiorniku 
wyrównawym przed  pompownią   przez   pompę  zanurzeniową   z   pływakiem  (np. typu 
BEST 2MA o wydatku 12,00 m3/h przy podnoszeniu 5,0 m), zainstalowaną 1,00 m nad 
szczelnym dnem studni. 
            Wykop  dla  zamontowania studni  i jej  montaż należy wykonać w  osłonie z  
grodzic stalowych a urobek pozyskany z wykopu zbiornika należy zagospodarować w 
rejonie projektowanej pompowni 

  
 

C. Wodomierz skrzydełkowy irygacyjny typu WI do pomiaru  ilości wody pobieranej do 
nawodnień, zamontowany na rurociągu tłocznym, w budynku pompowni. 
 

D. Zawór startowy - elektrozawór hydrauliczny 4"/24VAC/3W. Zawór ten powoduje, że 
system głównych rurociągów i rurociągów rozprowadzających pozostaje pod 
ciśnieniem tylko podczas realizacji programu nawadniania (zawór startowy otwarty). W 
pozostałym czasie zawór odcina dopływ wody do w/w systemu (zawór startowy 
zamknięty). Omawiany zawór posiada także przełącznik ręcznego otwarcia. 

 

E. Zawór zwrotny, zainstalowany na końcu układu tłocznego pompowni, zabezpieczać 
będzie  wszystkie wyżej opisane urządzenia przed uderzeniem hydraulicznym. 

  

F. Układ do płynnego nawożenia typu pompa inżektorowa Amiad. 
Celem umożliwienia wprowadzania nawozów lub innych substancji przez instalację 

rozprowadzającą na wybrane uprawy zaprojektowano w pompowni urządzenie, które 
będzie wtryskiwać koncentrat do głównego rurociągu. Urządzenie – pompa inżektorowa 
typu Amiad zostanie zainstalowana na ścianie pompowni i podłączona do rurociągu 
głównego PE 110 za pomocą dwóch przyłączy z zaworami. Schemat podłączenia znajduje 
się na rysunkach. 
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W niezależnym zbiorniku należy przygotować koncentrat nawozowy w stężeniu  
10-20%. Przewód ssący pompy należy zanurzyć w koncentracie. Pompa inżektorowa typu 
Amiad posiada napęd hydrauliczny wykorzystujący ciśnienie i przepływ w głównym 
rurociągu tłoczny. Wydajność dozująca pompy jest proporcjonalna do ciśnienia  
w rurociągu tłocznym i można ją regulować ręcznym zaworem dławiącym przepływ. 
Urządzenie jest odporne na prawie wszystkie związki chemiczne używane  
w szkółkarstwie i leśnictwie. 
 
 

Istotne cechy inżektorów typu AMIAD: 

• nie potrzebują dodatkowych źródeł energii elektrycznej, 

• posiadają szeroki zakres wtrysków (9 – 320 l/h), 

• pobierają związki zarówno z otwartych jak i zamkniętych zbiorników,  

• są odporne na prawie wszystkie typy związków chemicznych używanych w 
produkcji roślinnej, 

• w sposób automatyczny przerywają pracę w przypadku braku dozowanego 
związku, 

• dozowanie może zostać przerwane automatycznie bądź ręcznie, 

• pompa gwarantuje stałą wartość wtrysku w ciągu cyklu, 

• charakteryzują się lekką i przenośną konstrukcją, 

• pompa samoczynnie przerywa pracę w przypadku gdy ciśnienie na rurociągu 
głównym spadnie poniżej 0,5 bar. 

 

Schemat instalacyjny inżektora: 
1. Ręczny zawór dopływu wody. 
2. Złączka. 
3. Filtr siatkowy. 
4. Automatyczny zawór odcinający. 
5. Głowica zasysająca. 
7. Zawór odpowietrzający. 
8. Zawór. 
9. Odpływ wody. 
10. Zawór zwrotny. 

 
 

pompa 
Amiad 

zasilanie 
napędu 
pompy 

ssanie 
koncentratu 

koncentrat 
nawozowy 

tłoczenie 
koncentratu 
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Dane techniczne: 
                                                                                                                           Tab. 11 

L.p. Wyszczególnienie Opis techniczny 
1 2 3 

1. Wielkość wtrysku 10 do 320 l/h 

2. Ciśnienie pracy 0,5 do 8 bar 

3.  Pobór wody  Trzykrotna ilość dozowanego związku  

4.  Waga brutto 5 kg 

5. Materiał 
Wysokiej jakości plastik przemysłowy. Elementy mające 
bezpośredni kontakt z dozowanym związkiem są odporne na 
większość związków chemicznych. 

 

 
Krzywa wydajności: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Konserwacja: 

Zaleca się wymieniać gumowe uszczelki mechanizmu raz w roku. Aby utrzymać 
wysoką bezawaryjność pompy, zaleca się ją natłuszczać smarem po 200 
przepracowanych roboczogodzinach. 
 

II-7. Podziemna sieć głównych rurociągów. 

 W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje się uzupełnienia dotyczące 
rurociągów podziemnych. Zgodnie z przeprowadzonymi uzgodnieniami przewiduje się 
wykonanie nowej nitki rozprowadzającej na kwaterze nr X podłączonej do rurociągu 
głównego "B"  w km 0+158  poprzez  nowo  projektowaną  studzienkę  elektrozaworową E-
10. Rurociąg ten oznaczony jest na mapie cyfrą 17. Na rurociągu tym przewiduje się 
wykonanie 10 sztuk wyjść ze zraszaczami w rozstawie ~  16 m,  
 W związku ze zmianą miejsca podłączenia rurociągu rozprowadzającego nr 11, 
przewiduje się uzupełnienie długości tego rurociągu o 23 m, do studzienki nr E-5 na 
rurociągu "A" w km 0+446.  

II-8. Modernizacja systemu nawodnień na kwaterach polowych. 
 Wszystkie studzienki hydrantowe zlokalizowane na sieci rurociągów głównych "A"  

Wzór na wyliczenie wielkości wtrysku nawozu: 
W celu wyliczenia ilości wtrysku nawozu, należy policzyć liczbę impulsów w czasie 30 
sekund i pomnożyć przez 4. Wynik da nam wielkość wtrysku w litrach/godzinę.  
Np.: 42 impulsy w czasie 30 sekund  x 4 = 168 l/h 
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 i "B" wymagają wymiany zainstalowanych w nich elektrozaworów, a studzienki 
hydrantowe zlokalizowane na sieci rurociągów głównym "B" dodatkowo wymagają 
przebudowy. Projektowany zakres remontu studzienek obejmuje wymianę pokryw ze zbyt 
małymi średnicami włazów. Obecnie zbyt małe otwory włazowe uniemożliwiają właściwą 
eksploatację tych studzienek a także zainstalowanych w nich elektrozaworów. 
Projektowana wymiana pokryw na pokrywy z włazami o średnicy 600 mm, pozwoli na 
remont istniejących studzienek, na wymianę niesprawnych elektrozaworów i na dogodną, 
późniejszą eksploatację.  Dla zagwarantowania bezawaryjnej pracy systemu 
zaprojektowano nowe elektrozawory dla wody zanieczyszczonej z trójdrożną cewką. 

Na  rurociągu  głównym "B"  przewiduje się remont 6 studni typu E z jednym lub 
dwoma wyjściami nitek rozprowadzających. Na każdym wyjściu z każdej z tych nitek 
zostanie zamontowany elektrozawór (rys. 2 i 3). 

Sterowanie nawodnieniami na kwaterach polowych będzie odbywać się za pomocą 
istniejącego sterownika czasowego zlokalizowanego w budynku Leśniczówki. 
 Lokalizację urządzeń nawadniających na poszczególnych kwaterach podano na 
mapie w skali 1:500 (rys. 1) oraz z elementów wyszczególnionych w tabeli nr 13. 

 

Zestawienie projektowanych urządzeń na nawadnianych kwaterach polowych 
                Tab.12 

L.p. Wyszczególnienie Jednost. Ilość  

1 2 3 4 

1. 
Dodatkowa studnia elektrozaworowa E10/1x2” z jednym wyjściem  
zasilającym  rurociąg nr 17 na kwaterze nr X szt. 1 

2. 
Rurociąg podziemny nr 17  z rur PE PN 10  Dz 75 mm 
- z podłączeniem do studzienki nr E10/1x2” m 141 

3. 

Dodatkowe wyjścia zraszaczy na rurociągu 17 (na ocynkowanych rurach 
stalowych ¾”, wyprowadzonych 60 cm nad poziom terenu,  
zabezpieczonymi rurą PCW 110 mm i płytką betonową 40x40 cm na 
poziomie terenu)         szt. 10 

4. 

Nowe rurociągi podziemne (uzupełniające) z rur PE PN 10  Dz 75 mm: 
  a/ przedłużenie rurociągów nr 1, nr 4 i nr 5  każdy o  17 m 
  b/ przedłużenie rurociągów nr 2, nr 3 i nr 6  każdy o  13 m 
  c/  połączenie rurociągu nr 11 z ze studzienką nr E-5/1x2" 
  d/ połączenie rurociągu nr 13 z rurociągiem nr 12 

 
m 
m 
m 
m 

 
51 
39 
14 
30 

5. 

Dodatkowe wyjścia zraszaczy na kwaterze XII i XIII (na ocynkowanych 
rurach stalowych ¾”, wyprowadzonych 60 cm nad poziom terenu,  
zabezpieczonymi rurą PCW 110 mm i płytką betonową 40x40 cm na 
poziomie terenu)  kpl. 9 

6. Wymiana pokryw w studzienkach elektrozaworowych  kpl. 6 

7. 
Wymiana elektrozaworów w istniejących  studzienkach 
elektrozaworowych typu  E-1x2" kpl. 9 

8. 
Wymiana elektrozaworów w istniejących  studzienkach 
elektrozaworowych typu  E-2x2" kpl. 3 

9. 
Wykonanie awaryjnych przelewów w studniach: E-7/1x2", E-8/2x2", 
 E-9/1x2", E-10/1x2”, E-11/1x2", E12/1x2", E-13/1x2",  szt. 7 

10. Montaż dwóch zasuw DN100 na rurociągach głównych „A” i B” szt. 2 

11. Demontaż istniejących, uszkodzonych studzienek odwadniających kpl. 19 

12. 
Dostawa dodatkowych mosiężnych zraszaczy pełnoobrotowych   
z dyszami 4,5x2,5 mm - zakup szt. 80 

13. 
Dostawa dodatkowych mosiężnych zraszaczy sektorowych  
z dyszami  4,5 mm - zakup szt. 20 
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1 2 3 4 

14. 

Uzupełnienie wyposażenia istniejących ramion zraszających: 
 a/ w tunelu foliowym – filtr dyskowy 1”/120 mesh i regulator ciśnienia 1”  
     z manometrem 
 b/ na kwaterze polowej – filtr dyskowy 2”/120 mesh i regulator ciśnienia 
     2” z manometrem 

kpl. 
 

kpl. 

1 
 
1 
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Zestawienie podziemnych rurociągów oraz zraszaczy na nawadnianych kwaterach 
                      Tab. 13 

L.p. 
Rurociąg
główny 

Nr  
kwater 

 
Lokalizacja 
studzienki 

[m] 
 
 

Studzienka 
elektro-

zaworowa 
[nr/ilość 
elektro-

zaworów] 

Nr nitki 
na 

kwaterze 

Rurociągi zasilające 
 na kwaterach  

Zraszacze 

Uwagi 
na 

kwaterze  
nowe 
[m] 

ogółem 
długość 

[m]  

Zraszacze 
na nitce 

 - ogółem 
[szt.]   

pełno- 
zakresowe 

[szt.] 

sektorowe 
 [szt.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

A 
 

XII 0+297 

E-1/2x2" 

1 136 17 136 10 8 2 
+ 2 zraszacze sektorowe 
+ dodatkowy rurociąg 

2. XIII 0+297 2   73 13   73 6 5 1 
+ 1 zraszacz sektorowy 
+ dodatkowy rurociąg 

3. XIII 0+297 3   73 13  96 6 5 1 
+ 1 zraszacz sektorowy 
+ dodatkowy rurociąg 

4. XII 0+319 E-2/1x2" 4 135 17 135 10 8 2 
+ 2 zraszacze sektorowe 
+ dodatkowy rurociąg 

5. XII 

0+341 E-3/2x2" 

5 135 17 135 10 8 2 
+ 2 zraszacze sektorowe 
+ dodatkowy rurociąg 

6. XIII 6   74 13   74 6 5 1 
+1 zraszacz sektorowy 
+ dodatkowy rurociąg 

7. XI 7   79 -  134 6 6   

8. XI 
0+441 E-4/1x2" 

8   80 - 103 6 6   

9. XI 9   80 -   80 6 6   

10. IX 
0+546 E-5/1x2" 

10   80 -   80 6 6   

11. VII 11   78 14   92 5 - 5 + dodatkowy rurociąg 

12. VI 
0+578 E-6/1x2" 

12   80 -   80 6 6   

13. III 13   80 - 110 6 6   

14. 

B 

X 0+104 E-7/1x2" 14 140 - 140 9 9   

15. X 0+123 E-8/2x2" 15 141 - 141 9 9  
 + dodatkowy elektrozawór   

dla kwatery poza projektem 

16. X 0+142 E-9/1x2" 16 141 - 141 9 9   

17. X 0+158 E-10/1x2" 17 141 - 141 10 8 2 
+ nowy rurociąg 141 m, 
+ 10 zraszaczy 
+ studzienka  hydrantowa 

18. VII 0+256 E-11/1x2" 18 - - - - -  istniejące ramię polowe 

19. IV/V 0+289 E-12/1x2" 19 142 - 142 10 10   

20. I/II 0+320 E-13/1x2" 20 142 30 142 10 10   

RAZEM  2030 134    2164      146       130 16  
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II-9. Nawodnienia w korytach Dűnemana. 
 Nawadnianie w korytach Dűnemana będzie realizowane za pomocą instalacji 

zraszającej SUPER NET. Instalacja SuperNet będzie zasilana wodą z ogólnej sieci 

rurociągów zasilających poprzez wydzielone przyłącza z elektrozaworami i zarządzane 

niezależnym sterownikiem czasowym. Istniejące studnie betonowe (śr. D=1000 mm) 

zostaną wymienione na studnie z kręgów betonowych o średnicy D=1500 mm, H=1,5m. 
 

II-9.1. Zasilanie i elektrozawory. 

 Zasilanie koryt od K-1 do K-6 odbędzie się poprzez przyłącze do rurociągu 
głównego "A" PE 110. Przyłącze zostanie wykonane w studni Ek-1, w której zostaną 
zainstalowane: zawór kulowy i filtr dyskowy 1,5” oraz trzy elektrozawory 1” z 
regulatorami ciśnienia. Każdy z trzech elektrozaworów będzie odpowiadać za zasilanie 
jednej pary koryt: 

 

Elektrozawór nr 1  -  koryta nr 1  i  nr 2 

Elektrozawór nr 2  -  koryta nr 3  i  nr 4 

Elektrozawór nr 3  -  koryta nr 5  i  nr 6 
 

Zasilanie koryt od K-7 do K-14 zostanie wyprowadzone ze studni Ek-2.  
Przyłącze zostanie wyposażone w zawór kulowy i filtr dyskowy 1,5” oraz trzy 
elektrozawory 1” z regulatorami ciśnienia 

 

Elektrozawór nr 4  -  koryta nr 7  i  nr 8 

Elektrozawór nr 5  -  koryta nr 9  i  nr 10 

Elektrozawór nr 6  -  koryta nr 11 - 14 
 

Należy zastosować elektrozawory hydrauliczne dedykowane.  

II-9.2. Instalacja zraszająca SUPER NET. 

  Instalacja zraszająca zostanie zbudowana z przewodów polietylenowych LDPE 
40 oraz LDPE 32 ułożonych wzdłuż koryt i zraszaczy Super Net zainstalowanych na 
wspornikach, zraszacze podłączone wężykami do przewodów zasilających. 
Linia ze zraszaczami będzie znajdować się pomiędzy każdą parą koryt i będzie    
nawadniać jednocześnie dwa koryta. 
  Przewody zasilające zraszacze będą zróżnicowane zależnie  od  długości koryt. 
Koryta od K-1 do K-6, każde o długości 80 mb oraz koryta od K-7 do K-10, każde 
długości 65 mb będą zasilane przewodami LDPE 40, a koryta od K-11 do K-14, każde 
o długości 35 mb zasilane przewodami LDPE 32.  

Zastosowane zostaną zraszacze SUPER NET SPN LR MIC STUB 070l/H 
150cm/OSTK PFC, które w dotychczasowym użytkowaniu wykazały najwyższą 
przydatność. Zraszacze zostaną zamontowane  na  wsporniku z pręta o średnicy 8 mm 
i długości 120 cm. Zraszacz zostanie zamontowany  do pręta za pomocą specjalnego 
adaptera SPN ADAPTER fi 8 mm ROD DIA. 100/BAG połączony wężykiem o średnicy 
8 mm z przewodem zasilającym. 
 

Cechy techniczne zraszacza: 

− głowica typu standard, 

− łącznik wlotu typu: wciskany Press fit, 

− wirnik czarny typu LR, średnica zraszania 7,0 m, 

− dysza koloru czarnego o wydatku 70 l/h, 

− mechanizm regulacji ciśnienia, kompensacja w zakresie 1,5 – 4,0 bara, 

− mechanizm ochrony przed owadami, 

− wykonanie materiałowe tolerancyjne na chemikalia i warunki atmosferyczne, 
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− może być używany do zraszania antyprzymrozkowego. 
 Wydatek jednego zraszacza wynosi 70 l/h. Zraszacze zostaną rozmieszczone w 
linii co  150 cm. Jedna linia zraszaczy obejmie swoim zasięgiem dwa koryta. Optymalne 
ciśnienie robocze należy ustawić na 3 bary. Tak zbudowana instalacja zapewni opad o 
intensywności 6 l/m2/h. 

II-9.3. Sterowanie. 

  Sterowanie nawadnianiem w korytach Dűnemana zostanie zorganizowane w 6 
sekcjach wyszczególnionych w tabeli nr 14. 

Zestawienie liczby i wydatków sekcji w korytach Dűnemana 
                                                                                                                                              Tab. 14 

L.p. Nr sekcji Nr koryta Liczba zraszaczy Wydatek sekcji 
1 2 3 4 5 

1. 1 K-1 + K-2     54 kpL.  3,78 

2. 2 K-3 + K-4    54 kpl.  3,78 

3. 3 K-5 + K-6    54 kpl.  3,78 

4. 4 K-7 + K-8     44 kpl..  3,08 

5. 5 K-9 + K-10    44 kpl.  3,08 

6. 6 K-11 – K-14    48 kpl.  3,36 

Suma x  298 kpl. 20,86 

 
 Zarządzanie nawadnianiem odbywać się będzie sterownikiem czasowym 
wielokanałowym. Do obsługi istniejących koryt wystarczy 6 kanałów, ale z uwagi na 
planowaną rozbudowę należy zainstalować sterownik minimum 9-kanałowy. Sterownik 
zostanie zainstalowany w budynku Leśniczówki obok istniejącego.. 

Z uwagi na możliwy dostęp osób postronnych sterownik powinien posiadać 
obudowę zamykaną na klucz. Poniżej wykaz funkcji, jakie powinien posiadać sterownik, 
aby można było zaprogramować racjonalne nawadnianie. 
 

Cechy programowe sterownika: 

− Obsługa Wi-Fi, 

− Wyświetlacz LCD z interfejsem użytkownika,  

− Współpraca z czujnikiem deszczu i czujnikiem przepływu, 

− Wejście dla czujnika opadu z funkcją pominięcia, 

− Układ uruchamiania zaworu głównego/pompy, 

− Nieulotna pamięć programu (o trwałości zapisu wynoszącej 100 lat), 

− Standardowe zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV, 

− Możliwość zdalnego programowania na zasilaniu bateryjnym, 

− Ręczne uruchomienie nawadniania jednym przyciskiem, 

− Opóźnienie nawadniania,  

− Opcja nawadniania ręcznego dla danego programu lub sekcji, 

− Korekta sezonowa,  

− Regulowanie odstępu czasowego między zaworami,  

− 4 niezależne programy,  

− 6 czasów startu na program, 

− Programowanie cykli dziennych obejmujące wybrane dni tygodnia, dni 
nieparzyste, dni parzyste oraz daty powtarzające się cyklicznie, 

− Wymagania odnośnie zasilania: 230 VAC ± 10%, 50Hz, 

− Wyjście: 25,5 VAC ± 10%, 1A. 
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Sterownik zasilany jest z sieci 230 V. sterowanie pracą elektrozaworów odbywa 
prądem 24 VAC po transformatorze. Komunikacja sterownika z elektrozaworami będzie 
odbywać się poprzez przewody  sterujące Yksy ułożone w ziemi. Sterownik należy 
wyposażyć w moduł Wi Fi i poprzez stosowną aplikację zapewnić komunikację ze 
sterownikiem za pomocą telefonu, tabletu itp.  

II-10. Uwagi dotyczące eksploatacji. 

System nawadniania przeznaczony jest do pracy w okresie wegetacyjnym od IV do X. 
Przygotowanie systemu do okresu zimowego wymaga szczególnego postępowania, 
które polega przede wszystkim na odwodnieniu urządzeń i rurociągów, które 
wypełnione wodą w warunkach ujemnych temperatur mogłyby ulec uszkodzeniu. 
Wykaz czynności przygotowawczych: 

1. Wyłączyć pompownię, otworzyć zawór spustowy oznaczony na mapie symbolem 
ODW.1 i grawitacyjnie spuścić wodę z sieci rurociągów zasilających. 

2. Zamknąć zawór spustowy, podłączyć sprężarkę, wypełnić sieć rurociągów 
sprężonym powietrzem. Za pomocą sterowników nawadniania otwierać 
poszczególne sekcje na czas potrzebny do wypchnięcia wody z rurociągów 
sprężonym powietrzem. Po zakończeniu opróżniania instalacji odłączyć 
sprężarkę, a zawór spustowy pozostawić uchylony. 

3. Zdemontować pionowy odcinek rurociągu ssawnego z koszem i zaworem 
zwrotnym. 

4. Pomieszczenie pompowni zostało wyposażone w elektryczne urządzenia 
grzewcze, które zapewniają utrzymanie temperatur dodatnich. Jednak, na 
wszelki wypadek, wskazane jest aby nie pozostawiać urządzeń wypełnionych 
wodą. Odwodnienie urządzeń w pompowni należy wykonać poprzez wykręcenie 
korków spustowych w pompach, uchylenie zaworów spustowych filtrów 
żwirowych, zdjęcie obudowy filtra dyskowego, odwodnienie rurociągów poprzez 
rozszczelnienie na śrubunkach oraz przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Postępowanie wiosną polega na odtworzeniu połączeń i przywrócenia do stanu 
wyjściowego. 
Uwaga: puste rurociągi należy zawsze wypełniać wodą powoli, pozostawiając któryś z 
zaworów otwarty, aby umożliwić swobodne ujście dla wypychanego powietrza. 

II-11. Uwagi końcowe. 

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały wskazane znakiem 
towarowym, stanowią marki/rozwiązania przykładowe i mogą być 
w fazie realizacji inwestycji zmienione na równoważne zgodnie z art. 29, ust. 3 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Istotne parametry równoważnych urządzeń i materiałów 
podane w katalogach muszą być porównywalne z zastosowanymi w dokumentacji 
technicznej i nie mogą prowadzić do pogorszenia właściwości zaprojektowanych 
rozwiązań. Rozpatrując równoważność urządzeń należy uwzględnić także ich 
znaczenie jako elementu składowego systemu jako całości pod względem parametrów 
technicznych, funkcjonalności, wymiarów, kompatybilności do innych urządzeń, 
standardu wykonania i innych. Ponieważ zaprojektowany system stanowi 
zindywidualizowane rozwiązania autorskie, zastosowanie rozwiązań równoważnych 
należy skonsultować z projektantem. 

2. Wszystkie zaprojektowane prace winny być prowadzone z zastosowaniem zasad 
BHP, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym. 
Należy zwrócić baczną uwagę na właściwe zagęszczenie zasypki rurociągów 
(minimalny stopień zagęszczenia ID = 0,7). 
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3. Rurociągi należy wykonać zgodnie z przedstawionymi na rysunkach rzędnymi oraz 
spadkami. 

4. Profile podłużne rurociągów wykonano korzystając z mapy sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:500. Celem uniknięcia zbyt dużych przegłębień lub wypłyceń, przed 
przystąpieniem do realizacji projektowanych rurociągów, należy wykonać niwelację 
sprawdzającą oraz dokonać ewentualnej korekty spadków i rzędnych ich 
posadowienia. 

5. Prace budowlane muszą być realizowane w sposób zapewniający funkcjonowanie 
deszczowni w okresie wegetacyjnym, tak aby istniała możliwość podlewania w trakcie 
ich prowadzenia. 

6. Po realizacji urządzeń i budowli niniejszego projektu należy wykonać: 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (mapa powykonawcza), 

• szczegółową instrukcję eksploatacji pompowni, 

• instruktaż przygotowania instalacji do zimy. 
7. Na okres zimowy należy odwadniać cały system rurociągów i urządzeń stosując się 

do zaleceń opisanych w pkt. II-10. 
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CZĘŚĆ III – INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE 
ZDROWIA. 

Zamierzenie inwestycyjne:    „Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą  w leśnictwie Sokołów"  

 
  Inwestor:                              Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
                                                       Nadleśnictwo Głogów Małopolski 
                                                       ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski 
 
 Biuro Projektów:   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MAGWA  
                                         60-461 Poznań, ul. Rypińska 18 

III-1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 W  ramach  niniejszego  projektu  proponuje  się wykonanie następujących prac, 
budowli i urządzeń: 

• modernizacja pompowni deszczownianej polegający na wymianie połaci 
dachowej, posadzki, wymianie drzwi oraz ocieplenia,   

• modernizacja wyposażenia technologicznego pompowni w oparciu o nowy 
zespół pompowy wraz z dodatkowym zainstalowaniem zespołu filtrów żwirowo-
piaskowych oraz wykonaniem studni osadnikowej dla popłuczyn, 

• remont studzienek hydrantowych na nawadnianych kwaterach polowych 
obejmujący wymianę pokryw studzienek i elektrozaworów oraz wymianę dwóch 
studni betonowych zasilających koryta Dűnemana, 

• uzupełnienie sieci instalacji zraszającej na nawadnianych kwaterach wraz z 
wyposażeniem ich w wyjścia zraszaczy i zraszacze, uzupełnienie stanu 
zraszaczy, 

• wykonanie nowej instalacji zraszającej w korytach Dűnemana, 

• wyposażenie ramion zraszających w filtry dyskowe i regulatory ciśnienia, 

• rozbudowa automatycznego systemu sterowania.  
 

III-2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 Wszelkie istniejące obiekty budowlane, które znajdują się w zakresie 

opracowania   zostały opisane w punkcie II-3. do II-10. opisu oraz zostały oznaczone 
na mapach i rysunkach. 

 
III-3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• roboty budowlane przy montażu prefabrykatów budowlanych, których masa 
przekracza 1,0 t, 

• roboty budowlane wykonywane na rusztowaniach, 

• wykopy głębokości powyżej 2,0 m. 

 
III-4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót  budowlanych,  określające  skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia. 
Roboty związane z remontem wykonywane będą na wysokościach 

dochodzących do 5,0 m. Prace te należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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III-5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Z uwagi na zakres robót szkolenia ograniczone będą do standardów przyjętych 

w jednostce wykonawczej - wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Z uwagi na zakres inwestycji postępowanie powinno być zgodne z zasadami 
standardowymi zakładu pracy wykonującego roboty budowlane. 
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 CZĘŚĆ IV – DECYZJE I UZGODNIENIA. 
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CZĘŚĆ V – ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW. 
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CZĘŚĆ VI – RYSUNKI (CZĘŚĆ MELIORACYJNA). 
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Rys. nr 1. Mapa zagospodarowania w skali 1:500.  
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Rys. nr 2. Wyposażenie technologiczne pompowni w skali 1:25. 
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Rys. nr 3. Rysunek studzienki hydrantowej typu E 1x2" w skali 1:20.
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Rys. nr 4. Rysunek studzienki hydrantowej typu E 2x2" w skali 1:20.
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Rys. nr 5. Rysunek studzienki hydrantowej typu Ek 3x1" w skali 1:20.
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Rys. nr 6. Schemat instalacji mikrozraszania w korytach w skali 1:200.



Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwie Sokołów                                 str. 48       

                                               

MAGWA Spółka z o.o. 

Rys. nr B1. Rzut przyziemia, rzut dachu, przekroje – modernizacja budynku 
pompowni w skali 1:40. 
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Rys. nr B2. Elewacje – modernizacja budynku pompowni w skali 1:40.  
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CZĘŚĆ VII – RYSUNKI (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA). 
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Rys. nr E1. Mapa zagospodarowania w skali 1:500. 
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Rys. nr E2. Budynek pompowni – instalacje elektryczne. 
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Rys. nr E3. Instalacja automatyki elektrozaworów. 
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Rys. nr E4. Schemat rozdzielnicy RGP.   


