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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

1. Modernizacja budynku pompowni 
Kod CPV:   

 

1. Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV:   

 

1 KNR 4-04 0506-01-050 
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

23,18 m2 

1. 4,86*4,77 23,18    

2 KNR 4-04 0403-03-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

23,18 m2 

1. 4,86*4,77 23,18    

3 KNR 4-04 0403-04-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

23,18 m2 

1. 4,86*4,77 23,18    

4 KNR 4-04 0102-03-060 
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na 
zaprawie cementowej. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

2,71 m3 

1. ((3,94*0,5)+(0,50*4,040/2*2+2,0*0,32+3,94*0,20))*0,5
0 

2,71    

5  AW-034 
Utylizacja gruzu z rozbiórek 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

5,42 t 

1. 2,71*2,0 5,42    

2. Studzienka wylotowa rurociągu tłocznego "A" z pompowni 
Kod CPV:   

 

6 KNNR 5 0721-030-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm. Wycięcie w płycie betonowej grub. 20 
cm otworu 0,80 x 0,80 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

3,20 m 

1. 0,80*4 3,20    

7 KNNR 5 0721-040-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia [dalsze 15 cm] 
krotność= 15,00 
Nr Spec.: ST3 

3,20 m 

1. 0,80*4 3,20    

8 KNR 15-01 0201-08-060 
Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych o grubości 20 cm. Płyta j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

0,13 m3 

1. 0,80*0,80*0,20 0,13    

9  AW-034 
Utylizacja gruzu z rozbiórek 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

3,07 t 

1. (0,80*0,80*1,0*2,40)*2,0 3,07    

10 KNNR 1 0305-020-060 
Wykop pod płytę fundamentową. Grunt kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

0,77 m3 
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1. 0,80*0,80*1,20 0,77    

11 KNNR 10 0201-010-060 
Elementy betonowe o objętości budowli do 1,0 m3. Wykonanie obudowy studni wylotowej rurociągów o 
grubości ścian 20 cm z betonu klasy C30/37 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

0,67 m3 

1. (0,80*2,0+0,60*2)*1,20*0,20 0,67    

12 KNR 2-13 1009-04-040 
Obudowa krawędzi kątownikiem ocynkowanym o wymiarach 40 X 40 x 3 mm (bez wykonywania 
rusztowań pomocniczych).. Obramowanie otworów z krat pomostowych montowanych po stronie 
tłocznej (dodano kątownik). 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,64 m 

1. 0,66*4 2,64    

13  AW-020 
Zakup i przykrycie otworów po stronie tłocznej, dwudzielna ocynkowaną obramowaną kratą pomostową 
o wymiarach 66 x 66 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 szt 

3. Wymiana konstrukcji więźby dachowej  
Kod CPV:   

 

14  AW-090 
Roboty zabezpieczające - wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,00 kpl 

15 KNR 2-02 1610-01-050 
Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

94,08 m2 

1. 4,90*4,80*4,0 94,08    

16  AW-090 
Czas pracy rusztowania C= N/(s*w) = 132/(4*0,84) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,00 kpl 

17 KNR 4-01 0412-04-040 
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murłaty i podwaliny. Konstrukcję dachu wykonać z drewna 
litego iglastego wg PN-EN 338 2004 r., klasa wytrzymałości C24. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

9,72 m 

1. 4,86*2 9,72    

18 NC-02 0703-02-020 
Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex. Wywiercenie otworu pod kotwę w gazobetonie i silikacie 
o głębokości 250 mm i średnicy 12 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

10,00 szt 

19 KNR 4-01 0412-02-040 
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze. Konstrukcję dachu wykonać z 
drewna litego iglastego wg PN-EN 338 2004 r., klasa wytrzymałości C24. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

42,93 m 

1. 4,77*9 42,93    

4. Wymiana pokrycia dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe   
Kod CPV:   

 

20  AW-090 
Czas pracy rusztowania C= N/(s*w) = 89/(4*0,84) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,00 kpl 

21  AW-050 
Folia wstępnego krycia (FWK) ukladana na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

23,18 m2 

1. 4,86*4,77 23,18    
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22  AW-050 
Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

23,18 m2 

1. 4,86*4,77 23,18    

23  AW-050 
Blacha trapezowa T-35 grafit STANDARD z blachy powlekanej poliester - dachy o nachyleniu połaci do 
60% i powierzchni do 50 m2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

23,18 m2 

1. 4,86*4,77 23,18    

24  AW-050 
Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szerokości 
ponad 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

2,04 m2 

1. 4,86*0,42 2,04    

25  AW-050 
Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szerokości 
ponad 25 cm w rozwinięciu - obróbki wiatrownice 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

3,75 m2 

26  AW-050 
Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szerokości 
ponad 25 cm w rozwinięciu - obróbki okap (blacha panelowa) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

7,84 m2 

27  AW-040 
Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

4,86 m 

28 KNR 2-02W 0522-02-040 
Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej 
ocynkowanej i z blachy powlekanej 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

4,86 m 

29 KNR 2-02W 0522-06-020 
Montaż zbiorniczków przy rynnach z gotowych elementów z blachy cynkowej 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,00 szt 

30 KNR 2-02W 0529-01-040 
Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 9,0 cm z gotowych elementów z blachy stalowej 
ocynkowanej i blachy z cynku. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

3,08 m 

31  AW-090 
Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociągu odprowadzającego wody z rynny L = 4,0 + 1,2 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST1 

1,00 kpl 

32 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

5,98 m3 

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,0) 5,98    

33 KNNR 10 0403-010-050 
Wykonanie podsypek grubości 5 cm ze żwiru 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,00 m2 

1. (0,50*4,0) 2,00    

34 KNNR 10 0403-020-050 
Wykonanie podsypek ze żwiru j.w.. Dodatek za dalsze 5 cm grubości 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,00 m2 

1. 0,50*4,0 2,00    
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35 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

5,98 m3 

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,0) 5,98    

36 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

5,98 m3 

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,0) 5,98    

37 KNNR 4 1008-030-040 
Rurociągi z rur PVC o średnicy DN 125 mm. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

5,20 m 

38  AW-090 
Montaż elementów na rurociągu odprowadzającym wody z rynny 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

39 KNR 2-14 1213-01-020 
Wiercenie jednego otworu poziomo o głębokości do 25 cm z lądu. Wykonanie otworu w ściance studni 
dla rur o średnicy DN 125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 szt 

40 KNR 2-17W 0144-02-020 
Czerpnie dachowe kołowe o średnicach do 315 mm - z pionowym wyrzutem powietrza z uszczelnieniem 
przejścia instalacyjnego elementem kołnierzowym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,00 szt 

41 KNR 2-17W 0123-02-050 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (Spiro), o średnicach do 200 mm przy udziale 
kształtek do 55% 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

0,20 m2 

42 KNR 2-17W 0131-04-020 
Montaż wywiewników, śr. przewodu 150 mm wg PT 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,00 szt 

5. Wymiana drzwi zewnętrznych 
Kod CPV:   

 

43  AW-090 
Czas pracy rusztowania C= N/(s*w) = 226/(4*0,84) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,00 kpl 

44 KNR 4-01 0354-08-050 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,96 m2 

1. 0,94*2,08 1,96    

45 KNR 2-02W 1040-02-050 
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe - 1500 x 2080 mm (900+600) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

3,12 m2 

1. 1,50*2,08 3,12    

46 KNKRB 02 0101-10-040 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19, L = 2,0 m 
krotność= 1,00 

 

3,60 m 

1. 1,80*2 3,60    

47 KNKRB 02 0205-07-060 
Wieńce monolityczne na ścianach. Wykonanie wieńca z beton C25/30 wraz z deskowaniem 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,03 m3 

1. (4,16*2+4,07*2)*0,25*0,25 1,03    
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48 KNKRB 02 0210-02-034 
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych: elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane o średnicy do 14 mm. Zbrojenie wieńca j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

0,06 t 

1. (43+12)/1000 0,06    

49 KNKRB 02 0101-06-050 
Uzupełnienie  ścian bloczkami Silikat 24 x 24 x 40 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,95 m2 

1. (3,95*0,20)+(0,20*4,04)/2*2+(2,0*0,35)*0,50 1,95    

6. Wykonanie elewacji zewnętrznej w technologii lekkiej mokrej 
Kod CPV:   

 

50 KNR 00-28 2620-01-050 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką". Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

47,73 m2 

1. 12,57*2+10,19+12,40 47,73    

51 KNR 00-23 2611-02-050 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

47,73 m2 

1. 12,57*2+10,19+12,40 47,73    

52 KNR 00-23 2614-02-050 
Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z 
przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki tynk. ATLAS 
CERAMIT SN20, DR20/EPS100 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

47,73 m2 

1. 12,57*2+10,19+12,40 47,73    

53 KNR 00-23 2614-02-050 
Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z 
przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki tynk. ATLAS 
CERAMIT SN20, DR20/XPS (izolacja do poziomu terenu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

8,23 m2 

54 KNR 00-23 2614-05-050 
Docieplenie ościeży z cegły szer.do 15 cm,płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klej.z 
przygot.podłoża,ręcz.wykon.wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej meiszanki 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,25 m2 

55 KNR 00-23 2614-10-040 
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER - 
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wykonanie wyprawy 
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

12,36 m 

56 KNR 00-23 2614-11-040 
Zamocowanie listwy cokołowej,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER.- przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej z gotowej 
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

16,46 m 

1. 4,16*2+4,07*2 16,46    

57 KNR 00-23 2613-03-020 
Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

47,73 szt 
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58 KNR 00-23 0933-02-050 
Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. ATLAS CERMIT N 200 grub.2 mm,na ścianach 
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

47,73 m2 

59 KNNR 2 0903-030-050 
Przygotowanie podłoża na ścianach  ręcznie- gruntowanie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

47,73 m2 

60 KNR 00-33 0128-01-050 
Malowanie elewacji farbą silikatową (kolor z grupy I, II, III) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

47,73 m2 

7. Wykonanie sufitu podwieszanego, modernizacja posadzki, malowanie ścian 
Kod CPV:   

 

61 KNNR 3 0801-040-050 
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej. Usunięcie płytek ceramicznych z podłogi. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

12,21 m2 

1. 3,54*3,45 12,21    

62 KNR 2-02W 1130-01-050 
Środek gruntujący do tworzenia warstwy wyrównawcze 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

12,21 m2 

1. 3,54*3,45 12,21    

63  AW-050 
Warstwy wyrównujące i wygładzajace z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach  o pow. ponad 8 m2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

12,21 m2 

1. 3,54*3,45 12,21    

64  AW-050 
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1 mm [dalsze 3 mm] 
krotność= 3,00 
Nr Spec.: ST 

12,21 m2 

1. 3,54*3,45 12,21    

65  AW-050 
Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Sikafloor RJ378 - grubowarstwowa gładka  gr. 1 
mm (gruntowanie) 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: ST 

12,21 m2 

1. 3,54*3,45 12,21    

66  AW-050 
Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Sikafloor RJ378N- grubowarstwowa gładka  gr. 
1 mm (warstwa zamykająca) 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: ST 

12,21 m2 

1. 3,54*3,45 12,21    

67  AW-050 
Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: ST 

12,21 m2 

1. 3,54*3,45 12,21    

68 KNR 4-01W 1216-01-050 
Zabezpieczenie podłóg, drzwi oraz okien folią 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

15,33 m2 

1. 3,54*3,45+2,08*1,50 15,33    

69 KNNR 3 0605-040-050 
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i 
sufitów 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

47,16 m2 
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1. 3,54*2,50*2+3,45*2,50*2+3,54*3,45 47,16    

8. Kładka techniczna do studni ujęciowej 
Kod CPV:   

 

70  AW-090 
Zakup i montaż kładki technicznej do studzienki ujęciowej pompowni. Kładka stalowa z krat typu WEMA 
o szerokości 100 cm, z poręczami 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST 

1,00 kpl 

71 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy lo ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV. 
Wykop ręczny pod umocnienia z płyt typu Jomb o wymiarach 75 x 100x 12,5 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

4,73 m3 

72 KNNR 1 0504-020-060 
Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m 
wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

4,73 m3 

73 KNNR 4 1411-020-060 
Wykonanie podsypki z materiałów sypkich o grubości 15 cm pod płyty Jomb. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

2,36 m3 

74 KNR 2-01 0129-03-050 
Układanie płyt drogowych żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2. Płyty Jomb o 
wymiarach 75x100x12,5 cm 
krotność= 1,00 

 

15,75 m2 

2. Roboty rozbiórkowe - część technologiczna pompowni 
Kod CPV:   

 

75  AW-090 
Demontaż pomp i armatury 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

1,00 kpl 

76 KNR 4-04I 1107-01-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku 
ręcznym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

1,00 t 

3. Pompownia - część technologiczna 
Kod CPV:   

 

77  AW-090 
Montaż urządzeń i kształtek pompowni po stronie tłocznej. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

78  AW-090 
Montaż urządzeń i kształtek pompowni po stronie ssawnej 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

79 KNNR 4 1009-040-040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą 
zgrzewania.(usunięto ciągnik siodłowy i żuraw). Rurociąg od km 0+000 do km 0+003 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

3,00 m 

80 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

4,49 m3 

1. (0,50+0,50*1,30)*1,30*3,0 4,49    
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81 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

4,49 m3 

1. (0,50+0,50*1,30)*1,30*3,0 4,49    

82 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

4,49 m3 

1. (0,50+0,50*1,30)*1,30*3,0 4,49    

83  AW-090 
Montaż kształtek na rurociągu "A" od km 0+000 do km 0+003 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

84  AW-090 
Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociągu odwadniającego rurociąg "C-1" L = 14 m 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

85 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

20,93 m3 

1. (0,50+0,50*1,30)*(1,30*14,0) 20,93    

86 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

20,93 m3 

1. (0,50+0,50*1,30)*(1,30*14,0) 20,93    

87 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

20,93 m3 

1. (0,50+0,50*1,30)*(1,30*14,0) 20,93    

88 KNNR 4 1009-010-040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 50 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

14,00 m 

89  AW-090 
Montaż kształtek na rurociągu odwadniającym rurociąg "C-1" 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

4. Studnia osadnikowa wraz z przyłączami 
Kod CPV:   

 

90 KNNR 1 0210-010-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, 
głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-III. Wykop pod studnie [90%] 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

54,68 m3 

1. (4,5*4,5*3,0)*0,9 54,68    

91 KNNR 1 0307-040-060 
Wykopy lo głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii 
III-IV. Dokpop ręczny pod studnie (10%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

6,08 m3 

1. (4,5*4,5*3,0)*0,1 6,08    

92 KNNR 1 0321-020-060 
Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4 
m, przy użyciu zagęszczarki. Grunt kat.III-IV. Zasypanie wokół studni.- mechaniczne (90%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

34,27 m3 
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1. (60,76-(3,14*1,70*1,70*2,5))*0,90 34,27    

93 KNNR 1 0320-050-060 
Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m. 
Zagęszczanie mechaniczne. Grunt kat.III. Zasypanie wokół studni - ręczne (10%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

3,81 m3 

1. (60,76-(3,14*1,70*1,70*2,5))*0,10 3,81    

94 KNNR 1 0504-020-060 
Ręczne rozplantowanie pozostałej ziemi wydobytej z wykopów j.w. Grunt kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

22,68 m3 

1. 60,76-(34,27+3,81) 22,68    

95 KNNR 4 1411-040-060 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm. Podłoże pod studnie z kruszywa 
łamanego  33-63 mm grubości 0,50 m 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: ST3 

5,06 m3 

1. 4,5*4,5*0,25 5,06    

96 KNNR 4 1413-050-020 
Studnia osadnikowa z kręgów o średnicy 2000 mm o głębokości 3,0 m,w gotowym wykopie.[wsp. dla R,S- 
1,50] 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 szt 

97 KNNR 1 0314-02010-050 
Umocnienie ścian wykopów do 6 m w gruntach nawodnionych kat.I-IV grodzicami G62 wbijanymi 
pionowo wraz z wyciąganiem grodzic.(Agregat prądotwórczy). Umocnienie ścian wykopów pod studnie 
osadnikową 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

121,50 m2 

1. 4,5*4,5*6,0 121,50    

98 KNNR 1 0603-010-149 
Pompowanie wody z wykopu [wsp. dla R-0,25]. Pompa spalinowa. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

120,00 r-g 

99 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 
kategorii III-IV. Wykop dla rurociągów doprowadzających wody z filtrów do studni "C-2-1" (DN 75 mm - 
10,0 m) i ze studni do zbiornika leśnego "C-2-2".(DN 50 mm - 13,60 m) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

39,77 m3 

1. (0,50+0,50*1,30)*1,30*26,60 39,77    

100 KNNR 4 1009-020-040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE PN10 o średnicy zewnętrznej 50 i 75 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

23,60 m 

1. 10,0+13,60 23,60    

101 KNNR 4 1009-070-040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE PN10 o średnicy zewnętrznej 160 mm. Rurociąg przelewowy 
(grawitacyjny). 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

3,00 m 

102  AW-020 
Montaż w studni osadnikowej pompy przerzutowej (np. typu BEST 2MA o wydatku 12,00 m3/h przy 
podnoszeniu 5,0 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 szt 

103 KNNR 4 1010-02010-171 
Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PEo średnicy zewnętrznej 75 mm metodą zgrzewania 
czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego). Rurociągi j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

6,00 złącze 

104  AW-090 
Montaż kształtek na rurociągach j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 
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105 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

23,60 m3 

106 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

23,60 m3 

5. Rurociąg odprowadzający wody technologiczne z dozownika AMIAD -"C-3" 
Kod CPV:   

 

107  AW-090 
Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociągu odprowadzającego wody technologiczne "C-3", L = 4,2 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST1 

1,00 kpl 

108 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

6,28 m3 

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,20) 6,28    

109 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

6,28 m3 

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,20) 6,28    

110 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

6,28 m3 

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,20) 6,28    

111 KNNR 4 1009-010-040 
Rurociąg z rur polietylenowych PE PN10 o średnicy zewnętrznej 1''. Rurociąg 'C-3". 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

11,50 m 

112  AW-090 
Montaż kształtek PE na rurociągu j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

6. Nowa studzienka hydrantowa  E-10/1x2'' w km 0+158 dla projektowanego rurociągu Nr 17 
Kod CPV:   

 

113 KNNR 4 1413-010-020 
Studnie z kręgów betonowych średnicy 1000 mm w gotowym wykopie. Głębokość studni H = 1,50 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 szt 

114  AW-090 
Wyposażenie studzienki hydrantowej na rurociągu "B" w km 0+158 oznaczonej numerem  E-10/1x2'' 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

7. Modernizacja studzienek hydrantowych 
Kod CPV:   

 

115  AW-090 
Modernizacja wyposażenia technologicznego w studzienkach E-1/2x2'', E-3/2x2'', E-8/2x2'' 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

3,00 kpl 

116  AW-090 
Modernizacja wyposażenia w studzienkach 1x2'' - studzienki E-2/1x2'', E-4/1x2'', E-5/1x2'', E-6/1x2'', 
E-7/1x2'', E-9/1x2'', E-11/1x2'', E-12/1x2'', E-13/1x2'' 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

9,00 kpl 
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117  AW-090 
Modernizacja wyposażenia w studzienkach Ek-1 i Ek-2/3x1'' 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,00 kpl 

118 KNNR 1 0305-020-060 
Wykopy jamiste o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III. Dokopy ręczne w wewnątrz w istniejących 
studzienkach hydrantowych E-7,E-8, E-9, E-11, E-12, E-13 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

2,36 m3 

1. (3,14*0,50*0,50*0,50)*6 2,36    

119 KNNR 10 0403-010-050 
Wykonanie podsypek grubości 5 cm ze żwiru 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

4,71 m2 

1. (3,14*0,50*0,50)*6 4,71    

120 KNNR 10 0403-020-050 
Wykonanie podsypek ze żwiru j.w.. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości [dalsze 20 cm] 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: ST3 

4,71 m2 

121 KNNR 1 0305-020-060 
Wykopy jamiste o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III. Wykopy ręczne w celu usunięcia istniejących 
studzienek hydrantowych  typu E (dla koryt) wraz z dokopem dla posadowienia nowych studzienek typu 
E-Ek-1 i Ek-2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

7,71 m3 

1. (3,14*0,85*0,85)*1,70*2 7,71    

122 KNR 4-05 0409-0101-090 
Demontaż studni hydrantowych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i głębokości 3 m w 
gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,00 kpl 

123  AW-034 
Utylizacja gruzu z rozbiórek 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST1 

2,50 t 

124 KNNR 4 1413-050-020 
Studnie z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości H = 1,50 m,w gotowym wykopie. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,00 szt 

125 KNNR 4 1206-020-040 
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 
110/10 mm w gruntach kategorii III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

13,00 m 

8. Nowy rurociąg rozprowadzający Nr 17 z przedłużeniem rurociągu do nowoprojektowanej studzienki E-10/2x2''  
(rurociąg 'B" km 0+158) 
Kod CPV:   

 

126  AW-090 
Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociągów  L = 141  m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST1 

1,00 kpl 

127 KNNR 1 0210-030-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, 
głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Wykop pod rurociągi [wykop mechaniczny-90 %] 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

189,72 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,90 189,72    

128 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV. Wykop j.w. [wykop ręczny - 10%] 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

21,08 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,10 21,08    
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129 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

21,08 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,10 21,08    

130 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

21,08 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,10 21,08    

131 KNNR 1 0214-020-060 
Zasypanie wykopów j.w. spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. 
Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

189,72 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,90 189,72    

132 KNNR 4 1009-020-040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE PN10 o średnicy zewnętrznej 75 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

141,00 m 

133 KNNR 4 1010-02010-171 
Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 75 mm metodą zgrzewania 
czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego). Rurociągi j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

23,00 złącze 

134 KNNR 4 1411-010-060 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Piasek zwykły 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

7,05 m3 

1. 141,0*0,50*0,10 7,05    

135  AW-090 
Montaż kształtek PE na rurociągach j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

136 KNNR 4 1606-010-172 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE rurociąg o średnicy 75 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,00 próba 

9. Uzupełniające rurociągi na kwaterach polowych wraz z wyjściami zraszaczy - zgodnie z tabelą nr 13 opisu technicznego 
Kod CPV:   

 

137  AW-090 
Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociągów  L = 144 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST1 

1,00 kpl 

138 KNNR 1 0210-030-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, 
głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Wykop pod rurociągi [wykop mechaniczny-90 %] 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

193,75 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*144,0))*0,90 193,75    

139 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV. Wykop j.w. [wykop ręczny - 10%] 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

21,53 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*144,0))*0,10 21,53    

140 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

21,53 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*144,0))*0,10 21,53    
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141 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

21,53 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*144,0))*0,10 21,53    

142 KNNR 1 0214-020-060 
Zasypanie wykopów j.w. spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. 
Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

193,75 m3 

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*144,0))*0,90 193,75    

143 KNNR 4 1009-020-040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE PN10 o średnicy zewnętrznej 75 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

144,00 m 

144 KNNR 4 1010-02010-171 
Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 75 mm metodą zgrzewania 
czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego). Rurociągi j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

24,00 złącze 

145 KNNR 4 1411-010-060 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Piasek zwykły 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

7,20 m3 

1. 144,0*0,50*0,10 7,20    

146  AW-090 
Montaż kształtek PE na rurociągach j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

147 KNNR 4 1606-010-172 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE rurociąg o średnicy 75 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,00 próba 

10. Przelewy awaryjne w studzienkach E-7/1x2'', E-8/2x2',  E-9/1x2'', E-10/1x2'',  E-11/1x2'',  E-12/1x2'',  E-13/1x2''   
Kod CPV:   

 

148 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

18,48 m3 

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*2,0)*7 18,48    

149 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

18,48 m3 

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*2,0)*7 18,48    

150 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

18,48 m3 

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*2,0)*7 18,48    

151 KNNR 4 1009-010-040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE,o średnicy zewnętrznej 40 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

14,00 m 

1. 2,0*7 14,00    

152  AW-090 
Montaż kształtek 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 
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153 KNR 2-14 1213-01-020 
Wiercenie jednego otworu poziomo o głębokości do 25 cm z lądu. Wykonanie otworów w ściance studni 
dla rur o średnicy 40 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

7,00 szt 

11. Zasuwy odcinające na rurociągach "A" i "B" 
Kod CPV:   

 

154 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

2,80 m3 

1. (1,0*1,0*1,40)*2 2,80    

155 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

2,80 m3 

1. (1,0*1,0*1,40)*2 2,80    

156 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

2,80 m3 

1. (1,0*1,0*1,40)*2 2,80    

157  AW-090 
Montaż kształtek na rurociągu "A" i "B" 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

2,00 kpl 

12. Demontaż uszkodzonych studzienek odwadniających 
Kod CPV:   

 

158 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

26,60 m3 

1. (1,0*1,0*1,40)*19 26,60    

159 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

26,60 m3 

1. (1,0*1,0*1,40)*19 26,60    

160 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

26,60 m3 

1. (1,0*1,0*1,40)*19 26,60    

161  AW-090 
Montaż kształtek na rurociągu "A" i "B" 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

19,00 kpl 

13. Zakup i dostawa dodatkowych zraszaczy 
Kod CPV:   

 

162  AW-090 
Zakup i dostawa mosiężnych zraszaczy pełnoobrotowych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

80,00 kpl 

163  AW-090 
Zakup i dostawa mosiężnych zraszaczy sektorowych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

20,00 kpl 
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14. Uzupełnienie wyposażenia istniejących ramion zraszających 
Kod CPV:   

 

164  AW-090 
Dostawa i montaż wyposażenia uzupełniającego dla ramienia zraszającego w tunelu foliowym - filtr 
dyskowy 1''/120 mesh i regulator ciśnienia 1'' z manometrem 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

165  AW-090 
Dostawa i montaż wyposażenia uzupełniającego dla ramienia zraszającego na kwaterze polowej- filtr 
dyskowy 2''/120 mesh i regulator ciśnienia 2'' z manometrem 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

15. Instalacja nawodnieniowa w korytach 
Kod CPV:   

 

166  AW-090 
Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociągów  L = 80 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST1 

1,00 kpl 

167 KNNR 1 0210-030-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, 
głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Wykop pod  rurociągi [wykop mechaniczny-90 %] 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

95,04 m3 

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,90 95,04    

168 KNNR 1 0307-020-060 
Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV.[wykop ręczny 10%] 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

10,56 m3 

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,10 10,56    

169 KNNR 1 0318-010-060 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

10,56 m3 

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,10 10,56    

170 KNNR 1 0408-020-060 
Zagęszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

10,56 m3 

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,10 10,56    

171 KNNR 1 0214-020-060 
Zasypanie wykopów j.w. spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. 
Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

95,04 m3 

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,90 95,04    

172 KNNR 4 1009-010-040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE,o średnicy zewnętrznej 40 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

80,00 m 

173  AW-090 
Montaż instalacji w korytach 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 

16. Sterowanie 
Kod CPV:   

 

174  AW-090 
Układ sterowania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST3 

1,00 kpl 
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17. Instalacje elektryczne i akpia 
Kod CPV:   

 

1. Instalacje zewnętrzne 
Kod CPV:   

 

175 KNNR 5 0701-050-060 
Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

173,76 m3 

1. 0,80*0,4*(185,0+358,0) 173,76    

176 KNNR 5 0706-010-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

543,00 m 

1. 185,0+358,0 543,00    

177 KNNR 5 0723-020-040 
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm. Rura 
przepustowa. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

20,00 m 

178 KNNR 5 0707-040-040 
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 
kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YAKY 4x70. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

375,00 m 

179 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 
kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKSY 7x1,5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

335,00 m 

1. 195,0+140,0 335,00    

180 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 
kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKY 4x1,5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

65,00 m 

1. 65,0 65,00    

181 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 
kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKY 3x2,5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

20,00 m 

1. 20,0 20,00    

182 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable 2x0,5 puszka 
studni - zasilanie elektrozaworów studniach. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

10,00 m 

1. 10,0 10,00    

183 KNNR 5 0605-050-040 
Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o 
głębokości do 0,80 m w gruncie kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

35,00 m 

184 KNNR 5 0605-080-040 
Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pogrążenie uziomów 
pionowych prętowych w gruncie kategorii III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

6,00 m 

1. 1,5*4 6,00    
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185 KNNR 5 0611-010-020 
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 
120 mm2, spaw wykonany w wykopie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

6,00 szt 

186 KNNR 5 0702-050-060 
Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST2 

130,32 m3 

1. 0,6*0,4*(185,0+358,0) 130,32    

187 KNNR 5 0612-060-020 
Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych. 
Obudowa złącza kontrolnego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

4,00 szt 

188 KNNR 5 0612-060-020 
Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych. 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

4,00 szt 

2. Instalacje wewnętrzne 
Kod CPV:   

 

189 KNNR 5 0404-040-020 
Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 50 kg. Rozdzielnica RGP 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

1,00 szt 

190 KNNR 5 0716-020-040 
Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel YKY 5x10 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

15,00 m 

191 KNNR 5 0716-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel H05VV-F 5x4 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

15,00 m 

192 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable  2 x0,5 RGP - 
Sterowniki filtrów 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

25,00 m 

193 KNNR 5 0716-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel H05VV-F 3x2,5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

60,00 m 

194 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel H05VV-F 
3x1,5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

25,00 m 

195 KNNR 5 1101-020-020 
Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań  - 2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

22,00 szt 

196 KNNR 5 1105-070-040 
Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. Korytka siatkowe 60 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

20,00 m 

197 KNNR 5 0103-060-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

20,00 m 

198 KNNR 5 0303-030-020 
Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105 mm o 3 wlotach i połączeniach przewodów o 
przekroju do 4 mm2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

10,00 szt 
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199 KNNR 5 0307-010-020 
Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

1,00 szt 

200 KNNR 5 0308-060-020 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. 
Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

5,00 szt 

201 KNNR 5 0404-060-020 
Obudowy o powierzchni do 0,2 m2. Zestaw gniazd remontowych IP65 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

1,00 szt 

202 KNNR 5 0502-020-090 
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x20 W. Oprawy typu 
BL1.1 1980 lm IP65 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

4,00 kpl 

203 KNNR 5 0601-010-040 
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z bednarki ocynkowanej mocowane na 
wspornikach obsadzanych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

15,00 m 

204 KNNR 5 1204-010-020 
Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

48,00 szt 

205 KNNR 5 1205-010-020 
Podłączanie silników w obudowie normalnej. Przewody lub kable o przekroju żyły do 6 mm2, 3-żyłowe Cu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

48,00 szt 

206 KNNR 5 1301-020-108 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

3,00 pomiar 

207 KNNR 5 1301-010-108 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

10,00 pomiar 

208 KNNR 5 1305-010-172 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

1,00 próba 

209 KNNR 5 1305-020-172 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

4,00 próba 

210 KNNR 5 1304-010-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

1,00 szt 

211 KNNR 5 1304-020-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

6,00 szt 

212 KNNR 5 1304-030-020 
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

1,00 szt 

213 KNNR 5 1304-040-020 
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST4 

1,00 szt 
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KOSZTORYS OFERTOWY 

 
Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji 

kosztorysowych 

Jedn. 

miary 

Nakłady 

na jedn. 

Wsp. 

zagre
g 

Cena Koszt 

jedn. 

Obmiar Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Modernizacja budynku 

pompowni 

CPV:  
 

 

       

1  Roboty rozbiórkowe 

CPV:  

 

 

       

1 KNR 4-04 
0506-01-050 

Rozebranie pokrycia dachowego z 
blachy nadającej się do użytku 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 0,210 0,96     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      23,18  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

2 KNR 4-04 

0403-03-050 

Rozebranie konstrukcji więźb 

dachowych. Ołacenie dachu 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Cieśla II r-g 0,090 0,96     

  Robotnik budowlany I r-g 0,030 0,96     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      23,18  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

3 KNR 4-04 

0403-04-050 

Rozebranie konstrukcji więźb 

dachowych prostych 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,110 0,96     

  Robotnik budowlany I r-g 0,050 0,96     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      23,18  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 KNR 4-04 

0102-03-060 

Rozebranie murów z cegły powyżej 

terenu w budynkach o wysokości 
do 9 m (do 2 kondygnacji) na 

zaprawie cementowej. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 4,180 0,96     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      2,71  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

5  

AW-034 

Utylizacja gruzu z rozbiórek 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

t       

  Robocizna:        
   Materiały:        

  Utylizacja gruzu t 1,000 1,00     
  Sprzęt:        

  obmiar:      5,42  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

2  Studzienka wylotowa rurociągu 

tłocznego "A" z pompowni 

CPV:  

 

 

       

6 KNNR 5 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z 
betonu, głębokość cięcia 5 cm. 

Wycięcie w płycie betonowej grub. 

20 cm otworu 0,80 x 0,80 m 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,0439 1,00     

  Materiały:        
  Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,008 1,00     

  Sprzęt:        

  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0698 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0104 1,00     

  obmiar:      3,20  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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7 KNNR 5 

0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z 

betonu, każdy następny 1 cm 
głębokości cięcia [dalsze 15 cm] 

Krotność = 15,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,0068 1,00     
  Materiały:        

  Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,001 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,0006 1,00     

  Środek transportowy (1) m-g 0,0001 1,00     
  obmiar:      3,20  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

8 KNR 15-01 

0201-08-060 

Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka 

mechaniczna konstrukcji 
żelbetowych o grubości 20 cm. 

Płyta j.w. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 7,100 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 3,500 1,00     

  obmiar:      0,13  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

9  

AW-034 

Utylizacja gruzu z rozbiórek 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

t       

  Robocizna:        

   Materiały:        
  Utylizacja gruzu t 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      3,07  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

10 KNNR 1 

0305-020-060 

Wykop pod płytę fundamentową. 

Grunt kategorii III 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,100 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,77  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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11 KNNR 10 

0201-010-060 

Elementy betonowe o objętości 

budowli do 1,0 m3. Wykonanie 
obudowy studni wylotowej 

rurociągów o grubości ścian 20 cm 

z betonu klasy C30/37 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 21,100 1,00     

  Materiały:        
  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,058 1,00     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,009 1,00     

  Beton zwykły B-37 (C30/37) m3 1,030 1,00     

  Sprzęt:        
  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 1,210 1,00     

  Przyczepa skrzyniowa  6,0 t m-g 1,160 1,00     
  Beczkowóz ciągniony 2500 dm3 m-g 0,050 1,00     

  obmiar:      0,67  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

12 KNR 2-13 

1009-04-040 

Obudowa krawędzi kątownikiem 

ocynkowanym o wymiarach 40 X 

40 x 3 mm (bez wykonywania 
rusztowań pomocniczych).. 

Obramowanie otworów z krat 

pomostowych montowanych po 
stronie tłocznej (dodano kątownik). 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m       

  Robocizna:        

   Betoniarz II r-g 1,170 0,96     
  Robotnik budowlany I r-g 2,980 0,96     

  Spawacz II r-g 0,180 0,96     

  Materiały:        
  Kątowniki stalowe 30x30x4 - 

45x45x5 mm 

kg 1,840 1,00     

  Sprzęt:        
  Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      2,64  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

13  
AW-020 

Zakup i przykrycie otworów po 
stronie tłocznej, dwudzielna 

ocynkowaną obramowaną kratą 

pomostową o wymiarach 66 x 66 
cm 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:        

  Krata pomostowa 66 cm x 66 cm 

ocynkowana i obramowana 

szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       
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  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

3  Wymiana konstrukcji więźby 

dachowej  

CPV:  

 
 

       

14  

AW-090 

Roboty zabezpieczające - 

wygrodzenie i oznakowanie 

miejsca prowadzonych robót 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 10,000 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 2,000 1,00     
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

15 KNR 2-02 

1610-01-050 

Rusztowania ramowe 

zewnętrzne,przyścienne o 
wysokości do 10 m. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

m2       

  Robocizna:        

   Monter urządzeń i 
konst.metalow.II 

r-g 0,2072 1,00     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1289 1,00     

  Materiały:        
  Drut stalowy okrągły miękki 

śred.2,0-6,0mm 

kg 0,009 1,00     

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,0009 1,00     
  Haki do muru kg 0,012 1,00     

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm,kl.II 

m3 0,00018 1,00     

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.II 

m3 0,00013 1,00     

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 
mm,kl.III 

m3 0,0003 1,00     

  Maty (płyty) trzcinowe grub.3,5 

cm 

m2 0,0311 1,00     

  Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 1,00     

  Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Rusztowania ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 1,00     
  obmiar:      94,08  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

16  

AW-090 

Czas pracy rusztowania C= 

N/(s*w) = 132/(4*0,84) 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Sprzęt:        
  Rusztowania ramowe RR-1/30 m-g 39,280 1,00     

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

17 KNR 4-01 
0412-04-040 

Wymiana elementów 
konstrukcyjnych dachu. Murłaty i 

podwaliny. Konstrukcję dachu 

wykonać z drewna litego iglastego 
wg PN-EN 338 2004 r., klasa 

wytrzymałości C24. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m       

  Robocizna:        
   Cieśla III r-g 0,690 1,00     

  Robotnik budowlany I r-g 0,830 1,00     

  Materiały:        
  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,340 1,00     

  Klamry ciesielskie kg 11,400 1,00     

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 
mm kl.III 

m3 0,005 1,00     

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,003 1,00     

  Krawędziaki igl.wymiarowe 

nasycone kl. I 

m3 0,022 1,00     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,025 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      9,72  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

18 NC-02 
0703-02-020 

Montaż kotew chemicznych w 
systemie Pattex. Wywiercenie 

otworu pod kotwę w gazobetonie i 

silikacie o głębokości 250 mm i 
średnicy 12 mm 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,120 1,00     
  Materiały:        

  Kotwa chemiczna Ceresit CF 900 cm3 29,000 1,00     

  Pręt gwintowany ze stali 
nierdzewnej M 12 x 450 mm 

szt 1,030 1,00     

  Podkładka zwykła ze stali 

nierdzewnej M 12 

szt 1,030 1,00     

  Nakrętka ze stali nierdzewnej M 12 szt 1,030 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      10,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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19 KNR 4-01 

0412-02-040 

Wymiana elementów 

konstrukcyjnych dachu. Krokwie 
zwykłe i kleszcze. Konstrukcję 

dachu wykonać z drewna litego 

iglastego wg PN-EN 338 2004 r., 
klasa wytrzymałości C24. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

m       

  Robocizna:        

   Cieśla III r-g 0,620 1,00     
  Robotnik budowlany I r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,340 1,00     
  Klamry ciesielskie kg 11,400 1,00     

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm kl.III 

m3 0,005 1,00     

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,003 1,00     

  Krawędziaki igl.wymiarowe 
nasycone kl. I 

m3 0,016 1,00     

  Drewno okrągłe na 

stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,025 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      42,93  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

4  Wymiana pokrycia dachu, 

obróbki blacharskie, rynny i 

rury spustowe   

CPV:  
 

 

       

20  
AW-090 

Czas pracy rusztowania C= 
N/(s*w) = 89/(4*0,84) 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        
  Sprzęt:        

  Rusztowania ramowe RR-1/30 m-g 26,480 1,00     

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

21  

AW-050 

Folia wstępnego krycia (FWK) 

ukladana na krokwiach - rozstaw 

kontrłat 0,60 m 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,420 1,00     

  Materiały:        

  Ekran 3000g/m2 m2 1,250 1,00     

  Łaty, listwy iglaste, nasycone kl. II m3 0,0015 1,00     

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,007 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,003 1,00     
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,002 1,00     

  obmiar:      23,18  

  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

22  

AW-050 

Ołacenie połaci dachowych dla 

pokryć z blach powlekanych 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,160 1,00     

  Materiały:        

  Łaty, listwy iglaste, nasycone kl. II m3 0,004 1,00     
  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,070 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,002 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,008 1,00     

  obmiar:      23,18  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

23  

AW-050 

Blacha trapezowa T-35 grafit 

STANDARD z blachy powlekanej 
poliester - dachy o nachyleniu 

połaci do 60% i powierzchni do 50 

m2 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,620 1,00     

  Materiały:        
  Blacha trapezowa T-35 z powłoką 

antyskropleniową (filcem) w 

powłoce poliester  

m2 1,050 1,00     

  Blacho-wkręty szt 8,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,007 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,008 1,00     

  obmiar:      23,18  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

24  

AW-050 

Blachodachówka STANDARD z 

blachy powlekanej - elementy 
wykończeniowe - obróbki o 

szerokości ponad 25 cm w 

rozwinięciu - pas nadrynnowy 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,870 1,00     

  Materiały:        

  Blacha stalowa płaska, 

ocynkowana, powlekana 

poliestrem (matowa) o grubości 
0,5 mm 

m2 1,240 1,00     

  Blacho-wkręty szt 8,000 1,00     

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,060 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,007 1,00     
  obmiar:      2,04  
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  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

25  

AW-050 

Blachodachówka STANDARD z 

blachy powlekanej - elementy 
wykończeniowe - obróbki o 

szerokości ponad 25 cm w 

rozwinięciu - obróbki wiatrownice 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,870 1,00     

  Materiały:        
  Blacha stalowa płaska, 

ocynkowana, powlekana 

poliestrem (matowa) o grubości 
0,5 mm 

m2 1,240 1,00     

  Blacho-wkręty szt 8,000 1,00     

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,060 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,007 1,00     

  obmiar:      3,75  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

26  
AW-050 

Blachodachówka STANDARD z 
blachy powlekanej - elementy 

wykończeniowe - obróbki o 

szerokości ponad 25 cm w 
rozwinięciu - obróbki okap (blacha 

panelowa) 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,870 1,00     

  Materiały:        

  Blacha stalowa płaska, 
ocynkowana, powlekana 

poliestrem (matowa) o grubości 

0,5 mm 

m2 1,240 1,00     

  Blacho-wkręty szt 8,000 1,00     

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,060 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,007 1,00     

  obmiar:      7,84  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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27  

AW-040 

Akcesoria do pokryć dachowych - 

wentylacja okapu 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,150 1,00     

  Materiały:        
  Grzebień wentylacyjny okapu m 1,020 1,00     

  Gwoździe śrubowe do drewna szt 5,100 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      4,86  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

28 KNR 2-02W 
0522-02-040 

Montaż rynien dachowych 
półokrągłych o średnicy 15 cm z 

gotowych elementów z blachy 

stalowej ocynkowanej i z blachy 
powlekanej 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,455 1,00     

  Materiały:        

  rynna np. GALECO 120/90 m 1,030 1,00     

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,019 1,00     

  Uchwyty do rynien dachowych kpl 2,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0032 1,00     

  obmiar:      4,86  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

29 KNR 2-02W 

0522-06-020 

Montaż zbiorniczków przy rynnach 

z gotowych elementów z blachy 

cynkowej 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,249 1,00     

  Materiały:        
  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0625 1,00     

  Sztucer tytan-ocynk. szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0037 1,00     

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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30 KNR 2-02W 

0529-01-040 

Montaż rur spustowych okrągłych 

o średnicy 9,0 cm z gotowych 
elementów z blachy stalowej 

ocynkowanej i blachy z cynku. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,513 1,00     

  Materiały:        

  Rura spustowa np. GALECO 
STAL R90 

m 1,030 1,00     

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,003 1,00     

  Uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane 

kpl 0,330 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0024 1,00     

  obmiar:      3,08  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

31  

AW-090 

Roboty pomiarowe. Wytyczenie 

rurociągu odprowadzającego 

wody z rynny L = 4,0 + 1,2 m 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST1 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Roboty geodezyjne - wytycznie 
trasy rurociągu 

kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

32 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych z ręcznym 
wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      5,98  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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33 KNNR 10 

0403-010-050 

Wykonanie podsypek grubości 5 

cm ze żwiru 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,111 1,00     

  Materiały:        
  Żwir do nawierzchni drogowych i 

kolejowych 

m3 0,055 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      2,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

34 KNNR 10 

0403-020-050 

Wykonanie podsypek ze żwiru j.w.. 

Dodatek za dalsze 5 cm grubości 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,086 1,00     
  Materiały:        

  Żwir do nawierzchni drogowych i 

kolejowych 

m3 0,055 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      2,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

35 KNNR 1 
0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 
pionowych. Głębokość wykopu do 

1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      5,98  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

36 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 

spoisty kategorii III 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      5,98  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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37 KNNR 4 

1008-030-040 

Rurociągi z rur PVC o średnicy 

DN 125 mm. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,355 1,00     

  Materiały:        
  Rury PCV DN 125 mm m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0063 1,00     

  obmiar:      5,20  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

38  
AW-090 

Montaż elementów na rurociągu 
odprowadzającym wody z rynny 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,000 1,00     

  Materiały:        

  Czyszczak rynnowy dla rur 
spustowych 90 mm z osadnikiem  

szt 1,000 1,00     

  Kolano PCV 90/125 mm szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

39 KNR 2-14 

1213-01-020 

Wiercenie jednego otworu 

poziomo o głębokości do 25 cm z 
lądu. Wykonanie otworu w ściance 

studni dla rur o średnicy DN 125 

mm 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 0,170 0,96     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,070 1,00     

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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40 KNR 2-17W 

0144-02-020 

Czerpnie dachowe kołowe o 

średnicach do 315 mm - z 
pionowym wyrzutem powietrza z 

uszczelnieniem przejścia 

instalacyjnego elementem 
kołnierzowym 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,220 1,00     
  Materiały:        

  WiroVent z odpływem kondensatu 

Perfekta EVO O150/H447 

szt 1,000 1,00     

  Uszczelki gumowe D/przewodów 

went.kołowych 

szt 1,050 1,00     

  Kausze stalowe ocynkowane szt 12,500 1,00     
  Ściągacze śrubowe stalowe 

ocynkowane z gwintem lewym i 

prawym m16-A/O63 z uchwytami 
widełkowymi stal. ocynk. z 

gwintem lewym i prawym 

szt 3,120 1,00     

  Kotwy mocujące z bednarki 
ocynkowanej 

kg 2,450 1,00     

  Lina stalowa ocynkowana śred.5 

mm 

m 6,240 1,00     

  Śruby st.zgrubne z nakrętk.I 

podkład.M- 8 

kg 0,280 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,130 1,00     

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

41 KNR 2-17W 

0123-02-050 

Przewody wentylacyjne z blachy 

stalowej, kołowe typu S (Spiro), o 
średnicach do 200 mm przy udziale 

kształtek do 55% 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,980 1,00     

  Materiały:        

  Przewody went.z 
bl.st.ocyn.kołowe S(Spiro) 

m2 0,620 1,00     

  Kształtki went.z bl.st.oc.kołowe 

S(Spiro) 

m2 0,410 1,00     

  Podpory kanałów wentylacyjnych 

typ C 

szt 0,410 1,00     

  Uszczelki gumowe D/przewodów 
went.kołowych 

szt 2,510 1,00     

  Śruby st.zgrubne z nakrętk.I 

podkład.M- 8 

kg 0,460 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,090 1,00     
  obmiar:      0,20  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20) 
str 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42 KNR 2-17W 

0131-04-020 

Montaż wywiewników, śr. 

przewodu 150 mm wg PT 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,830 1,00     

  Materiały:        
  Wywiewnik szt 1,000 1,00     

  Uszczelki gumowe D/przewodów 

went.kołowych 

szt 2,060 1,00     

  Śruby st.zgrubne z nakrętk.I 

podkład.M- 8 

kg 0,570 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,070 1,00     

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

5  Wymiana drzwi zewnętrznych 

CPV:  

 

 

       

43  
AW-090 

Czas pracy rusztowania C= 
N/(s*w) = 226/(4*0,84) 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        
  Sprzęt:        

  Rusztowania ramowe RR-1/30 m-g 64,260 1,00     
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

44 KNR 4-01 

0354-08-050 

Wykucie z muru ościeżnic 

stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2 m2 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 0,840 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,96  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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45 KNR 2-02W 

1040-02-050 

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe - 

1500 x 2080 mm (900+600) 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 3,310 1,00     

  Materiały:        
  Drzwi stalowe dwuskrzydłowe 

1500 x 2080 mm (600+900) 

m2 1,000 1,00     

  Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" 

kg 0,100 1,00     

  Pianka poliuretanowa kg 0,320 1,00     

  Kołki rozporowe plastikowe szt 4,300 1,00     
  Listwy maskujące aluminiowe m 1,840 1,00     

  Materiały pomocnicze 15,00 % PLN   15,00 %    

  Sprzęt:        
  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,050 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,060 1,00     

  obmiar:      3,12  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

46 KNKRB 02 

0101-10-040 

Ułożenie nadproży 

prefabrykowanych L-19, L = 2,0 m 
Krotność = 1,00 

 

 

m       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 0,200 1,00     

  Materiały:        
  Nadproża prefabrykowane m 1,200 1,00     

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,020 1,00     
  obmiar:      3,60  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

47 KNKRB 02 

0205-07-060 

Wieńce monolityczne na ścianach. 

Wykonanie wieńca z beton C25/30 
wraz z deskowaniem 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 8,250 1,00     
  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 3,150 1,00     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 30 

m3 1,020 1,00     

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,038 1,00     

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,018 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,870 1,00     
  Środek transportowy m-g 0,100 1,00     

  obmiar:      1,03  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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48 KNKRB 02 

0210-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

konstrukcji żelbetowych: 
elementów budynków i budowli, 

pręty stalowe okrągłe żebrowane o 

średnicy do 14 mm. Zbrojenie 
wieńca j.w. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

t       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 42,880 1,00     
  Materiały:        

  Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 

mm 

t 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,300 1,00     
  Nożyce do prętów m-g 5,800 1,00     

  Prościarka do prętów automat. m-g 4,800 1,00     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,800 1,00     
  Środek transportowy m-g 1,600 1,00     

  obmiar:      0,06  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

49 KNKRB 02 

0101-06-050 

Uzupełnienie  ścian bloczkami 

Silikat 24 x 24 x 40 cm 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

m2       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 1,120 1,00     

  Materiały:        

  Bloczki z bet.komórk.M 500-700 
49x24x24cm 

szt 8,200 1,00     

  Zaprawa m3 0,022 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,160 1,00     

  obmiar:      1,95  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

6  Wykonanie elewacji zewnętrznej 

w technologii lekkiej mokrej 

CPV:  

 
 

       

50 KNR 00-28 

2620-01-050 

Przygotowanie starego podłoża 

pod docieplenie metodą "lekką". 

Oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 0,272 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      47,73  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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51 KNR 00-23 

2611-02-050 

Przygotowanie starego podłoża 

pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą,poprzez jednokrotne 

gruntowanie emulsją ATLAS 

UNI-GRUNT 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robotnik budowlany I r-g 0,0662 1,00     

  Materiały:        
  Emulsja asfaltowa anionowa do 

gruntowania podłoża oraz do 

wykonywania powłok typu 
lekkiego  Icopal Water Primer 

kg 0,200 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0001 1,00     

  obmiar:      47,73  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

52 KNR 00-23 

2614-02-050 

Docieplenie ścian z cegły 

płyt.styropian.sys.STOPTER przy 

użyciu gotowej zaprawy klejącej,z 
przygotow.podłoża,ręcznym 

wykon.wyprawy elewacyjnej z 

gotowej suchej mieszanki tynk. 
ATLAS CERAMIT SN20, 

DR20/EPS100 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        
   Tynkarz III r-g 1,4554 1,00     

  Tynkarz II r-g 0,9236 1,00     

  Robotnik budowlany I r-g 0,7834 1,00     
  Materiały:        

  Emulsja gruntująca ATLAS 

UNI-GRUNT 

kg 0,200 1,00     

  Płyta styropianowa EPS 100-038 

(PS-E FS20) 

m3 0,0605 1,00     

  Zaprawa klejowa-sucha ATLAS 
STOPTER K-20 

kg 10,030 1,00     

  Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160 1,00     

  Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,00     
  Masa tynkarska podkładowa 

ATLAS CERPLAST 

kg 0,300 1,00     

  Sucha miesz.tynkarska 
-silikonowa 

kg 2,500 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0276 1,00     

  obmiar:      47,73  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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53 KNR 00-23 

2614-02-050 

Docieplenie ścian z cegły 

płyt.styropian.sys.STOPTER przy 
użyciu gotowej zaprawy klejącej,z 

przygotow.podłoża,ręcznym 

wykon.wyprawy elewacyjnej z 
gotowej suchej mieszanki tynk. 

ATLAS CERAMIT SN20, 

DR20/XPS (izolacja do poziomu 
terenu) 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 
 

m2       

  Robocizna:        

   Tynkarz III r-g 1,4554 1,00     
  Tynkarz II r-g 0,9236 1,00     

  Robotnik budowlany I r-g 0,7834 1,00     

  Materiały:        
  Emulsja gruntująca ATLAS 

UNI-GRUNT 

kg 0,200 1,00     

  Płyta styropianowa XPS m3 0,0605 1,00     
  Zaprawa klejowa-sucha ATLAS 

STOPTER K-20 

kg 10,030 1,00     

  Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160 1,00     
  Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,00     

  Masa tynkarska podkładowa 

ATLAS CERPLAST 

kg 0,300 1,00     

  Sucha miesz.tynkarska 

-silikonowa 

kg 2,500 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0276 1,00     

  obmiar:      8,23  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

54 KNR 00-23 
2614-05-050 

Docieplenie ościeży z cegły szer.do 
15 

cm,płyt.styropian.sys.STOPTER 

przy użyciu gotowej zaprawy klej.z 
przygot.podłoża,ręcz.wykon.wypra

wy elewacyjnej z gotowej suchej 

meiszanki 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Tynkarz III r-g 3,6564 1,00     

  Tynkarz II r-g 1,3683 1,00     
  Robotnik budowlany I r-g 0,8534 1,00     

  Materiały:        

  Emulsja gruntująca ATLAS 
UNI-GRUNT 

kg 0,200 1,00     

  Płyty styropianowe grafit EPS 

fasada L031-033 

m3 0,05275 1,00     

  Zaprawa klejowa-sucha ATLAS 

STOPTER K-20 

kg 10,030 1,00     

  Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160 1,00     
  Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,00     

  Masa tynkarska podkładowa 

ATLAS CERPLAST 

kg 0,300 1,00     

  Sucha mieszanka tynkarska 

mineralna ATLAS CERMIT SN30 

lub DR30 

kg 4,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 1,00     
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0276 1,00     

  obmiar:      1,25  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

55 KNR 00-23 
2614-10-040 

Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym,przy 

ocieplaniu ścian systemem 

STOPTER - przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z 

przygotowaniem podłoża i ręcznie 

wykonanie wyprawy elewacyjnej z 
gotowej suchej mieszanki - 

ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m       

  Robocizna:        

   Tynkarz III r-g 0,1067 1,00     

  Tynkarz II r-g 0,1067 1,00     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0066 1,00     

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa-sucha ATLAS 
STOPTER K-20 

kg 0,900 1,00     

  Kątowniki aluminiowe ochronne m 1,176 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 1,00     
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0005 1,00     

  obmiar:      12,36  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

56 KNR 00-23 
2614-11-040 

Zamocowanie listwy 
cokołowej,przy ocieplaniu ścian 

systemem STOPTER.- przy użyciu 

gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne 

wykonanie wyprawy elewacyjnej z 

gotowej z gotowej suchej 
mieszanki - zamocowanie listwy 

cokołowej 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m       

  Robocizna:        
   Tynkarz II r-g 0,223 1,00     

  Robotnik budowlany I r-g 0,014 1,00     

  Materiały:        
  Kołki rozporowe z wkrętami kpl 2,580 1,00     

  Listwy cokołowe m 1,050 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0002 1,00     

  obmiar:      16,46  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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57 KNR 00-23 

2613-03-020 

Ocieplenie ścian budynków 

systemem ATLAS ROKER. 
Przyklejenie warstwy siatki na 

ścianach 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

szt       

  Robocizna:        
   Tynkarz II r-g 0,0084 1,00     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0263 1,00     

  Materiały:        
  Bolix WM kg 6,000 1,00     

  Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0002 1,00     
  obmiar:      47,73  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

58 KNR 00-23 
0933-02-050 

Ręczne wykon.cienkowarstwowej 
wyprawy z tynku akryl. ATLAS 

CERMIT N 200 grub.2 mm,na 

ścianach płask.powierzchniach 
poziom.na uprzednio 

przygotowanym podłożu 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        
   Tynkarz III r-g 0,4706 1,00     

  Robotnik budowlany I r-g 0,028 1,00     

  Materiały:        
  BOLIX MPKA baranek 1,5mm kg 3,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,009 1,00     

  obmiar:      47,73  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

59 KNNR 2 

0903-030-050 

Przygotowanie podłoża na 

ścianach  ręcznie- gruntowanie 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0525 1,00     

  Materiały:        

  BOLIX SIG Bialy kg 0,100 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      47,73  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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60 KNR 00-33 

0128-01-050 

Malowanie elewacji farbą 

silikatową (kolor z grupy I, II, III) 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Malarz grupa II r-g 0,095 1,00     

  Robotnik budowlany I r-g 0,031 1,00     
  Materiały:        

  BOLIX SIL dm3 0,350 1,00     

  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0004 1,00     

  obmiar:      47,73  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

7  Wykonanie sufitu 

podwieszanego, modernizacja 

posadzki, malowanie ścian 

CPV:  

 
 

       

61 KNNR 3 

0801-040-050 

Rozebranie posadzek z płytek na 

zaprawie cementowej. Usunięcie 

płytek ceramicznych z podłogi. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,920 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      12,21  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

62 KNR 2-02W 

1130-01-050 

Środek gruntujący do tworzenia 

warstwy wyrównawcze 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,103 1,00     

  Materiały:        

  Środki gruntujące do warstwy 
przewodzącej 

kg 0,350 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0022 1,00     

  obmiar:      12,21  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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63  

AW-050 

Warstwy wyrównujące i 

wygładzajace z zaprawy 
samopoziomującej grub. 5 mm 

wykonywane w pomieszczeniach  o 

pow. ponad 8 m2 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,140 1,00     

  Materiały:        
  Mapei Ultraplan Renovation kg 11,800 1,00     

  Siatka m2 1,100 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,010 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,010 1,00     
  obmiar:      12,21  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

64  
AW-050 

Warstwy wyrównujące i 
wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej - dodatek lub 

potrącenie za zmianę grubości o 1 
mm [dalsze 3 mm] 

Krotność = 3,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,140 1,00     
  Materiały:        

  Mapei Ultraplan Renovation kg 1,400 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,010 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,010 1,00     
  obmiar:      12,21  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

65  

AW-050 

Posadzka przemysłowa z 

barwionej żywicy epoksydowej 
Sikafloor RJ378 - 

grubowarstwowa gładka  gr. 1 mm 

(gruntowanie) 
Krotność = 2,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,380 1,00     

  Materiały:        
  Sikafloor kg 0,300 1,00     

  Piasek kwarcowy t 0,0015 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,010 1,00     
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,010 1,00     

  obmiar:      12,21  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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66  

AW-050 

Posadzka przemysłowa z 

barwionej żywicy epoksydowej 
Sikafloor RJ378N- 

grubowarstwowa gładka  gr. 1 mm 

(warstwa zamykająca) 
Krotność = 2,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,380 1,00     

  Materiały:        
  Sikafllor RJ378N kg 0,700 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,010 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,010 1,00     

  obmiar:      12,21  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

67  

AW-050 

Sufity podwieszane o konstrukcji 

metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowymi 

Krotność = 2,00 

Nr Spec.: ST 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,660 1,00     

  Materiały:        

  Płyty gipsowo-kartonowe wodo i 

ognioochronne grub. 12,5 mm 

m2 1,250 1,00     

  Kształtowniki z blachy - profil 

główny  

m 1,700 1,00     

  Kształtowniki z blachy - profil 
poprzeczny o długości 60 cm 

m 1,700 1,00     

  Kształtowniki z blachy - kątownik 

przyścienny  

m 0,970 1,00     

  Zawiesia do kształtowników szt 2,120 1,00     

  Pręty mocujące szt 2,120 1,00     

  Klamerki mocujące szt 2,860 1,00     
  Sprężyny przyścienne szt 1,650 1,00     

  Łączniki rozporowe szt 3,770 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,010 1,00     

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,010 1,00     
  obmiar:      12,21  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

68 KNR 4-01W 

1216-01-050 

Zabezpieczenie podłóg, drzwi oraz 

okien folią 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,057 1,00     
  Materiały:        

  Folia polietylen.bud.osłonowa 

0,06-0,10 mm 

m2 0,357 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      15,33  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       
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  Razem:        
                              

69 KNNR 3 

0605-040-050 

Dwukrotne malowanie tynków 

wewnętrznych farbą emulsyjną,z 
przygotowaniem 

powierzchni,ścian i sufitów 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,152 1,00     

  Materiały:        

  Farba emulsyjna  dm3 0,290 1,00     
  Szpachlówka emulsyjna kg 0,600 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      47,16  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

8  Kładka techniczna do studni 

ujęciowej 

CPV:  
 

 

       

70  

AW-090 

Zakup i montaż kładki technicznej 

do studzienki ujęciowej pompowni. 
Kładka stalowa z krat typu WEMA 

o szerokości 100 cm, z poręczami 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST 

 

kpl       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 50,000 1,00     

  Materiały:        

  Kładka stalowa z poręczami, z krat 
ażurowych ocynkowanych typu 

Wema, o szerokości 100 cm i 

długości 365 cm, z ramą z 
dwuteowników stalowych 

ocynkowanych o wys. 100 mm  

kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

71 KNNR 1 
0307-020-060 

Wykopy lo ścianach pionowych w 
gruntach suchych z ręcznym 

wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV. Wykop ręczny pod 
umocnienia z płyt typu Jomb o 

wymiarach 75 x 100x 12,5 cm 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      4,73  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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72 KNNR 1 

0504-020-060 

Ręczne rozplantowanie ziemi 

wydobytej z wykopów. 
Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej 

na długości 1 m wzdłuż krawędzi 

wykopu. Grunt kategorii III 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,320 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      4,73  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

73 KNNR 4 
1411-020-060 

Wykonanie podsypki z materiałów 
sypkich o grubości 15 cm pod płyty 

Jomb. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,930 1,00     

  Materiały:        
  Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,220 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg m-g 0,710 1,00     

  obmiar:      2,36  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

74 KNR 2-01 
0129-03-050 

Układanie płyt drogowych 
żelbetowych ażurowych o 

powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2. 

Płyty Jomb o wymiarach 
75x100x12,5 cm 

Krotność = 1,00 

 
 

m2       

  Robocizna:        

   Brukarz II r-g 0,1996 1,00     
  Robotnik budowlany I r-g 0,2994 1,00     

  Materiały:        

  Piaski do zapraw budowlanych - 
naturalne 

m3 0,0414 1,00     

  Płyty drogowe żelbetowe ażurowe 

"IOMB" 

m2 0,9549 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      15,75  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

  Razem element:        
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2  Roboty rozbiórkowe - część 

technologiczna pompowni 

CPV:  

 

 

       

75  
AW-090 

Demontaż pomp i armatury 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 24,000 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

76 KNR 4-04I 

1107-01-034 

Transport złomu na odległość 1 km 

samochodami skrzyniowymi do 5t 

przy załadunku i wyładunku 
ręcznym 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

t       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,710 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,830 1,00     
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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3  Pompownia - część 

technologiczna 

CPV:  

 

 

       

77  
AW-090 

Montaż urządzeń i kształtek 
pompowni po stronie tłocznej. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 300,000 1,00     
  Materiały:        

  Zestaw pompowy HYDRO 

MPC-E CRE32.2 ze zbiornikiem 

membranowym 80l i pompą 

zalewajacą typu Unilift 

AP.12.40.06.3 

kpl 1,000 1,00     

  Króćce stalowe kołnierzowe L=36 

cm 

szt 1,000 1,00     

  Kompensator gumowy 100 mm szt 2,000 1,00     
  Kolano stalowe DN100 PN 10 szt 4,000 1,00     

  Króciec kołnierzowy L = 360 cm szt 1,000 1,00     

  Trójnik stalowy kołnierzowy 
100-100-100 mm 

szt 1,000 1,00     

  Zespół filtrów żwirowo - 
piaskowych YAMIT złóżony z 2 

szt. baniek modelu F640 z 

automatycznym czyszczeniem, z 
rurociągami technologicznymi i 

automatyką   

kpl 1,000 1,00     

  Zaślepka stalowa szt 1,000 1,00     

  Przepustnica DN100 mm do 

zamontowania między kołnierzami 

szt 1,000 1,00     

  Wstawka ustawialna DN 110 mm 
PN10 ze śrubami przechodzącymi  

szt 2,000 1,00     

  Elektrozawór startowy 

hydrauliczny 4''/150/3W 

szt 0,000 1,00     

  Króćce dwukołnierzowe DN 110 

mm, L = 500 cm 

szt 1,000 1,00     

  Wodomierz irygacyjnydo wody 
brudnej śrubowy śr. 100 mm typ 

W1 

szt 1,000 1,00     

  Zawór zwrotny kulowy DN 110 
mm 

szt 1,000 1,00     

  Nasada rurowa  110/2'' (wyjście 

dla podłączenia instalacji typu 
płynnego nawożenia AMIAD) 

szt 1,000 1,00     

  Zawór kulowy 3/4'' wkrętno - 

nakrętny 

szt 3,000 1,00     

  Rura PCV DN110 mm PN10 m 10,000 1,00     

  Nasada rurowa 110/3/4'' szt 1,000 1,00     

  Tuleja rurowa Dz 110 mm L=300 
mm 

szt 1,000 1,00     

  Tuleja rurowa Dz 75 mm L=300 

mm 

szt 1,000 1,00     

  Tuleja rurowa Dz 3/4'' L = 300 mm szt 1,000 1,00     

  Uchwyt dla rurociągów PE 3/4'' szt 10,000 1,00     

  Uchwyt do rurociągów PE 110 mm szt 8,000 1,00     
  Manometr 3/4''  szt 1,000 1,00     

  Pokrywa studzienna dwudzielna 

obramowana z krat pomostowych 
ocynkowanych o wymiarach 670 x 

670 mm, h = 40 mm 

kpl 1,000 1,00     

  Osuszacz powietrza szt 1,000 1,00     

  Kolano dwukołnierzowe 45 st. DN 

100 mm 

szt 2,000 1,00     

  Króćce dwukołnierzowe  DN 110 
mm, L=130 cm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 8,000 1,00     

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

78  

AW-090 

Montaż urządzeń i kształtek 

pompowni po stronie ssawnej 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 24,000 1,00     

  Materiały:        

  Kosz ssawny z zaworem zwrotnym 
DN 110 mm (kołnierzowy) 

szt 1,000 1,00     

  Króciec stalowy dwukołnierzowy 

ocynkowany DN 110 mm, L=190 
cm 

szt 1,000 1,00     

  Kolano stalowe kołnierzowe 

110-110 mm 

szt 3,000 1,00     

  Króciec stalowy dwukołnierzowy 

ocynkowany DN110 mm, L = 400 

cm 

szt 1,000 1,00     

  Króciec stalowy dwukołnierzowy 

ocynkowany DN 110 mm, L = 60 
cm 

szt 1,000 1,00     

  Podpora stalowa dla rur DN 110 

mm 

szt 2,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

79 KNNR 4 

1009-040-040 

Rurociągi z rur polietylenowych 

PE o średnicy zewnętrznej 110 

mm, łączone metodą 
zgrzewania.(usunięto ciągnik 

siodłowy i żuraw). Rurociąg od km 

0+000 do km 0+003 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,211 1,00     

  Materiały:        
  Rury z polietylenu,śred.nominalna 

110 mm 

m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

80 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych z ręcznym 
wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      4,49  
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  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

81 KNNR 1 

0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 

pionowych. Głębokość wykopu do 
1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      4,49  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

82 KNNR 1 
0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 
ubijakami mechanicznymi. Grunt 

spoisty kategorii III 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      4,49  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

83  
AW-090 

Montaż kształtek na rurociągu "A" 
od km 0+000 do km 0+003 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 16,000 1,00     
  Materiały:        

  Adaptor kołnierzowy do klejenia z 
kołnierzem 110 mm 

szt 6,000 1,00     

  Kolana i łuki PE PN10 110 mm szt 2,000 1,00     

  Nawiertka z zasuwą 
NWZ/DN110/40 

szt 1,000 1,00     

  Skrzynka żeliwna z trzpieniem kpl 1,000 1,00     

  Mufa elektroporowa dla rur 110 
mm 

szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20) 
str 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

84  

AW-090 

Roboty pomiarowe. Wytyczenie 

rurociągu odwadniającego 
rurociąg "C-1" L = 14 m 

Krotność = 1,00 

 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        
  Roboty geodezyjne - wytycznie 

trasy rurociągu 

kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

85 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych z ręcznym 

wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,150 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      20,93  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

86 KNNR 1 

0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 

pionowych. Głębokość wykopu do 

1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 
j.w. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,800 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      20,93  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

87 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 
spoisty kategorii III 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     
  obmiar:      20,93  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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88 KNNR 4 

1009-010-040 

Rurociągi z rur polietylenowych 

PE o średnicy zewnętrznej 50 mm 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,224 1,00     

  Materiały:        
  Rury z polietylenu,śred.nominalna  

50 mm 

m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0142 1,00     

  Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00     
  obmiar:      14,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

89  

AW-090 

Montaż kształtek na rurociągu 

odwadniającym rurociąg "C-1" 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 16,000 1,00     
  Materiały:        

  Złączka zaciskowa PE 4''/40 szt 1,000 1,00     

  Kolano zaciskowe 90 st. 40 mm szt 2,000 1,00     

  Zawór zwrotny dla rur PE 40 mm szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

4  Studnia osadnikowa wraz z 

przyłączami 

CPV:  

 
 

       

90 KNNR 1 

0210-010-060 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,15 m3, głębokość wykopu do 

3,00 m. Grunt kategorii I-III. 

Wykop pod studnie [90%] 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,182 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 0,0625 1,00     

  obmiar:      54,68  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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91 KNNR 1 

0307-040-060 

Wykopy lo głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV. Dokpop ręczny 

pod studnie (10%) 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 3,000 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      6,08  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

92 KNNR 1 
0321-020-060 

Mechaniczne zasypywanie wnęk za 
ścianami budowli inżynieryjnych 

przy wysokości zasypania powyżej 

4 m, przy użyciu zagęszczarki. 
Grunt kat.III-IV. Zasypanie wokół 

studni.- mechaniczne (90%) 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,270 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 0,034 1,00     

  Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,034 1,00     
  obmiar:      34,27  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

93 KNNR 1 

0320-050-060 

Ręczne zasypywanie wnęk za 

ścianami budowli inżynieryjnych 
przy wysokości zasypania do 4 m. 

Zagęszczanie mechaniczne. Grunt 

kat.III. Zasypanie wokół studni - 
ręczne (10%) 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,050 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,033 1,00     
  obmiar:      3,81  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

94 KNNR 1 

0504-020-060 

Ręczne rozplantowanie pozostałej 
ziemi wydobytej z wykopów j.w. 

Grunt kategorii III 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,320 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      22,68  
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  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

95 KNNR 4 

1411-040-060 

Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich o grubości 25 
cm. Podłoże pod studnie z 

kruszywa łamanego  33-63 mm 

grubości 0,50 m 
Krotność = 2,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,820 1,00     

  Materiały:        
  Tłuczeń kamienny łamany 

(sortowany) 

m3 1,220 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,670 1,00     

  obmiar:      5,06  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

96 KNNR 4 

1413-050-020 

Studnia osadnikowa z kręgów o 

średnicy 2000 mm o głębokości 3,0 
m,w gotowym wykopie.[wsp. dla 

R,S- 1,50] 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 30,000 1,50     

  Materiały:        

  Krąg żelbetowy z dnem DN 2000 
mm h = 2000 mm z uszczelką 

szt 1,000 1,00     

  Krąg żelbetowy DN 2000 mm h = 

500 mm z uszczelką 

szt 2,000 1,00     

  Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 

na studnie DN 2000 mm 

szt 1,000 1,00     

  Zaprawa cementowa M  7 m3 0,070 1,00     
  Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 5,400 1,00     

  Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 9,920 1,00     

  Stopnie kanałowe żeliwne 
dług.270 mm 

szt 8,000 1,00     

  Właz kanał.żel.fi 600mm, H115,kl. 

D400 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy pow.15-20t m-g 2,840 1,50     
  Żuraw samochodowy  18-20 t m-g 4,290 1,50     

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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97 KNNR 1 

0314-02010-0
50 

Umocnienie ścian wykopów do 6 m 

w gruntach nawodnionych kat.I-IV 
grodzicami G62 wbijanymi 

pionowo wraz z wyciąganiem 

grodzic.(Agregat prądotwórczy). 
Umocnienie ścian wykopów pod 

studnie osadnikową 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,410 1,00     

  Materiały:        

  Grodzice St3S - G 62 kg 10,500 1,00     
  Podłużnice z kształtowników 

stalowych 

kg 0,320 1,00     

  Rozpory stalowe "Tagor" kg 0,164 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    

  Sprzęt:        

  Wibromłot ZP-10 D m-g 0,179 1,00     
  Wibromłot ZW-10 D m-g 0,082 1,00     

  Żuraw samochodowy  12-16 t m-g 0,320 1,00     

  Ciągnik kołowy 29-37kW 
37-50KM 

m-g 0,226 1,00     

  Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 0,226 1,00     

  Agregat prądotwórczy 38 kVA m-g 0,261 1,00     
  obmiar:      121,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

98 KNNR 1 
0603-010-149 

Pompowanie wody z wykopu [wsp. 
dla R-0,25]. Pompa spalinowa. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

r-g       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,000 0,25     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Pompa wirnikowa spal.61-80m3/h m-g 1,000 1,00     
  obmiar:      120,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

99 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku. 

Grunt kategorii III-IV. Wykop dla 

rurociągów doprowadzających 
wody z filtrów do studni "C-2-1" 

(DN 75 mm - 10,0 m) i ze studni do 

zbiornika leśnego "C-2-2".(DN 50 
mm - 13,60 m) 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      39,77  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20) 
str 55 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 KNNR 4 

1009-020-040 

Rurociągi z rur polietylenowych 

PE PN10 o średnicy zewnętrznej 
50 i 75 mm 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,257 1,00     
  Materiały:        

  Rury z polietylenu śred. nominalna 

50 i 75 mm 

m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0142 1,00     
  Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00     

  obmiar:      23,60  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

101 KNNR 4 
1009-070-040 

Rurociągi z rur polietylenowych 
PE PN10 o średnicy zewnętrznej 

160 mm. Rurociąg przelewowy 
(grawitacyjny). 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,272 1,00     

  Materiały:        

  Rury z polietylenu,śred.nominalna 

160 mm 

m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 1,00     
  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0372 1,00     

  obmiar:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

102  
AW-020 

Montaż w studni osadnikowej 
pompy przerzutowej (np. typu 

BEST 2MA o wydatku 12,00 m3/h 

przy podnoszeniu 5,0 m 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 8,000 1,00     

  Materiały:        
  Pompa typu BEST 2MA o 

wydatku 12,0 m3/ha i podnoszeniu 

5,0 m (lub równoważna)  

szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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103 KNNR 4 

1010-02010-1
71 

Połączenie rur 

polietylenowych,ciśnieniowych 
PEo średnicy zewnętrznej 75 mm 

metodą zgrzewania czołowego 

(przy użyciu agregatu 
prądotwórczego). Rurociągi j.w. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

złącze       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,180 1,00     
  Materiały:        

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Zgrzewarka do rur PE-HD 140mm m-g 0,590 1,00     

  Agregat prądotwórczy 38 kVA m-g 0,590 1,00     

  obmiar:      6,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

104  

AW-090 

Montaż kształtek na rurociągach 

j.w. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 8,000 1,00     

  Materiały:        

  Wylot klapowy zwrotny dla rur PE 

DN 75 mm 

szt 1,000 1,00     

  Kolano PE 75 mm (do zgrzewania) szt 3,000 1,00     
  Kolano PE 75 mm 30 st.(do 

zgrzewania) 

szt 2,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

105 KNNR 1 

0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 

pionowych. Głębokość wykopu do 
1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      23,60  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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106 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 
spoisty kategorii III 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,210 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     
  obmiar:      23,60  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

5  Rurociąg odprowadzający wody 

technologiczne z dozownika 

AMIAD -"C-3" 

CPV:  

 

 

       

107  
AW-090 

Roboty pomiarowe. Wytyczenie 
rurociągu odprowadzającego 

wody technologiczne "C-3", L = 

4,2 m 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST1 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Roboty geodezyjne - wytycznie 
trasy rurociągu 

kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

108 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych z ręcznym 

wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      6,28  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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109 KNNR 1 

0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 

pionowych. Głębokość wykopu do 
1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      6,28  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

110 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 
spoisty kategorii III 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      6,28  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

111 KNNR 4 
1009-010-040 

Rurociąg z rur polietylenowych PE 
PN10 o średnicy zewnętrznej 1''. 

Rurociąg 'C-3". 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,224 1,00     

  Materiały:        

  Rura polietylenowa PN10 1'' m 1,020 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0142 1,00     
  Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00     

  obmiar:      11,50  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

112  

AW-090 

Montaż kształtek PE na rurociągu 

j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 8,000 1,00     

  Materiały:        

  Kolana i łuki 2'' (do zgrzewania) szt 2,000 1,00     
  Zawór zwrotny zaciskowy 2'' szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

6  Nowa studzienka hydrantowa  

E-10/1x2'' w km 0+158 dla 

projektowanego rurociągu Nr 17 

CPV:  

 

 

       

113 KNNR 4 

1413-010-020 

Studnie z kręgów betonowych 

średnicy 1000 mm w gotowym 

wykopie. Głębokość studni H = 
1,50 m 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 21,300 1,00     
  Materiały:        

  Krąg betonowy z dnem DN 1000 

mm h = 500 mm 

szt 1,000 1,00     

  Kr.bet.C35/45,łącz.usz.wys.500m

m,fi1000mm 

szt 2,000 1,00     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B  7,5 

m3 0,230 1,00     

  Beton zwykły B-10 m3 0,470 1,00     

  Zaprawa cementowa M  7 m3 0,050 1,00     
  Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 3,730 1,00     

  Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 6,840 1,00     

  Stopnie kanałowe żeliwne 

dług.270 mm 

szt 8,000 1,00     

  Włazy kanałowe żeliwne lekkie 

600mmx600 mm 

szt 1,000 1,00     

  Pokrywy nadstudzienne 

żelbetowe,śr.1200 mm 

szt 1,000 1,00     

  Tuleja dla rur PE40 mm szt 1,000 1,00     
  Przelew awaryjny dla rur PE 40 

mm 

szt 1,000 1,00     

  Zawód zwrotny 40 mm szt 1,000 1,00     
  Tuleja dla rur PE 110 mm szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 2,350 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 3,040 1,00     

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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114  

AW-090 

Wyposażenie studzienki 

hydrantowej na rurociągu "B" w 
km 0+158 oznaczonej numerem  

E-10/1x2'' 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 16,000 1,00     

  Materiały:        

  Nasada rurowa 110/2'' szt 1,000 1,00     
  Złączka równoprzelotowa 2'' 

(nypel) 

szt 1,000 1,00     

  Elektrozawór 2'' kątowy dla wód 
zanieczyszczonych  

szt 1,000 1,00     

  Złączka zaciskowa wkrętna 75/2'' szt 1,000 1,00     

  Tuleja uszczelniająca 75 mm dla 
rur PE  

szt 1,000 1,00     

  Śrubunek wkrętno - nakrętny 2'' szt 2,000 1,00     

  Podpora z ocynkowanego 
ceownika 65 mm, L = 160 cm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

7  Modernizacja studzienek 

hydrantowych 

CPV:  
 

 

       

115  
AW-090 

Modernizacja wyposażenia 
technologicznego w studzienkach 

E-1/2x2'', E-3/2x2'', E-8/2x2'' 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 16,000 1,00     

  Materiały:        

  Nasada rurowa 110/2'' szt 2,000 1,00     
  Złączka równoprzelotowa 2'' 

(nypel) 

szt 2,000 1,00     

  Eletrozawór 2'' kątowy dla wód 
zanieczyszczonych 

szt 2,000 1,00     

  Złączka zaciskowa wkrętna 75/2'' szt 2,000 1,00     

  Tuleja uszczelniająca 75 mm dla 
rur PE  

szt 2,000 1,00     

  Śrubunek wkrętno - nakrętny 2'' szt 2,000 1,00     

  Podpora z ocynkowanego 
ceownika 65 mm, L = 160 cm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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116  

AW-090 

Modernizacja wyposażenia w 

studzienkach 1x2'' - studzienki 
E-2/1x2'', E-4/1x2'', E-5/1x2'', 

E-6/1x2'', E-7/1x2'', E-9/1x2'', 

E-11/1x2'', E-12/1x2'', E-13/1x2'' 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 16,000 1,00     

  Materiały:        
  Nasada rurowa 110/2'' szt 1,000 1,00     

  Złączka równoprzelotowa 2'' 

(nypel) 

szt 1,000 1,00     

  Eletrozawór 2'' kątowy dla wód 

zanieczyszczonych 

szt 1,000 1,00     

  Złączka zaciskowa wkrętna 75/2'' szt 1,000 1,00     
  Tuleja uszczelniająca 75 mm dla 

rur PE  

szt 1,000 1,00     

  Śrubunek wkrętno - nakrętny 2'' szt 1,000 1,00     
  Podpora z ocynkowanego 

ceownika 65 mm, L = 160 cm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      9,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

117  

AW-090 

Modernizacja wyposażenia w 

studzienkach Ek-1 i Ek-2/3x1'' 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 16,000 1,00     

  Materiały:        

  Nasada rurowa 110/1,5'' szt 1,000 1,00     
  Kolano PE 50-2'''GZ szt 2,000 1,00     

  Zawór kulowy 1,5'' GZ-GW szt 1,000 1,00     

  Filtr dyskowy Arkal 1,5''/120 mesh szt 1,000 1,00     
  Przelot PE 50-1,5'' GZ szt 1,000 1,00     

  Korek PE 50 mm szt 1,000 1,00     

  Nasada rurowa 50/1'' szt 3,000 1,00     
  Śrubunek wkrętno - nakrętny 1'' szt 3,000 1,00     

  Elektrozawór 1'' szt 3,000 1,00     

  Złączka równoprzelotowa  1'' 
(nypel) 

szt 3,000 1,00     

  Regulator ciśnienia 1'' szt 3,000 1,00     

  Złączka zaciskowa wkrętna 40/1'' szt 3,000 1,00     
  Tuleja uszczelniająca 40 mm dla 

rur PE 

szt 3,000 1,00     

  Podpora z ocynkowanego 
ceownika 65 mm, L = 160 cm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      2,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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118 KNNR 1 

0305-020-060 

Wykopy jamiste o szerokości do 1,5 

m. Grunt kategorii III. Dokopy 
ręczne w wewnątrz w istniejących 

studzienkach hydrantowych 

E-7,E-8, E-9, E-11, E-12, E-13 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,100 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      2,36  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

119 KNNR 10 
0403-010-050 

Wykonanie podsypek grubości 5 
cm ze żwiru 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,111 1,00     

  Materiały:        

  Żwir do nawierzchni drogowych i 
kolejowych 

m3 0,055 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      4,71  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

120 KNNR 10 

0403-020-050 

Wykonanie podsypek ze żwiru j.w.. 

Dodatek za każde dalsze 5 cm 

grubości [dalsze 20 cm] 
Krotność = 4,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,086 1,00     

  Materiały:        
  Żwir do nawierzchni drogowych i 

kolejowych 

m3 0,055 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      4,71  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

121 KNNR 1 
0305-020-060 

Wykopy jamiste o szerokości do 1,5 
m. Grunt kategorii III. Wykopy 

ręczne w celu usunięcia 

istniejących studzienek 
hydrantowych  typu E (dla koryt) 

wraz z dokopem dla posadowienia 

nowych studzienek typu E-Ek-1 i 
Ek-2 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,100 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      7,71  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

122 KNR 4-05 

0409-0101-09

0 

Demontaż studni hydrantowych z 

kręgów betonowych o średnicach 

1000 mm i głębokości 3 m w 
gotowym wykopie przy użyciu 

sprzętu mechanicznego 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 16,400 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 2,460 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,650 1,00     

  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

123  

AW-034 

Utylizacja gruzu z rozbiórek 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST1 

 

t       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Utylizacja gruzu t 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      2,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

124 KNNR 4 

1413-050-020 

Studnie z kręgów betonowych 

średnicy 1500 mm o głębokości H 
= 1,50 m,w gotowym wykopie. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 30,000 1,00     
  Materiały:        

  Krąg bet. z dnem DN 1500 mm h = 
1000 mm 

szt 1,000 1,00     

  Kr.bet.C35/45,łącz.usz.wys.500m

m,fi1500mm 

szt 1,000 1,00     

  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B  7,5 

m3 0,420 1,00     

  Beton zwykły B-10 m3 0,960 1,00     
  Zaprawa cementowa M  7 m3 0,070 1,00     

  Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 5,400 1,00     

  Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 9,920 1,00     
  Stopnie kanałowe żeliwne 

dług.270 mm 

szt 8,000 1,00     

  Włazy kanałowe żeliwne lekkie 

600mmx600 mm 

szt 1,000 1,00     

  Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 

186/60 cm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 2,840 1,00     
  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 4,290 1,00     

  obmiar:      2,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

125 KNNR 4 
1206-020-040 

Przewierty o długości do 20 m 
maszyną do wierceń poziomych 

WP 15/25,rurami o średnicy 

nominalnej 110/10 mm w gruntach 
kategorii III-IV 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 6,200 1,00     
  Materiały:        

  Rury stalowe przewodowe gładkie m 1,020 1,00     

  Elektrody do spawania stali 
niskowęglowych 

szt 14,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 3,50 % PLN   3,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,070 1,00     

  Przyczepa skrzyniowa  6,0 t m-g 0,070 1,00     

  Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 1,630 1,00     
  Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,630 1,00     

  Wyciąg D/urobku ziem.ele.0,18t m-g 1,630 1,00     
  obmiar:      13,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

8  Nowy rurociąg rozprowadzający 

Nr 17 z przedłużeniem rurociągu 

do nowoprojektowanej 

studzienki E-10/2x2'' (rurociąg 

'B" km 0+158) 

CPV:  
 

 

       

126  

AW-090 

Roboty pomiarowe. Wytyczenie 

rurociągów  L = 141  m 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST1 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Roboty geodezyjne - wytycznie 
trasy rurociągu 

kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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127 KNNR 1 

0210-030-060 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,25 m3, głębokość wykopu do 

3,00 m. Grunt kategorii III-IV. 
Wykop pod rurociągi [wykop 

mechaniczny-90 %] 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,287 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,0503 1,00     

  obmiar:      189,72  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

128 KNNR 1 
0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 
1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych z ręcznym 
wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV. Wykop j.w. 

[wykop ręczny - 10%] 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      21,08  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

129 KNNR 1 
0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 
pionowych. Głębokość wykopu do 

1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      21,08  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

130 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 

spoisty kategorii III 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      21,08  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

131 KNNR 1 

0214-020-060 

Zasypanie wykopów j.w. 

spycharkami 55kW.Zagęszczanie 

spycharkami warstwy luźnej 
grub.30 cm. Grunt kat.III-IV 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,085 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Spycharka gąsienicowa  75 KM m-g 0,0341 1,00     
  obmiar:      189,72  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

132 KNNR 4 
1009-020-040 

Rurociągi z rur polietylenowych 
PE PN10 o średnicy zewnętrznej 

75 mm 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,257 1,00     

  Materiały:        

  Rury z polietylenu,śred.nominalna  
75 mm 

m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0142 1,00     

  Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00     

  obmiar:      141,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

133 KNNR 4 

1010-02010-1

71 

Połączenie rur 

polietylenowych,ciśnieniowych PE 

o średnicy zewnętrznej 75 mm 
metodą zgrzewania czołowego 

(przy użyciu agregatu 
prądotwórczego). Rurociągi j.w. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

złącze       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,180 1,00     
  Materiały:        

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Zgrzewarka do rur PE-HD 140mm m-g 0,590 1,00     

  Agregat prądotwórczy 38 kVA m-g 0,590 1,00     

  obmiar:      23,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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134 KNNR 4 

1411-010-060 

Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich o grubości 10 
cm. Piasek zwykły 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,100 1,00     
  Materiały:        

  Piasek zwykły m3 1,220 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,770 1,00     

  obmiar:      7,05  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

135  

AW-090 

Montaż kształtek PE na 

rurociągach j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 40,000 1,00     

  Materiały:        
  Korek zaciskowy Dz 75 mm szt 1,000 1,00     

  Nasada rurowa 75/3/4'' szt 10,000 1,00     

  Rura stal. ocynk3/4'', L = 1,70 m szt 10,000 1,00     

  Zraszacz pełnoobrotowy np. 

NAAN 233B 

szt 8,000 1,00     

  Zraszacz sektorowy np. NAAN 
233B-PC 

szt 2,000 1,00     

  Rura PCV  110 mm, L = 1,40 m szt 10,000 1,00     

  Korek nakrętny 3/4'' szt 10,000 1,00     
  Mufa elektrooporowa dla rur 75 

mm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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136 KNNR 4 

1606-010-172 

Próba wodna szczelności sieci 

wodociągowych z rur PE rurociąg 
o średnicy 75 mm 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

próba       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 8,740 1,00     
  Materiały:        

  Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,025 1,00     

  Bale iglaste obrzynane nasycone 
kl.III 

m3 0,015 1,00     

  Klamry ciesielskie kg 6,200 1,00     

  Rury 
stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 

50 mm 

m 1,500 1,00     

  Króćce żel.kołnierz.przejściowe 
FW D/rurPE 

szt 0,100 1,00     

  Tuleje z PVC dla luźnych 

kołnierzy stal. 

szt 0,200 1,00     

  Kołnierze zaślepiające dla 

ciśn.1,0-1,6MPa 

szt 0,200 1,00     

  Śruby stal.średniodokładne z 
nakręt.podkł. 

kg 2,700 1,00     

  Woda przemysłowa z rurociągu m3 3,530 1,00     

  Materiały pomocnicze 10,00 % PLN   10,00 %    
  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 3,160 1,00     

  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

9  Uzupełniające rurociągi na 

kwaterach polowych wraz z 

wyjściami zraszaczy - zgodnie z 

tabelą nr 13 opisu technicznego 

CPV:  

 

 

       

137  

AW-090 

Roboty pomiarowe. Wytyczenie 

rurociągów  L = 144 m 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST1 

 

kpl       

  Robocizna:        
   Materiały:        

  Roboty geodezyjne - wytycznie 

trasy rurociągu 

kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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138 KNNR 1 

0210-030-060 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,25 m3, głębokość wykopu do 

3,00 m. Grunt kategorii III-IV. 
Wykop pod rurociągi [wykop 

mechaniczny-90 %] 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,287 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,0503 1,00     

  obmiar:      193,75  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

139 KNNR 1 
0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 
1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych z ręcznym 
wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV. Wykop j.w. 

[wykop ręczny - 10%] 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      21,53  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

140 KNNR 1 
0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 
pionowych. Głębokość wykopu do 

1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      21,53  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

141 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 

spoisty kategorii III 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      21,53  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

142 KNNR 1 

0214-020-060 

Zasypanie wykopów j.w. 

spycharkami 55kW.Zagęszczanie 

spycharkami warstwy luźnej 
grub.30 cm. Grunt kat.III-IV 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,085 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Spycharka gąsienicowa  75 KM m-g 0,0341 1,00     
  obmiar:      193,75  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

143 KNNR 4 
1009-020-040 

Rurociągi z rur polietylenowych 
PE PN10 o średnicy zewnętrznej 

75 mm 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,257 1,00     

  Materiały:        

  Rury z polietylenu,śred.nominalna  
75 mm 

m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0142 1,00     

  Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00     

  obmiar:      144,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

144 KNNR 4 

1010-02010-1

71 

Połączenie rur 

polietylenowych,ciśnieniowych PE 

o średnicy zewnętrznej 75 mm 
metodą zgrzewania czołowego 

(przy użyciu agregatu 
prądotwórczego). Rurociągi j.w. 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

złącze       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,180 1,00     
  Materiały:        

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  Zgrzewarka do rur PE-HD 140mm m-g 0,590 1,00     

  Agregat prądotwórczy 38 kVA m-g 0,590 1,00     

  obmiar:      24,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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145 KNNR 4 

1411-010-060 

Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich o grubości 10 
cm. Piasek zwykły 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,100 1,00     
  Materiały:        

  Piasek zwykły m3 1,220 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,770 1,00     

  obmiar:      7,20  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

146  

AW-090 

Montaż kształtek PE na 

rurociągach j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 40,000 1,00     

  Materiały:        
  Korek zaciskowy Dz 75 mm szt 9,000 1,00     

  Nasada rurowa 75/3/4'' szt 9,000 1,00     

  Rura stal. ocynk3/4'', L = 1,70 m szt 9,000 1,00     

  Zraszacz sektorowy np. NAAN 

233B-PC 

szt 9,000 1,00     

  Rura PCV  110 mm, L = 1,40 m szt 9,000 1,00     
  Korek nakrętny 3/4'' szt 9,000 1,00     

  Mufa elektrooporowa dla rur 75 

mm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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147 KNNR 4 

1606-010-172 

Próba wodna szczelności sieci 

wodociągowych z rur PE rurociąg 
o średnicy 75 mm 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

próba       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 8,740 1,00     
  Materiały:        

  Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,025 1,00     

  Bale iglaste obrzynane nasycone 
kl.III 

m3 0,015 1,00     

  Klamry ciesielskie kg 6,200 1,00     

  Rury 
stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 

50 mm 

m 1,500 1,00     

  Króćce żel.kołnierz.przejściowe 
FW D/rurPE 

szt 0,100 1,00     

  Tuleje z PVC dla luźnych 

kołnierzy stal. 

szt 0,200 1,00     

  Kołnierze zaślepiające dla 

ciśn.1,0-1,6MPa 

szt 0,200 1,00     

  Śruby stal.średniodokładne z 
nakręt.podkł. 

kg 2,700 1,00     

  Woda przemysłowa z rurociągu m3 3,530 1,00     

  Materiały pomocnicze 10,00 % PLN   10,00 %    
  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 3,160 1,00     

  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

10  Przelewy awaryjne w 

studzienkach E-7/1x2'', E-8/2x2',  

E-9/1x2'', E-10/1x2'',  E-11/1x2'',  

E-12/1x2'',  E-13/1x2''   

CPV:  

 

 

       

148 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych z ręcznym 
wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      18,48  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20) 
str 73 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

149 KNNR 1 

0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 

pionowych. Głębokość wykopu do 
1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      18,48  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

150 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 
spoisty kategorii III 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      18,48  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

151 KNNR 4 
1009-010-040 

Rurociągi z rur polietylenowych 
PE,o średnicy zewnętrznej 40 mm 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,224 1,00     
  Materiały:        

  Rury z poiletylenu,śred.nominalna  

40 mm 

m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0142 1,00     
  Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00     

  obmiar:      14,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

152  

AW-090 

Montaż kształtek 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 24,000 1,00     

  Materiały:        

  Rura LDPE 40 mm m 14,000 1,00     

  Złączka zaciskowa wkrętna 40/2'' szt 1,000 1,00     
  Zawór zwrotny 2'' szt 1,000 1,00     

  Tuleja uszczelniajaca dla rur 40 

mm 

szt 7,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

153 KNR 2-14 

1213-01-020 

Wiercenie jednego otworu 

poziomo o głębokości do 25 cm z 

lądu. Wykonanie otworów w 
ściance studni dla rur o średnicy 

40 mm 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robotnik budowlany I r-g 0,170 0,96     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,070 1,00     

  obmiar:      7,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

11  Zasuwy odcinające na 

rurociągach "A" i "B" 

CPV:  

 

 

       

154 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych z ręcznym 
wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      2,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

155 KNNR 1 

0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 

pionowych. Głębokość wykopu do 
1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      2,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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156 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 
spoisty kategorii III 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,210 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     
  obmiar:      2,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

157  

AW-090 

Montaż kształtek na rurociągu "A" 

i "B" 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 16,000 1,00     
  Materiały:        

  Adaptor kołnierzowy do klejenia z 

kołnierzem 110 mm 

szt 2,000 1,00     

  Zasuwa kołnierzowa 110 mm szt 1,000 1,00     

  Skrzynka żeliwna z trzpieniem kpl 1,000 1,00     

  Mufa elektrooporowa dla rur 110 

mm 

szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      2,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

12  Demontaż uszkodzonych 

studzienek odwadniających 

CPV:  
 

 

       

158 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych z ręcznym 

wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      26,60  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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159 KNNR 1 

0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 

pionowych. Głębokość wykopu do 
1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      26,60  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

160 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 
spoisty kategorii III 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      26,60  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

161  
AW-090 

Montaż kształtek na rurociągu "A" 
i "B" 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,400 1,00     
  Materiały:        

  Zaślepka 3/4'' szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      19,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

13  Zakup i dostawa dodatkowych 

zraszaczy 

CPV:  

 

 

       

162  
AW-090 

Zakup i dostawa mosiężnych 
zraszaczy pełnoobrotowych 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        
   Materiały:        

  Zraszacz pełnoobrotowy np. 

NAAN 233B 

szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      80,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

163  
AW-090 

Zakup i dostawa mosiężnych 
zraszaczy sektorowych 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        
  Zraszacz sektorowy np. NAAN 

233B-PC 

szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

14  Uzupełnienie wyposażenia 

istniejących ramion 

zraszających 

CPV:  

 

 

       

164  

AW-090 

Dostawa i montaż wyposażenia 

uzupełniającego dla ramienia 

zraszającego w tunelu foliowym - 
filtr dyskowy 1''/120 mesh i 

regulator ciśnienia 1'' z 

manometrem 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 16,000 1,00     

  Materiały:        
  Filtr dyskowy 1''/120 mesh szt 1,000 1,00     

  Regulator ciśnienia 1'' z 

manometrem 

szt 1,000 1,00     

  Kształtki przyłączeniowe kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

165  

AW-090 

Dostawa i montaż wyposażenia 

uzupełniającego dla ramienia 

zraszającego na kwaterze polowej- 
filtr dyskowy 2''/120 mesh i 

regulator ciśnienia 2'' z 

manometrem 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 40,000 1,00     

  Materiały:        

  Filtr dyskowy 2''/120 mesh szt 1,000 1,00     

  Regulator ciśnienia 2'' z 
manometrem 

szt 1,000 1,00     

  Kształtki przyłączeniowe kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

15  Instalacja nawodnieniowa w 

korytach 

CPV:  
 

 

       

166  
AW-090 

Roboty pomiarowe. Wytyczenie 
rurociągów  L = 80 m 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST1 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Materiały:        
  Roboty geodezyjne - wytycznie 

trasy rurociągu 

kpl 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

167 KNNR 1 

0210-030-060 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,25 m3, głębokość wykopu do 

3,00 m. Grunt kategorii III-IV. 
Wykop pod  rurociągi [wykop 

mechaniczny-90 %] 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,287 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,0503 1,00     

  obmiar:      95,04  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

168 KNNR 1 

0307-020-060 

Wykopy liniowe o głębokości do 

1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych z ręcznym 
wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV.[wykop ręczny 

10%] 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,150 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  obmiar:      10,56  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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169 KNNR 1 

0318-010-060 

Zasypywanie wykopów o ścianach 

pionowych. Głębokość wykopu do 
1,5 m. Grunt kategorii I-III. Wykop 

j.w. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,800 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      10,56  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

170 KNNR 1 

0408-020-060 

Zagęszczanie gruntu j.w. 

ubijakami mechanicznymi. Grunt 
spoisty kategorii III 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,210 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,180 1,00     

  obmiar:      10,56  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

171 KNNR 1 
0214-020-060 

Zasypanie wykopów j.w. 
spycharkami 55kW.Zagęszczanie 

spycharkami warstwy luźnej 

grub.30 cm. Grunt kat.III-IV 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,085 1,00     

  Materiały:        
  Sprzęt:        

  Spycharka gąsienicowa  75 KM m-g 0,0341 1,00     

  obmiar:      95,04  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

172 KNNR 4 

1009-010-040 

Rurociągi z rur polietylenowych 

PE,o średnicy zewnętrznej 40 mm 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,224 1,00     

  Materiały:        

  Rury z poiletylenu,śred.nominalna  

40 mm 

m 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0142 1,00     

  Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00     
  obmiar:      80,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

173  
AW-090 

Montaż instalacji w korytach 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 100,000 1,00     

  Materiały:        
  Mikrozraszacz typu Supernet 70 

l/h z wężykiem i podstawą na 

pręcie galwanizowanym 

szt 298,000 1,00     

  Rura LDPE40 mm m 380,000 1,00     

  Rura LDPE32 mm m 70,000 1,00     

  Kolano PE 40 mm szt 18,000 1,00     
  Kolano PE 32 mm szt 4,000 1,00     

  Kolano PE 40-32 mm szt 1,000 1,00     

  Trójnik PE 40-32-40 mm szt 1,000 1,00     
  Korek PE 40 mm szt 5,000 1,00     

  Korek PE 32 mm szt 2,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

16  Sterowanie 

CPV:  
 

 

       

174  
AW-090 

Układ sterowania 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST3 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 16,000 1,00     

  Materiały:        
  Sterownik czasowy modułowy 

min. 6 -sekcyjny z możliwością 

rozbudowy  

kpl 1,000 1,00     

  Moduł Wi-Fi kpl 1,000 1,00     

  Bezprzewodowy czujnik deszczu szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 5,000 1,00     

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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17  Instalacje elektryczne i akpia 

CPV:  
 

 

       

1  Instalacje zewnętrzne 

CPV:  
 

 

       

175 KNNR 5 

0701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli 

mechanicznie koparką łańcuchową 
37 kM . Grunt kategorii III-IV 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST2 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,100 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  Koparka łańcuch.do rowów kabl. m-g 0,100 1,00     

  obmiar:      173,76  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

176 KNNR 5 
0706-010-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie 
rowu kablowego o szerokości do 

0,4 m 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0126 1,00     

  Materiały:        

  Piasek zwykły m3 0,056 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008 1,00     
  obmiar:      543,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

177 KNNR 5 

0723-020-040 

Przewierty mechaniczne dla rur 

pod obiektami. Za pierwszą rurę o 

średnicy do 125 mm. Rura 

przepustowa. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,930 1,00     

  Materiały:        
  Rura przepustowa m 1,040 1,00     

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm kl.III 

m3 0,0021 1,00     

  Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 

m,kl.III 

m3 0,0042 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,026 1,00     

  Dźwignik hydr.przenośny 250 t m-g 0,509 1,00     
  Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm m-g 0,599 1,00     

  Zespół prądotwórczy 3-fazowy m-g 0,595 1,00     

  obmiar:      20,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       
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  Razem:        
                              

178 KNNR 5 

0707-040-040 

Układanie ręczne kabli 

wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m 
w rowie kablowym z przykryciem 

folią kalendrowaną z PCW 

uplastycznionego 
grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YAKY 

4x70. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,177 1,00     

  Materiały:        

  Kabel YAKY 4x70 m 1,040 1,00     

  Wazelina techniczna kg 0,017 1,00     

  Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 1,00     

  Folia kalandrowana PCW 
grub.0,4-0,6 mm 

m2 0,420 1,00     

  Słupki oznaczeniowe SO 

115x20x30 cm 

szt 0,015 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0149 1,00     
  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 1,00     

  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 0,0045 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0045 1,00     

  obmiar:      375,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

179 KNNR 5 
0707-010-040 

Układanie ręczne kabli 
wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m 

w rowie kablowym z przykryciem 
folią kalendrowaną z PCW 

uplastycznionego 

grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKSY 
7x1,5 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,0461 1,00     
  Materiały:        

  kabel YKSY 7x1,5 m 1,040 1,00     

  Wazelina techniczna kg 0,009 1,00     
  Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 1,00     

  Folia kalandrowana PCW 

grub.0,4-0,6 mm 

m2 0,420 1,00     

  Słupki oznaczeniowe SO 

115x20x30 cm 

szt 0,015 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0149 1,00     

  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053 1,00     
  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 0,0043 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0043 1,00     
  obmiar:      335,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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180 KNNR 5 

0707-010-040 

Układanie ręczne kabli 

wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m 
w rowie kablowym z przykryciem 

folią kalendrowaną z PCW 

uplastycznionego 
grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKY 

4x1,5 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0461 1,00     

  Materiały:        

  Kabel YKY 4x1,5 m 1,040 1,00     
  Wazelina techniczna kg 0,009 1,00     

  Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 1,00     

  Folia kalandrowana PCW 
grub.0,4-0,6 mm 

m2 0,420 1,00     

  Słupki oznaczeniowe SO 

115x20x30 cm 

szt 0,015 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0149 1,00     
  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053 1,00     

  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 0,0043 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0043 1,00     

  obmiar:      65,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

181 KNNR 5 

0707-010-040 

Układanie ręczne kabli 

wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m 

w rowie kablowym z przykryciem 
folią kalendrowaną z PCW 

uplastycznionego 

grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKY 
3x2,5 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,0461 1,00     
  Materiały:        

  Kabel YKY 3x2,5 m 1,040 1,00     

  Wazelina techniczna kg 0,009 1,00     
  Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 1,00     

  Folia kalandrowana PCW 

grub.0,4-0,6 mm 

m2 0,420 1,00     

  Słupki oznaczeniowe SO 

115x20x30 cm 

szt 0,015 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0149 1,00     

  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053 1,00     
  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 0,0043 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0043 1,00     
  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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182 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 

kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych. Kable 

2x0,5 puszka studni - zasilanie 

elektrozaworów studniach. 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,0947 1,00     

  Materiały:        
  Kabel 2x0,5 puszka studni- 

zasilanie elektrozaworów w 

studniach 

m 1,040 1,00     

  Wazelina techniczna kg 0,0361 1,00     

  Opaski kablowe typu OKi szt 0,080 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0067 1,00     

  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043 1,00     
  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 0,0043 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0043 1,00     
  obmiar:      10,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

183 KNNR 5 

0605-050-040 

Uziomy powierzchniowe i prętowe 
w instalacji odgromowej. Montaż 

uziomów poziomych w wykopie o 

głębokości do 0,80 m w gruncie 
kategorii III 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,450 1,00     
  Materiały:        

  Bednarka ocynkowana FEZn 30x4 m 1,040 1,00     

  Złącza kontrolne szt 0,060 1,00     
  Osłony przewodów szt 0,060 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      35,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

184 KNNR 5 

0605-080-040 

Uziomy powierzchniowe i prętowe 

w instalacji odgromowej. 
Mechaniczne pogrążenie uziomów 

pionowych prętowych w gruncie 

kategorii III 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,447 1,00     
  Materiały:        

  Pręty stalowe ocynkowane m 1,040 1,00     

  Złącza kontrolne szt 0,020 1,00     
  Osłony przewodów szt 0,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        
  Wibromłot ZP-10 D m-g 0,205 1,00     

  obmiar:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

185 KNNR 5 
0611-010-020 

Łączenie przewodów instalacji 
odgromowej lub przewodów 

wyrównawczych. Bednarka o 

przekroju do 120 mm2, spaw 
wykonany w wykopie 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,248 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 0,124 1,00     
  obmiar:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

186 KNNR 5 
0702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów 
dla kabli. Grunt kategorii III-IV 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST2 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,030 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 0,060 1,00     
  obmiar:      130,32  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

187 KNNR 5 

0612-060-020 

Złącza kontrolne, połączenie 

pręt-płaskownik w instalacji 
odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych. Obudowa złącza 

kontrolnego 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,449 1,00     

  Materiały:        
  Złącza szt 1,000 1,00     

  Obudowa złącza kontrolnego kpl 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      4,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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188 KNNR 5 

0612-060-020 

Złącza kontrolne, połączenie 

pręt-płaskownik w instalacji 
odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych. 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,449 1,00     

  Materiały:        

  Złącza szt 1,000 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      4,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

2  Instalacje wewnętrzne 

CPV:  

 

 

       

189 KNNR 5 
0404-040-020 

Tablice rozdzielcze elektryczne o 
masie do 50 kg. Rozdzielnica RGP 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 3,480 1,00     
  Materiały:        

  Rozdzielnica RGP szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

190 KNNR 5 
0716-020-040 

Układanie kabli o masie do 1,0 
kg/m w korytach i kanałach 

elektroinstalacyjnych. Kabel YKY 

5x10 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,155 1,00     

  Materiały:        
  Kabel YKY 5x10 m 1,040 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        
  Środek transportowy (1) m-g 0,0067 1,00     

  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 1,00     

  Ciągnik kołowy 29-37kW 
37-50KM 

m-g 0,0044 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0044 1,00     

  obmiar:      15,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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191 KNNR 5 

0716-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 

kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych. Kabel 

H05VV-F 5x4 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,118 1,00     

  Materiały:        

  Kabel H05VV-F 5x4 m 1,040 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0067 1,00     
  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 1,00     

  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 0,0044 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0044 1,00     

  obmiar:      15,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

192 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 

kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych. Kable  2 
x0,5 RGP - Sterowniki filtrów 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,0947 1,00     
  Materiały:        

  Kabel 2x0,5 RGP-Sterowniki 

filtrów 

m 1,040 1,00     

  Wazelina techniczna kg 0,0361 1,00     

  Opaski kablowe typu OKi szt 0,080 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0067 1,00     

  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043 1,00     
  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 0,0043 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0043 1,00     
  obmiar:      25,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

193 KNNR 5 

0716-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 

kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych. Kabel 

H05VV-F 3x2,5 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,118 1,00     

  Materiały:        
  Kabel H05VV-F 3x2,5 m 1,040 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        
  Środek transportowy (1) m-g 0,0067 1,00     

  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 1,00     

  Ciągnik kołowy 29-37kW 
37-50KM 

m-g 0,0044 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0044 1,00     

  obmiar:      60,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

194 KNNR 5 
0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych. Kabel 

H05VV-F 3x1,5 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,0947 1,00     

  Materiały:        
  Kabel H05VV-F 3x1,5 m 1,040 1,00     

  Wazelina techniczna kg 0,0361 1,00     

  Opaski kablowe typu OKi szt 0,080 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0067 1,00     
  Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043 1,00     

  Ciągnik kołowy 29-37kW 

37-50KM 

m-g 0,0043 1,00     

  Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0043 1,00     

  obmiar:      25,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

195 KNNR 5 

1101-020-020 

Konstrukcje wsporcze do 1 kg 

przykręcane, ilość mocowań  - 2 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,0977 1,00     

  Materiały:        

  Konstrukcja wsporcza szt 1,000 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      22,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

196 KNNR 5 

1105-070-040 

Korytka o szerokości do 100 mm 

przykręcane do gotowych 
otworów. Korytka siatkowe 60 mm 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,158 1,00     
  Materiały:        

  Korytka siatkowe 60 mm m 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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197 KNNR 5 

0103-060-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 

mm układane n.t. w podłożu innym 
niż beton 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,318 1,00     
  Materiały:        

  Rura elektroinstalacyjna PVC 

gładka, sztywna typu RL 22 

m 1,040 1,00     

  Złączki kompensacyj. do rur z 

tw.szt.ZCL22 

szt 0,410 1,00     

  Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego 

szt 2,100 1,00     

  Uchwyty do rurociągów z tworzyw 

sztucznych 

szt 2,100 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      20,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

198 KNNR 5 

0303-030-020 

Puszki z tworzywa sztucznego o 

wymiarach 75x75 i 85x105 mm o 3 
wlotach i połączeniach przewodów 

o przekroju do 4 mm2 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,382 1,00     

  Materiały:        

  Puszki szt 1,020 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      10,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

199 KNNR 5 

0307-010-020 

Łączniki instalacyjne 

bryzgoszczelne jednobiegunowe 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,231 1,00     

  Materiały:        

  Łączniki bryzgoszczelne szt 1,020 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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200 KNNR 5 

0308-060-020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 

stykiem ochronnym, 
bryzgoszczelne 3-biegunowe 

przykręcane. Obciążalność 16 A, 

przekrój przewodu do 2,5 mm2 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,287 1,00     

  Materiały:        
  Gniazda bryzgoszczelne 

3-biegunowe 

szt 1,020 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      5,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

201 KNNR 5 
0404-060-020 

Obudowy o powierzchni do 0,2 m2. 
Zestaw gniazd remontowych IP65 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 1,270 1,00     

  Materiały:        

  Zestaw gniazd remontowych IP65 szt 1,000 1,00     

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

202 KNNR 5 
0502-020-090 

Oprawy oświetleniowe 
przykręcane (zwykłe) 

świetlówkowe o źródle światła do 

2x20 W. Oprawy typu BL1.1 1980 
lm IP65 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,620 1,00     
  Materiały:        

  Oprawy typu BL 1.1 1980lm IP65 szt 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        

  obmiar:      4,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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203 KNNR 5 

0601-010-040 

Przewody instalacji odgromowej 

nienaprężane poziome z bednarki 
ocynkowanej mocowane na 

wspornikach obsadzanych 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,312 1,00     

  Materiały:        

  Bednarka ocynkowana m 1,040 1,00     
  Wsporniki instalacji odgromowej 

dachowe 

szt 1,010 1,00     

  Złącza do połączeń rynny dach.z 
przewodem 

szt 0,030 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        
  Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 0,033 1,00     

  obmiar:      15,00  

  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

204 KNNR 5 

1204-010-020 

Montaż końcówek kablowych przez 

zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,0525 1,00     

  Materiały:        

  Końcówki kablowe K do 
zaprasowania 

szt 1,030 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        
  obmiar:      48,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

205 KNNR 5 

1205-010-020 

Podłączanie silników w obudowie 

normalnej. Przewody lub kable o 
przekroju żyły do 6 mm2, 3-żyłowe 

Cu 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,530 1,00     

  Materiały:        

  Końcówki kablowe szt 3,000 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    

  Sprzęt:        

  obmiar:      48,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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206 KNNR 5 

1301-020-108 

Sprawdzenie i pomiar obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia. 
Obwód o ilości faz - 3 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

pomiar       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,760 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      3,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

207 KNNR 5 

1301-010-108 

Sprawdzenie i pomiar obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia. 

Obwód o ilości faz - 1 
Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 

 

pomiar       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,300 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      10,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

208 KNNR 5 

1305-010-172 

Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączania zasilania. Pierwsza 

próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

próba       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 0,330 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

209 KNNR 5 

1305-020-172 

Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączania zasilania. Następna 
próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

próba       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,270 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      4,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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210 KNNR 5 

1304-010-020 

Badania i pomiary instalacji 

uziemiającej. Uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,240 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

211 KNNR 5 

1304-020-020 

Badania i pomiary instalacji 

uziemiającej. Uziemienie ochronne 

lub robocze za każdy następny 
pomiar 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,560 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        
  obmiar:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

212 KNNR 5 

1304-030-020 

Badania i pomiary instalacji 

piorunochronnej. Instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy 

Krotność = 1,00 

Nr Spec.: ST4 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 1,260 1,00     
  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

213 KNNR 5 

1304-040-020 

Badania i pomiary instalacji 

piorunochronnej. Instalacja 
odgromowa za każdy następny 

pomiar 

Krotność = 1,00 
Nr Spec.: ST4 

 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna r-g 0,560 1,00     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

  Razem element:        
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 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Modernizacja budynku pompowni 

Kod Słownika Zamówień:  

 

     

1. Roboty rozbiórkowe 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

2. Studzienka wylotowa rurociągu 

tłocznego "A" z pompowni 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

3. Wymiana konstrukcji więźby dachowej  
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

4. Wymiana pokrycia dachu, obróbki 

blacharskie, rynny i rury spustowe   
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

5. Wymiana drzwi zewnętrznych 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

6. Wykonanie elewacji zewnętrznej w 

technologii lekkiej mokrej 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

7. Wykonanie sufitu podwieszanego, 

modernizacja posadzki, malowanie 

ścian 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

8. Kładka techniczna do studni ujęciowej 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

2.  Roboty rozbiórkowe - część 

technologiczna pompowni 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

3.  Pompownia - część technologiczna 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

4.  Studnia osadnikowa wraz z 

przyłączami 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

5.  Rurociąg odprowadzający wody 

technologiczne z dozownika AMIAD 

-"C-3" 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

6.  Nowa studzienka hydrantowa  

E-10/1x2'' w km 0+158 dla 

projektowanego rurociągu Nr 17 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

7.  Modernizacja studzienek 

hydrantowych 
Kod Słownika Zamówień:  
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8.  Nowy rurociąg rozprowadzający Nr 17 

z przedłużeniem rurociągu do 

nowoprojektowanej studzienki 

E-10/2x2'' (rurociąg 'B" km 0+158) 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

9.  Uzupełniające rurociągi na kwaterach 

polowych wraz z wyjściami zraszaczy - 

zgodnie z tabelą nr 13 opisu 

technicznego 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

10.  Przelewy awaryjne w studzienkach 

E-7/1x2'', E-8/2x2',  E-9/1x2'', 

E-10/1x2'',  E-11/1x2'',  E-12/1x2'',  

E-13/1x2''   
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

11.  Zasuwy odcinające na rurociągach "A" 

i "B" 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

12.  Demontaż uszkodzonych studzienek 

odwadniających 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

13.  Zakup i dostawa dodatkowych 

zraszaczy 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

14.  Uzupełnienie wyposażenia istniejących 

ramion zraszających 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

15.  Instalacja nawodnieniowa w korytach 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

16.  Sterowanie 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

17.  Instalacje elektryczne i akpia 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

1. Instalacje zewnętrzne 
Kod Słownika Zamówień:  

 

     

2. Instalacje wewnętrzne 
Kod Słownika Zamówień:  
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Zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 122 Malarz grupa II r-g 4,5344   

2. 0 2 Betoniarz II r-g 2,9652   

3. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 19,4934   

4. 0 32 Brukarz II r-g 3,1437   

5. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 167,4154   

6. 0 402 Spawacz II r-g 0,4562   

7. 0 42 Cieśla II r-g 4,4506   

8. 0 43 Cieśla III r-g 33,3234   

9. 0 462 Tynkarz II r-g 58,7853   

10. 0 463 Tynkarz III r-g 109,7951   

11. 0 999 Robocizna r-g 3 020,6045   

12. 0 999 Robocizna r-g 18,9449   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  3 443,9121   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 0001 Zespół filtrów żwirowo - piaskowych 

YAMIT złóżony z 2 szt. baniek modelu 

F640 z automatycznym czyszczeniem, z 

rurociągami technologicznymi i automatyką   

kpl 1,0000   

2. 1 0002 Nawiertka z zasuwą NWZ/DN110/40 szt 1,0000   

3. 1 0003 Skrzynka żeliwna z trzpieniem kpl 1,0000   

4. 1 0004 Mufa elektroporowa dla rur 110 mm szt 1,0000   

5. 1 0005 Roboty geodezyjne - wytycznie trasy 

rurociągu 

kpl 6,0000   

6. 1 0006 Złączka zaciskowa PE 4''/40 szt 1,0000   

7. 1 0007 Kolano zaciskowe 90 st. 40 mm szt 2,0000   

8. 1 0008 Zawór zwrotny dla rur PE 40 mm szt 1,0000   

9. 1 0009 Kolano PE 75 mm 30 st.(do zgrzewania) szt 2,0000   

10. 1 0010 Rura polietylenowa PN10 1'' m 11,7300   

11. 1 0011 Kolana i łuki 2'' (do zgrzewania) szt 2,0000   

12. 1 0012 Zawór zwrotny zaciskowy 2'' szt 1,0000   

13. 1 0013 Krąg betonowy z dnem DN 1000 mm h = 

500 mm 

szt 1,0000   

14. 1 0014 Nasada rurowa 110/2'' szt 16,0000   

15. 1 0015 Złączka równoprzelotowa 2'' (nypel) szt 16,0000   

16. 1 0016 Elektrozawór 2'' kątowy dla wód 

zanieczyszczonych  

szt 1,0000   

17. 1 0017 Złączka zaciskowa wkrętna 75/2'' szt 16,0000   

18. 1 0018 Tuleja uszczelniająca 75 mm dla rur PE  szt 16,0000   

19. 1 0019 Śrubunek wkrętno - nakrętny 2'' szt 17,0000   

20. 1 0020 Podpora z ocynkowanego ceownika 65 mm, 

L = 160 cm 

szt 15,0000   

21. 1 0021 Eletrozawór 2'' kątowy dla wód 

zanieczyszczonych 

szt 15,0000   

22. 1 0022 Zawór kulowy 1,5'' GZ-GW szt 2,0000   

23. 1 0023 Kolano PE 50-2'''GZ szt 4,0000   

24. 1 0024 Korek PE 50 mm szt 2,0000   

25. 1 0025 Nasada rurowa 50/1'' szt 6,0000   

26. 1 0026 Śrubunek wkrętno - nakrętny 1'' szt 6,0000   

27. 1 0027 Elektrozawór 1'' szt 6,0000   

28. 1 0028 Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN 110 

mm (kołnierzowy) 

szt 1,0000   

29. 1 0030 Króciec stalowy dwukołnierzowy 

ocynkowany DN 110 mm, L=190 cm 

szt 1,0000   
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30. 1 0031 Kolano stalowe kołnierzowe 110-110 mm szt 3,0000   

31. 1 0032 Króciec stalowy dwukołnierzowy 

ocynkowany DN110 mm, L = 400 cm 

szt 1,0000   

32. 1 0033 Króciec stalowy dwukołnierzowy 

ocynkowany DN 110 mm, L = 60 cm 

szt 1,0000   

33. 1 0034 Podpora stalowa dla rur DN 110 mm szt 2,0000   

34. 1 0035 Złączka równoprzelotowa  1'' (nypel) szt 6,0000   

35. 1 0036 Regulator ciśnienia 1'' szt 6,0000   

36. 1 0037 Złączka zaciskowa wkrętna 40/1'' szt 6,0000   

37. 1 0038 Tuleja uszczelniająca 40 mm dla rur PE szt 6,0000   

38. 1 0041 Adaptor kołnierzowy do klejenia z 

kołnierzem 110 mm 

szt 6,0000   

39. 1 0042 Kolana i łuki PE PN10 110 mm szt 2,0000   

40. 1 0043 Krąg żelbetowy z dnem DN 2000 mm h = 

2000 mm z uszczelką 

szt 1,0000   

41. 1 0044 Krąg żelbetowy DN 2000 mm h = 500 mm z 

uszczelką 

szt 2,0000   

42. 1 0045 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa na 

studnie DN 2000 mm 

szt 1,0000   

43. 1 0046 Pompa typu BEST 2MA o wydatku 12,0 

m3/ha i podnoszeniu 5,0 m (lub 

równoważna)  

szt 1,0000   

44. 1 0047 Wylot klapowy zwrotny dla rur PE DN 75 

mm 

szt 1,0000   

45. 1 0048 Kolano PE 75 mm (do zgrzewania) szt 3,0000   

46. 1 0053 Włazy kanałowe żeliwne lekkie 

600mmx600 mm 

szt 3,0000   

47. 1 0054 Nasada rurowa 75/3/4'' szt 19,0000   

48. 1 0055 Rura stal. ocynk3/4'', L = 1,70 m szt 19,0000   

49. 1 0056 Zraszacz pełnoobrotowy np. NAAN 233B szt 88,0000   

50. 1 0057 Zraszacz sektorowy np. NAAN 233B-PC szt 31,0000   

51. 1 0058 Rura PCV  110 mm, L = 1,40 m szt 19,0000   

52. 1 0059 Korek nakrętny 3/4'' szt 19,0000   

53. 1 0060 Mufa elektrooporowa dla rur 75 mm szt 2,0000   

54. 1 0061 Mikrozraszacz typu Supernet 70 l/h z 

wężykiem i podstawą na pręcie 

galwanizowanym 

szt 298,0000   

55. 1 0062 Rura LDPE40 mm m 380,0000   

56. 1 0063 Rura LDPE32 mm m 70,0000   

57. 1 0064 Kolano PE 40 mm szt 18,0000   

58. 1 0065 Kolano PE 32 mm szt 4,0000   

59. 1 0066 Kolano PE 40-32 mm szt 1,0000   

60. 1 0067 Trójnik PE 40-32-40 mm szt 1,0000   

61. 1 0068 Korek PE 40 mm szt 5,0000   

62. 1 0069 Korek PE 32 mm szt 2,0000   

63. 1 0070 Sterownik czasowy modułowy min. 6 

-sekcyjny z możliwością rozbudowy  

kpl 1,0000   

64. 1 0072 Moduł Wi-Fi kpl 1,0000   

65. 1 0073 Bezprzewodowy czujnik deszczu szt 1,0000   

66. 1 0086 Korek zaciskowy Dz 75 mm szt 10,0000   

67. 1 0090 Siatka z włókna szklanego m2 117,6883   

68. 1 0091 Rura przepustowa m 20,8000   

69. 1 0100 Kabel YAKY 4x70 m 390,0000   

70. 1 0101 kabel YKSY 7x1,5 m 348,4000   

71. 1 0102 Kabel YKY 4x1,5 m 67,6000   

72. 1 0103 Kabel YKY 3x2,5 m 20,8000   

73. 1 0104 Kabel 2x0,5 puszka studni- zasilanie 

elektrozaworów w studniach 

m 10,4000   

74. 1 0105 Bednarka ocynkowana FEZn 30x4 m 36,4000   

75. 1 0106 Obudowa złącza kontrolnego kpl 4,0000   

76. 1 0107 Rozdzielnica RGP szt 1,0000   

77. 1 0108 Kabel YKY 5x10 m 15,6000   

78. 1 0109 Kabel H05VV-F 5x4 m 15,6000   
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79. 1 0110 Kabel 2x0,5 RGP-Sterowniki filtrów m 26,0000   

80. 1 0111 Kabel H05VV-F 3x2,5 m 62,4000   

81. 1 0112 Kabel H05VV-F 3x1,5 m 26,0000   

82. 1 0113 Korytka siatkowe 60 mm m 20,0000   

83. 1 0114 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka, 

sztywna typu RL 22 

m 20,8000   

84. 1 0115 Puszki szt 10,2000   

85. 1 0116 Zestaw gniazd remontowych IP65 szt 1,0000   

86. 1 0117 Oprawy typu BL 1.1 1980lm IP65 szt 4,0000   

87. 1 0123 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe 1500 x 2080 

mm (600+900) 

m2 3,1200   

88. 1 0124 Tuleja dla rur PE40 mm szt 1,0000   

89. 1 0125 Przelew awaryjny dla rur PE 40 mm szt 1,0000   

90. 1 0126 Zawód zwrotny 40 mm szt 1,0000   

91. 1 0127 Tuleja dla rur PE 110 mm szt 1,0000   

92. 1 0128 Nasada rurowa 110/1,5'' szt 2,0000   

93. 1 0129 Filtr dyskowy Arkal 1,5''/120 mesh szt 2,0000   

94. 1 0130 Przelot PE 50-1,5'' GZ szt 2,0000   

95. 1 0131 Krąg bet. z dnem DN 1500 mm h = 1000 mm szt 2,0000   

96. 1 0132 Rura LDPE 40 mm m 14,0000   

97. 1 0133 Złączka zaciskowa wkrętna 40/2'' szt 1,0000   

98. 1 0134 Zawór zwrotny 2'' szt 1,0000   

99. 1 0135 Tuleja uszczelniajaca dla rur 40 mm szt 7,0000   

100. 1 0136 Adaptor kołnierzowy do klejenia z 

kołnierzem 110 mm 

szt 4,0000   

101. 1 0137 Zasuwa kołnierzowa 110 mm szt 2,0000   

102. 1 0138 Skrzynka żeliwna z trzpieniem kpl 2,0000   

103. 1 0139 Mufa elektrooporowa dla rur 110 mm szt 2,0000   

104. 1 0140 Zaślepka 3/4'' szt 19,0000   

105. 1 0141 Filtr dyskowy 1''/120 mesh szt 1,0000   

106. 1 0142 Regulator ciśnienia 1'' z manometrem szt 1,0000   

107. 1 0143 Kształtki przyłączeniowe kpl 1,0000   

108. 1 0144 Filtr dyskowy 2''/120 mesh szt 1,0000   

109. 1 0145 Regulator ciśnienia 2'' z manometrem szt 1,0000   

110. 1 0146 Kształtki przyłączeniowe kpl 1,0000   

111. 1 0147 Rury z polietylenu śred. nominalna 50 i 75 

mm 

m 24,0720   

112. 1 0148 Rury PCV DN 125 mm m 5,3040   

113. 1 0149 Czyszczak rynnowy dla rur spustowych 90 

mm z osadnikiem  

szt 1,0000   

114. 1 0150 Kolano PCV 90/125 mm szt 1,0000   

115. 1 0201 Utylizacja gruzu t 10,9900   

116. 1 0202 Ekran 3000g/m2 m2 28,9750   

117. 1 0203 Łaty, listwy iglaste, nasycone kl. II m3 0,1275   

118. 1 0204 Blacha trapezowa T-35 z powłoką 

antyskropleniową (filcem) w powłoce 

poliester  

m2 24,3390   

119. 1 0205 Blacho-wkręty szt 294,4800   

120. 1 0206 Blacha stalowa płaska, ocynkowana, 

powlekana poliestrem (matowa) o grubości 

0,5 mm 

m2 16,9012   

121. 1 0207 Grzebień wentylacyjny okapu m 4,9572   

122. 1 0208 Gwoździe śrubowe do drewna szt 24,7860   

123. 1 0209 Sztucer tytan-ocynk. szt 1,0000   

124. 1 0210 Rura spustowa np. GALECO STAL R90 m 3,1724   

125. 1 0211 WiroVent z odpływem kondensatu Perfekta 

EVO O150/H447 

szt 1,0000   

126. 1 0213 Wywiewnik szt 1,0000   

127. 1 0217 Emulsja asfaltowa anionowa do gruntowania 

podłoża oraz do wykonywania powłok typu 

lekkiego  Icopal Water Primer 

kg 9,5460   

128. 1 0220 Płyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E 

FS20) 

m3 2,8877   
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129. 1 0221 Płyta styropianowa XPS m3 0,4979   

130. 1 0222 Płyty styropianowe grafit EPS fasada 

L031-033 

m3 0,0659   

131. 1 0223 Sucha mieszanka tynkarska mineralna 

ATLAS CERMIT SN30 lub DR30 

kg 5,0000   

132. 1 0224 Bolix WM kg 286,3800   

133. 1 0226 BOLIX MPKA baranek 1,5mm kg 143,1900   

134. 1 0227 BOLIX SIG Bialy kg 4,7730   

135. 1 0228 BOLIX SIL dm3 16,7055   

136. 1 0229 Mapei Ultraplan Renovation kg 195,3600   

137. 1 0230 Siatka m2 13,4310   

138. 1 0231 Sikafloor kg 7,3260   

139. 1 0232 Piasek kwarcowy t 0,0366   

140. 1 0233 Sikafllor RJ378N kg 17,0940   

141. 1 0234 Płyty gipsowo-kartonowe wodo i 

ognioochronne grub. 12,5 mm 

m2 30,5250   

142. 1 0235 Kształtowniki z blachy - profil główny  m 41,5140   

143. 1 0236 Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o 

długości 60 cm 

m 41,5140   

144. 1 0237 Kształtowniki z blachy - kątownik 

przyścienny  

m 23,6874   

145. 1 0238 Zawiesia do kształtowników szt 51,7704   

146. 1 0239 Pręty mocujące szt 51,7704   

147. 1 0240 Klamerki mocujące szt 69,8412   

148. 1 0241 Sprężyny przyścienne szt 40,2930   

149. 1 0242 Łączniki rozporowe szt 92,0634   

150. 1 0244 Kładka stalowa z poręczami, z krat 

ażurowych ocynkowanych typu Wema, o 

szerokości 100 cm i długości 365 cm, z ramą 

z dwuteowników stalowych ocynkowanych 

o wys. 100 mm  

kpl 1,0000   

151. 1 0245 Krata pomostowa 66 cm x 66 cm 

ocynkowana i obramowana 

szt 1,0000   

152. 1 0250 Zestaw pompowy HYDRO MPC-E 

CRE32.2 ze zbiornikiem membranowym 80l 

i pompą zalewajacą typu Unilift 

AP.12.40.06.3 

kpl 1,0000   

153. 1 0251 Króćce stalowe kołnierzowe L=36 cm szt 1,0000   

154. 1 0252 Kompensator gumowy 100 mm szt 2,0000   

155. 1 0253 Kolano stalowe DN100 PN 10 szt 4,0000   

156. 1 0254 Króciec kołnierzowy L = 360 cm szt 1,0000   

157. 1 0255 Trójnik stalowy kołnierzowy 100-100-100 

mm 

szt 1,0000   

158. 1 0256 Zaślepka stalowa szt 1,0000   

159. 1 0257 Przepustnica DN100 mm do zamontowania 

między kołnierzami 

szt 1,0000   

160. 1 0258 Wstawka ustawialna DN 110 mm PN10 ze 

śrubami przechodzącymi  

szt 2,0000   

161. 1 0259 Elektrozawór startowy hydrauliczny 

4''/150/3W 

szt 0,0000   

162. 1 0260 Króćce dwukołnierzowe DN 110 mm, L = 

500 cm 

szt 1,0000   

163. 1 0261 Wodomierz irygacyjnydo wody brudnej 

śrubowy śr. 100 mm typ W1 

szt 1,0000   

164. 1 0262 Zawór zwrotny kulowy DN 110 mm szt 1,0000   

165. 1 0263 Nasada rurowa  110/2'' (wyjście dla 

podłączenia instalacji typu płynnego 

nawożenia AMIAD) 

szt 1,0000   

166. 1 0264 Zawór kulowy 3/4'' wkrętno - nakrętny szt 3,0000   

167. 1 0265 Rura PCV DN110 mm PN10 m 10,0000   

168. 1 0266 Nasada rurowa 110/3/4'' szt 1,0000   

169. 1 0267 Tuleja rurowa Dz 110 mm L=300 mm szt 1,0000   

170. 1 0268 Tuleja rurowa Dz 75 mm L=300 mm szt 1,0000   
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171. 1 0269 Tuleja rurowa Dz 3/4'' L = 300 mm szt 1,0000   

172. 1 0270 Uchwyt dla rurociągów PE 3/4'' szt 10,0000   

173. 1 0271 Uchwyt do rurociągów PE 110 mm szt 8,0000   

174. 1 0272 Manometr 3/4''  szt 1,0000   

175. 1 0273 Pokrywa studzienna dwudzielna 

obramowana z krat pomostowych 

ocynkowanych o wymiarach 670 x 670 mm, 

h = 40 mm 

kpl 1,0000   

176. 1 0274 Osuszacz powietrza szt 1,0000   

177. 1 0275 Kolano dwukołnierzowe 45 st. DN 100 mm szt 2,0000   

178. 1 0276 Króćce dwukołnierzowe  DN 110 mm, 

L=130 cm 

szt 1,0000   

179. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 12,3210   

180. 0 1100516 Grodzice St3S - G 62 kg 1 275,7500   

181. 0 1100610 Kątowniki stalowe 30x30x4 - 45x45x5 mm kg 4,8576   

182. 0 1100999 Podłużnice z kształtowników stalowych kg 38,8800   

183. 0 1101099 Pręty stalowe ocynkowane m 6,2400   

184. 0 1102397 Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm t 0,0612   

185. 0 1120099 Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej kg 2,4500   

186. 0 1120099 Bednarka ocynkowana m 15,6000   

187. 0 1120604 Drut stalowy okrągły miękki 

śred.2,0-6,0mm 

kg 0,8467   

188. 1 112HEN7111 Pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 12 x 

450 mm 

szt 10,3000   

189. 1 112HEN7211 Podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 12 szt 10,3000   

190. 1 112HEN7311 Nakrętka ze stali nierdzewnej M 12 szt 10,3000   

191. 0 1200250 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,1640   

192. 0 1220210 Listwy cokołowe m 17,2830   

193. 0 1220299 Kątowniki aluminiowe ochronne m 14,5354   

194. 0 1318399 Listwy maskujące aluminiowe m 5,7408   

195. 0 1330199 Elektrody do spawania stali 

niskowęglowych 

szt 182,0000   

196. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 23,8329   

197. 0 1331200 Lina stalowa ocynkowana śred.5 mm m 6,2400   

198. 0 1340399 Haki do muru kg 1,1290   

199. 0 1341299 Klamry ciesielskie kg 625,0100   

200. 0 1343800 Rozpory stalowe "Tagor" kg 19,9260   

201. 1 1344410 Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z 

gwintem lewym i prawym m16-A/O63 z 

uchwytami widełkowymi stal. ocynk. z 

gwintem lewym i prawym 

szt 3,1200   

202. 1 1352700 rynna np. GALECO 120/90 m 5,0058   

203. 0 1353099 Uchwyty do rynien dachowych kpl 9,7200   

204. 0 1353199 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 1,0164   

205. 0 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,3120   

206. 0 1478500 Pianka poliuretanowa kg 0,9984   

207. 0 147HEN7101 Kotwa chemiczna Ceresit CF 900 cm3 290,0000   

208. 1 1510899 Farba emulsyjna  dm3 13,6764   

209. 0 1512000 Szpachlówka emulsyjna kg 28,2960   

210. 0 1552327 Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 11,4420   

211. 0 1552328 Masa tynkarska podkładowa ATLAS 

CERPLAST 

kg 17,1630   

212. 0 1554103 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER 

K-20 

kg 584,9403   

213. 0 1560302 Folia polietylen.bud.osłonowa 0,06-0,10 

mm 

m2 5,4728   

214. 0 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm m2 333,9000   

215. 0 1600699 Tłuczeń kamienny łamany (sortowany) m3 12,3464   

216. 0 1601801 Piasek zwykły m3 47,7930   

217. 0 1602099 Piaski do zapraw budowlanych - naturalne m3 0,6521   

218. 0 1602211 Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 2,8792   

219. 0 1602699 Żwir do nawierzchni drogowych i 

kolejowych 

m3 1,5153   
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220. 0 1900299 Nadproża prefabrykowane m 4,3200   

221. 0 2010499 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe "IOMB" m2 15,0397   

222. 0 2200151 Bloczki z bet.komórk.M 500-700 

49x24x24cm 

szt 15,9900   

223. 0 2301400 Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 36,6000   

224. 0 2301401 Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 19,9300   

225. 1 2350012 Sucha miesz.tynkarska -silikonowa kg 139,9000   

226. 0 2370600 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B  7,5 m3 1,0700   

227. 0 2370602 Beton zwykły B-10 m3 2,3900   

228. 0 2370607 Beton zwykły B-37 (C30/37) m3 0,6901   

229. 0 2370608 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 30 m3 1,0506   

230. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,2600   

231. 0 2380899 Zaprawa m3 0,0429   

232. 0 2385999 Środki gruntujące do warstwy przewodzącej kg 4,2735   

233. 0 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III m3 0,3053   

234. 0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 0,0169   

235. 0 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II m3 0,0122   

236. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,2253   

237. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,0574   

238. 0 2600910 Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 m,kl.III m3 0,0840   

239. 0 2640101 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,0600   

240. 0 2641610 Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,1000   

241. 0 2641800 Krawędziaki igl.wymiarowe nasycone kl. I m3 0,9007   

242. 0 2791000 Maty (płyty) trzcinowe grub.3,5 cm m2 2,9259   

243. 0 2791399 Płyty pomostowe robocze m2 0,5833   

244. 0 2791499 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0188   

245. 1 3900600 Siatka z włókna szklanego m2 2,0538   

246. 0 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 14,1936   

247. 0 3950000 Drewno okrągłe na 

stemple,korowane,6-20cm 

m3 1,3223   

248. 0 5064100 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 

mm 

m 6,0000   

249. 0 5071299 Rury stalowe przewodowe gładkie m 13,2600   

250. 0 5141999 Kołnierze zaślepiające dla ciśn.1,0-1,6MPa szt 0,8000   

251. 0 5321999 Króćce żel.kołnierz.przejściowe FW 

D/rurPE 

szt 0,4000   

252. 0 5430051 Kr.bet.C35/45,łącz.usz.wys.500mm,fi1000

mm 

szt 2,0000   

253. 0 5430053 Kr.bet.C35/45,łącz.usz.wys.500mm,fi1500

mm 

szt 2,0000   

254. 0 5450604 Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1200 

mm 

szt 1,0000   

255. 0 5450614 Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 186/60 cm szt 2,0000   

256. 0 5630705 Rury z poiletylenu,śred.nominalna  40 mm m 95,8800   

257. 0 5630706 Rury z polietylenu,śred.nominalna  50 mm m 14,2800   

258. 0 5630708 Rury z polietylenu,śred.nominalna  75 mm m 290,7000   

259. 0 5630710 Rury z polietylenu,śred.nominalna 110 mm m 3,0600   

260. 0 5630713 Rury z polietylenu,śred.nominalna 160 mm m 3,0600   

261. 0 5643298 Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stal. szt 0,8000   

262. 0 6340900 Stopnie kanałowe żeliwne dług.270 mm szt 32,0000   

263. 0 6341708 Właz kanał.żel.fi 600mm, H115,kl. D400 szt 1,0000   

264. 0 6501099 Przewody went.z bl.st.ocyn.kołowe S(Spiro) m2 0,1240   

265. 0 6501199 Kształtki went.z bl.st.oc.kołowe S(Spiro) m2 0,0820   

266. 0 6581199 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 0,0820   

267. 0 6582299 Uszczelki gumowe D/przewodów 

went.kołowych 

szt 3,6120   

268. 0 6602999 Uchwyty do rurociągów z tworzyw 

sztucznych 

szt 42,0000   

269. 0 6801299 Śruby stal.średniodokładne z nakręt.podkł. kg 10,8000   

270. 0 6801502 Śruby st.zgrubne z nakrętk.I podkład.M- 8 kg 0,9420   

271. 0 7520502 Łączniki bryzgoszczelne szt 1,0200   

272. 0 7530798 Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe szt 5,1000   
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273. 0 7580415 Złączki kompensacyj. do rur z tw.szt.ZCL22 szt 8,2000   

274. 0 7590199 Osłony przewodów szt 2,2200   

275. 0 7590499 Wsporniki instalacji odgromowej dachowe szt 15,1500   

276. 0 7590640 Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem szt 0,4500   

277. 0 7590740 Złącza kontrolne szt 2,2200   

278. 0 7590799 Złącza szt 8,0000   

279. 0 7620999 Końcówki kablowe K do zaprasowania szt 49,4400   

280. 0 7629999 Końcówki kablowe szt 144,0000   

281. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 84,3000   

282. 0 7830199 Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5000   

283. 0 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm szt 11,9250   

284. 0 8340799 Konstrukcja wsporcza szt 22,0000   

285. 0 8990400 Kołki rozporowe z wkrętami kpl 42,4668   

286. 0 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 237,9936   

287. 0 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 42,0000   

288. 0 8990499 Kołki rozporowe plastikowe szt 13,4160   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 11,2367   

 2. 0 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 24,0690   

 3. 0 11333 Spycharka gąsienicowa  75 KM m-g 16,3173   

 4. 0 11334 Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 1,1652   

 5. 0 12521 Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 19,0438   

 6. 0 12533 Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg m-g 1,6756   

 7. 0 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 29,2194   

 8. 0 13612 Koparka łańcuch.do rowów kabl. m-g 17,3760   

 9. 0 14253 Pompa wirnikowa spal.61-80m3/h m-g 120,0000   

 10. 0 14632 Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm m-g 11,9800   

 11. 0 15299 Maszyna do wierceń poziomych m-g 21,1900   

 12. 0 21813 Wibromłot ZP-10 D m-g 1,2300   

 13. 0 21814 Wibromłot ZW-10 D m-g 9,9630   

 14. 0 21815 Wibromłot ZP-10 D m-g 21,7485   

 15. 0 30000 Środek transportowy m-g 0,1990   

 16. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 19,1791   

 17. 0 31121 Żuraw samochodowy  12-16 t m-g 38,8800   

 18. 0 31124 Żuraw samochodowy  18-20 t m-g 6,4350   

 19. 0 34111 Wyciąg towarowo-osobowy m-g 1,6552   

 20. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 1,3281   

 21. 0 34512 Wyciąg D/urobku ziem.ele.0,18t m-g 21,1900   

 22. 0 35111 Żuraw okienny przenośny m-g 2,0287   

 23. 0 35414 Dźwignik hydr.przenośny 250 t m-g 10,1800   

 24. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 13,4086   

 25. 0 39116 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM m-g 32,4172   

 26. 0 39314 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0987   

 27. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 17,2439   

 28. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 30,5218   

 29. 0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 4,9200   

 30. 0 39551 Samochód skrzyniowy pow.15-20t m-g 4,2600   

 31. 0 39613 Przyczepa skrzyniowa  6,0 t m-g 1,6872   

 32. 0 39653 Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 27,4590   

 33. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 4,3440   

 34. 0 39972 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 4,5675   

 35. 0 39982 Beczkowóz ciągniony 2500 dm3 m-g 0,0335   

 36. 0 48316 Rusztowania ramowe RR-1/30 m-g 138,9670   

 37. 0 52600 Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 0,2522   

 38. 0 71212 Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 0,2580   

 39. 0 71231 Nożyce do prętów m-g 0,3480   

 40. 0 71251 Prościarka do prętów automat. m-g 0,2880   
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 41. 0 71260 Prościarka do rur PE m-g 18,1943   

 42. 0 72111 Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 22,9042   

 43. 0 72541 Zgrzewarka do rur PE-HD 140mm m-g 31,2700   

 44. 0 81120 Zespół prądotwórczy 3-fazowy m-g 11,9000   

 45. 0 81124 Agregat prądotwórczy 38 kVA m-g 62,9815   

 46. 0 83111 Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,0150   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

  

 


