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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. Wola 

Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych określonymi poniżej specyfikacjami:   

 

B.02.02.04 - PRZEMUROWANIE KOMINÓW 

B.02.03.06 - TERMOIZOLACJA STROPODACHÓW I STROPÓW 

B.02.04.03 - WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH – PAPA TRMOZGRZEWALNA 

B.02.04.15 - OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY DACHOWE, WYŁAZ DACHOWY 

B.02.05.10 - MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

B.03.04.11 - INSTALACJA ODGROMOWA 

I.15.15.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

a) przedmiot i zakres robót budowlanych  

- prace rozbiórkowe: demontaż instalacji odgromowej, rur dachowych, obróbek blacharskich, anten, 

- przemurowanie kominów na części wysokiej - rozebranie dwóch warstw od góry, przemurowanie 

kominów wentylacyjnych z pozostawieniem bocznych wylotów, przetarcie tynków, montaż kratek 

wentylacyjnych oraz wykonanie nakryw betonowych, 

- montaż wyłazu dachowego - podstawa skośna ocieplona 100cm/100cm x 30cm, pokrycie z poliwęglanu, 

właz z klamką i zamkiem blokującym, mocowanie do kantówki drewnianej, montaż na istniejącym 

otworze bez poszerzania, 

- docieplenie stropodachu z wykonaniem  nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - 

izolacja z płyt XPS 300 gr. 20cm, dwie warstwy papy termozgrzewalnej SBS (podkładowa 2,5mm, 

nawierzchniowa 5,2mm). Na krawędzi okapu będzie zamontowana belka okapowa mocowana do 

wieńca kotwami. 

- montaż rynien i  obróbek blacharskich 

- montaż instalacji odgromowej, anten 

b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących:.................................................. 

- zabezpieczenie wejść do budynku, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 

- wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw klejowych i 

tynkarskich, 

- prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,  

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

- opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

c) nazwy i kody robót objętych zamówieniem: ......................................................................................... 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
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objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego 

zamówienia: 

 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i ich kody: 

 45000000-7  Wymagania ogólne 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

45321000-3  Izolacja cieplna  

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45262522-6  Roboty murarskie  

45312310-3  Ochrona odgromowa  

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy/robót/remontów 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie teren 
budowy/robót/remontów wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację, oraz jeden egzemplarz ST. 

Przed przekazaniem terenu budowy/robót/remontów Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., 
na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne 
ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną 
winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady 
niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy 
czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy/robót/remontów 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy/robót/remontów w okresie realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robót/remontów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy/robót/remontów Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy/robót/remontów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego; 

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do systemu 
kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni; 

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac 
przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy/robót/remontów. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania 
odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 

1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Planowane prace nie obejmują przygotowania dokumentacji projektowej. 

 

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 

1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót 

1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 

zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 
wyrobów budowlanych; 

2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową; 

4. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
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krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe; 

6. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki; 

7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego; 

8. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość bądź liczba 

kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

9. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

10. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 

11. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

12. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 

wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 

13. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza; 

14. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

15. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; to 

jest przekazany właściwemu organowi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub robót dla których 

z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiązek. 

16. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie 

do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”. 

17. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Budowlane, 

wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami; 

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

19. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

20. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie; 

21. Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i

 finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia; 

22. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyroby, elementy 

oraz inne przedmioty; 

23. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest 

producentem lub wytwórcą; 

24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
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wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót; 

25. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości/liczby jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych; 

26. Książka obmiarów/ kosztorys powykonawczy – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru; 

27. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

28. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego 
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości 

użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów 

budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”; 

29. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej 
dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach 

budowlanych; 

30. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca 

lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu; 

31. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych 

warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania; 

32. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez obiekty budowlane, 
w których wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. 
do końca okresu ich ważności; 

33. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny; 

34. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, 

zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 

35. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania 

europejskich ocen technicznych; 

36. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny; 

37. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają 

wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), przez obiekty budowlane, w których 
wyrób będzie zastosowany; 

38. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie 

produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi; 

39. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 
31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych; 

40. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego; 

41. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 

42. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych; 

43. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski 
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Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm 

Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

44. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół kodów z 
systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary – 
skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej, a wprowadzony został rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym; 

45. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. 

zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 

1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz z 
terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami realizacji 

poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 

2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie; 

3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, wybranych zwykle 

przez strony; 

4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, zgodnie z 

umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków umowy; 

5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza 

wpływem stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub 

w części; 

6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty umownej. 

Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót 
wykonanych niezgodnie z umową; 

7. Zaliczka – kwota (pieniędzy) wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po podpisaniu umowy, ale 

przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług; 

8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne koszty 

wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 

9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia 

wykonanych robót lub usług; 

10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 

11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane roboty, 

usługi lub dostawy materiałów na określony dzień; 

12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 

13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty 

wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień; 

14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na 

podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji 
przedmiaru; 

15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, dostaw lub 

usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i 
zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót podstawowych; 

16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem ich ilości; 

17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez przedstawiciela 
zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich 

dotychczasowych płatności; 

18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, mimo że 

część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania; 

19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 

20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z 

zastrzeżeniem lub bez; 

21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, że przez określony czas po odbiorze robót i usług 
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wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego lub jego 

przedstawiciela; 

22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, potwierdzający usunięcie 

stwierdzonych wad; 

23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego 
przedstawicieli; 

24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania obiektu, 

przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu; 

25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania instalacji lub 

urządzeń. 

 

1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego 

1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 

w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony 
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się 

także budynek biurowy lub socjalny; 

3. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego 

służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z 

wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz 
żywności; 

4. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i 

obsługi technicznej budynku; 

5. Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, 

służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, 
materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych; 

6. Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do 

odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku; 

7. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem a dachem; 

8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się główne wejście do 

budynku, usytuowana w poziomie terenu; 

9. Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub całkowicie poniżej 

poziomu terenu; 

10. Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów, instalowania węzła 

cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne; 

11. Antresola – górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem 
pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta 

przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona; 

12. Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów budynku, a w 

odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic; 

 

1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa drogowego 

1. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych; 

2. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

3. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

4. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania; 

5. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 

6. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni; 
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7. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej; 

8. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu; 

9. Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą; 

10. Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni; 

11. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; 

12. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw; 

13. Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę; 

14. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

 

1.7.5. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych: 

1. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych działek budowlanych; 

2. Kanał ściekowy – rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania ścieków lub 

innych zbędnych cieczy; 

3. Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do odprowadzania ścieków do 

oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania; 

4. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie ciepłej i zimnej wody do 

urządzeń sanitarnych w budynku i usuwający z niego odpady; 

5. Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby zapewniały prawidłowe 

działanie instalacji; 

6. Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z obsługą instalacji; 

7. Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia i woda do celów 

sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki; 

8. Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub kuchenne, które stanowią 

wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców i które są zamontowane w budynku; 

9. Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 

służący do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku wody doprowadzonej z sieci 

wodociągowej lub własnego ujęcia; 

10. Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący 

do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku podgrzanej wody wodociągowej; 

11. Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami, odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo 

przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe; 

12. Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z wpustami, odprowadzający 

wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dołów 
chłonnych, zbiorników retencyjnych albo na własny teren nieutwardzony; 

13. Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, 

grzejnikami i innymi urządzeniami, służący do ogrzewania pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych 
temperatur zewnętrznych; 

14. Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami 

i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia ciepłego powietrza, służący do jego dostarczenia 

do pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 

15. Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego 

temperatury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do zamkniętych przestrzeni; 

16. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania 
uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instalację 

ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w miarę możliwości odwilżania 

powietrza. Może on mieć wyposażenie służące do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i 
nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

  Strona - 13 

wówczas jest to pompa ciepła; 

17. Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania 

ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do ogrzewania. Może on 
mieć wyposażenie służące do oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilżania powietrza. Oziębianie 

odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego; 

18. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub mechaniczny; 

 

1.7.6. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych: 

1. Instalacja elektryczna – zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 

parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych funkcji; 

2. Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji 

elektrycznej; 

3. Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności urządzeń do 

zacisków wyjściowych urządzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy) 

4. Układ elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – układ zasilania przeznaczony do 

podtrzymania działania instalacji i wyposażenia niezbędnego: 

– do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub 

– do uniknięcia poważnych szkód środowiska lub innego wyposażenia zgodnie z wymaganymi 
przepisami. 

Układ zasilania obejmuje źródło i obwody elektryczne dołączone do zacisków urządzenia 
elektrycznego. W niektórych przypadkach układ może obejmować również urządzenie; 

5. Porażenie elektryczne; porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne powodowane 

przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia; 

6. Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) – wartość napięcia, na które instalacja elektryczna lub jej 

część została wykonana i oznaczona; 

7. Napięcie przy uszkodzeniu – napięcie między punktem, w którym wystąpiło uszkodzenie a ziemią 

odniesienia, powstałe w wyniku uszkodzenia izolacji; 

8. Napięcie międzyprzewodowe – napięcie między dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie 

obwodu elektrycznego; 

9. Napięcie fazowe – napięcie między przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym 

punkcie obwodu przemiennego; 

10. Napięcie względem ziemi – napięcie między przewodem liniowym a ziemią odniesienia w danym 

punkcie obwodu elektrycznego; 

11. Prąd obliczeniowy (obwodu elektrycznego) – prąd elektryczny równy spodziewanemu prądowi 

obciążenia w normalnych warunkach; 

12. Prąd uszkodzeniowy – prąd, który przepływa w danym punkcie uszkodzenia, będący wynikiem 

uszkodzenia izolacji; 

13. Instalacja uziemiająca – zespół wszystkich połączeń elektrycznych i elementów służących do 

uziemienia sieci, instalacji i/lub urządzenia; 

14. Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej 

chronionych przed skutkami przetężeń wspólnym zabezpieczeniem (wspólnymi zabezpieczeniami); 

15. Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający co najmniej jedną rozdzielnicę; 

16. Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny przeznaczony do bezpośredniego 

zasilania urządzeń elektrycznych lub gniazd wtyczkowych; 

17. Urządzenie elektryczne – urządzenie przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłu, 

magazynowania, rozdziału lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, 
transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, 

oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej; 

18. Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 

formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną; 

19. Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do włączania w obwody elektryczne, 
spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, 

odłączanie, łączenie; 

20. Rozdzielnica – urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą i sterowniczą co najmniej z 

jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilającego obwodu 

elektrycznego, łącznie z zaciskami do przewodów ochronnych i neutralnych; 

21. Instalacja telekomunikacyjna – układ kabli i przewodów wraz z osprzętem i urządzeniami 
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telekomunikacyjnymi, służący do przesyłania sygnału z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urządzeń 

systemu radiowego do gniazda abonenckiego, 

22. DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego 

szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

23. Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do przesyłania informacji, sygnałów, 

a jednocześnie posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną, izolacyjność wewnętrzną i 
zewnętrzną, mogący występować w różnych środowiskach; 

24. Przełącznica światłowodowa (patchpanel) – urządzenie umożliwiające przełączanie światłowodów oraz 

dołączanie do nich kabli światłowodowych, montowane na każdym końcu linii optotelekomunikacyjnej. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem Remont budynków na 

terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa będące 
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity 

Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 

krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 
ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe 

umożliwiają – prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w których mają być one zastosowane w sposób 

trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem Remont budynków 

na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa powinny 

być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc 

posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 
2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 
31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną 
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych lub złożone 
do dyspozycji inwestora. 

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych SST. 
Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w zgodności z Ustawą o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. 2022 poz. 699). 

 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej 

warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i 

niedopuszczony do wykonywania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące 
zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki 
transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany 
do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, SST, PN, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

 

5.3. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 

Wykonawca powinien: 

– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 

– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji 
przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach 
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w godzinach 
dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 

– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą pojazdy 
wyjeżdżające z placu budowy; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
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zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)/ kosztorys powykonawczy 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST lub w 
kosztorysie. 

6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, w jednostkach ustalonych 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (rejestru 
obmiarów). 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, 
KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar; 

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji; 

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 

a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 

b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 

c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny; 

e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 
jakości wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

2. Protokoły odbiorów częściowych; 

3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 
udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 
przepisami; 

4. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów (wyrobów); 

5. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 

6. Wykaz przekazywanych kluczy; 

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem 
zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w 

danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami 
zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy; 

– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów 
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy; 

– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

Strona - 20   

teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót); 

– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz 
budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 

– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 

– koszty pobierania i badań próbek; 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

– wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 

– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 

– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na 
składowisko Wykonawcy; 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 

2057). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514). 

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 551). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973). 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 162). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782). 

 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy 
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. 2003 Nr 
169 poz. 1650). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7 poz. 30). 

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609 – tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 81). 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 
10). 

– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG. 

 

10.3. Normy 

– PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

– PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach (norma wycofana 
22.10.2021 r.). 

PN-ISO 9836:2022-07 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych. 

– PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje 
elektryczne. 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2004-2023. 

– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki instalacyjnej INSTAL: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12. 

 

B.02.02.04 PRZEMUROWANIE KOMINÓW  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. 

Wola Wiśniowa 
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1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z termomodernizacją budynku. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robot murowych dla 

zadania określonego powyżej w zakresie: 

- rozbiórka zmurszałych i uszkodzonych cegieł 

- przemurowanie kominów, kanały wentylacyjne przelotowe 

- wykonanie nakryw betonowych kominów 

- zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych kratkami 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu remont 

kominów polegający na przemurowaniu kominów w górnej części i wymianę czap kominów. Przemurowanie ma 

na celu wykonanie stabilnego zwieńczenia kominów dla stabilnego montażu nowych czap kominowych oraz 

usunięcie zmurszałych warstw cegły. Ilość kanałów wentylacyjnych bez zmian 

 

 1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

45262522-6 Konstrukcje murowe 

 

2. Materiały 

- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 lub równoważna. Do przygotowania zapraw stosować można 

każda wodę zdatną do picia. Niedozwolone  jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

- Cegła pełna ceramiczna klasy 15, 

- Beton C-20/25 na nakrywy kominów 

- Zaprawa cementowo-wapienna M12. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej wykonanej 

izolacji.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Kominy   

Komin należy rozebrać częściowo warstwami doprowadzając do usunięcia zmurszałych warstw cegły. 

Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z odtwarzaną ich wysokością. Spoinować jednocześnie ze wznoszeniem muru; 

b)  Kominy należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; 
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c)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 

e)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C; 

f)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub 

papa). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy; 

g)  Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 

grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 

wypełnione zaprawą, o jednakowej grubości. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać 

dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

 

5.2. Nakrywy kominowe 

Po przemurowaniu komina należy wykonać nową czapę kominową. Czapę zbroić przeciwskurczowo siatką Ø 

4mm o oczkach 10/10 oraz zainstalować haki transportowe. Czapa po obwodzie musi posiadać wcięcie kapinosowe 

typu V głębokości 1,00cm w odległości 2,5cm od brzegu. Grubość czapki min. 5cm. Czapa powinny wystawać 

min. po 5cm poza obrys komina z warstwa wykończeniową. Na etapie prefabrykacji na wierzchu czapki 

wykształcić spadki min. 3%. 

 

5.3. Tynki 

Tynki attyk i kominów cementowe kategorii III. Odchylenia w pionie płaszczyzny tynku  ≤ 2 mm na 1 m. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w  STWiORB, a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych 

materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-1 0020 lub 

równoważna. 

 

6.2. Badania 

Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 

a)  badanie materiałów, 

b)  badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych, 

c)  badanie prawidłowości wykonania czap. 

Warunki przystąpienia do badan. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego  

(międzyoperacyjnego)  poszczególnych  fragmentów  robót  murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 

  

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom. 

Opis badań. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi 

normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym wzglądem 

wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 

przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacja techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie 

wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin 

nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałka 

milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020 lub 

równoważna. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do 

powierzchni muru komina i do krawędzi łaty kontrolnej oraz przez pomiar wielkości prześwitu miedzy łatą a 

powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi 

należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałka milimetrowa. Sprawdzenie poziomu warstw 

należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną. 
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6.3. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

–  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i ST; 

–  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

–  wymiarów i kształtu cegły, 

–  liczby szczerb i pęknięć, 

–  odporności na uderzenia, 

–  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 

6.4. Zaprawy 

Do murowania stosować zaprawę cementowo-wapienną M12. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m3 dla robót murowych oraz m2 dla nakryw betonowych. 

 

8. Odbiór robót 

Zgodność robót ze Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze STWiORB, oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 

ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• zagruntowanie podłoża i położenie izolacji  

• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych lub równoważna. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważna. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub równoważna. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważna. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie lub 

równoważna. 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 3: Domieszki do zapraw do murów. 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie lub równoważna. 

  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane lub równoważna. PN-EN 413-2: 1998 

Cement murarski. Metody badan lub równoważna. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub równoważna. 

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku lub równoważna. 

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności lub równoważna. 

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania lub równoważna. 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cześć 2: Zaprawa murarska Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne lub równoważna. 

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła lub równoważna. 

PN-EN  ISO  10456  Materiały  i  wyroby  budowlane  –  określanie  deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych lub równoważna. 

PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości obliczeniowe lub 

równoważna. 

PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie lub równoważna. 

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród lub równoważna. 

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie lub równoważna. 

PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena zgodności lub 

równoważna. 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 

 

 

B.02.03.06 termoizolacja stropodachów i stropów 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. 

Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu połaci dachu w istniejących budynkach.  

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej z płyt XPS 
mocowanych do istniejącego pokrycia dachowego. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań 
dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów i stropów. 

Zakres robót na dachu wysokim:  

-  montaż krawędziaków impregnowanych spowodowany zwiększeniem miąższości warstw dachu.  
Krawędziak stanowić będzie podłoże do mocowania uchwytów do rynien oraz obróbek blacharskich pasa 
podrynnowego; 

- montaż docieplenia poziomego dachu. Przyklejenie warstwy płyt z XPS 300 o gr. 20 cm przy użyciu kleju 
poliuretanowego oraz łącznikami mechanicznymi, 

Zakres robót na dachu niskim:  

-  montaż krawędziaków impregnowanych spowodowany zwiększeniem miąższości warstw dachu.  
Krawędziak stanowić będzie podłoże do mocowania uchwytów do rynien oraz obróbek blacharskich pasa 
podrynnowego; 

- montaż docieplenia poziomego dachu. Przyklejenie warstwy płyt z XPS 300 o gr. 20 cm przy użyciu kleju 
poliuretanowego oraz łącznikami mechanicznymi, 

- montaż docieplenia pionowego attyk z płyt XPS 300 o gr.5cm. 

-    podniesienie ścian attykowych o 30 cm ( jeśli zaistnieje taka konieczność) 

 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami 
technicznymi, aprobatami technicznymi (wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 
ważności krajowymi ocenami technicznymi) i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 
termomodernizacji oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu 
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odpływowi ciepła z budynku. 

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w 
okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega 
natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony 
mikroklimat. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

45321000-3 Izolacja cieplna  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachów i stropów, będące wyrobami 
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub 
udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, 
że ich właściwości użytkowe umożliwiają - prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 

Wszystkie materiały wykorzystywane do wykonywania termoizolacji stropodachów i stropów w 
poddaszach nieużytkowych powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 
zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 
której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 
2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 

użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów i stropów powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, 
aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w 
krajowych ocenach technicznych). 
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2.2.1. Materiały podstawowe 

Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty ze styroduru XPS 300  spełniające wymagania zawarte 
w odpowiednich normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych – wydanych 
do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych. 

 

Deklarowany współcz. przew. ciepła λD: od 0,0032 W/mK 

Deklarowana wytrzymałość na ściskanie (10% odkszt.): ≥300 kPa 

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji: ≤0,7 % (zależnie od grubości płyty) 

Klasa reakcji na ogień: F 

Wymiary płyt stanowią normę rynkową i wynoszą odpowiednio 1250 x 600 mm oraz 1265 x 615 mm dla 
płyt z prostymi krawędziami i krawędziami na zakładkę. 

 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

–  Łączniki mechaniczne 

Montowanie styroduru za pomącą łączników mechanicznych 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. 
Należy pamiętać, aby przed ułożeniem tyroduru rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona 
wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma 
możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw 
dachu (znajdujących się pod styropianem), należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy 
perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma 
to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie 
odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak przygotowanym podłożu można 
przystąpić do montażu styroduru. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą 
płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do 
mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu 
oraz kołka rozporowego. 

  Przykładowy łącznik trzyelementowy 

Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się znajduje. 
Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy 
strefy obciążenia wiatrem: 

- strefa wewnętrzna, 

- strefa brzegowa (krawędziowa), 

- strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie węższy jednak niż 
1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia 
wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostała część dachu poza strefą 
brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w 
kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 
6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów i stropów 

Materiały i wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej 
specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnie 
z właściwymi przepisami, do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego 
zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, oświadczenie producenta o zapewnieniu 
zgodności wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną 
dokumentacją techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości 
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substancji niebezpiecznych, itp., 

– wyroby zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spełniają 
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. 
(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1816), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych 

spełniają wymagania podane w Ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337). 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub stropodachu. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta płyt XPS. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego lub wodnego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bądź stropu 
należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji i  ze 
stanem faktycznym. 

 

5.3.  Wykonanie termoizolacji stropodachów i stropów  

Prace termoizolacyjne stropodachów i stropów powinny być wykonywane przez uprawnionego 
wykonawcę. 

 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów i stropów  

Termoizolacja z  płyt XPS powinna spełniać następujące wymagania: 

• grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (ds) określona w 
dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna 
wynosić co najmniej 100 mm, 

• termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni, 

• termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów i stropów poddaszy nieużytkowych 

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w 
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

6.2.1. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
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a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 

b) układu konstrukcji dachu  

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcji producenta 
systemu termoizolacji. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją  i specyfikacją techniczną  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji ze stanem faktycznym, 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów i stropów  

Termoizolację stropodachów i stropów określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych 

izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się: 

w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe 

od 1 m2. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Termoizolacje stropodachów i trudno dostępnych przestrzeni są robotami zanikającymi i ulegającymi 
zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac.  

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją . 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania. 

2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe 

– Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

3. PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe budynków –

 Współczynniki 

przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda 
obliczania. 

4. PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej 
konieczna  do  uniknięcia  krytycznej  wilgotności  powierzchni  i 

kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania. 

5. PN-EN ISO 717-2:2021-06 Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: 
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych (wersja angielska). 

6. PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty 

 

 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 

1213). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 

215). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682). 

– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2022 r., poz. 

438 z późniejszymi zmianami). 

–  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 
2022 r., poz. 1816). 

 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
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poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD – 2023 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 3, wydanie Arkady 
– 1990 r. 

 

B.02.04.03  WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH – 

PAPA TRMOZGRZEWALNA  

 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. 

Wola Wiśniowa 

2.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi. 

 

2.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), która będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

2.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 

 

2.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. 

 

2.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH – KRYCIE DACHU PAPĄ 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

3.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
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Wszystkie materiały wykorzystywane przy kryciu dachów papą powinny być wprowadzone do obrotu 
lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 
której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 
2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w 

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 
budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dostępną w każdej chwili do kontroli pełną 
dokumentację dotyczącą znajdujących się na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. 

 

3.2. Główne materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych 

3.2.1. Papy modyfikowane SBS 

Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osnów z welonu szklanego lub tkaniny szklanej 
charakteryzują się dużą elastycznością, wysoką przyczepnością do podłoża oraz odpornością na 
temperatury w zakresie od -20°C do +120°C. Dzięki tym cechom papy te stosowane są najczęściej na 
dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, marketach itp. oraz wszędzie tam, 
gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa musi spełniać 
wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 

- papa podkładowa Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS – lub równoważny 

- papa wierzchniego krycia typu Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS – lub równoważny 

3.2.2. Papy modyfikowane APP 

Papy modyfikowane plastomerami APP na bazie osnów z welonu szklanego lub tkaniny szklanej 
charakteryzują się zwiększoną odpornością na wysokie temperatury oraz na działanie promieni UV i 
zanieczyszczeń przemysłowych. Papy te cechują się bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży 
oraz mają dużą stabilność wymiarową w wysokich temperaturach, co ułatwia operację montażu papy. 
Papy plastomerowe APP stosowane są na dachach obiektów przemysłowych w zanieczyszczonym 
środowisku atmosferycznym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczelna bariera hydroizolacja. 
Papa musi spełniać wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby 
asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 

3.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

Lepik stosowany na gorąco winien spełniać wymagania normy PN-B-24625 Lepik asfaltowy i 
asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

3.2.4. Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 

Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spełniać wymagania normy PN-B-24620 Lepiki, 
masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

3.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

3.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

3.2.7. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122 

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
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Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

– są właściwie opakowane i oznakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu, zgodnie z właściwymi przepisami, do 
obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji 
właściwości użytkowych, oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) oraz karty 
techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty 
charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji niebezpiecznych, itp. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3. 

 

4.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu typowych narzędzi takich jak: 

– nóż do cięcia papy i szpachelka, 

– drabiny i pomosty robocze, 

– szczotka dekarska i miotła, 

– wkrętarka elektryczna, 

– wałek dociskowy z silikonową rolką, 

– sztywna i lekka, odpowiednio wygięta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania, 

– palnik gazowy z wężem długości min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-butan, 

– mały palnik do obróbek dekarskich i butla z gazem propan-butan, 

– agregat do natrysku mas bitumicznych, 

– wałki, pędzle i inny drobny sprzęt. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

4. 

5.2. Transport materiałów 

5.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na każdej rolce papy powinna być 
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie. 

5.2.2. Przechowywanie lepików i mas asfaltowych 

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany przez producentów. Lepiki i masy asfaltowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych 
oryginalnych opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala 
od źródeł ciepła i otwartego ognia. 

5.2.3. Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obróbek blacharskich 

1) Arkusze blachy należy chronić przed zamoczeniem, które mogłoby doprowadzić do korozji. Paczek nie 
należy niczym obciążać, a tym bardziej chodzić po nich. Arkusze mogą być również tymczasowo 
składowane na wolnym powietrzu, ale powinny być wtedy przykryte i właściwie wentylowane.  

2) Rynny i rury pakowane są w rękawy foliowe. Pozostałe elementy pakowane są w pudla kartonowe. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5. Podstawowe zasady wykonawcze wymieniono poniżej: 

1. Prace dekarskie można rozpocząć dopiero po zakończeniu robót budowlanych na powierzchni połaci 
dachowej, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klocków do 
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mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych itp. 

2. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym brak jest szczegółowych rozwiązań przed przystąpieniem do 
układania nowego pokrycia lub renowacji starego należy dokładnie zapoznać się ze stanem dachu i w 
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz technologii robót, a 
także zdecydować czy potrzebne będzie wykonania wentylacji pokrycia (konieczne w przypadku pokryć 
stropodachów niewentylowanych). 

3. Do wykonania pokrycia dachowego można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i 
podkładu z projektem SST oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju pokrycia. W 
szczególności należy sprawdzić czy kąt nachylenia połaci spełnia wymagania PN-B-02361:2010 Pochylenia 
połaci dachowych. 

4. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci dachowej, 
sprawdzić osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw 
dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. 

5. Prace dekarskie z użyciem pap można wykonywać w temperaturze: 

• nie niższej niż 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

• nie niższej niż +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

6. Papa przed użyciem do robót powinna być przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze 18-
20°C i wynoszona na dach bezpośrednio przed układaniem. 

7. Nie wolno prowadzić prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a 
także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. 

8. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego oprzyrządowania, 
oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali dachowych takich jak ogniomury, 
kominy, świetliki. 

 

6.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 
14964 Sztywne podłoża pod nieciągłe pokrycia dachowe – Definicje i właściwości oraz muszą spełniać 
niżej wymienione podstawowe wymagania: 

• podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie dla prawidłowego spływu wody, przyczepności 
papy do podłoża oraz estetyki wykonanego pokrycia; przyjmuje się, że prześwit pomiędzy powierzchnią 
podłoża, a łatą kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 5 mm; 

• podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane; 

• wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych obciążeń 
występujących podczas wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu; 

• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane asfaltowym środkiem 
gruntującym; 

• zaleca się, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię dachu stosować kliny z 
twardej wełny mineralnej lub styropianu oklejonego papą. 

6.2.1. Podłoże betonowe 

Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed rozpoczęciem układania 
pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%. Jeżeli wilgotność będzie większa należy się liczyć z 
mniejszą przyczepnością do podłoża ułożonej papy, a także z tworzeniem się pęcherzy w pokryciu. Na 
powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 

Wylewki ułożone na warstwie izolacji termicznej powinny mieć grubość minimum 3,5 cm. Podłoże 

takie należy zdylatować na pola o boku 1,5-2,0 m w obu kierunkach, dylatacje powinny pokrywać się z 
dylatacjami konstrukcji dachu. 

Podłoże przed układaniem papy należy zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym. Do 
gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych należy stosować dyspersję 

asfaltową, nie wolno natomiast stosować roztworów asfaltowych zawierających rozpuszczalniki 
organiczne. 

6.2.2. Podłoże z elementów prefabrykowanych 

Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić bezpośrednie 
podłoże jedynie w przypadku właściwej tolerancji wymiarowej prefabrykatów, gładkiej i równej 
powierzchni oraz uzyskania w wyniku montażu wymaganej dokładności i równości podłoża. Styki 
pomiędzy elementami powinny być wypełnione zaprawą o wytrzymałości minimum 10 MPa. Podłoże 
należy wyczyścić i zagruntować. W miejscach styków należy dodatkowo ułożyć i punktowo zamocować 
(przykleić) pasy z papy podkładowej o szerokości około 25 cm, najlepiej na osnowie z włókniny 
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poliestrowej. 

Na podłożu ze średniowymiarowych elementów prefabrykowanych (np. płytach korytkowych) 
wymagane jest wykonanie wylewki o grubości 3-4 cm. 

Roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu z płyt żelbetowych, prefabrykowanych 
można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka gruntująca jest dostatecznie sucha, ciągła i wykazuje dobrą 
przyczepność do podłoża. 

6.2.3. Podłoże drewniane 

Podłoże drewniane powinno być wykonane z desek o grubości zapewniającej właściwą sztywność 
podłoża przy stosowanym rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się deski o grubości od 20 do 32 mm. 
Wskazane jest układanie desek o maksymalnej szerokości do 15 cm, stroną dordzeniową do góry. 
Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. 

Deski należy układać na „pióro i wpust” lub na „przylgę”. Szczeliny pomiędzy deskami nie powinny 
być większe niż 2 mm. 

Podłoże pod papy może być również wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej wodoodpornej 
odmiany płyty wiórowej OSB. Miejsca łączenia desek lub płyt powinny wypadać na krokwi. 

Nie jest zalecane bezpośrednie zgrzewanie papy na podłoże drewniane. Wskazane jest ułożenie papy 
podkładowej mocowanej mechanicznie. 

6.2.4. Podłoże z płyt styropianowych/polistyrenowych 

Płyty styropianowe do izolacji termicznej mające stanowić podłoże pod pokrycie papowe powinny 
posiadać odpowiednią wytrzymałość i sztywność zapewniającą przeniesienie obciążeń zewnętrznych 
występujących w czasie użytkowania dachu oraz obciążeń spowodowanych pracami dekarskimi. Pod 
bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty ze styropianu samogasnącego zgodne z PN-EN 13163 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – 

Specyfikacja, o gęstości objętościowej co najmniej 30 kg/m3 i naprężeniu ściskającym przy 10% 
odkształceniu względnym co najmniej 200 kPa lub płyty z polistyrenu ekstrudowanego. 

Rozróżniamy następujące rodzaje płyt stosowanych do termoizolacji: 

• płyty styropianowe – frezowane i proste, 

• płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą – jednostronnie i dwustronnie, 

• płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego dopuszczone do bezpośredniego krycia papą, 

• płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego oklejonego papą. 

Termoizolacja składająca się z kilku warstw płyt sklejonych ze sobą powinna być tak wykonana, by 

spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 20 cm. Płyty 
styropianowe laminowane należy mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych, względnie 
przyklejać lepikiem asfaltowym na zimno lub specjalnymi masami asfaltowymi odpowiednimi do takiego 
zastosowania. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i narożnej, płyty należy dodatkowo mocować 
łącznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosować lepików asfaltowych na zimno na 
rozpuszczalnikach organicznych. 

Płyty laminowane dwustronnie można mocować mechanicznie względnie kleić do podłoża stosując 
lepik asfaltowy na gorąco. 

Kliny oraz odboje styropianowe mocuje się tak jak płyty laminowane 

jednostronnie. Zakłady na połączeniach płyt należy przykleić do płyt 

sąsiednich. 

Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwłoczne 
ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 

 

6.3. Zasady ogólne wykonywania pokryć papowych 

Poniżej podano podstawowe zasady dotyczące wykonywania pokryć papowych: 

• Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 

• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy 
nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 

• Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane 
mechanicznie. 

• Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

• Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o ⅓ 
szerokości arkusza. 

• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z 
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papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

• Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym. 

• Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych 

bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 

• W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik 
asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do 
podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w 
odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

• Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 
180°C, a dla lepiku stosowanego na podłoże ze styropianu od 120°C do 130°C. 

• Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania rozpuszczalników 
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od 
warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, 
gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania się wykonywania 
pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 

• Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano 
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

• Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem 
promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona 
fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna 
może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej 
lub innej masy mającej aprobatę techniczną – wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej 
ważności krajową ocenę techniczną. 

• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

• Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach 

betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na 
podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest 
możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego 
w aprobacie technicznej. 

• Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o 
zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla papy 
asfaltowej na tkaninie technicznej. 

 

6.4. Pokrycia papami termozgrzewalnymi 

Sposób układania pap jest ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania całego systemu 
izolacyjnego. Wybór odpowiedniej metody zależy od typu oraz kąta nachylenia podłoża, od zastosowania 
dodatkowego obciążenia (ciężkich warstw ochronnych – balastu), a także od ogólnego stanu technicznego 
powierzchni izolowanej. 

W zależności od sytuacji papy można układać metodami: 

• bez zgrzewania, 

• półzgrzewania, 

• pełnego zgrzewania, 

• klejenia, 

• mocowania mechanicznego. 

W każdym z tych przypadków typ układania odnosi się zawsze do pierwszej warstwy papy. Przy wielu 
warstwach wszystkie następne są zawsze w pełni zgrzewane. 

Wskazane jest ułożenie jako pierwszej warstwy papy podkładowej mocowanej mechanicznie. 

Zaleca się zastosowanie pap o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na 

wkładce z tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej. 

Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach 
dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy większym spadku 
papę układa się pasami prostopadłymi do okapu ze względu na możliwość osuwania się układanych pasów 
papy. 

Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów 
konstrukcyjnych dachu zapewniał skuteczne odprowadzenie wody i nie może być mniejszy niż 1%. 

Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie układana w celu 
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rozprostowania i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją 
z dwóch końców do środka. 

Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz 
spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym 
rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który 
powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ 
nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. 

Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie 
pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę 
szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z 
każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu. 

Papy zgrzewalne oksydowane na wkładce z welonu szklanego mogą stanowić tylko jedną warstwę w 
wielowarstwowym pokryciu dachowym. 

Na podłożach z płyt izolacji termicznej (wełna, styropian) na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie tj. papę na wkładce z 
tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej. 

6.4.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 

Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia 
o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), przeznaczonych do jednowarstwowego krycia. 

Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana: 

a) metodą zgrzewania na całej powierzchni, 

b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznego mocowana jest 
spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej. 

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, 

z uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego 
łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej. 

W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) 
niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo warstwy 
podkładowej. 

6.4.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych na podłożu: 

a) betonowym, 

b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 
warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z 
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 
lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

6.4.3. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 
perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w 
kierunku do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 

Pokrycie papowe wentylowane wykonuje się na stropodachach niewentylowanych i wszędzie tam, 
gdzie może pojawić się dyfuzja pary. Pokrycie wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym 
podłożu, jeżeli nie ma możliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 

Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w 
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postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej może 
następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia do 
podłoża powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru 
indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na różne wartości 
tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz 
zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej 
należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. 
Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na zagruntowanym 
podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego 
jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchnie papy 
perforowanej. 

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie 
wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy 
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na 
odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę 
kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków 
wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

6.5. Powłoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych 

Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych: 

a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu betonowym, na dachach o 
pochyleniu połaci od 1% do 20%, 

b) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu 
połaci od 3% do 20%, 

c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na dachach o pochyleniu 
połaci od 2% do 20%. 

Powłoki bezspoinowe układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie 
powierzchnię masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowią zaś zabezpieczenia przed 
przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych 
związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia papowego. 

 

6.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

6.7. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, wzdłuż ścian 
przyległych budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów wyprowadzonych ponad 
dach. 
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Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać 
się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
określone w dokumentacji. Jeśli tak nie jest decyzję w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru 
uwzględniając wielkość odwadnianych powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 
612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i 
rury spustowe łączone na zakład. 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać wymaganiom w normie PN-EN 

607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U – Definicje, wymagania i badania. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur 

spustowych. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 

powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub PCV 
na głębokość kielicha. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i robót pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywołanymi normami i 
zaleceniami producenta zastosowanych do wykonania robót materiałów. 

 

7.2. Badania w czasie wykonywania robót 

7.2.1. Badanie materiałów 

Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli pod względem zgodności 
z wymogami projektu i SST. 

7.2.2. Badanie podłoża 

Podłoże pod pokrycie musi być mocne, równe i mieć odpowiedni spadek. Szczegółowe wymogi zależne 
są od rodzaju podłoża i zostały opisane szczegółowo w pkt. 5.2. 

7.2.3. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zasadami podanymi w 
pkt. 5, przywołanymi normami oraz szczegółowymi zaleceniami producentów materiałów zastosowanych 
do wykonania pokryć. 

Kontrola ta przeprowadzana jest: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – bezpośrednio podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz szczegółowymi zaleceniami 
producentów materiałów zastosowanych do wykonania pokryć. 
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7.3. Kontrola wykonania odwodnienia – rynny i rury spustowe 

Kontrola wykonania rynien obejmuje: 

• sprawdzenie wykonania elementów rynien oraz ich połączeń, 

• sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, 

• sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody (spadek rynny nie 
może być mniejszy niż 0,5%), 

• sprawdzenie usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 
przekrycia – brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego. 

Kontrola rur spustowych obejmuje: 

• sprawdzenie połączenia sztucerów z rynnami i rurami spustowymi, 

• sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytów, 

• sprawdzenie pionowości, 

• sprawdzenie szczelności, 

• sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej połączenia z kanalizacją deszczową. 

 

7.4. Badania końcowe 

Badania końcowe poszczególnych etapów robót oraz wykonanej okładziny przeprowadza się zgodnie z 

zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7. 

 

8.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla wymienionych niżej robót jest: 

– dla robót – krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

– dla robót – obróbki blacharskie – m2 rozwinięcia obróbki lub m długości obróbki, 

– dla robót – rynny i rury spustowe – m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 

każdego przekracza 0,50 m2. 

 

 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8. 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 

9.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

9.3. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 

9.3.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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a) podłoża, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów oraz robót pokrywczych, które powinny zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 

9.3.2. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy. 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

9.3.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje: 

a) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

b) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

c) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

d) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

 

9.4. Zakończenie odbioru 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 
cenę pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

10.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9. 

Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w 
umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość pokrycia dachu papą oraz obróbek 
blacharskich i systemu odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych). 

Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej 
lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności 
niezbędne do ich zrealizowania, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. 

 

10.2. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ilość m2 pokrycia dachu z uwzględnieniem wykonania wszystkich niezbędnych warstw, 
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które obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie lepiku, jeśli jest stosowany, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, jeśli są niezbędne do wykonania pracy, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– kompletne pokrycie dachu papą, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10.3. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ilość obróbek blacharskich określoną w m2 rozwinięcia obróbki lub w jej metrach 
bieżących, stawkę/cenę która uwzględnia: 

– przygotowanie obróbek, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, jeśli są niezbędne do wykonania pracy, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.4. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ilość elementów odwodnienia dachu: 

– rynny i rury spustowe w metrach bieżących, 

– kosze, leje itp. w 

sztukach, stawkę/cenę 

która uwzględnia: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich połączenie, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, jeśli są potrzebne do wykonania pracy, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

11.1. Normy 

1. PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 

2. PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do 

pokryć dachowych – Definicje i właściwości (wersja angielska). 

3. PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia 
dachowe (wersja angielska). 

4. PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych – Definicje i właściwości (wersja 

angielska). 

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do 

izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania (wersja angielska). 

6. PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie długości, szerokości i 

prostoliniowości – Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów. 

7. PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

8. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

9. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 

10. PN-EN 13970:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji 

przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 

11. PN-EN 14964:2008 Sztywne podłoża pod nieciągłe pokrycia dachowe – Definicje i 

właściwości. 
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12. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja (wersja angielska). 

13. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

14. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U – Definicje, 

wymagania i badania. 

15. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 

obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

 

 

11.2. Inne dokumenty 

Wytyczne, instrukcje i zalecenia producentów stosowanych do wykonania robót materiałów budowlanych. 

 

B.02.04.15 OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY 

SPUSTOWE, WYŁAZ DACHOWY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja stropodachu budynku 

przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich, rynien dachowych oraz montażu wyłazu dachowego. 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie z obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystającymi ponad dach 
budynku, wyłazem dachowym. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.5. Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH - OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zalecenia ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny być wprowadzone do obrotu lub 

udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 
której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 
pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

 

2.2. Główne materiały stosowane do wykonania robót 

2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana 

Blacha używana najczęściej do wykonywania pokryć i odwodnieni dachów ma grubość blachy 0,5-0,55 

mm i jest obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta 
warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne. Blacha ta występuje w arkuszach o grubości od 0,5 
do 3 mm i wymiarach 1000x2000 mm do lub 1500x3000 mm. 

Blachę płaską stosuje się do pokryć dachowych na rąbek stojący oraz do wykonywania obróbek 
blacharskich i elementów odwodnienia dachu. 

Dostępne są również gotowe wyroby pokryciowe z blachy ocynkowanej jak na przykład: blachy 
trapezowe lub faliste. 

2.2.2. Blachy powlekane 

Typowy układ warstw dla blach powlekanych przedstawiono poniżej 

Wielu producentów oferuje też inne rozwiązania, jednak w każdym przypadku mamy do czynienia z 
rdzeniem stalowym osłoniętym warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi. 

Standardowe gatunki stali do tych wyrobów to: DX51D, S280GD, ale stosuje się również inne, takie 

jak na przykład: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S320GD. 

Do zabezpieczania pokryć dachowych z blach stalowych stosuje się na najczęściej następujące 
powłoki organiczne: 

– Poliester – farbę na spoiwie poliestrowym. Jest to powłoka najmniej odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
utratę koloru oraz czynniki chemiczne. Charakteryzuje się natomiast wysoką odpornością na korozję i 
temperaturę. Jej główne zalety to niska cena i duża gama kolorów. Poliester występuje w wersji błyszczącej 
i matowej, droższej ale i odporniejszej. Grubość takiej powłoki wynosi zazwyczaj 25 μm (połysk), 40 μm 
(mat). 

– Poliester z ceramiką – powłoka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych granulek ceramicznych. Dodatek 
ten zwiększa trwałość pokrycia z blachy i jego odporność na zarysowanie. Grubość takiej powłoki wynosi 
zazwyczaj 25 μm. Posypka rozprasza też promienie słoneczne, więc pokrycie trochę mniej się nagrzewa, 
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a zimą spowalnia zsuwanie się śniegu z dachu. 

– Pural – tworzywo będące połączeniem poliuretanu i poliamidu. Ma dużą odporność na korozję i 
promieniowanie ultrafioletowe. Pural jest odporny na ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Pokrycia 
puralem występują w wersji matowej lub błyszczącej. Grubość takiej powłoki to około 50 μm. Specjalna 
odmianą puralu jest PP99, który może mieć fakturę gładką lub młotkowaną. 

– PVDF (PVF2) – to powłoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i PP99 jest bardzo trwała, twarda 
i odporna na substancje chemiczne zawarte w powietrzu. Jej grubość wynosi zazwyczaj 25 μm. Blachy 
zabezpieczone PVDV są najczęściej stosowane w środowisku o podwyższonym zasoleniu lub 
zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytą tą powłoką nie zmienia barwy z upływem czasu. Jest 
produkowana w kolorach „czystych” oraz zmieniających odcień zależnie od kąta patrzenia. 

– PVF2 jest najdroższą powłoką. PCW (F) FoodSafe – zmodyfikowany polichlorek winylu. Nietoksyczny i 
obojętny chemicznie (dopuszczony nawet do kontaktu z żywnością). Odporny na korozję biologiczną. Trwały 
i łatwy w czyszczeniu. Standardowy kolor – biały. Grubość powłoki wynosi 100-150 μm. 

– Akryl, kiedyś najczęściej stosowany, ale obecnie wypierany przez wymienione wyżej powłoki. 

Rodzaj powłoki winien być dostosowany do warunków, w jakich pokrycie będzie pracować, 
wymaganych walorów estetycznych i trwałości. 

Oprócz zabezpieczenia zewnętrznej strony pokrycia istotna jest również ochrona przed korozją jego 
spodu. Tu również stosowane są różne rodzaje powłok – może to być poliester, lakier epoksydowy, alucynk 
lub akryl zwykle o grubości od 5 do 10 µm. 

2.2.3. Blacha aluminiowa 

Blacha z aluminium jest odporna na utlenianie dzięki domieszce manganu i magnezu oraz powłoce 
organicznej. Dzięki swojej lekkości doskonale nadaje się na pokrycia dachowe oraz do wykonywania 
różnego rodzaju remontów. Niewielka waga aluminium pozwala na obniżenie wymagań statycznych oraz 
potrzeb dotyczących konstrukcji nośnej dachu. 

Blacha na pokrycia produkowana jest ze stopu AlMn1Mg0,5, 3005H44 i innych w rolkach o typowej 
szerokości: 1000, 1250 i 1500 mm. Typowe grubości blach to 0,5 do 1,2 mm. Do pokryć dachowych stosuje 
się najczęściej blachę o grubości 0,7 mm pokrytą powłoką PP 99 poliamid-poliuretan lub Poliester SP 25 
μm. 

Blacha aluminiowa stosowana jest często jako rdzeń wyrobów powlekanych takich jak: blachy 
trapezowe, blachodachówki i panele na rąbek. 

Wyroby do pokryć dachowych winny spełniać wymagania norm: PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub 
ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium, PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z 
metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

2.2.4. Płyty z tworzyw sztucznych 

Do pokryć dachowych, a szczególnie daszków stosuje się: 

– płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 

– płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

2.2.5. Obróbki blacharskie oraz elementy wykończenia i odwodnienia dachu 

Obróbki blacharskie to elementy, które uzupełniają lub uszczelniają pokrycie dachowe w miejscach w 
których nie jest tego w stanie zrobić element główny pokrycia. Obróbki blacharskie pełnią również rolę 
estetyczną, która w istotny sposób wpływa na wygląd całego budynku. Większość producentów pokryć 
dachowych z blachy oferuje również komplementarne obróbki blacharskie takie jak: gąsiory, pasy 
nadrynnowe i podrynnowe, obróbki przyścienne, wiatrownice, a także ławy i stopnie kominiarskie, drabinki 
przeciwśniegowe itp. 

Obróbki, elementy wykończenia i odwodnienia dachu winny spełniać wymagania norm: PN-EN 
516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia do chodzenia po dachu – Pomosty, stopnie 
szerokie i stopnie wąskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Dachowe haki 
zabezpieczające, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U – Definicje, 
wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 
obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład, PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane 
akcesoria dachowe – Drabiny dachowe mocowane na stałe – Charakterystyka wyrobu i metody badań, PN-
EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i 
wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. 
Wymagania i badania. 

2.2.6. Łączniki 

– wkręty do mocowania łat drewnianych – 4,2 x 25 mm; 

– wkręty do mocowania łat metalowych – 4,2 x 19 mm; 

– wkręty farmerskie. Wkręty samowiertne stosowane do przykręcania blach pokryciowych do łat drewnianych. 
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Wkręty o średnicy 4,8 m i długości od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Sześciokątna główka 
pokryta powłoką zabezpieczającą oraz zintegrowana podkładka elastyczna zapewniają pełną szczelność 
połączenia; 

– zszywki (wkręty farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkręty samowiertne przeznaczone do łączenia z sobą blach 
pokryciowych. Kształt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z myślą o łączeniu ze sobą blach profilowanych. 
Gwint poprowadzony pod sam łeb, zapobiega przekręcaniu i umożliwia zastosowanie łącznika bez podkładki, 
jeżeli nie wymagana jest szczelność połączenia; 

– wkręty samowiertne typu TORX. Wkręty o średnicy do 3 do 8 mm i długości od 30 do 300 mm, stosowane 
do mocowania blachodachówki panelowej, dzięki płaskiej główce wkręty te są prawie niewidoczne na połaci 
dachu. 

2.2.7. Wyłaz dachowy 

Wyłaz dachowy o ramie aluminiowej, wymiarze minimalnym 100x100cm montowany na podstawie 
systemowej skośnej ocieplonej, pokrycie z poliwęglanu. Wyłaz z uszczelkami i ociepleniem przeznaczony 
do pomieszczeń ogrzewanych Umax 1,1W/(m2*K). Wyłaz ma mieć możliwość zamknięcia od wnętrza 
budynku, być wyposażony w siłowniki teleskopowe i pochwyt umożliwiające bezpieczne zamknięcie. 
Wszystkie elementy powinny wchodzić w skład systemu jednego producenta.  

Mocowanie do kantówki drewnianej, montaż na istniejącym otworze w stropie bez poszerzania. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wymagania ogólne 

Zalecenia ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi takich jak: wkrętarka z końcówką 
krzyżakową i nasadką do wkrętów, giętarka do haków nakrokwiowych, piłka do cięcia blachy, nożyce do 
blachy ręczne lub skokowe (nibler), młotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a 
także sprzętu mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur 
traserski, itp. 

Do cięcia blach i obróbek nie wolno używać szlifierki kątowej. Cięcie na gorąco niszczy strukturę 
materiału i powłoki, a iskry wtapiają się w powłokę powodując jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cięcia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które są sprawne i nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Zalecenia ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu, 

najczęściej stosowane to: 

– samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

– samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

– ciągnik kołowy z przyczepą. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wykonanie podkładów 

5.1.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania szczegółowe wymagania podane 
przez producenta stosowanego wyrobu pokryciowego i następujące wymagania ogólne: 

– pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, płyt, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia i zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych, 

– równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 
10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
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5.1.2. Podkłady z desek pod pokrycie z blachy 

Podkład z desek pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

– deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku 
górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna 
być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski 
należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 
2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe 
powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm, 

– podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek 
obrzynanych grubości min. 22 mm lub płyt OSB, 

– szerokość okapu powinna wynosić nie mniej niż 30 cm, 

– gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą; przy kryciu blachą 
cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu 
blachą miedzianą – należy stosować gwoździe miedziane, 

 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie i inne detale wykończenia dachu muszą być dostosowane do rodzaju pokrycia i co do 
zasady powinny być wykonane z tego samego materiału do samo pokrycie. W przypadku wykonywania 
pokryć z wyrobów z blach powlekanych należy bezwzględnie stosować specjalistyczne obróbki oferowane 
przez producenta wyrobów pokryciowych. 

Montaż tych elementów należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i szczegółowymi zaleceniami 
producenta wyrobów pokryciowych. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od ścian, kominów i innych elementów 
ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone, specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust, przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać 
się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i 
PN-B-94702:1999 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:2005. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane lub klejone na 
całej długości, 

c) rozstawy uchwytów winny odpowiadać zaleceniom producenta, a jeśli ich brak nie powinny być większe 
niż 50 cm, 

d) rynny powinny być łączone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
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a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

b) w miarę możliwości należy stosować rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem długości, a 
jeśli zachodzi konieczność łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy użyciu kołków rozporowych, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub PCV na 
głębokość kielicha. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i robót pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywołanymi normami i 
zaleceniami producenta zastosowanych do wykonania robót materiałów. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów 

Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli pod względem zgodności 
z wymogami projektu i SST. 

6.2.2. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe 

Kontrola wykonania rynien obejmuje: 

– sprawdzenie wykonania elementów rynien oraz ich połączeń, 

– sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, 

– sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody (spa-dek rynny nie 

może być mniejszy niż 0,5%), 

– sprawdzenie usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 
przekrycia – brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego. 

Kontrola rur spustowych obejmuje: 

– sprawdzenie połączenia sztucerów z rynnami i rurami spustowymi, 

– sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytów, 

– sprawdzenie pionowości 

– sprawdzenie szczelności 

– sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej połączenia z kanalizacją deszczową. 

6.2.3. Kontrola końcowa wykonania pokryć 

Kontrola końcowa polega na sprawdzaniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. Badania końcowe poszczególnych etapów robót oraz wykonanej okładziny przeprowadza się 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

W zależności od rodzaju robót jednostka obmiarową jest: 

dla robót -obróbek blacharskich – m2 rozwinięcia obróbki lub m długości obróbki, dla robót – rynny i 

rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. dla robót – akcesoria dachowe i 

odwodnieniowe – 1 szt. 

Z powierzchni pokrycia nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 

nie przekracza 0,50 m2. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8. 

 

8.2. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić według zasad dla odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do wykonania pokrycia połaci dachowych. 

Przede wszystkim należy sprawdzić czy podkład odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania 
pokrycia dachowego w zakresie równości, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementów wsporczych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 

8.3. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.2. Odbiór końcowy 

Końcowe badanie pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.3.2.1. Odbiór obróbek blacharskich i rynien  

Odbiór odwodnienia dachu powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

– sprawdzenie mocowania elementów oraz obrobienia krawędzi połaci (kalenic, okapów, 
wiatrownic, koszy, krawędzi szczytowych i narożnych), ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi i 
sprawdzenie drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.4. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9. 

 

9.2. Wymagania szczegółowe 

Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w 
umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość pokrycia dachu papą oraz obróbek blacharskich 
i systemu odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych). 
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Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej lub 

stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne 

do ich zrealizowania, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. 

 

9.3. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ilość m2 lub m bieżących obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.4. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.5. Akcesoria dachowe odwodnieniowe, wyłaz dachowy 

Płaci się za ilość sztuk zamontowanych akcesoriów pokryciowych, wyłazu wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie miejsca montażu, 

– ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– zamocowanie akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta wraz z odpowiednim obrobieniem 
i uszczelnieniem 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

2. PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

3. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

4. PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 1: Stal (wersja angielska). 

5. PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium. 

6. PN-EN 508-3:2022-03 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 3: Stal odporna na korozję. 

7. PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 

8. PN-B-02361:2010    Pochylenia połaci dachowych 

9. PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia do chodzenia po dachu – 
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 

10. PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Dachowe haki zabezpieczające. 

11. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U – Definicje, wymagania i 
badania. 

12. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

13. PN-EN 12951:2007  Prefabrykowane akcesoria dachowe – Drabiny dachowe mocowane na stałe – 
Charakterystyka wyrobu i metody badań. 
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14. PN-EN 1462:2006    Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

15. PN-B-94701:1999  Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych (norma 

wycofana). 

16. PN-B-94702:1999  Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych (norma wycofana). 

 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Szczegółowe wytyczne i instrukcje montażu opracowane przez producentów 
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B.02.05.10 MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

 

12. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa – Termomodernizacja stropodachu  budynku 

przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową i eksploatacją rusztowań. Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe zadania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z: 

- montażem rusztowania, 

- eksploatacją rusztowania, 

- demontażem rusztowania. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia zostały podane w  ST „Wymagania ogólne 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną 

rusztowania (zawierającą instrukcję montażu i eksploatacji rusztowania, opracowaną przez producenta 

rusztowania), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia 

 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 

45262110-5 DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 

Rusztowanie powinno posiadać: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

2.3. Rodzaje materiałów. 

Zestawienie materiałów - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

- Ustawienie i rozbiórkę rusztowania należy wykonać zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i zaleceniami 

producenta, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

materiały oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”. 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera pod 

warunkiem zabezpieczenia przed deszczem lub mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te 

warunki.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Dokumentacja robót. 

Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną .Dokumentację stanowi instrukcja montażu i 

eksploatacji rusztowania opracowaną przez producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierać: 

- dane producenta, 

- system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne) 

- zakres stosowania 

- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych 

- dopuszczalne wysokości rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla których nie ma konieczności 

- wykonania dodatkowego projektu technicznego 

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 

- ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie 

- warunki i sposób montażu i demontażu rusztowania 

- specyfikacja elementów systemowych 

- wzór protokołu odbioru 

5.3. Budowa i eksploatacja rusztowań.  

Rusztowania i pomosty robocze powinny: 

- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

- mieć  stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 

- zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

- zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 

- mieć poręcz ochronną, 

- mieć piony komunikacyjne - odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 

40m. 

Liczbę i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 

rusztowania lub w dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie 

może być mniejsza niż 2,5kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych 

do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza 

najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umieszcza się wyżej niż 1,5m ponad tę linię. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od .ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 

Rusztowania z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. 

Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania 

usytuowane w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny 

posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku 

stosowania balustrad.  

5.4. Przegląd rusztowania przed odbiorem. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

- sprawdzeniu stanu podłoża 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (należy sprawdzić wymiary rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek) 

- sprawdzeniu zakotwień (sprawdzenie należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew 

zgodnie z instrukcją). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór rusztowania. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania polega na: 

- sprawdzeniu pomostów roboczych i poręczy zabezpieczających przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie stabilności konstrukcji pod kątem dostosowania do przeniesienia obciążeń 

- sprawdzenie pionów komunikacyjnych przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności 

- Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. 

Wpis winien określać w szczególności: 

- użytkownika rusztowania 

- przeznaczenie rusztowania 

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem numeru telefonu 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowań 

- datę przekazania rusztowania do użytkowania 

- oporność uziomu 

- terminy kolejnych przeglądów rusztowań 

8.3. Eksploatacja, przeglądy, demontażu rusztowania. 

Po przekazaniu rusztowania do użytkowania, eksploatacja winna odbywać się zgodnie ze stosowną instrukcją. 

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez 

osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na 

sprawdzeniu, czy:  

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń 

- jest prawidłowo zakotwione 

- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania 

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadzać konserwator rusztowań, 

majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji 

rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji rusztowania. 

Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 

czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych 

niż 10 dni. Mogą być również zarządzane w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynności są 

podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika 

budowy lub inną uprawnioną osobę. Dostrzeżenie usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie, przed 

przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przeglądów 

dekadowych, codziennych i doraźnych powinny być zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby dokonujące 

przeglądów. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem należy dokonać kontroli 

rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż rusztowania należy 

wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu 

technicznego rusztowania, dokonanej przed demontażem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania oraz eksploatacja. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB wydanie III 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP dotyczące pracy na wysokości oraz na rusztowaniach- 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401) 
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B.03.04.11  INSTALACJA ODGROMOWA 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja stropodachu budynku przedszkola w 

msc. Wola Wiśniowa 

 

1.2. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych: 

- z demontażem  starej instalacji odgromowej 

- montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia. 

1.3. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót instalatorskich z branży elektrycznej. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych 
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych. 

 

Zakres robót obejmuje: 

a) wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących się nad ziemią. 

wykonanie uziomów pionowych. 

b) zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych. 

c) przygotowanie wypustów do wykonania połączeń wyrównawczych. 

d) montaż instalacji odgromowej. 

e) wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. 

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej w  postaci  Metryki Urządzenia Piorunochronnego. 

 

Zakres robót nie obejmuje: 

a) prac związanych z ochroną wewnętrzną budynku. 

 

1.5. Określenia podstawowe. 

1.5.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system użyty do zmniejszenia fizycznego 

uszkodzenia, powstałego w wyniku wyładowania piorunowego w budynek. 

1.5.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe 

środowisko elektromagnetyczne. 

1.5.3. zwód – część zewnętrznego LPS-u, w której użyto metalowych elementów jak pręty, przewodniki 
siatkowe lub przewody łańcuchowe, zdolnych do przechwycenia wyładowania atmosferycznego. 

1.5.4. system przewodów odprowadzających - część zewnętrznego LPS przeznaczona do przewodzenia 

prądu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia. 

1.5.5. połączenie wyrównawcze - połączenie do LPS oddzielnych części przewodzących poprzez kontakt 

bezpośredni lub przez urządzenia ograniczające przepięcia, w celu zredukowania różnicy potencjałów 

wywołanej przez prąd piorunowy. 
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1.5.6. złącze kontrolne - złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych testów i pomiarów 
komponentów LPS 

1.5.7. klasa LPS - liczba oznaczająca klasyfikację LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla 

którego został on zaprojektowany 

1.5.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do 

projektowania LPS 

1.5.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do 

wykonywania LPS. 

1.5.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyładowań, jest obszarem określonym przez 

przecięcie się powierzchni ziemi z linią prostą o pochyleniu 1/3 wyprowadzoną z brzegów budynku. 

1.5.11. pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawierać będzie dokument „Wymagania ogólne” zawarty w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej dla całości zadania. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty 

Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ). 

 

1.7. Nazwy i kody: 

45312310-3 OCHRONA ODGROMOWA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 

2.1. Ogólne wymagania. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały zastosowane. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy do 10 mm. 

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury. 

- Wsporniki odgromowe. 

- Uziomy prętowe pomiedziowane. 

- Złączki, groty i głowice do uziomów prętowych. 

- Zwody pionowe. 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. Dokładna specyfikacja w Przedmiarze 

Robót. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej. 

 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych  prefabrykatów również karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
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budowy. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej. 

 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t. 

- spawarka transformatorowa do 500A. 

- wibromłot elektryczny z nasadką do zabijania uziomów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być w dobrym stanie 

technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi 

Nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

instalacyjne. 

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być 

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku: 

a. zwody poziome. 
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Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary 

poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy mocować do powierzchni bitumicznych 

lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze 

powinny być mocowane trwale za pomocą wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkrętami z 

gumową uszczelką. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiary rezystancji uziemień na złączach  kontrolnych 

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających. 

 

Instalację zaprojektowano z użyciem elementów nie wymagających stosowania bitumicznych środków 

konserwujących. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawierać będzie OST w części „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i 

uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

 

6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac. 

 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegające 
na kontroli: 

- zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego, 

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów 

- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 

 

6.4. Zasady postępowania z  wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami. 

 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Obmiar robót. 

 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

7.2. Podstawa płatności. 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i dokumentacja powykonawcza wraz z 

pomiarami po montażowymi. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

 

W skład odbioru robót wchodzi: 
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- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- Odbiory końcowe instalacji odgromowej. 

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i certyfikatami. 

- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego zostały 

wykonane. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów 

odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i 

przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją. 

- pomiar rezystancji uziemienia 

- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 

rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do dolnej części przewodów 

odprowadzających. 

Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem mostkowym do pomiaru uziemień lub 

metodą techniczną. 

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do 

odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

W kwotach ryczałtowych nie zastały ujęte koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Rusztowania te zostaną ustawione do montażu ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany w nakładach na 

w/w prace. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

 

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: Wymagania stawiane 

elementom połączeniowym 
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PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów. 

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 4: Wymagania dotyczące 

elementów mocujących przewody. 

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 5: Wymagania dotyczące 

uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje. 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 
r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) 

„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, 
OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

10.2.2. Ustawy. 

 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

 

10.2.3. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

  Strona - 61 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( z późniejszymi 
zmianami). 

 


