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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane pod nazwą: 

PROJEKT INFRASTRUKTURY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W M. PODOBIN, GMINA NIEDŹWIEDŹ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 
2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w 
odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych wyżej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla kubaturowych 
obiektów użyteczności publicznej ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w 
celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w 
punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 
jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

1) Dokumentacja Projektowa. 

2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w 
towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile 
dokumentacja projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w 
kwestiach przywołanych w dokumentacji projektowej albo nieujętych zarówno w dokumentacji projektowej jak w normach 
aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z dokumentacją projektów i normami 
aktualnymi przywołanymi w ST. 

4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić pomiędzy normami a 
zapisami w dokumentacji projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami 
i/lub elementami dokumentacji projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed 
przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę robót. 

1.3. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych robót należy traktować jako obowiązujące 
dla umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż zapisy zawarte w umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach 
przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
1) Umowa. 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna 
Zakres robót wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Jeżeli z  
dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST to Wykonawca jest 
zobowiązany je wykonać w ramach ceny umownej, a warunki wykonania i odbioru tych robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej 
ST. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
✓ Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierająca umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie 

robót budowlanych. 
✓ Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach umowy. 
✓ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
✓ Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych 

uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
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✓ Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy. 

✓ Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 

✓ Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca części robót budowlanych oraz jej 
następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o 
wykonanie części robót oraz jej następcy prawni. 

✓ Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na terenie budowy, na 
którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na terenie budowy. 

✓ Roboty - zarówno roboty budowlane, roboty uzupełniające jak i roboty poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
✓ Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego 

wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, materiałów, sprzętu i urządzeń. 
✓ Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i 

wykończenia robót budowlanych. 
✓ Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania 

robót budowlanych bądź w trakcie odbioru. 
✓ Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzeni zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy, wskazana w umowie. 
✓ Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne 

dla zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych. 
✓ Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót budowlanych. 
✓ Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne 

do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót. 
✓ Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
✓ Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Warunki określone w trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na 

podstawie, których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona 
najkorzystniejsza oferta. 

✓ Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie robót 
budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

✓ Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, 
wskazujące ilość każdej pozycji. 

✓ Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny przedmiar robót. 
✓ Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym. 
✓ Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w kosztorysie ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości robót. 
✓ Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników produkcji 

(robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez 
Wykonawcę przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym. 

✓ Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w 
jej treści robót budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodnioną cenę umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały 
przywołane lub załączone do umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

✓ Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy 

✓ Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
✓ Termin Wykonania - czas określony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych wraz z 

przeprowadzeniem odbioru końcowego, liczony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
✓ Data Rozpoczęcia - data określona w umowie, od której Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane. 
✓ Data Zakończenia - data określona w umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część robót budowlanych wraz z 

przeprowadzeniem odbioru końcowego. 
✓ Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów projektu budowlanego i projektu wykonawczego opisujących niniejsze 

zadanie. 
✓ Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji 

robót, w tym dokumentacja geodezyjna. 
✓ Rysunki - rysunki robót zawarte w dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez 

Zamawiającego zgodnie z umową. 
✓ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument zawierający zbiór 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty. 
✓ Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

lub innymi postanowieniami umowy. 
✓ Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
✓ Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
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✓ Odbiór zarówno odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy jak i odbiór pogwarancyjny 
stosownie do okoliczności. 

✓ Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, zgodnie z postanowieniami umowy, dla których w 
umowie została przewidziana odrębna data zakończenia. 

✓ Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie 
realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 

✓ Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy. 
✓ Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i 

ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
✓ Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót 

budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją robót oraz 
zestawienie ilości wykonanych robót; stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru końcowego. 

✓ Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej 
a powstających na tle realizacji umowy. 

✓ Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez 
dołożenie najwyższej staranności. 

✓ Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzając jego przydatność do 
stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

✓ Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

✓ Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejską 
jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z obowiązującymi przepisami, wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną norm lub innym dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

✓ Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy   
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części terenu budowy i użytkowania 
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:   
1) Obszar/miejsce placu budowy;   
2) egzemplarz dokumentacji projektowej    
3) komplet Specyfikacji Technicznych.   
Po przekazaniu terenu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu obiektów placu budowy;   

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza   
1) Dokumentacja Projektowa składa się z:   
✓ Projektu budowlanego (Projekty techniczne) 
✓ Przedmiaru robót,   
✓ Kosztorysu,   
✓ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.   
2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę   
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej całości wykonanych robót.   

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
1) Podstawą wykonania robót będzie projekt budowlany (Projekty techniczne)   
2) Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego, Wykonawcy stanowi część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.   

3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.   
4) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie 
zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy dokumentacji projektowej.   

5) Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
odpowiednie zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w 

okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:   
✓ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.   
✓ W czasie wykonywania robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót.   
2) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.   
2) W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:   

a) miejsca na bazy / składowiska – nie dotyczy, wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń 
objętych pracami budowlanymi (teren budowy),   

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:   
✓ zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw,  olejów, chemikaliów oraz innych szkodliwych substancji,   
✓ przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu - możliwością powstania pożaru.   

3) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę.   

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa   
✓ Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.   
✓ Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich.   
✓ Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy.   

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
✓ Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
✓ Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
✓ Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
✓ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.  
✓ Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 

nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.   

✓ Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy 

1.5.9. Zajęcie pasa drogowego 

✓ Nie dotyczy 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
✓ Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

✓ Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.   

1.5.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierać takie informacje jak:   
✓ stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,   
✓ stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,   
✓ plan działania w przypadku nagłych wypadków,   
✓ plan działania w związku z organizacją ruchu,   
✓ działania przeciwpożarowe,   
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✓ działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp,   
✓ zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,   
✓  inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.   

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót   
✓ Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia robót.  
✓ Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.   

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
✓ Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.   

✓ Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.   

1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót   
✓ Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o dacie 

rozpoczęcia robót oraz o dacie zakończenia.   
✓ Z chwil przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego teren został przekazany 

pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.   
✓ Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.   

1.6. Materiały 

1.7. Dopuszczenia stosowania materiałów   
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą obowiązującą, stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą obowiązującą.:   
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą 
techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc 
upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury 
oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych 
krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem  

b) Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty zgodności na znak 
bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich 
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych.  Certyfikat B jest 
wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym 
w punkcie 10.2. i 10.2.   

1.8. Jakość stosowanych materiałów   
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany).   
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) może dopuścić do użycia materiały posiadające:   
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności 
lub Certyfikat Zgodności:  
-     z Polską Normą ,   
-     z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  

b) oznaczenie znakiem CE.   
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.   

1.9. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST   
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW 
TECHNICZNYCH ORAZ SPEŁNIENIU POŻĄDANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ.   
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem:   
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.   
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zwłaszcza co do elementów 

wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda 
Projektanta.   

1.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom   
✓ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.   
✓ Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za nie.   
✓ Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, 
Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.   

✓ W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego 
świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej 
jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas 
koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.   

1.11. Przechowywanie i składowanie materiałów   
✓ Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco na obszar robót / do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (teren 

budowy),   

1.12. Sprzęt 

✓ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i programie robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli został powołany).    

✓ W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.   
✓ Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w terminie przewidzianym w 
Umowie.   

✓ Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami.    

✓ Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.   

1.13. Transport 

✓ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   

✓ Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany), w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   

1.14. Wykonywanie robót 

1.15. Ogólne zasady wykonywania robót   
✓ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru.   
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✓ Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.   

✓ Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.   

✓ Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

1.16. Program robót   
✓ Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie 

robót w określonym terminie.   
✓ Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z umową. 

1.17. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy  
✓ Zaplecza tymczasowe muszą spełniać obowiązujące normy i mogą być rozmieszczone zgodnie z planem BIOZ   

1.18. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

✓ Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz – rozmieszczone w miejscach widocznych 

1.19. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

✓ Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz – rozmieszczone w miejscach widocznych 

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

2.1. Zasady ogólne   
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.    
2) Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – nie dotyczy.   
3) W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych należy 

przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może 
być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem 
wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie 
takich praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń 
spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie 
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwiązań.   

4) Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie 
tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za 
należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji 
technicznych na budowie przy wykonywaniu robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, 
jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo 
Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, „odpowiedzialności karnej podlegać będzie 
ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego”.   

5) Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 
z przepisami techniczno-budowlanymi.   

6) Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu budowlanego.    

2.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową (techniczną) oraz SST 
✓ nie dotyczy 
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2.3. Zasady kontroli jakości robót   
✓ Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.   
✓ Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

2.4. Certyfikaty i deklaracje   
✓ Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST.   
✓ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.   

2.5. Dokumenty budowy   

2.5.1. Dziennik Budowy   
O ile jest wymagany przepisami 

2.5.2. Księga Obmiaru   
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.   
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się je 
do księgi obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń.   

2.5.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów   
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.5.4. Dokumentacja Powykonawcza   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości robót. 
Zmiany te należy rejestrować w dokumentacji projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po zakończeniu robót 
dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany) jako dokumentacja 
powykonawcza 

2.5.5. Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:   

✓ protokoły przekazania terenu budowy,   
✓ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   
✓ protokoły odbioru robót,   
✓ protokoły z narad i ustaleń,   
✓ korespondencję na budowie.   

2.5.6. Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3. OBMIAR ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
1) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem 
Nadzoru, jeżeli został powołany)u. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.   

2) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego na piśmie.   

3) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.   

3.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
1) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego (lub 

Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).   
2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót 

3.3. Czas przeprowadzania obmiaru   
1) Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania robót, przed 
ich zakryciem.   

2) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.   
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4. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:   
o Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,   
o Odbiór urządzeń (przed ich wbudowaniem),   
o Odbiór końcowy,   
o Odbiór pogwarancyjny.   

4.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu   
1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany) do odbioru 

wszystkie roboty zanikające. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający 
(lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany).   

2) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   

3) Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego (lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.   

4.2. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem   
1) Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności:   

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,   

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,   

c) oceny czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.   
2) Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany).   
3) Gotowość danego urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającemu (lub Inspektorowi 

Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie.   

4) Jakość i zgodność urządzenia z zapisami dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany) na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie 
odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w 
obecności Wykonawcy.   

4.3. Odbiór Końcowy   

1) Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości robót budowlanych. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić:   

a) Dokumentację projektową powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg pkt. 1.5.  

b) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,   

c) Specyfikacje techniczne,   

d) Receptury i ustalenia technologiczne,   

e) Certyfikaty zgodności i/lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,   

f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST   

g) Dokumenty potwierdzające dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, o ile takie odbiory 
występowały,   

h) Dokumenty potwierdzające wykonanie robót poprawkowych oraz robót wynikających z uwag i zaleceń Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały,   

i) Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji 
robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.   

2) Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, 
jeżeli został powołany) zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.   

3) Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do odbioru lub stwierdzenia, że jakość 
wykonywanych robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności 
odbioru i ustalić nowy termin odbioru końcowego.   

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 
protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy 

4.4. Odbiór Pogwarancyjny   
Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny polega na 
przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego 
względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych   uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru pogwarancyjnego robót dokona Zamawiający zapoznając się z 
wykonaniem zaleceń odbioru końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu. Z przebiegu odbioru pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny 
prawidłowości wykonania robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane wady dotyczące wykonania 
robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień umowy, do zwolnienia   
przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z umowy.   

4.5.  Odbiór częściowy 
✓ Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
✓ Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
✓ Nie dotyczy  

5. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

5.1. Ustalenia ogólne   
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, 
podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały 
ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo zastosowanie będzie miała cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.   
Cena Jednostkowa lub cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
danej pozycji, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  ceny jednostkowe i ceny ryczałtowe będą obejmować w 
szczególności:   

o robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,   
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,   
o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy),   
o koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium 

(w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),   

o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym.   

5.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej   
Koszt dostosowania się do wymagań umowy w tym wymagań zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w pkt. 1.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w 
przedmiarze robót.  Cena jednostkowa i cena ryczałtowa muszą uwzględniać między innymi następujące koszty związane z 
prowadzeniem robót:   

o koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w umowie, cena jednostkowa i cena ryczałtowa 
podana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez 
niego dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni:   

o dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy,   
o eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,   
o demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, prace porządkowe.   

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1. Wymagania ogólne   
✓ Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 

traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, jak 
gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.   

✓ Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania 
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo.   
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✓ Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.   
✓ Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót oraz do stosowania 

ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.   

6.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących  

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 
✓ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 
✓ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). 
✓ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.). 
✓ Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1040 ze zm.). 
✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.). 
✓ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) 
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ze zm.). 
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 
lub zmiany (ze zm.). 

✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.). 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji techn. wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072 ze zm.). 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.). 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. – zm. rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042 ze zm.). 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. – zm.  rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042 ze zm.). 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285 ze zm.) 

6.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Przykłady nie ograniczające się do niżej wymienionych: 
✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 
✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych producentów o dostawców materiałów i systemów 

budowlanych 
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SST SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST-1. ZAKRES ROBÓT   
1 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI [4] [7] [8] 
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE  
1.2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE[4]  
1.3 STREFA BEZPIECZNA OD STRONY DROGI (BIEŻNIA) [7]  
1.4 ZESKOCZNIA [8]  
Zgodnie z założeniami w dokumentacji technicznej 
2 BUDOWA OGRODZENIA TERENU I PIŁKOCHWYTÓW, BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACEJ 
2.1 PIŁKOCHWYTY 
2.2 ZABEZPIECZENIE SKARPY (przy trybunach) 
2.3 ZABEPIECZENIE RÓŻNICY POZIOMÓW (od strony parkingu, podstawa piłkochwytu) 
Strefa boiska 
3 BUDOWA UTWARDZEN POWIERZCHNI GRUNTU - CIAGÓW PIESZYCH; 
Przy dojściach do placu zabaw i trybun od strony zachodniej nieruchomości 
4 BUDOWA TRYBUN ZEWNETRZNYCH 
4.1 TRYBUNY Z SIEDZISKAMI 
4.2 ARANŻACJA SIEDZISK Z MODRZEWIA 
4.3 POZOSTAŁE ELEMENTY 
Zgodnie z projektem zagospodarowania oraz dokumentacją techniczną 
5 BUDOWA PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO 
5.1 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ SN-15kV 
5.2 BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA 
5.3 MONITORING 
5.4 BUDOWA PRZYŁACZ DO 2 BRAM WJAZDOWYCH [11] 
Przebudowa sieci i budowa oświetlenia zgodnie z dokumentacją branżową 
6 MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY - KOSZE NA SMIECI, TABLICE INFORMACYJNE 
Kosze, ławki, tablice, zieleń, uporządkowanie terenu 
7 WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGÓW  
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
7.2 PARKING (od strony placu manewrowego] 
7.3 PARKING UZUPEŁNIENIA (od strony boiska] [9] 
7.4 PARKING REMONT (od strony szkoły przy boisku) [9] 
Likwidacja istniejącego placu zabaw, wykonanie nowego parkingu. Remont parkingu od strony boiska wraz z 
uzupełnieniem nawierzchni 
10 REMONT PLACU P.POŻ. MANEWROWEGO [2] 
10.1 DOSTOSOWANIE NAWIERZCHNI 
10.2 WYKONANIE ELEMENTÓW WIZUALNYCH NA NAWIERZCHNI 
Aranżacja na placu manewrowym poprzez symbole ścieżki edukacyjno-zabawowej 
11 WYKONANIE NOWEGO PLACU ZABAW 
Od strony zachodniej, na podstawie dokumentacji technicznej – planu zagospodarowania 
12 WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ.[5] 
Od strony południowej, za boiskiem, na podstawie dokumentacji technicznej – planu zagospodarowania 
13 WYKONANIE MIEJSCA RELAKSU DLA DZIECI, WYKONANIE STANOWISK DLA ROWERÓW [10] 
13.1 WYKONANIE STANOWISK DLA ROWERÓW. 
13.2 WYKONANIE MIEJSCA RELAKSU DLA DZIECI 
Przy budynku szkoły od strony południowo-zachodniej 
14 WYKONANIE REMONTU DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH.[11] 
14.1 ZJAZD 1 (PRZY BOISKU) 
14.2 ZJAZD 2 (PRZY MIASTECZKU) 
Remont zjazdu: nawierzchnia, krawężniki, dostosowanie niwelety 
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15 WYKONANIE UDROŻNIENIA ROWU ODWADNIAJĄCEGO. 
Roboty konserwacyjne istniejącego rowu pomiędzy ogrodzeniem a drogą powiatową 
16 WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA, UDROŻNIENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
16.1 WYMIANA OGRODZENIA (STALOWE SYSTEMOWE] 
16.2  [UDROŻNIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Wymiana ogrodzenia dookoła nieruchomości, rozwiązanie systemowe, segmentowe z elementów ze stali 
ocynkowanej o wysokości do 2,2m. Wykonanie niezbędnych robót konserwacyjno-naprawczych oraz poprawiających 
funkcję odprowadzenia wód z terenu nieruchomości 
17 WYKONANIE PRZEBUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ GAZOWEJ. 
17.1 SIEĆ WODOCIAGOWA zabezpieczenie) 
17.2 SIEĆ KANALIZACYJNA 
17.3 SIEĆ GAZOWA 
W zakresie istniejących sieci: na rysunkach wskazano przebieg sieci. Zgodnie z ustaleniami, po przeprowadzonych 
odkrywkach i inwentaryzacji, w razie zaistnienia konieczności zabezpieczenia lub miejscowej zmiany trasy należy 
wykonać roboty likwidujące kolizje 

UWAGI: 
W załączonym przedmiarze do dokumentacji technicznej przedstawiono szczegółowy zakres robót wraz z 
oszacowaniem ilości oraz charakteru zaplanowanych prac.  
Projekt Zagospodarowania Terenu pokazuje zasadnicze elementy, które są przedmiotem Zamierzenia 
Inwestycyjnego tj., wszelkie inne roboty wykazane w przedmiarze służą nadrzędnemu celowi tj. poprawy funkcji 
funkcjonalno-użytkowej i technicznej obszaru. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi przepisami. 
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SST-2. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST   

Niniejszą specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych SST-00 które zostaną zrealizowane w ramach zadania  

1.3. Zakres robót   

Na podstawie opisu w dokumentacji projektowej, technicznej, rysunkami, STWiOR i wykazem pomocniczym zawartym 
w przedmiarze robót 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ze SST, obowiązującymi przepisami i sztuką 
budowlaną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY, ROBÓT 

2.1. Lokalizacja 

Terenem robót jest teren przy budynku użyteczności publicznej Podobinie, Gmina Niedźwiedź 

2.2. Organizacja robót budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. 
Wszelkie ustalenia należy dokonywać przed wejściem na teren budowy oraz przed wykonaniem poszczególnych 
etapów robót, w formie pisemnej, przy udziale Inżyniera. 

2.3. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników 
budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu.  
Wykonanie (w razie konieczności) daszków ochronnych, wydzielenia stref niebezpiecznych wyłączonych z użytkowania, 
oznaczenia rejonu wykonywania prac stosownymi znakami ostrzegawczymi, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy 
niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne w obszarze przylegającym do rejonu prowadzenia prac 
a także wewnątrz budynku w pobliżu miejsc prowadzenia prac – po stronie Wykonawcy  

2.4. Ochrony środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca 
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Elementy metalowe, PCW, drewno, ceramika i gruz budowlany do segregacji i wywiezienia na składowisko odpadów – 
po stronie Wykonawcy. 
Ponadto, Wykonawca podejmie środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru itp. 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
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2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, 
certyfikaty. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącego pokrycia dachowego, obróbek, ochronę 
instalacji w rejonie prowadzonych prac, na dachach, klatkach schodowych, powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne ( przypadku prowadzenia prac ziemnych) 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Inspektora lub innego uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w tym pokryć dachowych, 
systemu odwodnienia dachu, instalacji na powierzchni ziemi a w przypadku urządzeń podziemnych w dokumentach i 
wskazaniach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na 
wysokości i zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ze zm.) oraz 
przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, 
poz. 401 ze zm.). Należy także w szczególności zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. 
Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub 
przebudowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości. 

2.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Zaplecze budowy może być wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem / Zarządcą obiektu miejscu rejonu obiektów 
prowadzenia prac. Pomieszczenie, w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 

2.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Dojazd na teren Szkoły od strony drogi powiatowej. Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów 
w rejonie budynków na terenie, których wykonywane będą prace. Wjazd na teren przez bramę główną. 

2.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac 
na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku 

3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej – Techniczno-Budowlanej 

3.1. Uwarunkowania wykonania robót 

1) Zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej – Techniczno-Budowlanej  
2) Roboty należy prowadzić pod nadzorem kierowników robót z uprawnianiami konstrukcyjno-budowlanym, 

elektrycznymi i sanitarnymi 
3) Podczas robót należy przestrzegać podstawowych przepisów bhp  
4) Przed przystąpieniem do robót, należy dokonać analizy technologii wykonania robót, celem prawidłowego ich 

wykonania. Należy zastosować stosowne rozwiązania tymczasowe zabezpieczające. 

3.2. Uwarunkowania szczegółowe 

1) Należy zastosować się do zapisów w Projekcie Wykonawczym określającym dodatkowe wymagania w zakresie 
przedmiotu zamówienia 
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4. KONTROLA JAKOŚCI   

Kontrola robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót pod względem technicznym i technologicznym 
przez Inżyniera 
a) Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wizualnie, jakościowe badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót a następnie będą przedmiotem kontroli i odbiorów 
b) Kontrolę jakości materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów dotyczących przyjęcia materiałów 

na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz obowiązującymi normami 

c) Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 
o zgodności z dokumentacją projektową i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, 
o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
o prawidłowości wykonania robót przygotowawczych, 
o prawidłowości wykonania właściwych robót. 

5. ODBIÓR ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady 

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy / dziennika robót 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

o Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania elementów. 

b) Odbiór częściowy 
o Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót  

o Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

o Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
o Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje 
c) Odbiór ostateczny (końcowy) 

o Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

o Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

o Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa 

5.2. Dokumenty do końcowego odbioru 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
o dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót (o ile były 

wymagany), protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac 
o dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
o protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
o instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
o wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny zadanie nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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o jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

o w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

o ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
o ocenę wyników badań, 
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

5.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad 
opisanych Odbiór ostateczny (końcowy) 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach. 

5.4. Podstawa płatności 

Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robót. 
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie 
ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie 
ofertowym. 

6. WYMAGANIA POZOSTAŁE 

6.1. Wymagania w zakresie kadry 

1) Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem Kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno-
budowlanymi bez ograniczeń, na które po zakończeniu prac zostaną sporządzone stosowne oświadczenia. 

2) Roboty branży elektrycznej powinny być prowadzone pod nadzorem Kierownika robót z uprawnieniami 
instalacyjnymi, na które po zakończeniu prac zostanie sporządzony stosowne oświadczenia i protokoły z badań. 

3) Roboty w branży kominiarskie powinny być wykonywane pod nadzorem i w uzgodnieniu z mistrzem kominiarskim 
lub inną osobą do tego uprawnioną 

4) Roboty związane z nadzorem konserwatorskim powinny uwzględniać uzyskane warunki z WUOZ, a w przypadku 
wątpliwości powinny być uzgadniane z Inspektorami WUOZ   

5) Należy wyznaczyć koordynatora robót, w szczególności odpowiedzialnego za bezpieczeństwo transportu i prac na 
dachu oraz bieżącego uzgadniania terminów prac z Zarządcą obiektu 

6) Do robót należy zaangażować osoby mające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadające aktualne 
badania lekarskie, szczególnie do pracy na wysokości 

6.2. Program Zabezpieczenia Jakości (PZJ) - uproszczona 

1) Karta techniczna zastosowanych materiałów  
2) Wymagana gwarancja: zgodnie z warunkami zamówienia 
3) Polskie i europejskie przepisy i normy, atesty materiałów 
4) Zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu do odbioru 

6.3. Klauzula Wykonawcza 

1) Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy robót, powinien zapoznać się z całością dostępnej dokumentacji i 
zweryfikować ją w zakresie poszczególnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych 
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i niezależnie od stopnia dokładności i precyzji otrzymanych dokumentów należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 
elementy danego systemu, niezbędne do poprawnego wykonania całości prac. W związku z powyższym wykonane 
roboty modernizacyjne muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Wszystkie elementy nie ujęte w 
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania muszą być 
zamontowane i dostarczone. W przypadku błędu pomyłki lub wątpliwości w jakimkolwiek z elementów 
dokumentacji, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako 
jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane wątpliwości zostaną 
zinterpretowane na korzyść Inwestora.  

2) Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów oraz nazwy firm 
dostawców i producentów oraz określenia pn. równoważne należy traktować, jako służące do określenia 
parametrów przedmiotu zamówienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych 
odpowiedników pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo 
od wskazanych w projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niż podane w 
dokumentacji projektowej, urządzeń, materiałów i technologii. Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać 
będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna weryfikacja 
dokumentacji projektowej.  

6.4. Uwagi końcowe 

1) O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości oraz muszą 
posiadać atesty stosownych władz polskich, dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce.  

2) Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną.  

3) Wszystkie materiały muszą być układane zgodnie z technologią producenta tzn. zawierać wszystkie elementy i 
materiały potrzebne do ich mocowania i spełniać warunki tak, aby uzyskać odpowiednie gwarancje na wykonane 
prace.  

4) Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny być dopuszczone do stosowania na terenie RP. 
Wszystkie materiały, elementy i technologie powinny posiadać niezbędne atesty, świadectwa, dopuszczenia i 
certyfikaty.  

5) Należy stosować kompleksowe rozwiązania jednego producenta i systemu. Elementy uzupełniające zastosować 
zgodnie z technologią jednego producenta według wytycznych i instrukcji. 

6) Nie dopuszcza się stosowania elementów odmiennych systemów ani mieszania różnych technologii. Próbki 
materiałowe oraz kolorystykę wszystkich widocznych materiałów wykończeniowych należy przedstawić do 
akceptacji Inwestora – o ile będzie to będzie wymagane.  

7) Prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 
robót budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Roboty nieujęte niniejszym opracowaniem, a 
niezbędne do wykonania, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 
wytycznymi/instrukcjami producentów materiałów.  

8) Podczas robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp, w tym w szczególności uwzględniających 
prowadzenie robót na istniejącym i użytkowanym obiekcie. 

9) W przypadku niejasności skontaktować się z autorem dokumentacji.  Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące 
prac wg założeń projektowych należy rozwiązać przed rozpoczęciem prac budowlanych.  

10) Podczas wykonywania robót konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie należy zwrócić szczególną uwagę na 
możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych i zakrytych elementów budynku w tym także instalacji, które mogą 
powodować wystąpienie kolizji. W przypadku wystąpienia tychże okoliczności należy skontaktować się z autorem 
dokumentacji w celu przyjęcia optymalnego rozwiązania dla realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i 
obowiązującymi przepisami.  
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SST-3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY  

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących organizacji 
placu budowy, które zostaną wykonane w ramach kontraktu 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Niniejszą specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych SST-00 które zostaną zrealizowane w ramach zadania Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych, 
demontażowych i wyburzeniowych.   

3. ZAKRES ROBÓT   

W ramach prac przewiduje się wykonanie się wykonanie następujących czynności, które powinny zostać uwzględnione 
w cenie kontraktowej: 
✓ opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
✓ zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
✓ zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
✓ przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
✓ doprowadzenie/zapewnienie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
✓ ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu. 
✓ zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
✓ zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń sanitarnych, 
✓ zapewnienie niezbędnych przy obiektowych pomieszczeń magazynowych, 
✓ zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
✓ utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako dojazdy, 
✓ doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu 

4. MATERIAŁY  

Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu budowy 
lub Kierownika Budowy / Kierownika robót  (przedstawicieli Wykonawcy) albo zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie użyte materiały po stronie Wykonawcy 

5. SPRZĘT  

Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu budowy lub 
Kierownika Budowy / Kierownika robót  (przedstawicieli Wykonawcy) albo Inspektora Nadzoru. 
Wszelki użyty sprzęt po stronie Wykonawcy 

6. TRANSPORT   

Transport materiałów urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez Kierownika 
Budowy / Kierownika robót  (przedstawicieli Wykonawcy) albo zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

7. WYKONANIE ROBÓT   

7.1. Projekt organizacji placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiązującego 
wszystkie zagadnienia wymienione w niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków 
technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych 
z organizacją placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera. Do obowiązków 
Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy, o 
ile to będzie konieczne 

7.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy 

Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób 
następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach, 
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- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po uzgodnieniu z 
Inżynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych robót 

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po terenie 
wymagającym dzierżawy. 

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy 
sporządzonym zgodnie z ST. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 

7.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy 

Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W przypadku 
technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie 
placu budowy na terenie wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy ustali Wykonawca w projekcie 
organizacji placu budowy.  
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy.  

7.4. Przełożenie istniejących urządzeń obcych 

Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub uniemożliwiające 
prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu 
budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

7.5. Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym 

7.6. Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót 

Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST, przy czym należy m.in. 
rozwiązać następujące zagadnienia: 
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu, 
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami 

prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych użytkowników, które 
będą wykorzystywane jako dojazdy 

7.7. Rekultywacja terenu 

Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia na plac 
budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy   

9. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ze zm. ) 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych 
Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ze zm. ). 
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SST-4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE   

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Niniejszą specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych SST-00 które zostaną zrealizowane w ramach zadania Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych, 
demontażowych i wyburzeniowych.   

3. ZAKRES ROBÓT   

Rozbiórka konstrukcji betonowych, ceglanych i drewnianych o wielkościach zgodnych z przedmiarem robót.   

4. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz betonowy i ceglany, złom i zużyte elementy drewniane mogą zostać złożone tymczasowo przez Wykonawcę w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera w sąsiedztwie budynku.  Następnie zostanie wywieziony i zutylizowany przez 
Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wywozu i utylizacji ponosi całkowicie Wykonawca. 
✓ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca wywozu poszczególnych elementów z rozbiórki. 

5. SPRZĘT  

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, koparki z ładowaczem czołowym,    

6. TRANSPORT   

Samochód wywrotka, koparka z ładowaczem czołowym. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek i inne.    

7. WYKONANIE ROBÓT   

✓ Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  

✓ Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie robót rozbiórkowych. Należy tu stosować 
zabezpieczenia elementów rozbieranych i sąsiednich poprzez ewentualne stemplowania, podparcia i inne sposoby 
zabezpieczenia.    

8. ODBIÓR ROBÓT   

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy   

9. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie MBiPPMB z dnia 
28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 ze zm.   
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SST-5. WYZNACZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót geodezyjnych, związanych z 
wyznaczeniem tras, tyczeniem obiektów oraz wyznaczaniem punktów wysokościowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
które zostaną wykonane w zakresie geodezyjnego wyznaczania tras, tyczenia obiektów oraz wyznaczania punktów 
wysokościowych. 

3. ZAKRES ROBÓT   

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, obejmujących wszelkie czynności 
zmierzające do odtworzenia w terenie przebiegu tras oraz położenia obiektów. 
Określenia podstawowe. Przez punkty główne trasy rozumie się: 

o punkty załamania osi, 
o punkty kierunkowe, 
o początkowy i końcowy punkt,  
o osie główne obiektów. 

4. MATERIAŁY  

Punkty główne mają być utrwalone z zastosowaniem pali drewnianych z gwoździem lub prętem stalowym, słupków 
betonowych albo rur metalowych o długości ok. 0,5 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane o długości ok. 0,30 m. Używane „świadki" powinny mieć długość ok. 0,5 m i przekrój prostokątny. 

5. SPRZĘT  

Przy odtworzeniu sytuacyjnym przebiegu trasy oraz wyznaczeniu położenia obiektów w terenie powinien zostać użyty 
następujący sprzęt: 

o teodolity lub tachometry, 
o niwelatory, 
o dalmierze, 
o tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Do wyznaczenia trasy oraz obiektów i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt gwarantujący uzyskanie 
wymaganej dokładności. 

6. WYKONANIE ROBÓT   

Wykonując prace należy respektować stosowne obowiązujące zasady i przepisy. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych oraz uzgodnić ilość niezbędnych reperów. W oparciu o dostarczone przez Zamawiającego materiały, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Wykonanie tych prac winno być powierzone osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za wytyczenie oraz wyznaczenie punktów wysokościowych 
zgodnie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

7. ODBIÓR ROBÓT   

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy   

8. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia). 
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SST-6. ROBOTY ZIEMNE 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania, polegających na 
przeprowadzeniu prac ziemnych 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Niniejszą specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych SST-00 które zostaną zrealizowane w ramach zadania 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych, 
demontażowych i wyburzeniowych.   

3. ZAKRES ROBÓT   

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, obejmujących wszelkie czynności 
mające na celu wykonanie prac ziemnych w czasie budowy. 
Określenia podstawowe 

o odkład - miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
o wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
o budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, 
o ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych, 
o skarpy wykopów należy wykonać zgodnie z informacjami, które zostaną zawarte dokumentacji projektowej 
o minimalna nośność gruntu w dnie wykopu określona zostanie w dokumentacji projektowej 
o wymiana gruntu o niewystarczającej nośności – zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej 
o prace związane z wykonaniem wzmocnień gruntu – zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej 
o informacje związane z postepowaniem w przypadku natrafienia na nawodniony grunt - zgodnie z 

informacjami w dokumentacji projektowej 

4. MATERIAŁY  

Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnego wykorzystania gruntów uzyskanych przy wykonaniu wykopów do 
budowy nasypów. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
✓ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca wywozu. 

5. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

o Koparki, ładowarki, 
o spycharki, zgarniarki, równiarki, 
o samochody wywrotki itp. 

6. TRANSPORT   

Podejmując decyzję o wyborze środków transportowych oraz metod transportu powinno uwzględnić się kategorię 
gruntu (materiału), jego objętość, technologię odspajania i załadunku, a także odległość transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu. 
Wykonywanie robót 
✓ W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 

zasypywaniu wykopów, układanie i zagęszczanie gruntu powinno odbywać się warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej odpowiednio: 
o nie więcej niż 25 cm (przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu), 
o od 0,5 do 1 m (przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym - żabami lub ciężkimi tarczami, przy czym 

grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, ale nie może być ona większa 
niż średnica płyty), 

o ok. 0,4 m. (przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi). 
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o Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów po dnie wykopu, o ile grubość warstwy zalegającej powyżej rzędnej 
docelowej wykonania robót ziemnych wynosi 30 cm. Z chwilą rozpoczęcia ostatecznego profilowania dna 
wykopu, do ruchu po nim dopuszcza się jedynie pojazdy biorące udział w tej operacji. 

✓ Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność przez cały okres prowadzenia prac, a 
ewentualna naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp lub niezgodnego ze 
sztuką budowlaną prowadzenia robót, wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów przez Wykonawcę. 

✓ Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno odbywać się w sposób 
niepowodujący uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej. 

✓ Grubość warstwy zagęszczanego gruntu zostanie określona doświadczalnie i będzie dostosowana do sprzętu 
użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi 
dla danego rodzaju robót ziemnych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

✓ Zagęszczenie warstwy gruntu powinno nastąpić możliwie szybko, aby nie doszło do jego nadmiernego 
przesuszenia lub nawilgocenia. 

✓ Zasypywanie wykopów oraz obsypywanie obiektów kubaturowych należy przeprowadzić bezpośrednio po 
wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i koniecznych robót. Dno wykopów przed rozpoczęciem 
ich zasypywania powinno zostać odwodnione i oczyszczone z zanieczyszczeń obcych. 

✓ Wszystkie warstwy gruntu należy zagęszczać mechanicznie. Podczas zasypywania powinno się kontrolować 
zagęszczenie gruntu zasypowego.  

✓ Grunt znajdujący się w okolicach urządzeń lub warstw odwadniających powinien być zagęszczany ręcznie. 
✓ Zagęszczanie gruntu winno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, aż do momentu 

naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
✓ Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych należy zagęszczać warstwami, co 20 cm, stosując zagęszczarki 

zaakceptowane przez Inżyniera. 
✓ Prowadząc roboty należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopu. Powinno być ono wykonane i 

oznakowane w sposób trwały (bariery). Dodatkowo należy starannie sprawdzić czy oświetlenie wykopu w 
godzinach nocnych i wieczornych jest zgodne z przepisami. Decyzja co do metod i zakresu odwodnienia powinna 
być podjęta z uwzględnieniem dokumentacji geotechnicznej, warunków gruntowych oraz wodnych. Za 
prawidłowe odwodnienie wykopu pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet), 1 m3 (metr sześcienny), 1 mb (metr bieżący), 1m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT   

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy . 
Końcowy odbiór robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu prac ziemnych. Należy go dokonać na 
podstawie dokumentacji i oceny aktualnego stanu robót. W razie konieczności, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane dodatkowe badania lub kontrole zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna znaleźć się ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich 
przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy lub w inny sposób 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy/robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej 
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia). 

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
o PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów  
o BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu  
o BN- 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli 
o BN- 81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli  
o BN- EN-932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw 
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SST-7. KORYTOWANIE 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących wykonania 
koryt, które zostaną wykonane w ramach zadania   

2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w specyfikacji i dokumentacji technicznej 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem korytowania, a więc: 
o Koryta o głęb. co najmniej 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki 

samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 
o Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV 
o Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej 

w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

5. MATERIAŁY 

Do robót przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiałów dodatkowych. 

6. SPRZĘT 

Do robót ziemnych należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie koryt pod nawierzchnie placów postojowych 
o Koparki 
o Samochody samowyładowcze 
o Samochody ciężarowe 

7. TRANSPORT 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
o Samochód skrzyniowy 
o Samochód samowyładowczy 
o Samochód dostawczy 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. 

8. WYKONANIE ROBÓT 

Korytowanie wykonać zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odkłady ziemne powinny być wykonywane w postaci nasypów 
o wysokości do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5 %. Należy kontrolować czy 
dno wykopu jest czyste bez luźnej ziemi i materiałów obcych. W miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego 
należy wykop prowadzić sposobem ręcznym a wydobyta ziemię przewieźć taczkami. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST: 
dokładności wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykończenie 
Grunt może być użyty jako zasypka po zaakceptowaniu wyników badań przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu 
jakości wykonania zasypki kontroli podlegają: 

o grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm),  
o zagęszczenie zasypki - oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12. 

Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do 
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Dziennika Budowy. 

10. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

11. ODBIÓR ROBÓT 

✓ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
o zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową, 
o wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

✓ Odbiór końcowy. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
o wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

12. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (Podstawa płatności). 

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

✓ Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej 
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia). 

✓ Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawcę /Producenta 

14. PRZEPISY PODSTAWOWE 

✓ Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 
p. 93 ) 

✓ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 

✓ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gramów.  
✓ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania 
✓ przy odbiorze. 
✓ PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
✓ PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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SST-8. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
krawężników i obrzeży, które zostaną wykonane w ramach zadania 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w dokumentacji technicznej i ST 

3. ZAKRES ROBÓT   

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem krawężników i obrzeży: 
o Krawężniki betonowe/granitowe wystające wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cem.-piaskowej 
o Krawężniki betonowe/granitowe wtopione na podsypce piaskowej, z ławami 
o Krawężniki betonowe/granitowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 
o Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 

5. MATERIAŁY 

o Woda: stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi być zbadana 
wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 

o Obrzeża chodnikowe betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym 
oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-6775-03/04 

o Krawężniki drogowe betonowe/granitowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie 
drogowym oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-6775-03/04 

o Piasek winien spełniać wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
o Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001 

6. SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
o samochód ciężarowy 
o samochód samowyładowczy 
o sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
o betoniarka 
o barakowóz zaplecza socjalnego 
o barakowóz magazynowy 

7. TRANSPORT 

o Transport kruszyw: Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. 

o Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
o Transport elementów prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta 
o Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, 

układać na podkładach drewnianych uniemożliwiając przesunięcie ładunku. 

8. SKŁADOWANIE 

o Cement należy przechowywać w stalowych silosach bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod 
zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być 
rozdzielone i oznakowane.  
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o Materiały prefabrykowane powinny być składowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 

o Piasek składować na utwardzonym podłożu nie dopuszczając do mieszania z ziemią. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
Ułożenie elementów prefabrykowanych na ławach betonowych zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową 

11. OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

12. ODBIÓR ROBÓT 

✓ sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
✓ Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

o wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
o Dopuszczalne tolerancje i wymagania: odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów + 8mm, 

odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości elementu + 2mm,  

13. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (Podstawa płatności). 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

o Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej 
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia). 

o Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawcę /Producenta 

15. PRZEPISY PODSTAWOWE 

✓ Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 
13 p. 93 ) 

✓ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
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SST-9. PODBUDOWY 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
podbudowy, które zostaną wykonane w ramach zadania  

2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować zgodnie z kontraktem 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z podbudową, a więc: 
o Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach 

kategorii II-IV 
o Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10cm 
o Dolna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 
o Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości po zagęszczeniu 10cm 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 i dokumentacji  

5. MATERIAŁY 

5.1. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo 
powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane niesortowane 0 – 60 mm o uziarnieniu ciągłym. 
Krzywa uziarnienia, określona według normy PN-91/B-06714/15 powinna mieścić się w obszarze pomiędzy krzywymi 
granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy: 

L.p. Właściwości badane według Wymagania 

1 Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30 

2 Stopień przekruszenia ziaren % 75 

3 
Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles wg  
PN-79/B-06714/42 - ubytek masy % nie większy niż  

30 

4 
Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 25 
cyklach zamarzania i odmrażania - ubytek masy % nie większy niż  

10 

5 
Wskaźnik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie 
zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B-044881 

30-75 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 nie więcej niż 0,2 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/25 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza od barwy wzorcowej 

 

5.2. Inne materiały 

Zgodnie z założeniami w dokumentacji technicznej np.: 
o Geowłóknina 
o Grunt stabilizowany 

6. SPRZĘT 

Do robót ziemnych należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie wykopów fundamentowych: 
o Koparki 
o Sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
o Samochody samowyładowcze 
o Samochody ciężarowe 
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7. TRANSPORT 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
o Samochód skrzyniowy 
o Samochód samowyładowczy 
o Samochód dostawczy 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. 

8. WYKONANIE ROBÓT 

Należy zwrócić szczególna, uwagę na odpowiednie zagęszczenie warstw zasypki po wykonaniu robót.  Zagęszczenie 
zasypki należy wykonać ubijakiem mechanicznym. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność gruntu w czasie jego 
zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego 
do zagęszczania wynosi mniej niż 80 °/o wilgotności optymalnej, zagęszczana, warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, 
w przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do 
zagęszczania, powinien być przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny 
być wyznaczane laboratoryjnie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przypadku zagęszczania i jednoczesnej kontroli 
powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST: 
- grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm),  
zagęszczenie zasypki — oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12.  
Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru  

10. OBMIAR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
o zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową,- 
o grubości poszczególnych warstw zasypki, 
o wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (Podstawa płatności). 

12. PRZEPISY PODSTAWOWE 

o Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 
13 p. 93 ) 

o Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 

o Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej 
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia). 

o Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawcę /Producenta 
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SST-10. PLAC ZABAW 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przed rozpoczęciem instalacji poszczególnych elementów placów zabaw należy zapoznać się instrukcją montażu 
Producenta/Dostawcy oraz stosować się do zaleceń w nich zawartych.  
Roboty należy wykonywać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, w tym, np PN-EN 1176 

1.2. ZASADY MONTAŻU 

1.  Główne zasady instalacji placów zabaw:  
1.1. otwory – należy bezwzględnie unikać stosowania otworów przelotowych o średnicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do 
230 [mm] ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, iż dziecko może się w nich zakleszczyć; 
1.2. płyty boczne – wysokość montowania płyt bocznych powinna wynosić od 600 do 850 [mm] mierząc od punktu 
położenia stopy;  
1.3. nawierzchnie placów zabaw – wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku 
przekracza 600 [mm] i/lub urządzenia wymuszające ruch użytkownika jak: huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, 
kolejki linowe, karuzele, itp. powinny być ustawiane na nawierzchni wytłumiającej uderzenie na całej powierzchni 
zderzenia. 

 
1.3. strefy bezpieczeństwa i wysokość swobodnego upadku – wysokość upadku wynika bezpośrednio ze sposobu 

użytkowania urządzenia przez dziecko. Wysokość upadku w żadnym z urządzeń nie może przekraczać 3 [m]. Strefy 
bezpieczeństwa powinny otaczać każde urządzenie, którego wysokość upadku przekracza 0,6 [m].  

1.4. Wielkość strefy bezpieczeństwa ustala się następująco: 

– jeżeli wysokość upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy się nie wyznacza; 
– jeżeli wysokość upadku zawiera się w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczeństwa ma 1,5 [m] szerokości; 
– jeżeli wysokość upadku przekracza 1,5 [m] szerokość strefy wylicza się wg. wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m] gdzie: 
LS.b – długość strefy; hu – wysokość upadku; 
1.5. strefy bezpieczeństwa dla huśtawek 
– szerokość strefy – jeżeli szerokość siedziska jest nie większa jak 500 [mm] strefa powinna mieć minimum 1,5 [m] 
szerokości; jeżeli siedzisko jest większe jak 500 [mm] szerokość strefy powiększa się o różnicę między 500 [mm] a 
rzeczywistą szerokością siedziska. 
– długość strefy – aby wyznaczyć długość strefy należy odchylić siedzisko o kąt 60o od pionu i odmierzyć 2,25 [m] w linii 
poziomej licząc od środka płaszczyzny siedzenia. Wartość 2,25 [m] można pomniejszyć do 1,75 [m] w przypadku 
zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzującej upadek. 
1.6. karuzele – szerokość strefy bezpieczeństwa powinna wynosić minimum 2 [m] 
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1.7. zjeżdżalnie długość strefy bezpiecznej liczonej od końca zjeżdżalni powinna wynosić minimum 2 [m]. Szerokość 
strefy liczonej od burty powinna wynosić 1 [m] do wysokości zjeżdżalni max. 0,6 [m], od wysokości zjeżdżalni 0,6 do 
1,5 [m] powinna wynosić 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna być wyliczona ze wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m]. Urządzenia 
ze zjeżdżalnią powinny być tak usytuowane na placu zabaw aby zjeżdżalnia nie była skierowana w stronę południową. 
2. Proces instalacji: 
Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. 
Otwory na słupki w zależności od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mieć głębokość maksymalnie 1 [m].  
Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia (szczegóły 
dotyczące kotwienia zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączonej do każdego urządzenia). 
Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać jak największą stabilność urządzenia. W następnej 
kolejności należy montować pozostałe elementy zgodnie z kolejnością montażu zawartą w dostarczonej instrukcji. 
Po zakończeniu montażu, przed oddaniem placu do użytku należy sprawdzić i oczyścić teren ze wszystkich zbędnych 
przedmiotów oraz narzędzi montażowych. 
3. Konserwacja i kontrola: 
Do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na placu zabaw należy: 
– codzienna kontrola nawierzchni wokół urządzeń i usuwanie zanieczyszczeń mogących spowodować urazy 
użytkowników; 
– oględziny zewnętrzne urządzeń szczególnie na placach zabaw gdzie urządzenia są intensywnie użytkowane lub 
narażone na wandalizm; 
– kontrola funkcjonalna urządzeń co 1 do 3 miesięcy z zachowaniem szczególnej uwagi na części fabrycznie zamknięte 
(nierozbieralne) i urządzenia, których stateczność zależy od jednego słupa; 
– kontrola coroczna główna z zachowaniem szczególnej uwagi na części fabrycznie zamknięte (nierozbieralne) i 
urządzenia, których stateczność zależy od jednego słupa; 
– w celu zachowania żywotności drewna użytego do produkcji urządzenia przynajmniej raz do roku wszystkie elementy 
drewniane należy zaimpregnować. 
Jeżeli drewno posiada zadry należy je bezzwłocznie usunąć; – sprawdzić należy wszystkie połączenia śrubowe zarówno 
w urządzeniach drewnianych jak i metalowych. Ewentualne luzy należy usunąć, aby zapewnić maksimum 
bezpieczeństwa użytkowników i trwałości urządzenia. Wszelkie elementy zaślepiające śruby, które zostały uszkodzone 
należy uzupełnić lub wymienić na nowe; 
– elementy rotacyjne należy oliwić przynajmniej raz w roku. 

2. ELEMENTY PLACU ZABAW 

2.1. KARUZELA 
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2.2. HUŚTAWKI POJEDYNCZE 

 

 

2.3. TRAMPOLINA / PIRAMIDA 

 

 

2.4. HUŚTAWKI 2-SO 
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2.5. DRABINKA – ZESTAWY EDUKACYJNE 

 
 

2.6. DRABINKA – ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE 

 

 

2.7. ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY 
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2.8. PIASKOWNICA  

 

 

2.9. ZJEŻDŻALNIA  

 

mailto:mikmar74@gmail.com


 

B IURO USŁUG  INŻ YNIER SKICH  BIURO: NOWY SĄCZ, UL. BARBACKIEGO 89 

E-MAIL:  MIKMAR74@GMAIL.COM 

TEL.: +48 504 737 014; MGR I NŻ .  MARI USZ  M IKU LSK I  

NADZORY I  PROJEKTY BUDOWLANE -  KOSZTORYSY -  SPECYFIKACJE -  OPINIE -  EKSPERTYZY -  KONTROLA I OCENA STANU TECHNICZNEGO -  PFU 

 

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDŹWIEDŹ 2021R. AKT. 02/2022 STR. 38 / 78 

 

 

 
 
 

 
  

mailto:mikmar74@gmail.com


 

B IURO USŁUG  INŻ YNIER SKICH  BIURO: NOWY SĄCZ, UL. BARBACKIEGO 89 

E-MAIL:  MIKMAR74@GMAIL.COM 

TEL.: +48 504 737 014; MGR I NŻ .  MARI USZ  M IKU LSK I  

NADZORY I  PROJEKTY BUDOWLANE -  KOSZTORYSY -  SPECYFIKACJE -  OPINIE -  EKSPERTYZY -  KONTROLA I OCENA STANU TECHNICZNEGO -  PFU 

 

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDŹWIEDŹ 2021R. AKT. 02/2022 STR. 39 / 78 

 

 

SST-11. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

1. ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

1.1. URZĄDZENIE SIŁOWNI: ROZCIĄGANIE 

 

 

1.2. URZĄDZENIE SIŁOWNI: WAHADŁO 
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1.3. URZĄDZENIE SIŁOWNI: BIEGACZ 

 

 

1.4. URZĄDZENIE SIŁOWNI: PORĘCZ 

 

 

1.5. URZĄDZENIE SIŁOWNI: PRASA NOŻNA 
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1.6. URZĄDZENIE SIŁOWNI: ORBITREK 

 

 

1.7. URZĄDZENIE SIŁOWNI: KOŁA TAI-CHI 

 

mailto:mikmar74@gmail.com


 

B IURO USŁUG  INŻ YNIER SKICH  BIURO: NOWY SĄCZ, UL. BARBACKIEGO 89 

E-MAIL:  MIKMAR74@GMAIL.COM 

TEL.: +48 504 737 014; MGR I NŻ .  MARI USZ  M IKU LSK I  

NADZORY I  PROJEKTY BUDOWLANE -  KOSZTORYSY -  SPECYFIKACJE -  OPINIE -  EKSPERTYZY -  KONTROLA I OCENA STANU TECHNICZNEGO -  PFU 

 

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDŹWIEDŹ 2021R. AKT. 02/2022 STR. 42 / 78 

 

 

 

1.8. URZĄDZENIE SIŁOWNI: WYCISKANIE PIONOWE 

 

 

1.9. URZĄDZENIE SIŁOWNI: PRZECIĄGANIE PIONOWE 
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1.10. URZĄDZENIE SIŁOWNI: POTRÓJNY TWISTER 

 

 

1.11. URZĄDZENIE SIŁOWNI: POMPKI 
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1.12. URZĄDZENIE SIŁOWNI: WIOŚLARZ 
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SST-12. MAŁA ARCHITEKTURA 
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SST-13. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej    

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
kostki betonowej.  

1.4. Określenia podstawowe  
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.1.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  
2.1.2. Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm.  
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości 
są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

-  na długości  ± 3 mm,  

-  na szerokości  ± 3 mm,  

-  na grubości  ± 5 mm.  
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.  
2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizyko mechaniczne określone w tablicy 1.  
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Lp.  Cechy  Wartość  

1  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Pa, co najmniej   
a) średnia z sześciu kostek  
b) najmniejsza pojedynczej kostki  

  
60  
50  

2  Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5  

  
3  

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:  

a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, %, nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

me zamrażanych, %, nie więcej niż  

    
brak  
5  
20  

 4  Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż   4  

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  
2.2.1. Cement  
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż ,,32,5". Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.  
2.2.2. Kruszywo do betonu  
Należy stosować kruszywa mineralne  
Uziarnienie kruszywa powinno być wymaganych dla produkowanego wyrobu. odpowiadające wymaganiom PN-B-067 
l 2 [3] ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach.  
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2.2.3. Woda  
Woda powinna być odmiany ,,1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  
2.2.4. Dodatki  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na n temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. 
Powinny to być barwniki nieorganiczne.  

3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscu ułożenia. Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

4. TRANSPORT  
Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.  
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne".  
5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 
0,97 według normalnej metody Proctora.  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać 
bezpośrednie na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.  

5.3. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PNB-06712 [3].  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się W" granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą zagęszczona i wyprofilowana.  

5.4. Warstwa odsączająca  
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie 
powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST "Warstwy odsączające i odcinające".  

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora. Kostkę układa się na 
podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną.   

6.3. Badania w czasie robót  
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6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m: ±1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm - szerokości koryta: ± 5 cm.  

6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych   polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:  

- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m 
nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu.  podłużnego   przeprowadzać należy   za pomocą niwelacji,  biorąc  pod uwagę punkty 
charakterystyczne, nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania 
niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.  
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 3 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 
profilu wynoszą: ±0,3%  
7. OBIÓR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne".  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- wykonanie koryta,  
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,  
- wykonanie podsypki,  
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, - przeprowadzenie badań i pomiarów 

wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy  
- PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
- PN-B-06250  Beton zwykły  
- PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
- PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
- PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
- BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
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SST-14. KONSTRUKCJE DREWNIANE I ROBOTY CIESIELSKIE 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania ST   

Niniejszą specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych SST-00 które zostaną zrealizowane w ramach zadania  

1.3. Zakres robót   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą: Wymiana, wzmocnienie lub ociosanie drewnianych elementów więźby dachowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ze SST, obowiązującymi przepisami i sztuką 
budowlaną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Drewno (iglaste, modrzew) 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
- stosuje się drewno min. klasy K27 
według następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela. 

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

 
2.1.3. Dopuszczalne wady tarcicy 

 

 
Krzywizna podłużna 
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a) płaszczyzn   30 mm – dla grubości do 38 mm 
   10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków   10 mm – dla szerokości do 75 mm 
   5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość   6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – 
płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość 
niedopuszczalna 

2.1.4. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

odchyłki wymiarowe powinny być nie większe: 
✓ w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
✓ w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
✓ w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

✓ Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii.  

✓ Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  

✓ Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.3. Badania na budowie 

✓ Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inwestora.  
✓ Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór 

materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru. 

3. SPRZĘT  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
✓ sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
✓ stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

4. TRANSPORT   

5) Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
✓ Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
✓ Sposób składowania zgodnie ze specyfikacją i ustaleniami z Inwestorem 

5. WYKONANIE ROBÓT   

✓ Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

✓ Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
✓ Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 

być co najmniej 2.5 krotnie większa od grubości desek.  
✓ Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
✓ Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 

6. KONTROLA JAKOŚCI   

Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót pod względem technicznym i technologicznym przez Inżyniera 

7. ODBIÓR ROBÓT   

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy / dziennika robót 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robót. 
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie 
ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie 
ofertowym. 
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SST-15. ELEMENTY ŚLUSARSKIE, STALOWE 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu, 
dostawie i montażu elementów ślusarki metalowe systemowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
które zostaną przeprowadzone w zakresie wykonania, dostawy i montażu elementów wymienionych w dokumentacji 
technicznej. 

3. ZAKRES ROBÓT   

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, obejmujących wszelkie czynności 
mające na celu wykonanie, dostawę i montaż elementów wymienionych w dokumentacji technicznej. 

4. MATERIAŁY 

Należy używać wyłącznie materiałów zgodnych z wymaganiami ujętymi w dokumentacji projektowej. Powinny one 
posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie 
wyroby należy stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich 
dopuszczenia. 
Stosując zaproponowane w dokumentacji rozwiązania systemowe należy uwzględnić wszelkich przynależne akcesoria 
oraz części elementów i wykończeń przewidziane dla danego systemu przez producenta. Materiały stosowane do 
wykonania robót ślusarskich powinny być zgodne z wymaganiami i normami przytoczonymi w Konstrukcje stalowe. 
Do wbudowania dopuszcza się wyłącznie elementy kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Każda partia materiału przed jej wbudowaniem powinna zostać zaakceptowana przez zarządzającego realizacją 
umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ścisłego przestrzegania wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach 
producenta oraz weryfikacji najwyższej jakości wyrobu. Jest on odpowiedzialny za sprawdzenie prawidłowości 
wykonania każdego elementu. 
W przypadku elementów przeciwpożarowych należy zwrócić szczególną uwagę na wymagane przez projekt 
parametry. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.  

5. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu zostały opisane w Części Ogólnej specyfikacji. 

6. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu zostały opisane w Części Ogólnej specyfikacji. 
Do przewozu elementów można używać dowolnego środka transportu, dbając jednak o ich skuteczne zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu powinny być przechowywane i przewożone w odrębnych opakowaniach. 
Wszystkie elementy składowe produktów powinny być dostarczane w opakowaniach producenta. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż bram, rolet, balustrad, drobnych elementów ślusarskich oraz ścianek systemowych powinien odbywać się 
ściśle według szkiców montażowych producenta i być wykonany przez wyspecjalizowane ekipy. Musi być przy tym 
zachowana ścisła zgodność co do sposobu i warunków zdefiniowanych w wymaganych dokumentach (aprobaty 
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty) 
Warunkiem ich dopuszczenia do użytku jest zgodność z normą i posiadanie aprobaty technicznej ITB. Prowadząc 
prace montażowe należy upewnić się, że ściana, do której ma być zamontowana brama oraz sposób jej zamocowania 
odpowiadają wymaganiom aprobaty ( montaż bram powinien być przeprowadzony tak, by zapewnić utrzymanie 
odporności ogniowej, deklarowanej w aprobacie technicznej). 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że dany materiał, element, rozwiązanie lub system spełnia wszelkie 
wymogi prawne i warunki techniczne. Wszystkie rozwiązania zastosowane przy realizacji robót określonych w 
niniejszej specyfikacji (w tym dobór materiałów i kolorów) powinny zyskać akceptację zarządzającego realizacją 
umowy oraz projektanta. 
Elementy należy montować z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczeń. 
Bezwzględnie należy zadbać, by wszelkie elementy połączenia były wykonane bezpiecznie, nie stanowiąc zagrożenia 
dla życia i zdrowia - powinny być szlifowane oraz pozbawione ostrych narożników i kantów. 
Zabezpieczenia antykorozyjne drobnych elementów ślusarskich 
Drobne elementy ślusarskie zabezpieczone antykorozyjnie farbami cynkowymi. Farba musi zawierać minimum 85% 
cynku, minimalna grubość powłoki to 100 µm. Przygotowanie podłoża oraz aplikacja zgodnie z wymaganiami 
producenta. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru - 1 mb (metr bieżący), 1 szt. (sztuka), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 kpl (komplet) i 1 kg (kilogram). 

9. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

Na Wykonawcę nakłada się obowiązek wyegzekwowania od dostawcy materiałów ich odpowiedniej jakości. Powinien 
on prowadzić bieżącą kontrolę jakości otrzymywanych materiałów oraz respektowania uzgodnionych warunków 
dostaw i transportu. 
Podstawę do odbioru robót stanowi dokumentacja powykonawcza i stwierdzenie zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór robót następuje po badaniach kontrolnych i zestawieniu wyników z dopuszczalnymi tolerancjami. 
Przy badaniu elementów przed ich wbudowaniem należy sprawdzić: 

o wymiary elementów i ich części składowych, 
o zabezpieczenie antykorozyjne, 
o wymiary gotowego elementu i jego kształt 
o prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) 
o rozstaw otworów na nity i śruby, 
o średnice otworów, 
o sprawność działania części ruchomych, 
o wykończenie powierzchni, 
o połączenia konstrukcyjne, 
o wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
o dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
o oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
o zgodność z dokumentacją techniczną. 

Podczas odbioru robót ocenie będą podlegać następujące zagadnienia: 
o zgodność ze specyfikacją, projektem i dokumentacją rysunkową 
o przestrzeganie wymogów producenta 
o zgodność z atestem wytwórni 
o jakość materiałów, spoin, otworów na śruby i powłok antykorozyjnych 
o poprawność systemowa 
o jakość prac montażowych i wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
o kontrola dokumentów 

Wyniki odbioru powinny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole 
odbioru należy zawrzeć: 

o ocenę wyników, 
o wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac z zamówieniem. 

10. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (Podstawa płatności). 
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia). 

  

mailto:mikmar74@gmail.com


 

B IURO USŁUG  INŻ YNIER SKICH  BIURO: NOWY SĄCZ, UL. BARBACKIEGO 89 

E-MAIL:  MIKMAR74@GMAIL.COM 

TEL.: +48 504 737 014; MGR I NŻ .  MARI USZ  M IKU LSK I  

NADZORY I  PROJEKTY BUDOWLANE -  KOSZTORYSY -  SPECYFIKACJE -  OPINIE -  EKSPERTYZY -  KONTROLA I OCENA STANU TECHNICZNEGO -  PFU 

 

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDŹWIEDŹ 2021R. AKT. 02/2022 STR. 56 / 78 

 

 

SST-16. KONSTRUKCJE STALOWE  
1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
konstrukcji stalowej. 
2) ZAKRES STOSOWANIA ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
które zostaną wykonane w zakresie wykonania konstrukcji stalowej. 
3) ZAKRES ROBÓT 
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, obejmujących wszelkie czynności 
mające na celu wykonanie konstrukcji stalowej. Zalicza się do nich wszystkie prace związane z : 

✓ wykonaniem (prefabrykacją) konstrukcji stalowej, 
✓ montażem elementów konstrukcji stalowej, 
✓ kontrolą jakości wykonanych robót oraz materiałów. 

4) MATERIAŁY 

• Gatunki stali użyte do wykonania konstrukcji i elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm. W konstrukcjach przewidzianych zakresem zadania należy stosować gatunki stali określone 
projektem wykonawczym. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodne z PN-EN 
ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN 10204:2006 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.  

• Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobrane odpowiednio do wymagań 
projektowych. Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi, w 
sposób umożliwiającymi łatwą i jednoznaczną identyfikację bazy dostawy.  

• Wyroby nieoznaczone nie mogą być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 

• Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszą spełniać następujące 
kryteria: 
✓ być udokumentowane atestami hutniczymi, mieć trwałe ocechowania, 
✓ mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowe przywieszki ze znakami, 
✓ spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych. 

• Wraz z dostawą każdej partii materiałów muszą być przedstawione atesty. Każdy element konstrukcji powinien 
być znakowany odpowiednim znakiem identyfikacyjnym, zapobiegającym błędnemu zamontowaniu elementu. 
Nie dopuszcza się znakowania przy pomocy przecinaka. 

5) SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do montażu konstrukcji stalowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
✓ dźwigi montażowe o odpowiednim udźwigu (posiadające aktualne świadectwo wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego), 
✓ zawiesia, 
✓ pomosty robocze, 
✓ drabiny, 
✓ podnośniki montażowe, 
✓ stemple, 
✓ spawarki itp. 

6) TRANSPORT 
W celu wyeliminowania uszkodzeń elementów konstrukcji stalowej, powłoki zabezpieczające powinny być należycie 
wyschnięte, a konstrukcja - zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i wyładunek bez ryzyka mechanicznego 
uszkodzenia powłok zabezpieczających. W miejscach podparcia należy stosować podkładki z miękkiego materiału, 
np.: filcu i gumy oraz mocować konstrukcję na czas transportu w taki sposób, aby nie ulegała ona przemieszczeniom. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymać wilgoć. Niedopuszczalne jest składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wszystkie 
elementy konstrukcji powinny być umieszczane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i 
rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 
Ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i 
transportu. 
7) WYKONANIE ROBÓT 
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• Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu, z zastosowaniem środków 
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po 
ukończeniu robót. Projekt montażu powinien być przygotowany przez dostawcę konstrukcji oraz być 
akceptowany przez projektanta konstrukcji.  

• Przeznaczona do montażu konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego 
należy ją układać na podkładach drewnianych lub betonowych. 

• Konstrukcja musi zostać scalona wg projektu montażu. Spawane styki montażowe powinny być wykonane przy 
zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej 
temperaturze, wilgotności oraz osłonięciu od wiatrów. 

• Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach, Inżynier musi dokonać ostatecznego odbioru kotew i 
ich posadowienia zachowując warunki określone w PN-S-10050:1989 . 

• Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją w postaci cynkowania ogniowego, wykonywane 
jest w wytwórni. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy skontrolować, ewentualne ubytki 
oczyścić i pokryć specjalną farbą (ocynk na zimno). 

• Belki, dźwigary, zakotwienia, pomosty, konstrukcje wsporcze: Klasa wykonania EXC 3 wg. normy PN-EN 1090; 
poziom niezgodności spawalniczej B; zabezpieczenia antykorozyjne jak dla klasy środowiska C3 (PN-EN OSI 12944-
2) i okresu trwałości 10 lat. 

8) OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 1 t (tona), 1 kpl (komplet), 1 szt. (sztuka), 1 kg (kilogram) i 1mb (metr bieżący). Do obliczenia 
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości wg Dokumentacji projektowej. 
9) KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 
Należy na bieżąco sprawdzać, czy użyte elementy konstrukcji (blachy, płaskowniki, kształtownik) są co do gatunku 
zgodne z Dokumentacją Projektową i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym. Trzeba skontrolować 
posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe oraz ocechowanie śrub i nakrętek. 
Odbiór zakończonych konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie: 

✓ zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
✓ prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,  
✓ prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach,  
✓ rozstawu elementów składowych, 
✓ dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, 
✓ poprawności wykonania zabezpieczeń powłokowych. 

10) ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (Podstawa płatności). 
11) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia). 

✓ PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe  
✓ PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profil. na zimno. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze  
✓ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe  
✓ PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie  
✓ PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
✓ PN-EN-22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. 
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SST-17. ZBROJENIE KONSTRUKCJI Z BETONU  
1)  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 
zbrojenia konstrukcji z betonu. 
2)  ZAKRES STOSOWANIA ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
które zostaną wykonane w zakresie zbrojenia konstrukcji betonowych. 
3)  ZAKRES ROBÓT  
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, obejmujących wszelkie czynności 
mające na celu wykonanie zbrojenia konstrukcji z betonu. Są one związane z: 

✓ prefabrykacją zbrojenia 
✓ montażem zbrojenia 
✓ kontrolą jakości robót i materiałów 

4)  OKREŚLENIA PODSTAWOWE:  
Stal zbrojeniowa - materiał służący do zbrojenia betonowych elementów budowlanych o przekroju zbliżonym do 
okrągłego. 
Szczegółowe informacje nt. klasy betonu, gatunku stali i użytych średnic - zgodnie rysunkami projektu wykonawczego 
dla konstrukcji oraz zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukcji 
5)  MATERIAŁY  

• Stal.  
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), Krzem (Si), fosfor (P), siarka (S), 
chrom (Cr), nikiel (Ni), miedź (Cu), molibden (Mo) i wolfram (M). Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniową, 
zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do odpowiedniej klasy jakości (istnieje pięć klas: A-O, A-I, A-II, 
A-III i A- IIIN; w każdej z klas wyróżnia się gatunki). 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal według klas i gatunków zgodną z dokumentacją projektową 
konstrukcji.  
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów w wiązkach, powinny mieć zaświadczenie o 
jakości (atest hutniczy), wydawane na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów muszą być zaopatrzone w 
przywieszki zawierające: 

✓ znak wytwórcy, 
✓ średnicę minimalną, 
✓ znak stali, 
✓ numer wytopu, 
✓ znak obróbki cieplnej. 

• Beton.  
✓ Cechy betonu określają normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 
✓ Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszą specyfikacją techniczną, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badań dotyczących jakości stosowanych 
materiałów.  

✓ Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 

✓ Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszą specyfikacja 
techniczną, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a 
wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

✓ W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

✓ Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną. 

6)  SPRZĘT  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

✓ giętarki, 
✓ prostowarki, 
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✓ zgrzewarki, 
✓ spawarki. 

Wymienione urządzenia muszą być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP i podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi należy specjalnie oznaczyć. 
Transport 
Rozróżnia się następujące rodzaje dostaw: 

✓ stal zbrojeniowa dostarczana w postaci prętów prostych, 
✓ stal zbrojeniowa prefabrykowana dostarczana w wiązkach 
✓ siatki zbrojeniowe składające się z krzyżujących prętów podłużnych i poprzecznych, 
✓ drut zbrojeniowy gładki lub żebrowany produkowany w kręgach, przerabiany na budowach na zbrojenie. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego, w sposób zapewniający ochronę przed trwałymi odkształceniami. 
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty 
zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich 
uszkodzenia i pomieszania. 
7)  WYKONYWANIE  ROBÓT  

• Wykonywane na budowie elementy żelbetowe należy zbroić zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali - 
wytycznym w dokumentacji projektowej. 

• Zbrojenie należy oczyścić w celu zapewnienia dobrej przyczepności betonu i stali w konstrukcji. Należy usunąć z 
powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą. 

• Zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła 
lub elementu. Gdy warunek ten nie może być spełniony, odcinki prętów należy łączyć na zasadach określonych we 
właściwej normie (PN). Zabrania się podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych 
oraz wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i montażowych. 

• Układanie zbrojenia powinno nastąpić po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Zbrojenie musi być trwale usytuowane 
w deskowaniu, w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty i siatki należy układać tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie. W przypadku wykonywania elementów ze zbrojeniem rozproszonym należy bezwzględnie 
przestrzegać wymagań technologicznych podanych przez dostawcę systemu. 

• Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 

8)  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 t (tona). 
9)  ODBIÓR ROBÓT  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być przed zabetonowaniem poddane kontroli, obejmującej: 

✓ oględziny, 
✓ zbadanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
✓ badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
✓ badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
✓ badanie wielkości wymaganej projektem otuliny zbrojenia 
✓ Odbiór ułożonego zbrojenia elementów konstrukcyjnych powinien każdorazowo przeprowadzać Inżynier lub 

osoba przez niego upoważniona. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
10)  ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o warunki 
kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji. 
11)  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia) 
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SST-18.  PRACE BETONIARSKIE 
1)  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na realizacji prac 
betoniarskich. 
2)  ZAKRES STOSOWANIA ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
które zostaną wykonane w zakresie robót żelbetowych i betoniarskich. 
3)  ZAKRES ROBÓT  
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, obejmujących wszelkie czynności 
mające na celu wykonanie robót żelbetowych i betoniarskich, w tym podkładów z chudego betonu. 
4)  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka betonowa - 
mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu, zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody, stopień 
wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np.: W8), klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze „W" oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe, 
nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym, stopień 
mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np.: f150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu. Liczba po literze „f" oznacza wymaganą ilość cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy 
której ubytek masy jest mniejszy niż 2 proc. wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rbg - wytrzymałość 
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.: B 30), klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze „B" oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w MPa. 
5)  MATERIAŁY  
Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników spełniających odpowiednie normy. 
Wymagania dla materiałów: 
Cement 
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w obowiązujących normach. Do 
wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów. 
Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni, a datą użycia cementu nie powinien być dłuższy niż: 

✓ 30 dni przy cementach szybkotwardniejących, 
✓ 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej, 
✓ miesiące przy innych rodzajach cementu. 

Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
magazynowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. 
Cementy dostarczone luzem, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości powinny być składowane w 
oddzielnych silosach. Silosy należy oznaczyć w sposób zapewniający identyfikację cementu. 
Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. 
Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. Jego uziarnienie powinno zapewnić 
uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji (przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i 
wody), prawidłowym zagęszczeniu oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy 
stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu, wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

✓ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
✓ 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją, gatunkiem i marką) należy 
magazynować w osobnych usypiskach, oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowane kruszywa 
przed zmieszaniem. Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale tego samego asortymentu, można magazynować w 
jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2 mm różni się nie więcej niż o 10 proc. Przy formowaniu usypiska 
kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego, wysokość pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczać 5 m., przy czym nie 
ogranicza się wielkości usypiska. Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). Przy 
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ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te można 
również określić doświadczalnie. 
Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normie, z wyjątkiem 
przypadku, w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni. 
Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- B-32250:1988. 
Dodatki i domieszki do betonu 
Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta oraz aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 
lub Instytut Dróg i Mostów.  
Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa powinna być dostosowana do wymogów konstrukcji budynku. Wszystkie konstrukcje betonowe 
i żelbetowe należy wykonać z betonu klas określonych w projekcie. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 
który umożliwia zapoznanie się z metodami jej produkcji, projektowanym składem mieszanki oraz wydajnością. 
Do każdej ilości betonu dostarczanego na budowę musi być wystawiane pisemne oświadczenie producenta mieszanki 
potwierdzające zgodność wytrzymałości materiału z jego projektowaną klasą. W każdej chwili wykonywania robót 
betonowych Inżynier może zażądać od Wykonawcy dodatkowych próbek betonowych z wybranej losowo partii w celu 
zbadania ich przez niezależne laboratorium. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania mieszanki betonowej (np.: dojrzewanie w warunkach 
podwyższonych lub obniżonych zakresów temperatur) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne 
cechy betonu. 
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki w celu polepszenia jej urabialności jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne 
jest również dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu. 
Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji technicznej. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej 
przytoczona norma. 
6)  SPRAWDZENIE J AKOŚCI  WYKONANYCH ROBÓT OBEJMUJE OCENĘ:  

✓ prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie 
✓ prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych  
✓ jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. 

Raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w tabeli poniżej. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 
a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu 

 
5 
20 
15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m  
z wyjątkiem powierzchni podporowych 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 
±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

Cechy betonu określają normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 
7)  SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

mailto:mikmar74@gmail.com


 

B IURO USŁUG  INŻ YNIER SKICH  BIURO: NOWY SĄCZ, UL. BARBACKIEGO 89 

E-MAIL:  MIKMAR74@GMAIL.COM 

TEL.: +48 504 737 014; MGR I NŻ .  MARI USZ  M IKU LSK I  

NADZORY I  PROJEKTY BUDOWLANE -  KOSZTORYSY -  SPECYFIKACJE -  OPINIE -  EKSPERTYZY -  KONTROLA I OCENA STANU TECHNICZNEGO -  PFU 

 

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDŹWIEDŹ 2021R. AKT. 02/2022 STR. 62 / 78 

 

 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Mogą to być zarówno pompy samochodowe, jak i pompy stacjonarne z rurociągami. Przekrój przewodów powinien być 
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Szalunki 
Prawidłowość wykonywania deskowań (szalunków) należy sprawdzić przed ich użytkowaniem, dokonując odbioru. 
Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

✓ zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
✓ zapewnić jednorodną powierzchnię betonu, 
✓ zapewnić odpowiednią szczelność, 
✓ zapewnić łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
✓ wykazać odporność na deformację. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona pod względem przeniesienia sił wywołanych parciem świeżej 
mieszanki betonowej, a także pod kątem uderzenia mieszanki przy jej wylewaniu z pojemników wraz z uwzględnieniem 
sposobu zagęszczania, szybkości betonowania oraz obciążenia pomostami roboczymi. 
Deskowania muszą być wykonane tak, aby element budowlany powstawał we właściwy sposób, 
z zachowaniem koniecznej tolerancji wymiarów. We wszystkich tego wymagających elementach budowlanych zostaną 
wykonane niezbędne otwory, bruzdy, przejścia, zamocowania (marki), łączenia itp. Szalunki muszą spełniać warunki 
wynikające z projektu. 
Deskowania powinny być szczelne i zapobiegać wyciekaniu mleczka cementowego. 
W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstała możliwość jego deformacji 
w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane 
ponownie. 
Deskowania powinny być przygotowane i zmontowane tak, by nie powodowały powstawania skaz w betonie. 
Można stosować szalunki metalowe, które podlegają wymaganiom identycznym jak drewniane. Blachy użyte do tych 
szalunków powinny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów muszą być zagłębione. Klamry 
lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty i ściągi w szalunkach winny być wykonane ze stali tak, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od 
zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, a przed wypełnieniem masą betonową dokładnie 
sprawdzone, by wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Wnętrze szalunków należy pokryć środkiem zapobiegającym przywieraniu mieszanki betonowej, który jednocześnie 
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone 
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
8)  TRANSPORT  
Do transportu mieszanki betonowej należy używać specjalnych mieszalników samochodowych (tzw. „gruszek"). 
Dobierając ilość gruszek trzeba uwzględnić wydajność wytwórni mieszanki betonowej, odległość dowozu, szybkość 
betonowania a także natężenie ruchu na odcinku pomiędzy budową a wytwórnią. 
Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegać:   
✓ naruszeniu jednorodności mieszania (segregacja składników), 
✓ zmianom w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego na skutek dostawania się do niej opadów 

atmosferycznych, 
✓ ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub 

promieni słonecznych itp., 
✓ zanieczyszczeniom, 
✓ zmianom temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny gwarantować, że do miejsca układania zostanie 
dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla 
danego sposobu zagęszczania. 
Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności przeładunku 
liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza. 
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Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe 
do oczyszczenia i przepłukania. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej dopuszcza się jej dostarczenie na 
miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek. 
9)  WYKONYWANIE  ROBÓT  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera). 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna zostać stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie: 

✓ prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań, 
✓ prawidłowość wykonania zbrojenia, 
✓ zgodność rzędnych z projektem, 
✓ czystość deskowania, 
✓ prawidłowość wykonania robót zanikających, 
✓ prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję, 
✓ gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251:1963 i PN-EN 206:2003. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci i brudu. Powierzchnię 
deskowania należy powlec środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu. 
Ułożoną mieszankę należy zagęszczać mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez użycie wibratorów wgłębnych). 
Nie dopuszcza się wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji oraz w takich 
elementach, w których może to doprowadzić do zmniejszenia nośności elementu. 
Niedopuszczalne są poziome przerwy robocze w ścianach. Ściany należy betonować do dolnej krawędzi stropu nad 
daną kondygnacją. 
Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych należy wykonywać tak, by umożliwić uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie pożądanej wytrzymałości powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia elementu przed utratą ciepła w czasie. 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki 
umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. 
Dopuszczalne odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia wykonywanych konstrukcji betonowych nie powinno 
przekraczać wielkości podanych w odpowiednich normach. 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu: zapewnienia właściwej wilgotności 
mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, nasłonecznieniem oraz deszczem. 
Przy temperaturze otoczenia powyżej 5 0C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację betonu poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobę i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami, obciążeniami oraz drganiami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zaproponowane uszczelniające domieszki do betonu, które zaprojektowano w 
fundamentach oraz płycie fundamentowej. 
Beton gładki ze standardowych systemów szalunkowych 
Wymagania ogólne 
Szalunek gładki, niechłonny, wszystkie nierówności wynikłe z rozlania się betonu w szpary między elementami 
deskowania należy skuć, większe niedolania betonu zaszpachlować. Krawędzie betonu należy fazować poprzez użycie 
w szalunku trójkątnych listew narożnikowych. Powierzchnie wolne od plam i zanieczyszczeń. Obszary zastosowania – 
ściany, stropy i słupy widoczne na elewacjach, w pomieszczeniach stadionu, magazynach, pomieszczeniach 
pomocniczych. 
Wymagania estetyczne: 

✓ wykonać w gładkim szalunku systemowym; połączenia deskowania powinny mieć regularny wzór, 
✓ usunąć nierówności i nadlewki poprzez szlifowanie, wszystkie widoczne krawędzie wykonać jako fazowane 

lub jako wyoblone o promieniu 3cm, 
✓ dylatacje zgodnie z wymaganiami technologicznymi; preferowane samoodwadniające (takie, w których nie 

będzie gromadzić się woda), 
✓ poprawki w miejscach niedoróbek i miejscowe szpachlowania masą na bazie tego samego cementu, jakiego 

użyto do wytworzenia betonu, następnie szlifowane aż do osiągnięcia opisanej jakości powierzchni. 
Późniejsze naprawianie powierzchni powinno być wykonane tak, aby nie byty widoczne różnice kolorów i 
krawędzie szpachlowanej powierzchni,  
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✓ Klasa betonu nie niższa niż opisano w projekcie konstrukcji 
✓ Wodoszczelność nie niższa niż opisano w projekcie konstrukcji 
✓ Mrozoodporność nie niższa niż opisano w projekcie konstrukcji 
✓ Nasiąkliwość nie niższa niż opisano w projekcie konstrukcji 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszą specyfikacją techniczną, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane 
normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszą specyfikacja techniczną, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona 
w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną. 
10)  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest: 1 m3 (metr sześcienny), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 mb (metr bieżący) i kpl (komplet). Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym do 6 cm2.  
Kontrola i odbiór robót  
Beton 
Podczas robót betonowych na bieżąco należy przeprowadzać systematyczną kontrolę: 

✓ jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
✓ dozowania składników mieszanki betonowej, 
✓ jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
✓ cech wytrzymałościowych betonu, 
✓ prawidłowości przebiegu dojrzewania betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 

obciążenia konstrukcji. 
Deskowania 
Przy odbiorze deskowań należy sprawdzać: 
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 

✓ szczelność deskowania, 
✓ wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
✓ prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
✓ usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
✓ powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
✓ sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  

W przypadku stwierdzenia ubytków bądź niedoróbek w konstrukcjach betonowych wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia projektu naprawczego wymagającego akceptacji Zamawiającego. 
11)  ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji. 
12)  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporządzenia) 

✓ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
✓ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone  
✓ PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze  
✓ PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe  
✓ PN-83/B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych. 
✓ PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych  
✓ PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie  
✓ PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
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✓ PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych  
✓ PN-80/B - 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
✓ PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki  
✓ PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział.  
✓ PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  
✓ PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu  
✓ PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
✓ PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Słupy zespolone  
✓ PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych Konstrukcje stalowe 
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SST-19. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 
1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu 
żelbetowych elementów prefabrykowanych. 
2) ZAKRES STOSOWANIA ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
które zostaną wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montażu żelbetowych elementów 
prefabrykowanych. 
3) ZAKRES ROBÓT 
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, obejmujących wszelkie czynności 
mające na celu prowadzenie w czasie budowy robót montażowych elementów prefabrykowanych. W szczególności 
dotyczy to : 

• nadproża, 

• elementu stropów gęsto-żebrowych, 
4) OKREŚLANIA PODSTAWOWE 
Podstawą specyfikacji są wyniki badań przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym. 
Określenia podstawowe zostały podane w Części Ogólnej Specyfikacji. 
5) MATERIAŁY 

• Materiałami do wykonania elementów żelbetowych prefabrykowanych są stal zbrojeniowa oraz beton 
odpowiedniej klasy, spełniające wymagania podane w specyfikacjach technicznych dotyczących PRAC 
BETONIARSKICH oraz ZBROJENIA KONSTRUKCJI Z BETONU. 

• Elementy prefabrykowane powinny charakteryzować się gładką powierzchnią bez spękań i raków. Pełną 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów potrzebnych do wykonania 
elementów prefabrykowanych ponosi Wykonawca. 

• Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej. Istnieje możliwość modyfikacji materiałów a w szczególności klasy betonu, stali sprężającej i stali 
zbrojeniowej. Modyfikacja taka musi zostać zaaprobowana przez Zamawiającego. 

6) SPRZĘT 

• Wykonawca przystępujący do montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
✓ dźwigi montażowe o odpowiednim udźwigu (posiadające aktualne świadectwo wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego),  
✓ zawiesia, 
✓ siłowniki hydrauliczne, 
✓ pomosty robocze, 
✓ drabiny, 
✓ stemple itp. 

7) TRANSPORT 
Środki oraz metody transportu powinny być dostosowane do wielkości elementów, ich ciężaru i możliwości rozładunku 
na placu budowy. W czasie przenoszenia, załadunku, rozładunku, składowania i transportu należy uwzględnić fakt, że 
żelbetowe elementy prefabrykowane nie mogą być narażone na działanie żadnych sił i naprężeń, na które nie były 
projektowane. 
Stal należy zabezpieczyć przed ewentualnym fizycznym uszkodzeniem, rdzą lub innymi przejawami korozji przez cały 
czas od wyprodukowania do zabetonowania. Stal posiadająca fizyczne uszkodzenia postaci głębokich wżerów 
korozyjnych powinna być każdorazowo odrzucona. 
8) WYKONYWANIE ROBÓT 

• Roboty montażowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być wykonywane przez przeszkolonych 
pracowników na podstawie projektu montażu oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Montaż elementów prefabrykowanych powinien przebiegać zgodnie z wcześniej uzgodnionym z Inżynierem 
projektem montażu. 

• Wykonując rozstawy i podpory montażowe należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. 

• Podczas montażu płyt audytoryjnych czy innych prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, nikomu nie wolno 
przebywać bezpośrednio poniżej realizowanego elementu. 
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• Każdy z podnoszonych elementów musi być sterowany przy pomocy lin kierunkowych, utrzymywanych przez 
pracowników znajdujących się poza strefą bezpośredniego zagrożenia. Zabrania się pozostawiania zawieszonego 
elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu pracy. 

• Podczas montażu należy używać przewidzianych projektem elementów dodatkowych takich jak m.in: podkładki 
neoprenowe, uszczelki polipropylenowe oraz specjalistyczne zaprawy. 

• Przed przystąpieniem do realizacji prefabrykatów trybun należy opracować szczegółowy projekt ich prefabrykacji i 
sposobu zbrojenia. 

9) OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny), 1 mb (metr bieżący) i 1 szt. (sztuka) 
10) ODBIÓR ROBÓT 
Badania odbiorcze konstrukcji prefabrykowanej dotyczą materiałów oraz prawidłowości i dokładności wykonania: 
✓ podpór montażowych, rusztowań i deskowań wieńców, 
✓ zbrojenia, mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczania i pielęgnacji, konstrukcji, jej cech geometrycznych w 

tym osiowości ułożenia prefabrykatów, rzędnych wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji otworów 
technologicznych (przejścia kanałów, instalacji itp.) i dylatacji. 

11) ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części 
Ogólnej niniejszej specyfikacji (Podstawa płatności). 
12) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporządzenia). 
✓ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
✓ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone  
✓ PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze  
✓ PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe  
✓ PN-83/B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych. 
✓ PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych  
✓ PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie  
✓ PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
✓ PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych  
✓ PN-80/B – 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
✓ PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki  
✓ PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział.  
✓ PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  
✓ PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu  
✓ PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
✓ PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Słupy zespolone  
✓ PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych Konstrukcje stalowe 
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SST-20. ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, 
montaż instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych 
m.in. z: 

o układaniem kabli i przewodów elektrycznych 
o montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i 

robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
o kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności montaż 

elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
o ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji, 
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów, 
o przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji elektrycznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
✓ Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 

samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 

✓ Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia 
tych wymagań. 

✓ Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

✓ Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

✓ Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, 
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji 
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

✓ Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 

✓ Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 
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✓ Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

 Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
o przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
o drabinki instalacyjne, 
o koryta i korytka instalacyjne, 
o kanały i listwy instalacyjne, 
o rury instalacyjne, 
o kanały podłogowe, 
o systemy mocujące, 
o puszki elektroinstalacyjne, 
o końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
o pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 
o złączki i szyny, zaciski ochronne itp.) 

✓ Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

✓ Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

✓ Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

✓ Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 
środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł 
światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

✓ Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 
którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

✓ Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

✓ Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

 Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

o kucie bruzd i wnęk, 
o osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
o montaż uchwytów do rur i przewodów, 
o montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
o montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
o oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

✓ Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w 
zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może 
się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej 
pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia 
np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

✓ Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp 
posiadają jedynie osoby upoważnione. 
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✓ Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy 
przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym 
znajdują się stopy. 

✓ Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na 
których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

✓ Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy 
dwoma dowolnymi punktami. 

✓ Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub 
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

✓ Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią 
instalację. 

✓ Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

 Może występować jako: 
o naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
o sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

 Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub 
 nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
 Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

o Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
o Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

✓ Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako 
zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe 
elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). Rodzaje zwodów: 
o Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich 

zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). 
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe, jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

 1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium 
 2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

o Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody 
naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody 
montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad 
obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. 
Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną 
klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną 
strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony 
obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

✓ Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji 
uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu 
następujące grupy czynności: 
o wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
o kucie bruzd, 
o osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
o osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
o montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części 

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
✓ Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami 

wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie 
ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów 
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochron 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ze SST, obowiązującymi przepisami i sztuką 
budowlaną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią (o ile są wymagane dla danego 
zakresu robót): 
✓ projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - o ile jest wymagany 

✓ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 

✓ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

✓ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

✓ protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

✓ Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia 

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie 
akceptacji projektanta). 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 
opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy 
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
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2.2.1. Kable i przewody  

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba 
żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach 
lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub 
pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10mm2 należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane.  

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  

1) Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić 
poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).  

2) Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych 
albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 
temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z 
tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
3) Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; 
stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

4) Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

5) Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze 
względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. 
W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka 
sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75 
x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne 
do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków" i / lub wkrętów. 

6) Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.2.3. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 
✓ Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków". 
✓ Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) 

za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
✓ Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
✓ Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
✓ Podstawowe dane techniczne: 

o Napięcie znamionowe: 250V; 50Hz,  
o Prąd znamionowy: do 10A 
o Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2x 
o Stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP44 

2.2.4. Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 
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• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w 
puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane 
do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 
przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd 
należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44 

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 
przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V 
jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 
V w pozostałych przypadkach. 

2.2.6. Zwody 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od rodzaju 
materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
- Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy zachowywać 
minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm. 
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 45°. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie 
„K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy 
oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie 
„K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
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Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT  

✓ Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  
✓ Sprzęt do wykonywania robót - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
✓ Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska 

4. TRANSPORT 

✓ Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  
✓ Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji.  

✓ Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Wymagania ogólne  

✓ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

✓ Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

✓ Zakres robót obejmuje: 
✓ przemieszczenie w strefie montażowej, 
✓ złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
✓ wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
✓ roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 

obsadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
✓ instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
✓ osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz 

z zabetonowaniem, 
✓ montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów  
✓ łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 

układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

✓ puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 
była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

✓ przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, 

✓ koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
✓ wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 

wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 
wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

✓ oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub 
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku 
takich wytycznych), 

✓ roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian 
i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
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✓ przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:200 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 

✓ Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

✓ Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
✓ Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-

fazowych. 
✓ Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 

wyciąganie wtyczki i gniazda. 
✓ Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
✓ W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 

ochronnych. 
✓ Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
✓ Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
✓ Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził 

do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
✓ Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 

zielonej i żółtej  
✓ Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Zasady wykonania dla robót, o ile są konieczne 
✓ Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać 

instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

✓ Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 

✓ Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w piwnicy. 
✓ Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając 

je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
✓ W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 

stosować iskierniki . 
✓ Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy 

stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI   

1) Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
2) Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień 

zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
3) Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających 

na kontroli: 
✓ zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
✓ zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
✓ stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów 
✓ pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu 
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło 
prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
✓ stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
✓ sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
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✓ poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 
przez wykonawcę montażu, 

✓ poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
✓ poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
✓ pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 
wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji 
o napięciu 1 kV.  
✓ Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 

w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

4) Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
✓ Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
✓ punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
✓ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
✓ właściwe, na własny koszt. 
✓ Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
✓ zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
✓ obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT   

6) Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak: 

✓ dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,  
✓ dla kabli i przewodów: m, 
✓ dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
✓ dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
✓ dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
✓ Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m  

8. ODBIÓR ROBÓT   

1) Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
2) Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 
dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy 
prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 
3) Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym 
ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
4) Odbiór końcowy 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i 
zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu 
robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
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9. PODSTAWA ROZLICZEŃ 

Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robót. 
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie 
ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie 
ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

✓ PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

✓ PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

✓ PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

✓ PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

✓ PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

✓ PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

✓ PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

✓ PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

✓ PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

✓ PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

✓ PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

✓ PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

✓ PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

✓ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
✓ PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji.  
✓ PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
✓ PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
✓ PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 
systemu alfanumerycznego. 

✓ PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

✓ PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
✓ PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 

Zasady, wymagania i badania.  
✓ PN-EN 60670-1:2005(U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. 

Część 1: Wymagania ogólne. 
✓ PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
✓ PN-EN 60898-1:2003(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
✓ PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
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✓ przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zm. 
A1). 

✓ PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

✓ PN-EN 61008-1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.  

✓ PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

✓ PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
✓ Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
✓ PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania 
✓ PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
✓ PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 

750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
✓ PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 

V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
✓ PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
✓ PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
✓ PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
✓ PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

✓ Inne dokumenty i instrukcje 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990r. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Wydanie II, OWEOB 2005 r. 
o Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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