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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PLAC GRUNWALDZKI

1 Narożnik ul Papieża Jana Pawła II / ul Piłsudskiego
1

d.1
KNP2 0318-
03.02 0318-
03.02

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

2
d.1

KNP 02
0318-03.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

3
d.1

KNR 2-31
0813-04 z.o.
2.13. 9902-
02 

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę
UWAGA:
Krawężnik kamienny do ponownego wbudowania

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

4
d.1

KNR 2-31
0812-03 z.o.
2.13. 9902-
02 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 76-130 pojazdów na godzinę m3

56*0,3*0,2 m3 3,360
RAZEM 3,360

5
d.1

KNR 2-31
0815-02 z.o.
2.13. 9902-
02 

Rozebranie nawierzchni  chodnika m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

6
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

7
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km

m3

poz.3*0,20*0,30*0,15+poz.4+poz.5*0,07 m3 34,664
RAZEM 34,664

8
d.1

KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz gruntu z koryta samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km grunt.
kat.II-IV

m3

poz.6*0,30 m3 132,000
RAZEM 132,000

9
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.7 m3 34,664
RAZEM 34,664

10
d.1

KNR 2-31
1406-02
analogia

Regulacja pionowa studzienek i wpustów gazowych i wodociągowych szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

11
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

12
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

13
d.1

KNR 2-31
0402-04 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę m3

52*0,30*0,17 m3 2,652
RAZEM 2,652

14
d.1

KNR 2-31
0404-04 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę
UWAGA:
montaż krawężnika z odzysku 15% nowych

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000
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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1
KNR 2-31
0307-02 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Nawierzchnia z z płyt granitowych ( chodnik) 1,0 x 0,65 x 0,10 ( wg katalogu
miejskiego)

m2

305-poz.25 m2 293,660
RAZEM 293,660

16
d.1

KNR 2-31
0307-02 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Nawierzchnia z kostki granitowej 0,10x0,10x0,10 m2

45 m2 45,000
RAZEM 45,000

17
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod podmurówkę cokołową z granitu ( szary strzegom) o wym
1,50x0,20x0,35

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

18
d.1

KNR 2-31
0402-04
0402-05

Ława pod podmurówkę cokołową z granitu m3

70*0,30*0,18 m3 3,780
RAZEM 3,780

19
d.1

KNR 2-31
0404-04
analogia

Podmurówka cokołowa kamienna ( szary  STRZEGOM) wystające o wymia-
rach 1,5x0,20x0,35 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

20
d.1

KNR 2-02
1806-03
analogia

Wykonanie i montaż ogrodzenia ( wg projektu ) m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

21
d.1

KNR 9-11
0101-04
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej noś-
ności sposobem ręcznym

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

22
d.1

KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim oraz wy-
pełnienia żwirem

m3

90*0,35 m3 31,500
RAZEM 31,500

23
d.1

KNP 01
1236-02.02
wycena indy-
widualna

Nasadzenia drzew i krzewów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1 wycena indy-

widualna

Pielęgmnacja zieleni 12 miesięczna ( podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie
itp)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Oznaczenia dla osób niedowidzących
25

d.2
KNR 2-31
0307-02 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Nawierzchnia z z płyt kierunkowycjh i ostrzegawczych m2

11,34 m2 11,340
RAZEM 11,340

3 Roboty towarzyszące
26

d.3 wycena indy-
widualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu, opłata za zajęcoie pasa drogowego szt.

81 szt. 81,000
RAZEM 81,000

27
d.3 wycena indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż: znalków, śmiestników , sytokjaków na rowery itp szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

28
d.3 wycena indy-

widualna

Obsługa geodezyjna szt.

1 szt. 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Użytkownik: ZBiLK Mirosław Bratek



PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PLAC GRUNWALDZKI
1 Narożnik ul Papieża Jana Pawła II / ul Piłsudskiego
1

d.1
KNP2 0318-
03.02 0318-
03.02

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wyko-
nanie
obmiar  = 52 m

m

-- R --
1* robocizna

0,453 r-g/m
r-g 23,5560

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNP 02
0318-03.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - roz-
biórka
obmiar  = 52 m

m

-- R --
1* robocizna

0,076 r-g/m
r-g 3,9520

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR 2-31
0813-04 z.o.
2.13. 9902-
02 

Rozebranie krawężników betonowych 20x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130
pojazdów na godzinę
UWAGA:
Krawężnik kamienny do ponownego wbudowa-
nia
obmiar  = 56 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2689*1,15=0,309235 r-g/m
r-g 17,3172

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1
KNR 2-31
0812-03 z.o.
2.13. 9902-
02 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 76-
130 pojazdów na godzinę
obmiar  = 56*0,3*0,2 = 3,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,48*1,15=2,852 r-g/m3
r-g 9,5827

-- S --
2* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10

m3/min. (1)
1,18 m-g/m3

m-g 3,9648

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1
KNR 2-31
0815-02 z.o.
2.13. 9902-
02 

Rozebranie nawierzchni  chodnika
obmiar  = 440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1249*1,15=0,143635 r-g/m2
r-g 63,1994

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1
KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta
obmiar  = 440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
r-g 16,9840

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74kW (1)

0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m2
m-g 2,3320

3* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 3,7840

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 8 km
obmiar  = poz.3*0,20*0,30*0,15+poz.4+poz.5*
0,07 = 34,664 m3

m3

-- R --
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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,7 r-g/m3

r-g 24,2648

-- S --
2* Samochód samowyładowczy o ładowności pow

15 do 20 t (1)
0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3

m-g 20,2438

Razem koszty bezpośrednie:                    
8

d.1
KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz gruntu z koryta samochodami skrzynio-
wymi na odległość 8 km grunt.kat.II-IV
obmiar  = poz.6*0,30 = 132,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,50 r-g/m3
r-g 66,0000

-- S --
2* Samochód samowyładowczy o ładowności pow

15 do 20 t (1)
0,169+7*0,03=0,379 m-g/m3

m-g 50,0280

Razem koszty bezpośrednie:                    
9

d.1 kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.7 = 34,664 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m2/m3
m2 34,6640

Razem koszty bezpośrednie:                    
10

d.1
KNR 2-31
1406-02
analogia

Regulacja pionowa studzienek i wpustów gazo-
wych i wodociągowych
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,563 r-g/szt.
r-g 59,3190

-- M --
2* Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III

32,5 A, CEM III 32,5 B workowany
0,00813 t/szt.

t 0,1057

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,0143 m3/szt.

m3 0,1859

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,0146 m3/szt.

m3 0,1898

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,087 kg/szt.

kg 1,1310

6* Woda z rurociągów
0,0061 m3/szt.

m3 0,0793

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37
(B-37)
0,142 m3/szt.

m3 1,8460

Razem koszty bezpośrednie:                    
11

d.1
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 5,8800

-- M --
2* Kliniec kamienny, 4-31,5 mm

0,4419 t/m2
t 154,6650

3* Miał kamienny łamany (kruszyny)
0,22 t/m2

t 77,0000

4* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 7,0000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0026 m-g/m2
m-g 0,9100

7* Walec statyczny samojezdny 8t (1)
0,0182 m-g/m2

m-g 6,3700
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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
12

d.1
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręcz-
ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 37,7650

-- M --
2* Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,123 m3/m2
m3 43,0500

3* Woda z rurociągów
0,005 m3/m2

m3 1,7500

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
13

d.1
KNR 2-31
0402-04 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-
130 pojazdów na godzinę
obmiar  = 52*0,30*0,17 = 2,652 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02*1,15=10,373 r-g/m3
r-g 27,5092

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,1061

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,27 m3/m3

m3 0,7160

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 1,2464

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37
(B-37)
1,04 m3/m3

m3 2,7581

Razem koszty bezpośrednie:                    
14

d.1
KNR 2-31
0404-04 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach
20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
76-130 pojazdów na godzinę
UWAGA:
montaż krawężnika z odzysku 15% nowych
obmiar  = 56 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5008*1,15=0,57592 r-g/m
r-g 32,2515

-- M --
2* Krawężnik granitowy uliczny 20/30 cm

1,01*0,15=0,1515 m/m
m 8,4840

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,0165 m3/m

m3 0,9240

4* Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III
32,5 A, CEM III 32,5 B workowany
0,0049 t/m

t 0,2744

5* Woda z rurociągów
0,0063 m3/m

m3 0,3528

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
15

d.1
KNR 2-31
0307-02 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Nawierzchnia z z płyt granitowych ( chodnik)
1,0 x 0,65 x 0,10 ( wg katalogu miejskiego)
obmiar  = 305-poz.25 = 293,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,50*1,15=0,575 r-g/m2
r-g 168,8545

-- M --
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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płyta granitowa formatowana ( szary strzegom-
ski) 1,0x0,65x0,10
0,955 szt./m2

szt. 280,4453

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,0918 m3/m2

m3 26,9580

4* Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III
32,5 A, CEM III 32,5 B workowany
0,0224 t/m2

t 6,5780

5* Woda z rurociągów
0,0314 m3/m2

m3 9,2209

6* Spoina fuga żywiczna ( szer 3-4 cm) kolor sza-
ry
35 m2

m2 35,0000

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
16

d.1
KNR 2-31
0307-02 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Nawierzchnia z kostki granitowej
0,10x0,10x0,10
obmiar  = 45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,50*1,15=0,575 r-g/m2
r-g 25,8750

-- M --
2* kostka granitowa 10 x10 x10

0,21875 t/m2
t 9,8438

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,0918 m3/m2

m3 4,1310

4* Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III
32,5 A, CEM III 32,5 B workowany
0,0224 t/m2

t 1,0080

5* Woda z rurociągów
0,0314 m3/m2

m3 1,4130

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
17

d.1
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod podmurówkę cokołową z granitu (
szary strzegom) o wym 1,50x0,20x0,35
obmiar  = 70 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3346 r-g/m
r-g 23,4220

Razem koszty bezpośrednie:                    
18

d.1
KNR 2-31
0402-04
0402-05

Ława pod podmurówkę cokołową z granitu
obmiar  = 70*0,30*0,18 = 3,780 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,38 r-g/m3
r-g 35,4564

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,1512

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,27 m3/m3

m3 1,0206

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 1,7766

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37
(B-37)
1,04 m3/m3

m3 3,9312

Razem koszty bezpośrednie:                    
19

d.1
KNR 2-31
0404-04
analogia

Podmurówka cokołowa kamienna ( szary
STRZEGOM) wystające o wymiarach
1,5x0,20x0,35 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z transportem
obmiar  = 70 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5008 r-g/m
r-g 35,0560
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Podmurówka granitowa formatowana z obrób-

ka górą sferycznie
1,0 m/m

m 70,0000

-- S --
3* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności

do 5.0 t (1)
0,1250 m-g/m

m-g 8,7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
20

d.1
KNR 2-02
1806-03
analogia

Wykonanie i montaż ogrodzenia ( wg projektu )
obmiar  = 68 m

m

-- R --
1* robocizna

12,0426 r-g/m
r-g 818,8968

-- M --
2* Ogrodzenie wg projektu

1 m/m
m 68,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
21

d.1
KNR 9-11
0101-04
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókni-
nami na gruntach o niskiej nośności sposobem
ręcznym
obmiar  = 75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/m2
r-g 11,8500

-- M --
2* Włóknina

1,07 m2/m2
m2 80,2500

3* szpilki z prętów stalowych
0,00075 kg/m2

kg 0,0563

4* Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm
0,55 m3/m2

m3 41,2500

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Spycharka gąsienicowa 74kW (1)

0,0023 m-g/m2
m-g 0,1725

7* Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg
0,083 m-g/m2

m-g 6,2250

Razem koszty bezpośrednie:                    
22

d.1
KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim oraz wypełnienia
żwirem
obmiar  = 90*0,35 = 31,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
r-g 31,8875

-- M --
2* ziemia urodzajna

1,04 m3/m3
m3 32,7600

3* kamień otaczany frakcji16-32mm, różnokoloro-
wy.
90*0,06=5,4 m3

m3 5,4000

-- S --
4* Samochód samowyładowczy o ładowności pow

15 do 20 t (1)
0,325 m-g/m3

m-g 10,2375

Razem koszty bezpośrednie:                    
23

d.1
KNP 01
1236-02.02
wycena in-
dywidualna

Nasadzenia drzew i krzewów
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,44*117=51,48 r-g/kpl.
r-g 51,4800
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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* hortensja

46 szt
szt 46,0000

3* głóg pośredni
5 szt

szt 5,0000

4* laurowiśnia
56 szt/kpl.

szt 56,0000

5* paliki do drzew
5 kpl./kpl.

kpl. 5,0000

6* worki do nawadniania dzrew
5 kpl./kpl.

kpl. 5,0000

7* środwk do ochrony pni drzew
1 szt

szt 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
24

d.1 wycena in-
dywidualna

Pielęgmnacja zieleni 12 miesięczna ( podlewa-
nie, odchwaszczanie, nawożenie itp)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* pielęgnacja roślin

1 kpl.
kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Narożnik ul Papieża Jana Pawła II / ul Piłsudskiego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Oznaczenia dla osób niedowidzących
25

d.2
KNR 2-31
0307-02 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Nawierzchnia z z płyt kierunkowycjh i ostrze-
gawczych
obmiar  = 11,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,50*1,15=0,575 r-g/m2
r-g 6,5205

-- M --
2* płyta kierunkowa

90 szt.
szt. 90,0000

3* Płyta ostrzegawcza
36 szt

szt 36,0000

4* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,0918 m3/m2

m3 1,0410

5* Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III
32,5 A, CEM III 32,5 B workowany
0,0224 t/m2

t 0,2540

6* Woda z rurociągów
0,0314 m3/m2

m3 0,3561

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Oznaczenia dla osób niedowidzących
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PLAC GRUNWALDZKI I. DOBRE  JPII-Piłsudzkiego28.06.2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty towarzyszące
26

d.3 wycena in-
dywidualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu, opłata
za zajęcoie pasa drogowego
obmiar  = 81 szt.

szt.

-- M --
1* Projekt + opłaty

1 szt
szt 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
27

d.3 wycena in-
dywidualna

Demontaż i ponowny montaż: znalków, śmiest-
ników , sytokjaków na rowery itp
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- M --
1* Demontaż i ponowny montaż

1 szt/szt.
szt 10,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
28

d.3 wycena in-
dywidualna

Obsługa geodezyjna
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- M --
1* obsługa i mapa powykonawcza

1 szt/szt.
szt 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszące
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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