PRZEDMIAR
ROBOTY DROGOWE

Element scalony - rodzaj rob6t

Lp: Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm llosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D 01.01.01 " - - . . .
1.1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drog
1.1.1. Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym km 1,219
12 D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW . .
| 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Scigcie drzew z karczowaniem pni o $r. do 15 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.1. R R . . - . szt. 13,00
Wykonawcy i utylizacja, z zasypaniem wykopdéw po karczowaniu i zageszczeniem
Sciecie drzew dwupiennych z karczowaniem pni o $r. do 15 cm z wywozem materiatéw na
1.2.2. N N o . ) A . szt. 1,00
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja, z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i zageszczeniem
123 Sciecie drzew z karczowaniem pni o $r.do 25 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy szt 20.00
- i utylizacia, z zasypaniem wykopow po karczowaniu i zageszczeniem ) '
Scigcie drzew dwupiennych z karczowaniem pni o ér.do 25 cm z wywozem materiatéw na
1.2.4. N N . . ! L . szt. 2,00
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja, z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i zageszczeniem
125 Sciecie drzew z karczowaniem pni o $r.do 35 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy szt 200
- i utylizacia, z zasypaniem wykopow po karczowaniu i zageszczeniem ) '
Scigcie drzew dwupiennych z karczowaniem pni o $r.do 35 cm z wywozem materiatéw na
1.2.6. N N . . ! L . szt. 1,00
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja, z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i zageszczeniem
127 Sciecie drzew z karczowaniem pni o $r.do 45 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy szt 3.00
- i utylizacia, z zasypaniem wykopow po karczowaniu i zageszczeniem ) '
128 Scigcie drzew z karczowaniem pni o $r.do 55 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy szt 100
T i utylizacjg, z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i zageszczeniem | !
129 Sciecie drzew z karczowaniem pni o $r.do 65 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko szt 6.00
= Wykonawecy i utylizacia, z zasypaniem wykopéw po karczowaniu i zageszczeniem ) '
Scigcie drzew z karczowaniem pni o ér.do 75 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.10. N o . . P 3 szt. 7,00
Wykonawcy i utylizacja, z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i zageszczeniem
Sciecie drzew z karczowaniem pni o $r.do 85 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.11. R R . . - N szt. 1,00
Wykonawecy i utylizacia, z zasypaniem wykopéw po karczowaniu i zageszczeniem
Scigcie drzew z karczowaniem pni o $r.do 95 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.12. N o . . P 3 szt. 1,00
Wykonawcy i utylizacja, z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i zageszczeniem
Sciecie drzew z karczowaniem pni o ér.do 105 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.13. R R . . - . szt. 2,00
Wykonawcy i utylizacjg, z zasypaniem wykopow po karczowaniu i zageszczeniem
Scigcie drzew z karczowaniem pni o ér.do 115 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.14. . A . . . . szt. 2,00
Wykonawcy i utylizacig, z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i zageszczeniem
1.2.15 Sciecie krzewéw z karczowaniem korzeni, wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i 5 180.00
T utylizacja, z zasypaniem wykopow po karczowaniu i zageszczeniem m !
13 D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ . .
- 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej z darning z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z 3
1.3.1. A ; o h m 1180,95
utvlizacia. ilo$¢ wa tabeli usuniecia darniny
14 | D01.0204 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW . .
. 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.4.1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - materiat do odzysku (zjazd w km 0+79,90) m? 31,50
1.4.2. Rozebranie $cianek czolowvch przepustu 2*5.0%0.5*1.0=5.0m* m® 5.00
1.4.3. Wywiezienie materiatu z rozbiérek na sktadowisko Zamawiajgcego, utylizacja m® 5,00
15 D 01.03.03 |ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH . .
~ 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
151 Zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych rurg ostonowa dzielong typu A 110PS lub m 46.00
T rownowazng 8,0+3,0+10,0+9,0+8,0+8,0=46 '
16 D 01.03.04 |REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ . .
o 45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.6.1. Regulacia wysoko$ciowa istnieigcych studni kanalizacyinych szt 1.00
1.6.2. Regulacia wysoko$ciowa istnieigcych hydrantéw szt. 2,00
1.6.3. Requlacia zaworéw wodociggowych szt. 8.00
2. D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 |[WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII « .
- 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Wykonanie wykopow z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg m® 1597,10
21.1. wykopy wq tabeli robét ziemnych - 1 215,85
roboty na ziazdach - 828,8*0,46=381,25
razem: 1 597,10
212 Wykonanie wykopéw z przewozem i sktadowaniem na terenie budowy m® 1132,04
wg tabeli robot ziemnych 2 347,89 - 1 215,85=1 132,04
Roboty ziemne poprzeczne - wykop z przemieszczeniem gruntu w nasyp na odcinku pomiedzy 3 624.88
21.3. sgsiednimi przekrojami poprzecznymi, formowanie nasypu z zageszczeniem m !
wq tabeli robét ziemnych 745,39
20 D 02.03.01 |[WYKONANIE NASYPOW « .
- 45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
201 Formowanie nasypow (grunt z wykopu ztozony na terenie budowy) wraz z zaggszczeniem mé 534,96

wag tabeli robét ziemnych 1 159,84-624,88= 534,96




Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj rob6t
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci

Jm

llosé

2

3

D 04.00.00

PODBUDOWY

3.1

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

3.1.1.

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyvine

iezdnia z poboczami (1219,0-174,0)*6,5+(174,0-8,35)*5,90=7 769.8

ziazdy wy wykazu - 828.8

chodniki - 22,4+16,0+16,4+54,4+12,6+5,6+9,2+16,0+14,4+19,2+23,2=209,4
razem: 8 808.0

8 808,00

3.2

D 04.02.02
45233000-9

WARSTWA MROZOOCHRONNA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

3.2.1.

Wykonanie warstwy mrozoochronnei z piasku, warstwa gr. 20cm

iezdnia z poboczami (1219,0-174,0)*6,5+(174,0-8,35)*5,90=7 769.8

ziazdy wy wykazu - 828,8

chodniki - 22,4+16,0+16,4+54,4+12,6+5,6+9,2+16,0+14,4+19,2+23,2=209,4
razem: 8 808,0

8 808,00

3.3.

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad. dréa

3.3.1.

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (podbudowa pod warstwy bitumiczne)
podbudowa na jezdni (1219,0-174,0)*5,52+(174,0-8,35)*5,26=6 639,7
zjazdy bitumiczne: 497,9

razem: 7 137,6

7 137,60

3.3.2.

Skropienie warstw konstrukcyinvch emulsia asfaltowa
2*7 137.6=14 275.2

14 275,20

3.4.

D 04.04.02b
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

34.1.

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq 3 gr. 20 cm
podbudowa na jezdni (1219,0-174,0)*5,52+(174,0-8,35)*5,26=6 639,7

zjazdy bitumiczne: 497,6

razem: 7 137,6

7 137,60

3.4.2.

Umocnienie pobocza kruszywem Cgq/3, Warstwa grubosci 20 cm

jezdnia + zjazdy bitumiczne (1 219,0-174,0)*2*0,75=1 567,5

pobocza przy zjazdach z kostki 2*(3,7+3,8+3,8+3,4+3,6+4,3+4,8+4,8+5,2+6,0+5,2)*0,75=72,9
razem:1 640,4

1640,40

3.5.

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

35.1.

Wykonanie podbudowy z betonu Cg10 gr. 15 cm

Ziazdy wq tabeli ziazdéw - 330,90

chodniki - 22,4+16,0+16,4+54,4+12,6+5,6+9,2+16,0+14,4+19,2+23,2=209,4
razem: 540,3

540,30

3.6.

D 04.08.01
45233000-9

WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

36.1.

Wvréwnianie podbudowv na ziazdach bitumicznvch asfaltobetonem AC16W w ilosci 50ka/m?
497,90*0,05=24,9

Mg

24,90

05.00.00

NAWIERZCHNIE

4.1.

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.1.1.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa $cieralna) gr.4 cm
iezdnia: (1 219,0-8,35)*5,0=6 053.3

Ziazdy bitumiczne wq tabeli ziazdéw: 497,9

razem: 6 551.2

6 551,20

4.1.2.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wigzaca) gr. 6 cm
(1219.0-174,0)*5,12+(174,0-8,35)*5,06=6 188.6

6 188,60

4.2.

D 05.03.11
45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.2.1.

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 5 cm z wywozem destruktu na
sktadowisko Wykonawcy
potgczenie w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa: 25

25,00

4.3.

D 05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.3.1.

Whvykonanie nawierzchni z kostki betonowei, ar. 8 cm szarei na podsypce cem.-piaskowei, kostka
chodniki - 22,4+16,0+16,4+54,4+12,6+5,6+9,2+16,0+14,4+19,2+23,2=209,4

209,40

4.3.2.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm antracyt na podsypce cem.-piaskowej
zjazdy wg tabeli zjazdéw (bez zjazdu w km 0+79,90) - 330,9-31,5=299,4

299,40

4.3.3.

Przetozenie nawierzchni z kostki z uzupetnieniem nowymi elementami
zjazd w km 0+79,90 - 31,5m2

31,50

D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.1

D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

5.1.1.

Ustawienie stupkéw do znakéw

szt.

4,00

5.1.2.

Montaz znakéw - typ A

szt.

1,00

5.13.

Montaz znakéw - typ D

szt.

3,00

5.14.

Montaz znakéw -typ T

szt.

1,00

5.15.

Whprowadzenie i utrzymanie czasowej organizaciji ruchu

kpl

1,00




Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj rob6t
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
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2

3

D 08.00.00.

ELEMENTY ULIC

6.1.

D 08.01.01
45233000-10

KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

6.1.1.

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C-
12/15 na podsypce cementowo-piaskowei 1:4 gr. 5 cm
kraweznik na dtugo$ci chodnika - 167.5

167,50

6.1.2.

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ar. 5 cm
wag tabeli ziazdéw - 145

145,00

6.2.

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

6.2.1.

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
podsypce cementowo-piaskowei 1:4 ar. 5 cm
12,6+10,0+10.2+29,7+7,8+4,8+6,6+10,0+9,2+11,6+13,6=126,1

126,10

D 09.00.00.

ZIELEN DROGOWA

7.1.

D 09.01.01
45233000-9

TERENY ZIELONE
CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe

7.1.1.

Plantowanie i humusowanie terenu zielonego z obsianiem trawa, $rednia grubo$¢ warstwy humusu 5
cm
strona lewa - 2 689.7 strona prawa 2 376.1 razem 5 065.8

5 065,80

712

Nasadzenie zastgpcze - brzoza brodawkowata, obwoéd pnia min 10 cm, drzewo mocowane do trzech
kotkéw, zatozony worek rozsaczaiacy do nawadniania

na dziatce 124/2 (przebudowvwana droga) - 54 szt.

na dziatce nr 13 - 47 szt.

razem: 101

szt.

101,00

7.1.3.

Nasadzenie zastepcze - krzewy, liqustr pospolitv, poiemnik C2
na dziatce nr_124/2 - 300 szt.

szt.

300.00

71.4.

Montaz skrzynek lggowych dla ptakéw wg wymagan zawartych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacii przedsiewziecia, wykonanie pod nadzorem ornitologicznym

szt.

10,00

7.1.5.

Montaz schronéw dla nietoperzy wg wymagan zawartych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacii przedsiewziecia, wykonanie pod nadzorem ornitologicznym

szt.

10,00

GG.00.12.01
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

8.1.

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

8.1.1.

Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy i
wiaczeniem jei do zasobéw geodezyinych

km

1,22

RAZEM (netto)

ODATEK VAT (239

RAZEM (brutto)

opracowal

miejscowos¢, data



