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1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1.
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,219

1.2.
D 01.02.01

45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.2.1.
Ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 13,00

1.2.2.
Ścięcie drzew dwupiennych z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na 

składowisko Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 1,00

1.2.3.
Ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr.do 25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy 

i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 20,00

1.2.4.
Ścięcie drzew dwupiennych z karczowaniem pni o śr.do 25 cm z wywozem materiałów na 

składowisko Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 2,00

1.2.5.
Ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr.do 35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy 

i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 2,00

1.2.6.
Ścięcie drzew dwupiennych z karczowaniem pni o śr.do 35 cm z wywozem materiałów na 

składowisko Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 1,00

1.2.7.
Ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr.do 45 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy 

i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 3,00

1.2.8.
Ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr.do 55 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy 

i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 1,00

1.2.9.
Ścięcie drzew   z karczowaniem pni o śr.do 65 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 6,00

1.2.10.
Ścięcie drzew   z karczowaniem pni o śr.do 75 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 7,00

1.2.11.
Ścięcie drzew   z karczowaniem pni o śr.do 85 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 1,00

1.2.12.
Ścięcie drzew   z karczowaniem pni o śr.do 95 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 1,00

1.2.13.
Ścięcie drzew   z karczowaniem pni o śr.do 105 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 2,00

1.2.14.
Ścięcie drzew   z karczowaniem pni o śr.do 115 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
szt. 2,00

1.2.15.
Ścięcie krzewów  z karczowaniem korzeni, wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 

utylizacją, z zasypaniem wykopów po karczowaniu i zagęszczeniem
m

2 180,00

1.3.
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.3.1.
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją, ilość wg tabeli usunięcia darniny
m

3 1 180,95

1.4.
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.4.1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  gr. 8 cm  - materiał do odzysku (zjazd w km 0+79,90)  m
2 31,50

1.4.2. Rozebranie ścianek czołowych przepustu  2*5,0*0,5*1,0=5,0m
3

m
3 5,00

1.4.3. Wywiezienie materiału z rozbiórek na składowisko Zamawiającego, utylizacja m
3 5,00

1.5. 
D 01.03.03

45111000-8

ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.5.1.
Zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych rurą osłonową dzieloną typu A 110PS lub 

rownoważną  8,0+3,0+10,0+9,0+8,0+8,0=46
m 46,00

1.6.
D 01.03.04

45111000-8

REGULACJA URZADZEŃ INFRASTRUKTURY  PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.6.1. Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacyjnych szt. 1,00

1.6.2. Regulacja wysokościowa istniejących hydrantów szt. 2,00

1.6.3. Regulacja zaworów wodociągowych szt. 8,00

2. D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1.
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją m
3 1 597,10

wykopy wg tabeli robót ziemnych -  1 215,85

roboty na zjazdach - 828,8*0,46=381,25

razem: 1 597,10

Wykonanie wykopów z przewozem i składowaniem na terenie budowy m
3 1 132,04

wg tabeli robót ziemnych  2 347,89 - 1 215,85=1 132,04

Roboty ziemne poprzeczne - wykop z przemieszczeniem gruntu w nasyp na odcinku pomiedzy 

sąsiednimi przekrojami poprzecznymi, formowanie nasypu z zagęszczeniem
m

3 624,88

wg tabeli robót ziemnych 745,39

2.2.
D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

Formowanie nasypów (grunt z wykopu złożony na terenie budowy)  wraz z zagęszczeniem m
3 534,96

wg tabeli robót ziemnych  1 159,84-624,88= 534,96

PRZEDMIAR

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

ROBOTY DROGOWE

2.1.1.

2.2.1.

2.1.2.

2.1.3.
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3. D 04.00.00 PODBUDOWY * *

3.1.
D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 8 808,00

jezdnia z poboczami (1219,0-174,0)*6,5+(174,0-8,35)*5,90=7 769,8

zjazdy wy wykazu - 828,8

chodniki - 22,4+16,0+16,4+54,4+12,6+5,6+9,2+16,0+14,4+19,2+23,2=209,4

razem: 8 808,0

3.2.
D 04.02.02

45233000-9

WARSTWA MROZOOCHRONNA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, warstwa gr. 20cm m
2 8 808,00

jezdnia z poboczami (1219,0-174,0)*6,5+(174,0-8,35)*5,90=7 769,8

zjazdy wy wykazu - 828,8

chodniki - 22,4+16,0+16,4+54,4+12,6+5,6+9,2+16,0+14,4+19,2+23,2=209,4

razem: 8 808,0

3.3.
D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych  (podbudowa pod warstwy bitumiczne) m
2 7 137,60

podbudowa na jezdni (1219,0-174,0)*5,52+(174,0-8,35)*5,26=6 639,7

zjazdy bitumiczne: 497,9

razem: 7 137,6

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 14 275,20

2*7 137,6=14 275,2

3.4.
D 04.04.02b

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m
2 7 137,60

podbudowa na jezdni (1219,0-174,0)*5,52+(174,0-8,35)*5,26=6 639,7

zjazdy bitumiczne: 497,6

razem: 7 137,6

Umocnienie pobocza kruszywem C90/3, warstwa grubości 20 cm m
2 1 640,40

jezdnia + zjazdy bitumiczne (1 219,0-174,0)*2*0,75=1 567,5

pobocza przy zjazdach z kostki 2*(3,7+3,8+3,8+3,4+3,6+4,3+4,8+4,8+5,2+6,0+5,2)*0,75=72,9

razem:1 640,4

3.5.
D 04.06.01

45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm m
2 540,30

zjazdy wg tabeli zjazdów - 330,90

chodniki - 22,4+16,0+16,4+54,4+12,6+5,6+9,2+16,0+14,4+19,2+23,2=209,4

razem: 540,3

3.6.
D 04.08.01

45233000-9

WYRÓWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Wyrównianie podbudowy na zjazdach bitumicznych asfaltobetonem AC16W  w ilości 50kg/m
2 Mg 24,90

497,90*0,05=24,9

4. 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

4.1.
D 05.03.05

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna)  gr.4 cm m
2 6 551,20

jezdnia: (1 219,0-8,35)*5,0=6 053,3

zjazdy bitumiczne wg tabeli zjazdów: 497,9

razem: 6 551,2

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 6 cm m
2 6 188,60

(1 219,0-174,0)*5,12+(174,0-8,35)*5,06=6 188,6

4.2.
D 05.03.11

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 5 cm z wywozem destruktu na 

składowisko Wykonawcy
m

2 25,00

połączenie w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową: 25

4.3.
D 05.03.23

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej, kostka m
2 209,40

chodniki - 22,4+16,0+16,4+54,4+12,6+5,6+9,2+16,0+14,4+19,2+23,2=209,4

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm antracyt na podsypce cem.-piaskowej m
2 299,40

zjazdy wg tabeli zjazdów (bez zjazdu w km 0+79,90)  - 330,9-31,5=299,4

Przełożenie nawierzchni z kostki z uzupełnieniem nowymi elementami m
2 31,50

zjazd w km 0+79,90 - 31,5m2

5.
D 07.01.01

45233000-9
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

5.1.
D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.1.1. Ustawienie słupków do znaków szt. 4,00

5.1.2. Montaż znaków  - typ A szt. 1,00

5.1.3. Montaż znaków  - typ D szt. 3,00

5.1.4. Montaż znaków  - typ T szt. 1,00

5.1.5. Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu kpl 1,00

3.6.1.

3.4.1.

3.4.2.

3.5.1.

3.3.1.

3.3.2.

3.2.1.

3.1.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.2.1.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.
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Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

6. D 08.00.00. ELEMENTY ULIC * *

6.1.
D 08.01.01

45233000-10

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-

12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 167,50

krawężnik na długości chodnika - 167,5

Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 145,00

wg tabeli zjazdów - 145

6.2.
D 08.03.01

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 126,10

12,6+10,0+10,2+29,7+7,8+4,8+6,6+10,0+9,2+11,6+13,6=126,1

7. D 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA * *

7.1.
D 09.01.01

45233000-9

TERENY ZIELONE

CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

Plantowanie i humusowanie terenu zielonego z obsianiem trawą, średnia grubość warstwy humusu 5 

cm
m

2 5 065,80

strona lewa -  2 689,7   strona prawa 2 376,1   razem 5 065,8

Nasadzenie zastępcze - brzoza brodawkowata, obwód pnia min 10 cm, drzewo mocowane do trzech 

kołków, założony worek rozsączający do nawadniania
szt. 101,00

na działce 124/2 (przebudowywana droga) -  54 szt.

na działce nr 13  - 47 szt.

razem: 101

Nasadzenie zastępcze - krzewy, ligustr pospolity, pojemnik C2 szt. 300,00

na działce nr  124/2 - 300 szt.

7.1.4.  - 
Montaż skrzynek lęgowych dla ptaków wg wymagań zawartych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wykonanie pod nadzorem ornitologicznym
szt. 10,00

7.1.5.  - 
Montaż schronów dla nietoperzy wg wymagań zawartych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wykonanie pod nadzorem ornitologicznym
szt. 10,00

8.
GG.00.12.01 

45233000-9
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

8.1.

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

8.1.1.
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy  i 

włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 1,22
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