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B-0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem elewacji budynku biurowego znajdujacego sie w Piorkowie pod nr 8, na dz. nr
192/4, obreb Chrusciel, gm. Ptoskinia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6ot w ramach zadania j.w.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania dla nastepujgcych, nizej
wymienionych robét:

- czyszczenie i naprawa tynkow;

- czyszczenie i impregnacja dachowek;

- czyszczenie i szlifowanie elementéw drewnianych stolarki zewnetrznej;

- kotkowanie srub i zaktadanie $rub kotwigcych w elementach drewnianych elewacyjnych;

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz impregnacja schodéw zewnetrznych z kamienia;

- roboty malarskie elewacyjne;

- demontaz i ponowny montaz oktadziny cokotu z ptyt kamiennych;

- montaz samozamykacza w drzwiach zewnetrznych;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegiet;

1.4 Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondenciji
pomiedzy Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik  budowy - osoba posiadajgca wiasciwe uprawnienia budowlane wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys wykonany w oparciu o zakres robot objety
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektows.

Ksiega obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed zakryciem robot ktérych dotycza.

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét
jezeli jest to wymagane w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajagcego.

Polecenia _Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét i innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne reperdow, dziennik
budowy i ksiege obmiaru robo6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
reperow do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Przed rozpoczeciem okre$lonych robét Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:
a) plan BIOZ,

b) projekty rusztowan i deskowan oraz inne projekty robocze niezbedne dla wykonywanego zakresu
robot.

Po ukonczeniu robot Wykonawca we wtasnym zakresie opracuije:
a) dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach z naniesieniem wszelkich zmian
wprowadzonych w stosunku do oryginalnego projektu budowlanego, potwierdzonych przez Projektanta.

1.5.3. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy

1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych zwigzanych ze
zmiang sposobu uzytkowania i przebudowg poddasza na cele biurowe w obiekcie gospodarczym,
magazynowo-garazowym, znajdujgcym sie w Piérkowie pod nr 8, na dz. nr 192/4, obreb Chrusciel, gm.
Ptoskinia.

2. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru.

3. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Zasady kontroli i odbioru robébt
1.6.1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robét bedg
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatdw budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wigczajac
wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania ST, a takze normy i wytyczne.
2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

1. Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny.

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inspektora Nadzoru.

4. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowag i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
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obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami i moze wptyngé¢ to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy
1.7.1. Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg oraz wspétrzedne panstwowe punktow gtéwnych.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego kohcowego odbioru
rob6t Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego okresu
realizacji rob6t. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy Wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Projekt organizacji rob6t powinien zawiera¢ elementy zabezpieczajgce przed hatasem oraz zapyleniem
eksploatowanej przez Inwestora czesci budynku. Nalezy w nim réwniez uwzgledni zabezpieczenie obszaru
robét oraz pozostatej czesci budynku eksploatowanej przez Inwestora przed dostepem oséb
niepowotanych.

5. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzeh oraz elementéw zabezpieczajgcych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robot.

1.7.3. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoriczenia kontraktu.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.

3. Do Dziennika Budowy wpisuje sie:

date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét oraz harmonogramaéw,

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty czesciowych odbioréw,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce pobierania probek,

wnioski i zalecenia projektanta,

zgtoszenia zakonczenia robot,

warunki pogodowe,

inne istotne informacje o przebiegu robét.



4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

1.7.4 Ksiega obmiaru

1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiaréw.

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w pkt 7 ST.

3. Dokumenty laboratoryjne tj. dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w zakresie i w formie okreslonej w
szczego6towych ST lub w programie zapewnienia jakosci.

4. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione przy odbiorach
czesciowych i na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.5. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiardw, nastepujgce
dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy,

e protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

e umowy z osobami trzecimii inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robat.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe
powiadomienie witasciwych organdw.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno§¢ wobec prawa
1.8.1. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia witadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wpltyngé na
spos6b przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona witasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prawnej:

1. Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki majgce na
celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig



instytucje uzytkujacg lub bedacg wtascicielem instalacji, a takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie wspdipracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczanych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz nie oznaczonych w budynku i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.8.3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robo6t, Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzetdla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
4. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie pomieszczenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete umowa. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
w/w wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ztozonej oferty.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.

Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w niniejszej Specyfikaciji
Ogodlnej dotyczg wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

1. Zrédla uzyskania materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca nie moze eksploatowac zrodta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nie pOzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca dostarczy
odpowiednie dokumenty $wiadczgce o spetnieniu wymagan Dokumentacji Projektowej i ST.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru i materiat z innego zrédta.

2.2. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedag
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwdrni, gdzie odbywa sie



produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosé
do robdét. Powinny byé dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania czasowego materiatow bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
doich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatobw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdbw nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.6. Przyjete standardy dla materiatlow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, w szczegdlnosci materiaty wykonczeniowe takie jak: farby, lakiery,
srodki zabezpieczajgce, itp. muszg posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do uzycia w
budownictwie z przeznaczeniem dla budownictwa uzyteczno$ci publiczne;j.

Przy rozwigzaniach systemowych materiaty powinny by¢ przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W przypadku braku ustalen
sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Zastosowany
sprzet i narzedzia winne zapewni¢ wykonanie zakresu prac w sposéb bezpieczny i zapewniajgcy
odpowiednig jakos¢.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

2. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania w sposéb
zapobiegajgcy stratom.

3. Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposdb zapobiegajgcy segregacji sktadnikow.

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca uzyje sprzet
gwarantujgcy wysokg jakosc¢ robot.

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i zostac
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta, przez firme posiadajacg licencje. Pracownicy
Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni przez producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
rob6t, oceng jakosci materiatdbw i postepem robét, a ponadito we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w obowigzujgcych przepisach prawa, polskich normach i wytycznych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentaciji Projektoweji ST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.3.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce terminowo pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Nadzo6r autorski na budowie realizowany bedzie przez Pracownie Projektowg Architektury i
Budownictwa ATLANT z Elblagga w oparciu o odrebng umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a
pracownig ATLANT. Pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z
Dokumentacjg Technicznag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

a) Czesé ogdlna opisowa:

organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robot,

wykaz maszyn i urzagdzeh stosowanych na budowie,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikow.

b) Czes$é szczegoétowa opisowa dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

wykaz urzgdzen do magazynowania materiatow,

sposbéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,

sposéb i procedura pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych robot,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do pobierania probek,
badah materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwodcia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $swiadectwa,
ze wszystkie urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach:
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialtdw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie proébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Atesty

6.5.1. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki umowy, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.2. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.3. Materialy i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z wymogami Dokumentacji Technicznej to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Wszelkie materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentac;ji Projektowej i ST w iloSciach
rob6t netto. llosci rob6t okresla sie na podstawie zakresu opracowanego przez inwestora, projektu
technicznego z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w iloSci i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposéb
zapewniajgcy zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
moze uzywacé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i majg Swiadectwa
legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

al odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robét.

8.1.2 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.1.3 Odbior koncowy robét

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg
obowigzywalty przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |”.

8.1.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg  (projekt architektoniczno-budowlany) z naniesionymi zmianami

(2 egzemplarze),

e Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdline.

Szczegodtowy sposob rozliczenia i warunki ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
Podstawe ptatnosci stanowi kosztorys ofertowy i ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone dla danej pozycji Przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materiaty,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w
Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

e robocizne bezposrednia,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpiC w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem wypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

B-1.0 TYNKOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych w obiekcie przetargowym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych:

e (Czyszczenie i mycie tynkow za pomocg myjki cisnieniowej.

e Miejscowe uzupetnienie brakujgcych tynkéw, gtéwnie na stykach z obrébkami, , z dodatkiem
plastyfikatora tj. emulsji budowlanej poprawiajgcej przyczepnosé¢ do podtoza i zmniejszajgcej
ryzyko rys i spekan, tynki zatarte na gtadko.

e Naprawy rys i drobnych peknie¢ szybkowigzgca zaprawg naprawczg przez zatarcie, zgodnie z
przyjetym kompleksowym systemem jak dla remontu $cian elewac;ji.

1.4. Okresleni tawow
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST B-0.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
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doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Mineralna, wzbogacona dodatkami uszlachetniajgcymi i tatwa w obrébce szpachla kontaktow
Do stosowania na prawie wszystkich stabilnych podtozach jako szpachla renowacyjna i elewacyjna

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Farby wg punktu 2.5 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich  srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z  ,Wytycznymi  wykonywania  robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3\ : e

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podifoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢é z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
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niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakosci
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
- Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
- Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
- probe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencije
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. sptaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowane;. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.1. Odbidér podtoza
Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2. Odbiér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S.T. B-0.0 ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

B-2.0 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t malarskich w obiekcie przetargowym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

e Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami

podanymi w ST B-0.0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci

ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzéttego do ciemnobrgzowego i

odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciehczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie ze specyfikg i charakterem malowanych
pomieszczen.

2.5.2. Malowanie $cian i sufitbw wewnatrz.

Do malowania wewnatrz obiektu stosowaé farby akrylowe o odporno$ci na zmywanie wg normy PN-EN
13300: - min. kat. Il. Sufity malowane na kolor biaty.

2.5.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych zgodnie z
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zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Malowanie $cian na zewnatrz.
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac farby:
— farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
— farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
— farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
— farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

2.6. Srodki gruntujgce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania grunty z linii producenta z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoZza w celu zmniejszenia jego nasigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

4. Transport
Farby wg punktu 2.5 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek.

5.1. Przygotowanie podiozy
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢é odkurzona i odttuszczona. Podtoze posiadajgce

drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.

Odstajace tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Tynki
malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

W przypadku podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana
jest aprobata techniczna.

Podtoze powinno by¢ suche czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy ponize;.
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi stosowac preparaty gruntujgce pod farby akrylowe.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

.3. Wykonywani wiok malarskich
Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
— catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonhczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utoZzeniu posadzek.
Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Roboty malarskie zewnetrzne powinny by¢ prowadzone przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw
atmosferycznych.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

5.4. Wymagania dla powtok malarskich
e Powtoki z farb emulsyjnych zmywalnych powinny byé odporne na zmywanie i tarcie.

e Powtoki z farb emulsyjnych zmywalnych i wymagajgcych dezynfekcji na mokro muszg by¢ odporne na
preparaty myjace.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok - bez uszkodzeh, smug, plam, przeswitéw podtoza i sladéw pedzla.

Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Materiaty
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
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a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady ples$ni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtrgcenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $Slady pleéni,
- zbrylenie,
- obce wtrgcenia,
- zapach gnilny.

6.3. Roboty malarskie

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze
powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.3.4. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdag strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powitoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowane;. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badanh nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.1.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podfozy.

2. i0r czesciow.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

8.3. Odbidr koricowy robdét malarskich

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje powotana przez
Zamawiajgcego komisja na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz wynikdéw badan,
przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.3 niniejszej SST, poréwnanymi z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4.

Badania przy odbiorze obejmuja:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania;

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru;

— sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

— sprawdzenie przyczepnosci powioki do poditoza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka;

- sprawdzenie odpornosci powioki na dezynfekcje na mokro i $cieranie polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg twardg szczotkg.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powioki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢é do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawieracé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S.T. B-0.0 ,Wymagania ogdine” pkt.9.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby elewacyjne silikonowe.

B-3.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Opis dotyczy czyszczenia, konserwacji i malowania elementéw drewnianych stolarki zewnetrznej i
elementoéw drewnianych dekoracyjnych na elewacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Opis wyszczegodlnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w okresie
obowigzywania kontraktu i w okresie gwarancyjnym.

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Zakres prac objetych SST

Roboty obejmuja:
- uzupetnienie tynkéw i wykonanie szpachli na osciezach,
- dwukrotne malowanie impregnatem do drewna uprzednio malowane;j stolarki okiennej i drzwiowej,
- kotkowanie Srub i zaktadanie sSrub kotwigcych w elementach drewnianych dekoracyjnych i

o$ciezach,

- montaz samozamykacza w drzwiach zewnetrznych drewnianych w budynku biurowym wg rysunku,
- wzmocnienie istniejgcych drzwi zewnetrznych drewnianych w budynku biurowym wg rysunku.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano ST ,Wymagania ogolne” pkt.2.

2.1. Drewno

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm
panstwowych. Konstrukcje lub elementy powinny byé wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — debowego akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

225’ I.I . . I, II |.I

2.2.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.
2.2.2. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.2.3. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikoéw atmosferycznych — nie
nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

235’ I.I . I, II .I

2.3.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.3.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego

do gruntowania.
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3. Sprzet
Sprzet uzywany do robot stolarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-0.0 ” Wymagania ogdélne” pkt. 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania transportu podano w ST B-0.0 "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania wykonania robét podano w ST B-0.0 "Wymagania robét” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oScieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymaganiom dla robét murowych.

Oscieznice montowa¢ za pomocg kotew osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST B-0.0 "Wymagania ogélne”.
Czestotliwos¢ i zakres badan stolarki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1.

6.1. Sprawnos$¢ dziatania
Okna i drzwi przy ich otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchomienia rozwieranych skrzydet okiennych w potozeniu
otwartym powinny obraca¢ sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet.

6.2. Badania odbiorcze
Inspektor Nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.
Badania odbiorcze obejmuja:

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydet,

- sprawdzenie pionu i poziomu zamontowane;j stolarki,

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz montazu i uszczelnienia,

- sprawdzenie sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.
Sprawdzenie materiatdw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentaciji
technicznej.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

- . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Luzy miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B-0.0 "Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowa robét jest [kpl] - komplet. W kpl mierzy sie:

- stolarke okienng wraz z okuciami,

- stolarke drzwiowg wraz z okuciami, o$cieznicami i progami.
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8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST B-0.0 "Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 niniejszej SST oraz czynnosci wyszczegodlnione
w punkcie 5.

Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzania materiatowo - konstrukcyjnego i jakosci wykonania,
- zgodnos¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku,
- c¢zy okna i drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania - certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z aprobatg techniczng, ewentualnie o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego
stosowania.

W trakcie ustawiania i mocowania okna i drzwi w osciezy nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$c¢ podparcia progu osciezy,

- prawidtowo$s¢ zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie oscieznicy (zachowanie
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a os$ciezg, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezg ze
szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania
zalecen technologicznych,

- prawidtowos¢ wykonania obrébek progu drzwi,

- o0sadzenie parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykohAczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole

zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu

nastepujgcych wymagan:

- maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezg nie powinien przekracza¢ 40 mm;
przy stosowaniu pianek jednoskfadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm,

- dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do
3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m,

- roznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydta nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci
elementu do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac sie lub otwierac,

- zamkniete skrzydto powinno rownomiernie przylega¢ do oscieznicy, zapewniajgc szczelnos¢ miedzy
elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonac¢ regulacji oku¢, wykonujgc korekte skrzydta
wzgledem o$cieznicy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S.T. B-0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuije:
- demontaz istniejgcej stolarki,
- dostarczenie gotowej stolarki,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan i pomiarow,
- osadzenie gotowej stolarki w przygotowanych otworach na kotwy stalowe z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- uzupetnienie tynku zewnetrznego i wewnetrznego do lica muru,
- roboty malarskie na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych,
- umycie stolarki.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czes$¢ 1. Metoda uproszczona.
PN-EN I1SO 10077-2 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czes$¢ 1. Metoda numeryczna.
PN-EN ISO 12567-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czes¢ 1. Metoda numeryczna —

metoda skrzynki.
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PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie. Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci

oszklenia.

PN-EN 673:1999 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspoétczynnika przenikania ciepta U.
Metoda obliczeniowa.

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czesé 1. Okna i

drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacej odpornosci ogniowe; i
dymoszczelnosci.
PN-EN 1627:2011 Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Wymagania i klasyfikacja.

B-4.0 POKRYCIE DACHOWE | SCHODY ZEWNETRZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Opis dotyczy czyszczenia i konserwacji pokry¢ dachowych oraz schodéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV 45452000-0 - Zewnetrzne czyszczenie budynkow

1.3. Zakres prac objetych SST
Roboty obejmuija:
- oczyszczenie i impregnacja dachowek,
- czyszczenie i impregnacja schodéw zewnetrznych.

2. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.
Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie
sg wskazaniem na producenta.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do robot stolarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-0.0 ” Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania transportu podano w ST B-0.0 "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania wykonania robét podano w ST B-0.0 "Wymagania robét” pkt. 5.

1. Czyszczeni howki, schoddw i roboty towarzysz.

Czyszczenie dachu i schodéw nalezy rozpoczg¢ od doktadnego umycia catej powierzchni. Nalezy uzy¢
Srodka do usuwania mchu z dachu, ktéry dodatkowo neutralizuje réwniez algi, grzyby i porosty oraz
zapobiega powstawaniu nowych rodnikow. Nastepnie przy pomocy myjki wysokocisnieniowej nalezy
Sciggnac¢ zabrudzenie, a jesli jest taka koniecznos¢ - naprawi¢ lub wymienié¢ uszkodzone elementy.

5.2. Impregnacja dachéwki i schodow zewnetrznych

Gdy dachowka i schody sg suche i czyste nalezy przystgpi¢ do impregnaciji. Impregnat aplikowac za
pomoca pedzla, agregatu bezpowietrznego lub opryskiwacza cisnieniowego. Wybrany preparat natozy¢
warstwowo zgodnie z zaleceniami producenta.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac :
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
- sprawdzenie pionéw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,
- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobdw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania, zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsg jest:
- dlaizolacji poziomych i pokry¢ — 1 m2,
- dlaobrébek -1 mbi1m2.

8. Odbior robét
Polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci,
jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S.T. B-0.0 ,Wymagania ogoine”.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13707:2006 :Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych — Definicje i wlasciwosci.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny szklanej
welonu szklanego.

PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

25



