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B-0.0 WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem elewacji budynku biurowego znajdującego się w Piórkowie pod nr 8, na dz. nr
192/4, obręb Chruściel, gm. Płoskinia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót w ramach zadania j.w.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania dla następujących, niżej
wymienionych robót:

- czyszczenie i naprawa tynków;
- czyszczenie i impregnacja dachówek;
- czyszczenie i szlifowanie elementów drewnianych stolarki zewnętrznej;
- kołkowanie śrub i zakładanie śrub kotwiących w elementach drewnianych elewacyjnych;
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz impregnacja schodów zewnętrznych z kamienia;
- roboty malarskie elewacyjne;
- demontaż i ponowny montaż okładziny cokołu z płyt kamiennych;
- montaż samozamykacza w drzwiach zewnętrznych;
- obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegieł;

1.4 Określenia podstawowe

Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji
pomiędzy Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba posiadająca właściwe uprawnienia budowlane wyznaczona przez
Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys wykonany w oparciu o zakres robót objęty
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową.

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed zakryciem robót których dotyczą.

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót
jeżeli jest to wymagane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenia Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik
budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych
reperów do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Przed rozpoczęciem określonych robót Wykonawca we własnym zakresie opracuje:
a) plan BIOZ,
b) projekty rusztowań i deskowań oraz inne projekty robocze niezbędne dla wykonywanego zakresu
robót.

Po ukończeniu robót Wykonawca we własnym zakresie opracuje:
a) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach z naniesieniem wszelkich zmian
wprowadzonych w stosunku do oryginalnego projektu budowlanego, potwierdzonych przez Projektanta.

1.5.3. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy

1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych ze
zmianą sposobu użytkowania i przebudową poddasza na cele biurowe w obiekcie gospodarczym,
magazynowo-garażowym, znajdującym się w Piórkowie pod nr 8, na dz. nr 192/4, obręb Chruściel, gm.
Płoskinia.
2. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas do momentu odbioru.
3. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego może natychmiast zatrzymać roboty.

1.6. Zasady kontroli i odbioru robót

1.6.1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając
wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania ST, a także normy i wytyczne.
2. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań
jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

1. Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny.
2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.
3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane
przez Inspektora Nadzoru.
4. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
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obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej Dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności:

1) Dokumentacja Projektowa,
2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacjami i może wpłynąć to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją oraz współrzędne państwowe punktów głównych.
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru
robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego okresu
realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę.
3. Projekt Organizacji Placu Budowy Wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
4. Projekt organizacji robót powinien zawierać elementy zabezpieczające przed hałasem oraz zapyleniem
eksploatowanej przez Inwestora części budynku. Należy w nim również uwzględni zabezpieczenie obszaru
robót oraz pozostałej części budynku eksploatowanej przez Inwestora przed dostępem osób
niepowołanych.
5. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających jest
uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót.

1.7.3. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia kontraktu.
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się:

● datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
● uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,
● datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
● uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
● daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
● daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
● daty częściowych odbiorów,
● wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
● dane dotyczące pobierania próbek,
● wnioski i zalecenia projektanta,
● zgłoszenia zakończenia robót,
● warunki pogodowe,
● inne istotne informacje o przebiegu robót.
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4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

1.7.4 Księga obmiaru

1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi
obmiarów.
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w pkt 7 ST.
3. Dokumenty laboratoryjne tj. dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w zakresie i w formie określonej w
szczegółowych ST lub w programie zapewnienia jakości.
4. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach
częściowych i na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy

1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów, następujące
dokumenty :

● pozwolenie na realizację budowy,
● protokoły przekazania terenu Wykonawcy,
● umowy z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
● protokoły odbioru robót.

1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione.
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe
powiadomienie właściwych organów.

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa

1.8.1. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na
sposób przeprowadzenia robót.

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
oraz prawnej:
1. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na
celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robót.
3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią
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instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami
specjalistycznymi.
4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczanych
Wykonawcy przez Zamawiającego oraz nie oznaczonych w budynku i powstałe bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy
uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.8.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
3. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
4. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie pomieszczenia socjalne dla
personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem
w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie złożonej oferty.

1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania;
− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót,
obciążają Wykonawcę.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane w niniejszej Specyfikacji
Ogólnej dotyczą wszystkich rodzajów robót.

2.1. Źródła uzyskania materiałów

1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed
rozpoczęciem robót.
2. Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
3. Nie później niż trzy tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy
odpowiednie dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań Dokumentacji Projektowej i ST.
4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiału ze wskazanego
źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru i materiał z innego źródła.

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą
zachowane następujące warunki:
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
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produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, i
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność
do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę
do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.6. Przyjęte standardy dla materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy, w szczególności materiały wykończeniowe takie jak: farby, lakiery,
środki zabezpieczające, itp. muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użycia w
budownictwie z przeznaczeniem dla budownictwa użyteczności publicznej.
Przy rozwiązaniach systemowych materiały powinny być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W przypadku braku ustaleń
sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowości do pracy . Będzie to zgodne z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Zastosowany
sprzęt i narzędzia winne zapewnić wykonanie zakresu prac w sposób bezpieczny i zapewniający
odpowiednią jakość.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i
przydatności do robót.
2. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób
zapobiegający stratom.
3. Zaprawy i betony powinny być transportowane w sposób zapobiegający segregacji składników.
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

● Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca użyje sprzęt
gwarantujący wysoką jakość robót.

● Wszystkie rozwiązania systemowe powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i zostać
wykonane zgodnie z instrukcją producenta, przez firmę posiadającą licencję. Pracownicy
Wykonawcy powinni być przeszkoleni przez producenta.

● Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

● Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

● Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach
związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania
warunków umowy przez Wykonawcę.

● Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w obowiązujących przepisach prawa, polskich normach i wytycznych.

● Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych.

● Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

● Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.3.
● Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę terminowo pod groźbą

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
● Nadzór autorski na budowie realizowany będzie przez Pracownię Projektową Architektury i

Budownictwa ATLANT z Elbląga w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a
pracownią ATLANT. Pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego na żądanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewniania jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

a) Część ogólna opisowa:
● organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót,
● bhp,
● wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
● wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
● wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
● opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników.

b) Część szczegółowa opisowa dla każdego asortymentu robót:
● wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
● wykaz urządzeń do magazynowania materiałów,
● sposób zabezpieczania i ochrony przed utratą ich właściwości,
● sposób i procedura pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych robót,
● sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania próbek,
badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa,
że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach:
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.4 Badania

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Atesty

6.5.1. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki umowy, każda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
6.5.2. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.
6.5.3. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli
stwierdzona zostanie niezgodność właściwości z wymogami Dokumentacji Technicznej to takie materiały i
urządzenia zostaną odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Wszelkie materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST w ilościach
robót netto. Ilości robót określa się na podstawie zakresu opracowanego przez inwestora, projektu
technicznego z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób
zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i mają świadectwa
legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiorowi częściowemu,
c/ odbiorowi końcowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

8.1.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.1.3 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą
obowiązywały przepisy: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I”.

8.1.4. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

● dokumentację projektową (projekt architektoniczno-budowlany) z naniesionymi zmianami
(2 egzemplarze),

● Specyfikacje Techniczne,
● uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
● recepty i ustalenia technologiczne,
● Dzienniki budowy i Księgi obmiaru,
● wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST,
● atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
● sprawozdanie techniczne,
● inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.

Szczegółowy sposób rozliczenia i warunki płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.
Podstawę płatności stanowi kosztorys ofertowy i ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za
jednostki obmiarowe ustalone dla danej pozycji Przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w
Dokumentacji Projektowej.

9.2. Cena jednostkowa będzie obejmować:
● robociznę bezpośrednią,
● wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
● wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
● koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,

● zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

● podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach umowy.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
_____________________________________________________________________________________

B-1.0 TYNKOWANIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zewnętrznych w obiekcie przetargowym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych:

● Czyszczenie i mycie tynków za pomocą myjki ciśnieniowej.
● Miejscowe uzupełnienie brakujących tynków, głównie na stykach z obróbkami, , z dodatkiem

plastyfikatora tj. emulsji budowlanej poprawiającej przyczepność do podłoża i zmniejszającej
ryzyko rys i spękań, tynki zatarte na gładko.

● Naprawy rys i drobnych pęknięć szybkowiążącą zaprawą naprawczą przez zatarcie, zgodnie z
przyjętym kompleksowym systemem jak dla remontu ścian elewacji.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami
podanymi w ST B-0.0.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
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doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Mineralna, wzbogacona dodatkami uszlachetniającymi i łatwa w obróbce szpachla kontaktow
Do stosowania na prawie wszystkich stabilnych podłożach jako szpachla renowacyjna i elewacyjna

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Farby wg punktu 2.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe
i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach
na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie
wytrzymałego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów
budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe
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niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty
dwumetrowej.

6. Kontrola jakości
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
- Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próbę doraźną przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i

pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny
zewnętrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. spłaszczone.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. Wyniki odbiorów materiałów i robót
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających
z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0 „Wymagania ogólne” pkt.9.

10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

_____________________________________________________________________________________

B-2.0 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich w obiekcie przetargowym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich:

● Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami
podanymi w ST B-0.0.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej,
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb wapiennych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie ze specyfiką i charakterem malowanych
pomieszczeń.
2.5.2. Malowanie ścian i sufitów wewnątrz.
Do malowania wewnątrz obiektu stosować farby akrylowe o odporności na zmywanie wg normy PN-EN
13300: - min. kat. II. Sufity malowane na kolor biały.
2.5.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych zgodnie z
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zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Malowanie ścian na zewnątrz.
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować farby:
– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
– farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
– emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
– farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,

– farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom
aprobat technicznych,
– farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych.

2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania grunty z linii producenta z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego nasiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

4. Transport
Farby wg punktu 2.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść
poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek.

5.1. Przygotowanie podłoży
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być odkurzona i odtłuszczona. Podłoże posiadające
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Tynki
malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani
pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
W przypadku podłoża z płyt gipsowo-kartonowych wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana
jest aprobata techniczna.
Podłoże powinno być suche czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy poniżej.
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych

rozcieńczalnych wodą
4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi stosować preparaty gruntujące pod farby akrylowe.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek.
Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Roboty malarskie zewnętrzne powinny być prowadzone przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów
atmosferycznych.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.

5.4. Wymagania dla powłok malarskich
● Powłoki z farb emulsyjnych zmywalnych powinny być odporne na zmywanie i tarcie.
● Powłoki z farb emulsyjnych zmywalnych i wymagających dezynfekcji na mokro muszą być odporne na

preparaty myjące.
● Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
● Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
● Powierzchnia powłok - bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów podłoża i śladów pędzla.
● Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Materiały
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

− terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
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a) w przypadku farb ciekłych:
ـ skoagulowane spoiwo,
ـ nieroztarte pigmenty,
ـ grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
ـ kożuch,
ـ ślady pleśni,
ـ trwały, nie dający się wymieszać osad,
ـ nadmierne, utrzymujące się spienienie,
ـ obce wtrącenia,
ـ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
ـ ślady pleśni,
ـ zbrylenie,
ـ obce wtrącenia,
ـ zapach gnilny.

6.3. Roboty malarskie
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze
powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.3.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
6.3.4. Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

● na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie
wypadnie,

● na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. Wyniki odbiorów materiałów i robót
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.1.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo,
tj. zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
8.3. Odbiór końcowy robót malarskich
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje powołana przez
Zamawiającego komisja na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz wyników badań,
przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.3 niniejszej SST, porównanymi z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4.
Badania przy odbiorze obejmują:

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla
itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania;

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru;

− sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie;
− sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża;
− sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką;
− sprawdzenie odporności powłoki na dezynfekcję na mokro i ścieranie polegające na zwilżaniu

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą twardą szczotką.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden
wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć
jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z
wymaganiami określonymi w pkt. 5.4 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0 „Wymagania ogólne” pkt.9.
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10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby elewacyjne silikonowe.

_____________________________________________________________________________________

B-3.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Opis dotyczy czyszczenia, konserwacji i malowania elementów drewnianych stolarki zewnętrznej i
elementów drewnianych dekoracyjnych na elewacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Opis wyszczególnia wymogi wykonania i montażu stolarki oraz obowiązki Wykonawcy w okresie
obowiązywania kontraktu i w okresie gwarancyjnym.

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.3. Zakres prac objętych SST
Roboty obejmują:

- uzupełnienie tynków i wykonanie szpachli na ościeżach,
- dwukrotne malowanie impregnatem do drewna uprzednio malowanej stolarki okiennej i drzwiowej,
- kołkowanie śrub i zakładanie śrub kotwiących w elementach drewnianych dekoracyjnych i

ościeżach,
- montaż samozamykacza w drzwiach zewnętrznych drewnianych w budynku biurowym wg rysunku,
- wzmocnienie istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych w budynku biurowym wg rysunku.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano ST „Wymagania ogólne” pkt.2.

2.1. Drewno
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm
państwowych. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna
twardego – dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

2.2. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich

2.2.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją
biologiczną. Należy impregnować:

- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.2.2. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

2.2.3. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie
należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.3. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich

2.3.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.3.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego
do gruntowania.
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3. Sprzęt
Sprzęt używany do robót stolarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0.0 ” Wymagania ogólne” pkt. 3.

4. Transport
Ogólne wymagania transportu podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne” pkt. 4.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania robót” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże
należy naprawić i oczyścić.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymaganiom dla robót murowych.
Ościeżnicę montować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”.
Częstotliwość i zakres badań stolarki powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1.

6.1. Sprawność działania
Okna i drzwi przy ich otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Okucia zabezpieczające służące do unieruchomienia rozwieranych skrzydeł okiennych w położeniu
otwartym powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł.

6.2. Badania odbiorcze
Inspektor Nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów.
Badania odbiorcze obejmują:

- sprawdzenie wymiarów,
- sprawdzenie prostokątności skrzydeł,
- sprawdzenie pionu i poziomu zamontowanej stolarki,
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz montażu i uszczelnienia,
- sprawdzenie sprawności działania elementów ruchomych.

Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i dokumentacji
technicznej.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek
okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2
Luzy między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1

Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest [kpl] - komplet. W kpl mierzy się:
- stolarkę okienną wraz z okuciami,
- stolarkę drzwiową wraz z okuciami, ościeżnicami i progami.
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8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 niniejszej SST oraz czynności wyszczególnione
w punkcie 5.

Przed wbudowaniem okien i drzwi należy sprawdzić:
- zgodność okien z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie

rozwiązania materiałowo - konstrukcyjnego i jakości wykonania,
- zgodność okien z dokumentacją techniczną budynku,
- czy okna i drzwi mają dopuszczenie do obrotu i stosowania - certyfikat zgodności lub deklaracja

zgodności z aprobatą techniczną, ewentualnie oświadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego
stosowania.

W trakcie ustawiania i mocowania okna i drzwi w ościeży należy sprawdzić:
- prawidłowość podparcia progu ościeży,
- prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowanie

odstępów między łącznikami mechanicznymi),
- wykonanie izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżą, ze szczególnym zwróceniem uwagi

na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,
- wykonanie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżą ze

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania
zaleceń technologicznych,

- prawidłowość wykonania obróbek progu drzwi,
- osadzenie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykończeniowych należy przeprowadzić kontrolę
zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidłowości wbudowania i funkcjonalności, przy zachowaniu
następujących wymagań:
- maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżą nie powinien przekraczać 40 mm;

przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm,
- dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do

3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m,
- różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydła nie powinna być większa od 2 mm przy długości

elementu do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowań,
- otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem zamykać się lub otwierać,
- zamknięte skrzydło powinno równomiernie przylegać do ościeżnicy, zapewniając szczelność między

elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidłowości należy dokonać regulacji okuć, wykonując korektę skrzydła
względem ościeżnicy.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0 „Wymagania ogólne”.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- demontaż istniejącej stolarki,
- dostarczenie gotowej stolarki,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań i pomiarów,
- osadzenie gotowej stolarki w przygotowanych otworach na kotwy stalowe z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- uzupełnienie tynku zewnętrznego i wewnętrznego do lica muru,
- roboty malarskie na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych,
- umycie stolarki.

10. Przepisy związane
PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1. Metoda uproszczona. 
PN-EN ISO 10077-2 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1. Metoda numeryczna. 
PN-EN ISO 12567-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1. Metoda numeryczna –

metoda skrzynki. 
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PN-EN 410:2011 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości
oszklenia.

PN-EN 673:1999 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła U.
Metoda obliczeniowa.

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1. Okna i
drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczącej odporności ogniowej i
dymoszczelności.

PN-EN 1627:2011 Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja. 

_____________________________________________________________________________________

B-4.0 POKRYCIE DACHOWE I SCHODY ZEWNĘTRZNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Opis dotyczy czyszczenia i konserwacji pokryć dachowych oraz schodów zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV 45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

1.3. Zakres prac objętych SST
Roboty obejmują:

- oczyszczenie i impregnacja dachówek,
- czyszczenie i impregnacja schodów zewnętrznych.

2. Materiały
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie
są wskazaniem na producenta.

3. Sprzęt
Sprzęt używany do robót stolarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0.0 ” Wymagania ogólne” pkt. 3.

4. Transport
Ogólne wymagania transportu podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne” pkt. 4.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania robót” pkt. 5.

5.1. Czyszczenie dachówki, schodów i roboty towarzyszące
Czyszczenie dachu i schodów należy rozpocząć od dokładnego umycia całej powierzchni. Należy użyć
środka do usuwania mchu z dachu, który dodatkowo neutralizuje również algi, grzyby i porosty oraz
zapobiega powstawaniu nowych rodników. Następnie przy pomocy myjki wysokociśnieniowej należy
ściągnąć zabrudzenie, a jeśli jest taka konieczność - naprawić lub wymienić uszkodzone elementy.

5.2. Impregnacja dachówki i schodów zewnętrznych
Gdy dachówka i schody są suche i czyste należy przystąpić do impregnacji. Impregnat aplikować za
pomocą pędzla, agregatu bezpowietrznego lub opryskiwacza ciśnieniowego. Wybrany preparat nałożyć
warstwowo zgodnie z zaleceniami producenta.
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6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki
budowlanej .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować :
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania, zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:

- dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2,
- dla obróbek - 1 mb i 1 m2 .

8. Odbiór robót
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości,
jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0 „Wymagania ogólne”.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. Przepisy związane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13707:2006 :Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć
dachowych – Definicje i właściwości.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny szklanej
welonu szklanego.
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane
PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.
_____________________________________________________________________________________
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