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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie burzenia budynku usługowego wraz z przynależną 

infrastrukturą – schody zewnętrzne, podest wejściowy, ogrodzenie od strony 

południowej oraz od strony nierozbieranego sąsiedniego budynku (rozbiórka i usuwanie 

gruzu) zlokalizowanego przy nierozbieranym sąsiednim budynku świetlicy przy ul. 

Zawada – Zielonogórska 60 w Zielonej Górze, dz. 695.   

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem: 

− Demontaż istniejących urządzeń oraz przewodów instalacyjnych 

− Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 

− Demontaż warstw dachu – obróbki blacharskie, izolacja z papy, konstrukcja dachu, 

− Demontaż stropu, 

− Ręczna rozbiórka murowanych ścian budynku usługowego znajdującego się przy 
budynku nierozbieranym domu kultury z przynależnym kominem, 

− Mechaniczna rozbiórka murowanych ścian budynku usługowego z przynależnym 
kominem, 

− Demontaż podkładów i posadzek, 

− Demontaż fundamentów, 

− Rozbiórka związanej z budynkiem infrastruktury (schody zewnętrzne, podest 
wejściowy, ogrodzenie od strony południowej oraz od strony nierozbieranego 
sąsiedniego budynku), 

− Uzupełnienie gruntu na obszarze objętym rozbiórkę oraz niwelacja terenu, 

− Po rozebraniu ściany attykowej należy wydłużyć połać dachu budynku domu kultury 

do długości dachu nieprzylegającego do rozbieranego budynku nad pomieszczeniami 

gospodarczymi wg odrębnego opracowania. 

− Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wg odrębnego opracowania 

 
1.2. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonywania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące 

roboty tymczasowe: 

− prace pomiarowe i pomocnicze, 

− zabezpieczenie i oznakowanie placu rozbiórki, 

− ogrodzenie terenu rozbiórki na około 2,0 m, 

− uprzątnięcie, zabezpieczenie terenu wokół budynku, zabezpieczenie istniejącej 

zieleni, 

− transport wewnętrzny materiałów i wyposażenia z rozbiórki i usunięcie ich na 

zewnątrz obiektów, 

− segregacja i oddzielanie odpadów na te, które mogą być wykorzystane jako surowce 

wtórne,  
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− składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, 

− niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 

rozbiórki, 

− przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, 

− zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

− utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

 

oraz prace towarzyszące: 

− geodezyjne wytyczanie, 

− załadunek, transport i utylizacja materiałów z rozbiórki, pozostawionego wyposażenia 

i gruzu na miejsce składowania (wybranym przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu 

składowania, 

− opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

1.3. Teren budowy 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych 

Wszelkie decyzje należy konsultować z właścicielem obiektu.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy 

strony uzgodnią sprawy organizacyjne, jak:  

− zasady wjazdu pojazdów Wykonawcy na teren obiektu,  

− miejsce do składowania materiałów, narzędzi i drobnego sprzętu,  

− pomieszczenie socjalne dla pracowników. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca 

wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego 

odbioru robót. Teren budowy Zamawiający przekaże protokolarnie wraz 

z dziennikiem budowy, dokumentacją i pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. Na Wykonawcy 

ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

ochrony środowiska. 

Wykonawca zapewni stały nadzór nad robotami przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

Sprawy organizacyjne wynikłe w trakcie wykonywania robót, Wykonawca będzie 

uzgadniał z Inwestorem lub osobą przez niego wskazaną albo z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 
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1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca 

wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego 

odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć 

prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i 

zdrowiu ludzi.  Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest 

ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Teren budowy Zamawiający przekaże protokolarnie wraz z dziennikiem budowy, 

dokumentacją i pozwoleniem na budowę. 

 

1.3.3. Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlane nie mają ujemnego wpływu na środowisko 

naturalne. Jako wytwórca odpadów, Wykonawca ma obowiązek ich segregacji, 

transportu i utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca ma obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie 

z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru 

sprawdzi badania lekarskie pracowników, a w szczególności dopuszczenie do prac na 

wysokości pracowników. BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z: 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Pomieszczenia socjalne – Wykonawca zapewni we własnym zakresie i uzgodni z 

Zamawiającym miejsce jego ustawienia. 

Pomieszczenie magazynowe – Wykonawca zapewni we własnym zakresie i uzgodni z 

Zamawiającym miejsce ustawienia magazynów. 

Media – Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże : 

• punkt poboru wody z wodomierzem do celów socjalnych i budowy, 

• pomieszczenie WC zabezpieczy Wykonawca we własnym zakresie a miejsce 

ustawienia uzgodni z Zamawiającym, 
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• Wykonawca podłączy skrzynkę elektryczną z licznikiem KWh na warunkach 

uzgodnionych z Inwestorem. 

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. 

Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi STWiORB. Ilekroć w STWiORB jest mowa o: 

− budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 

− robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

− terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

− aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

− wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; 

− kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

− projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej, robót. 

− projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano 
pozwolenie na budowę 

− materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru; 

− poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

− dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu; 

− dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
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− aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

− odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; 

− przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania prac rozbiórkowych budynku usługowego stosowane będą materiały 

jedynie pomocnicze występujące powszechnie na rynku. Na stosowane materiały 

Wykonawca powinien posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. 

 

2.1. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować 

w miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. Materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem 

ponownego ich wykorzystania. Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania 

będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów 

budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 

niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony 

środowiska. Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich 

utylizacji są po stronie wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w warunkach umowy.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami. 

Należy stosować sprzęt i narzędzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Sprzęt powinien być obsługiwany przez przeszkoloną obsługę. Wszystkie części 

mechanizmów powinny być zaopatrzone w osłony bezpieczeństwa. Stałe stanowisko pracy 

sprzętu powinno być obudowane a nad czasowymi wykonane daszki ochronne. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne z przepisami o transporcie krajowym. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, 

wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich 

elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź 

schody tymczasowo służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni 

i 60° dla schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od 

posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody 

samowyładowcze.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną 

istniejących dróg, w celu określenia środków transportu możliwych do użycia podczas 

rozbiórki. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty 

powinny być wykonywane zgodnie z projektem, szczegółowymi warunkami określonymi 
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w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano 

montażowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu określenia jakości wykonywanych robót 

należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów.  

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników 

dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były 

wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych 

w trakcie prac. 

 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących 

akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również 

upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i 

odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 

określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne 

Przetargu oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowę. Wykonawca załatwia 

wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia 

oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie ochrony 

środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami). 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

5.3.1. Przygotowanie robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badanie 

konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowanych budynku, 

rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji 

robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w 

wydziale budownictwa miejscowego urzędu.  
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Z tego względu, że rozbierane są na ogół budynki długotrwale eksploatowane, 

wzniesione często technologią obecnie już nie stosowaną, należy w pierwszej 

kolejności rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między 

sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. 

Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem 

osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim 

sąsiedztwie rozbiórki. Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce wskazanych 

w dokumentacji elementów powinny być tymczasowo zabezpieczone, w 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Rozbiórka 

powinna być przeprowadzona tak, aby zniszczyć innych elementów. Roboty 

rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności 

przestrzegając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z wszystkich elementów ujętych w 

dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez Zamawiającego. Roboty 

rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. W ramach wykonania robot rozbiórkowych w zakres obowiązków 

Wykonawcy wchodzą również:  

− przygotowanie stanowiska roboczego,  

− przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót,  

− prowadzenie robot rozbiórkowych we właściwy sposób i kolejności nie 

powodującej zachwiania statyki demontowanych elementów,  

− transport narzędzi i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego,  

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów uzyskanych z rozbiórki,  

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów 

samochodowych w celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki,  

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 

bezpośredniej strefy roboczej oraz wywieszenie znaków informacyjno-

ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  

− oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów  

− uprzątnięcie placu budowy - wywiezienie zbędnego gruzu oraz papy na 

składowisko.  

 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, 

zrzucania gruzu oraz papy, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

 

5.3.2. Warunki prowadzenia robót 

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek:  

− należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc 

zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne;  
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− gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym 

wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na 

dolne stropy;  

− rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, 

odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za 

pomocą aparatów acetylenowych;  

− do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne;  

− elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami 

acetylenowymi;  

− robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni 

być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być 

przymocowane do części trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie.  

 

5.3.3. Odcięcie mediów 

Przed przystąpieniem do rozbiórki, należy odłączyć od zasilania przewód oraz go 

zdemontować. Jednocześnie do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, 

telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. można przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci miejskiej przez 

pracowników właściwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich 

pomocników odpowiednich specjalności. Roboty należy rozpocząć od demontażu 

armatury i urządzeń instalacyjnych. Następnie można przystąpić do demontażu 

przewodów. Część instalacji znajdująca się w ścianach lub pod posadzką rozebrać 

podczas prac wyburzeniowych.  

Demontaż instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z wszelkimi zasadami 

BHP. Przed przystąpieniem do prac trzeba bezwzględnie sprawdzić, czy instalacja jest 

odłączona od zasilania. Prace rozpocząć od odłączenia wszystkich odbiorników 

elektrycznych, opraw, reflektorów itp. Należy również zdemontować wszelkie 

rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Następnie przystąpić do wykucia przewodów 

elektrycznych przy użyciu narzędzi ręcznych. Całość zdemontowanych elementów 

instalacji przedstawić Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o 

dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadające się do wykorzystania należy 

przeznaczyć do utylizacji. 

 

5.3.4. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

Elementy i materiały zakwalifikowane przez właściciela budynku do odzysku należy 

oczyścić i składować na wskazanym miejscu na placu rozbiórki. W pierwszej kolejności 

należy zdemontować stolarkę okienną i drzwiową oraz ścianki działowe. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek 

osiadania ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W tym 

wypadku skrzydła okienne i drzwiowe pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć 
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dopiero po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są 

obciążone, zaleca się je wymontować wraz ze skrzydłami okiennymi i drzwiowymi. 

 

5.3.5. Rozbiórka ścian działowych 

Wewnętrzne ściany działowe można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich 

obciążeń. Należy zwrócić uwagę na to, iż w praktyce zdarza się często, że w czasie 

rozbiórki ściany działowe okazują się nośnymi z powodu osiadania stropów. W tych 

przypadkach ściany działowe należy uprzednio odciążyć od tych dodatkowych 

obciążeń przez podstemplowanie sufitów, a dopiero potem przystąpić do ich 

rozbiórki.  

Rozbiórkę ścian działowych tynkowanych należy rozpoczynać od odbicia tynków, 

po czym po usunięciu z miejsca roboczego gruzu można rozbierać ściany. Materiały 

uzyskane z rozbiórki ścian należy odtransportowywać na miejsce składowania. Przy 

rozbiórce ścian działowych murowanych w żadnym wypadku nie zwalać ich na strop, 

lecz rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań.  

 

5.3.6. Rozbiórka pokrycia dachu 

Rozbiórkę pokrycia z papy rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien oraz 

innych obróbek blacharskich. Pokrycia papowe zdejmuje się przecinając je ostrym 

nożem w miejscach połączenia arkuszy papy, zwija następnie w rulony i zrzuca na dół. 

 

5.3.7. Rozbiórka stropów 

Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo rozbiórki stropów, należy 

rozpoczynać od dokładnego zbadania stanu stropu, niezależnie od tego, czy przy 

opracowywaniu dokumentacji technicznej stan ten był już zbadany. Po zbadaniu 

stropu wszystkie podejrzane miejsca należy wzmocnić stemplami od dołu. 

Dodatkowo należy całkowicie uniemożliwić dostęp osób do pomieszczeń 

znajdujących się pod rozbieranym stropem.  

Rozbiórkę stropów zaczyna się od skucia tynku ze spodu oraz usunięcia warstw 

dachowych leżących na stropie. Rozbierany strop podstemplować. Na elementach 

nośnych stropu ustawia się pomosty robocze a następnie usuwa się wypełnienie 

pomiędzy belkami. Zaleca się usuwanie wypełnienia pasami w poprzek belek. Na 

koniec demontuje się belki (żebra), wycinając je przy podporze (ścianach lub 

podciągach). 

 

5.3.8. Rozbiórka konstrukcji głównej – ściany konstrukcyjne 

Ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. O 

wyborze sposobu dokonywania rozbiórki decydują każdorazowo warunki 

prowadzenia robót, dlatego też należy uprzednio dokładnie zbadać otoczenie 

budynku przeznaczonego do rozbiórki. Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko na 

bezpośrednie sąsiedztwo budynków użytkowanych, drogę publiczną i teren ogólnie 
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dostępny wokół budynku lecz także na istniejące sieci biegnące nad i pod ziemią. 

Rozbiórkę ścian murowanych można wykonać sposobem ręcznym, zwalaniem przy 

użyciu ciągników lub innych środków mechanicznych.  

Przy sposobie ręcznym do rozcinania murów należy używać kilofów, drągów lub 

klinów i młotów. Gdy istnieje taka możliwość należy zastosować narzędzia 

pneumatyczne, znacznie ułatwiające i przyspieszające pracę. Nie należy stosować 

metody zwalania ścian za pomocą lin ciągnionych wciągarkami, ciągnikami lub innymi 

maszynami.  

Do rozbiórki ścian można przystąpić po ukończeniu rozbiórki schodów. Schody 

pozostawiane są do czasu rozebrania wszystkich innych elementów – dla 

umożliwienia komunikacji i ewentualnego dojścia do górnych części murów. Jeżeli 

rozbiórka murów wykonywana jest ręcznie, to schody pozostawia się na cały czas 

rozbiórki, usuwając ich konstrukcje stopniowo, w miarę postępu rozbiórki murów. 

 Rozbiórkę ścian otynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po 

usunięciu z miejsca roboczego gruzu można rozebrać ściany. Materiały uzyskane z 

rozbiórki ścian należy ostrożnie opuszczać w dół i przetransportować na miejsce 

składowania. Ściany rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich 

rusztowań.  

 

5.3.9. Rozbiórka ścian piwnic, fundamentów, posadzki i infrastruktury zewnętrznej 

Rozbiórkę wyżej wymienionych elementów wykonywać sposobem ręcznym lub za 

pomocą urządzeń pneumatycznych. Rozbiórka fundamentów powinna być 

poprzedzona odkopaniem ich i weryfikacją, czy ich usunięcie nie stwarza zagrożenia 

uszkodzenia infrastruktury podziemnej niezaktualizowanej na mapie zasadniczej.  

Po rozbiórce konstrukcji głównej należy zerwać posadzki, skuć beton, a także 

ściany fundamentowe. Należy rozebrać również infrastrukturę związaną z budynkiem 

usługowym tj. schody zewnętrzne, podest wejściowy, ogrodzenie od strony 

południowej oraz od strony nierozbieranego sąsiedniego budynku.  

Pamiętać trzeba o porządku na placu rozbiórki i uporządkowanym składaniu 

powstałych z rozbiórki materiałów i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach wokół 

demontowanego budynku. Powstałe po rozbiórce budynku usługowego materiały i 

gruz należy wywieźć a zagłębienia należy uzupełnić gruntem do poziomu terenu.  

 

Uwaga! Podczas całego procesu rozbiórki należy zapewnić stateczność wszystkich 

elementów i całej konstrukcji budynku. 

 

5.3.10. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiórce 

Po wykonaniu rozbiórki na dz. 695 oraz prac wykończeniowych dla budynku 

świetlicy na dz. 694 należy uzupełnić grunt, zniwelować teren oraz zagospodarować 

wg odrębnego opracowania. 
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5.3.11. Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej 

Po dokonaniu rozbiórek Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia mapy 

geodezyjnej powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych ww. 

budynków (terenu) wraz z potwierdzeniem ich w Miejskim Ośrodku Geodezyjno – 

Kartograficznym w Zielonej Górze. 

 

5.4. Segregacja i transport odpadów 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać 

te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy stalowe, 

aluminiowe, czysty gruz. Elementy nadające się do ponownego użycia – przekazać do 

dyspozycji Inwestora lub zachować do ponownego montażu. Jeżeli w trakcie rozbiórki 

ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające 

spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki budynku 

nie nadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 

ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne, szkło), przeznaczyć należy do utylizacji w 

legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany 

do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków 

transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń 

stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków 

atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu 

powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania 

materiałów porozbiórkowych. Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z 

rozbiórki w odpowiednim miejscu. Ze względu na sposób przemieszczania składowanego 

materiału porozbiórkowego może być stosowany:  

− transport ręczny;  

− transport mechaniczny.  

 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do 

przemieszczania gruzu na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki 

taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia.  

 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że zarówno gruz, jak i papa, 

z terenu budowy w odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego 

przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – zutylizowany. 
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6. KONTROLA 

Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 

jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – 

montażowych. Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego. 

Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji oraz powołanymi normami przedmiotowymi. Kontrola ta 

przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. 

a) Odbiór częściowy w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) –

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

b) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika 

i Wykonawcy. 

 c) uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową robót wykonania rozbiórki budynku jest m2. Ilość robót określa się 

na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, a sprawdzenia inspektor nadzoru. Jakikolwiek błąd 

przeoczenia (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar powinien być wykonany na 

bieżąco.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale 

wykonawcy:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość 

do odbioru zgłasza wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na piśmie. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie od daty zawiadomienia. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań inspektor nadzoru 

ustala zakres robót poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru.  

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym zgodnie z 

umową, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności zamawiającego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich 

oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i 

asortymentach odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, 

komisja wyznacza decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, czy odrzucenia 

dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje.  

 

8.4. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 

końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

− dokumentację potwierdzającą składowanie i utylizację materiałów rozbiórkowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENA 

10.1. Normy 

− PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności; 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu; 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 

− PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 

− PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia; 

− PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia; 

− PN-EN ISO 14120:2016-03 Bezpieczeństwo maszyn - Osłony - Ogólne wymagania 

dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych; 

− PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - 

Wymagania i wytyczne stosowania; 

− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 

− PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary; 

− BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów; 

− PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne; 

− PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne; 

− PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

− PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 

zgodność; 

− PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 

z późniejszymi zmianami),  
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 

881), 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454), 

− Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2022 poz. 1225) 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady 

Wydanie 4, Warszawa 1990 r., 

− Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 

rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 

poz. 45), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043) 

 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania 

jego aktualnej treści. 
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11. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE 

11.1. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność  z niniejszą specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami, dokumentacją 

techniczną i zaleceniami Zamawiającego. 

 

11.2. Dokumentacja techniczna. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego rysunki niezbędne do wykonania prac 

zgodnie z umową. 

 

11.3. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią części zamówienia i są dla Wykonawcy obowiązujące. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentach 

zamówieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z niniejszą 

specyfikacją i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe od których 

akceptacja odchyleń należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

11.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał w obrębie prowadzonych prac przepisów 

p. pożarowych. Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez 

działania Wykonawcy ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

11.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej substancji na terenie prowadzenia 

prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast 

powiadomi Zamawiającego oraz przy współpracy z Zamawiającym usunie lub pokryje 

koszty usunięcia szkody. 

 

11.6. Rusztowania 

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:  

• Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 

• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.  
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• Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 

zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna 

nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  

c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s. 

 

Odbiór należy odnotować w dzienniku budowy oraz protokolarnie przez inspektora 

nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do użytkowania. 


