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1. CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét w zakresie burzenia budynku ustugowego wraz z przynalezng

infrastrukturg — schody zewnetrzne, podest wejsciowy, ogrodzenie od strony

potudniowej oraz od strony nierozbieranego sasiedniego budynku (rozbiérka i usuwanie

gruzu) zlokalizowanego przy nierozbieranym sgsiednim budynku swietlicy przy ul.

Zawada — Zielonogérska 60 w Zielonej Gorze, dz. 695.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem:

1.2.

Demontaz istniejgcych urzadzen oraz przewoddw instalacyjnych

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Demontaz warstw dachu — obrdbki blacharskie, izolacja z papy, konstrukcja dachu,
Demontaz stropu,

Reczna rozbidrka murowanych s$cian budynku ustugowego znajdujgcego sie przy
budynku nierozbieranym domu kultury z przynaleznym kominem,

Mechaniczna rozbidrka murowanych $cian budynku ustugowego z przynaleznym
kominem,

Demontaz podktaddéw i posadzek,

Demontaz fundamentéw,

Rozbidrka zwigzanej z budynkiem infrastruktury (schody zewnetrzne, podest
wejsciowy, ogrodzenie od strony potudniowej oraz od strony nierozbieranego
sgsiedniego budynku),

Uzupetnienie gruntu na obszarze objetym rozbiérke oraz niwelacja terenu,

Po rozebraniu Sciany attykowej nalezy wydtuzy¢ potaé dachu budynku domu kultury
do dtugosci dachu nieprzylegajgcego do rozbieranego budynku nad pomieszczeniami
gospodarczymi wg odrebnego opracowania.

Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych wg odrebnego opracowania

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do wykonywania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce

roboty tymczasowe:

prace pomiarowe i pomocnicze,

zabezpieczenie i oznakowanie placu rozbiorki,

ogrodzenie terenu rozbiérki na okoto 2,0 m,

uprzatniecie, zabezpieczenie terenu wokdét budynku, zabezpieczenie istniejgcej
zieleni,

transport wewnetrzny materiatow i wyposazenia z rozbiorki i usuniecie ich na
zewnatrz obiektéw,

segregacja i oddzielanie odpadow na te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce
wtdrne,



sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z
rozbiorki,

przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,
zabezpieczenie innych obiektdw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

oraz prace towarzyszace:

1.3.

geodezyjne wytyczanie,

zatadunek, transport i utylizacja materiatdw z rozbiérki, pozostawionego wyposazenia
i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez Wykonawce), wytadunek w miejscu
sktadowania,

optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

Teren budowy
1.3.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z wtascicielem obiektu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy
strony uzgodnig sprawy organizacyjne, jak:

—  zasady wjazdu pojazdéw Wykonawcy na teren obiektu,
— miejsce do sktadowania materiatéw, narzedzi i drobnego sprzetu,
— pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakoriczenia i koncowego
odbioru robdét. Teren budowy Zamawiajgcy przekaze protokolarnie wraz
z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacja
umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony srodowiska.

Wykonawca zapewni staty nadzér nad robotami przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robot, Wykonawca bedzie
uzgadniat z Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.



1.3.2. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakoriczenia i koncowego
odbioru robdt. Obszar prowadzenia robdét powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢
prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest
ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.
Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacja i pozwoleniem na budowe.

1.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne. Jako wytworca odpaddéw, Wykonawca ma obowigzek ich segregacii,
transportu i utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska
naturalnego.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie
z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru
sprawdzi badania lekarskie pracownikéw, a w szczegdlnosci dopuszczenie do prac na
wysokosci pracownikdw. BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Pomieszczenia socjalne — Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i uzgodni z
Zamawiajgcym miejsce jego ustawienia.

Pomieszczenie magazynowe — Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i uzgodni z
Zamawiajgcym miejsce ustawienia magazynow.

Media — Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze :
e punkt poboru wody z wodomierzem do celow socjalnych i budowy,

e pomieszczenie WC zabezpieczy Wykonawca we wiasnym zakresie a miejsce
ustawienia uzgodni z Zamawiajacym,



e Wykonawca podtgczy skrzynke elektryczng z licznikiem KWh na warunkach
uzgodnionych z Inwestorem.

Wykonaweca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej.

Szczegbétowe warunki korzystania z medidw zostang okreslone w umowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi STWIiORB. llekro¢ w STWiORB jest mowa o:

budynku — nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowej, roboét.

projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskano
pozwolenie na budowe

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie :z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;




— aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

— odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

— przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robodt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

2. MATERIALY

Do wykonania prac rozbiérkowych budynku ustugowego stosowane beda materiaty
jedynie pomocnicze wystepujgce powszechnie na rynku. Na stosowane materiaty
Wykonawca powinien posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty.

2.1. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzgce z rozbioérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowad
w miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem
ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania
bedg podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow rozbiérkowych i odpadow
budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.
Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposdb zgodny z normami, i prawem ochrony
srodowiska. Koszty wywozu materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich
utylizacji s po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Ogdlne
wymagania dotyczgce sprzetu zgodne z obowigzujgcymi normami.

Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robét.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Sprzet powinien byé obstugiwany przez przeszkolong obstuge. Wszystkie czesci
mechanizmdéw powinny by¢ zaopatrzone w ostony bezpieczeristwa. State stanowisko pracy
sprzetu powinno byé obudowane a nad czasowymi wykonane daszki ochronne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zgodne z przepisami o transporcie krajowym.
Do transportu materiatdw i urzadzend stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 t,
- samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 t,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszga spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikow tasmowych,
wozkdéw kotowych lub taczek. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementdw o ostrych krawedziach, moggcych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badz
schody tymczasowo stuzgce do transportu nie mogg przekraczaé nachylenia 15° dla pochylni
i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpaddéw stosowaé w zaleznoéci od
posiadanych  przez  Wykonawce robdt  rozbidrkowych.  Zalecane  samochody
samowytadowcze.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wizje lokalng
istniejgcych drdég, w celu okreslenia srodkéw transportu mozliwych do uzycia podczas
rozbiérki. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag, wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty
powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, szczegdétowymi warunkami okreslonymi



w o0goélnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano
montazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonywanych roboét
nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokonaé komisyjnych odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Nalezy zadbad o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajgcy zespdt pracownikow
dysponujacy wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostateczne;j ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposéb ciaggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych
w trakcie prac.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z
interpretacjag dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkédw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez
upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spefniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogdlne i Warunki Szczegdlne
Przetargu oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe. Wykonawca zatatwia
wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia
oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania robdét, w tym w zakresie ochrony
Srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami).

5.3. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
5.3.1. Przygotowanie robot
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowanych budynku,
rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji
robét rozbidrkowych i zagospodarowac plac rozbidérki oraz zatatwié¢ formalnosci w
wydziale budownictwa miejscowego urzedu.



Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogot budynki diugotrwale eksploatowane,
wzniesione czesto technologig obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej
kolejnosci rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potaczenia miedzy
sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposdb rozbidrki.

Teren rozbidérek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu osdb trzecich w bezposrednim
sgsiedztwie rozbidérki. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych
w dokumentacji elementow powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone, w
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Rozbidrka
powinna byé przeprowadzona tak, aby zniszczy¢ innych elementéw. Roboty
rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci
przestrzegajgc przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z wszystkich elementéw ujetych w
dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez Zamawiajgcego. Roboty
rozbidrkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym. W ramach wykonania robot rozbidrkowych w zakres obowigzkéw
Wykonawcy wchodzg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robét,

— prowadzenie robot rozbidorkowych we wifasciwy sposdb i kolejnosci nie
powodujgcej zachwiania statyki demontowanych elementéw,

— transport narzedzi i wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw uzyskanych z rozbiérki,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow
samochodowych w celu wywiezienia gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiorki,

— wykonanie niezbednych zabezpieczert BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét
bezposredniej strefy roboczej oraz wywieszenie znakéw informacyjno-
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw

— uprzatniecie placu budowy - wywiezienie zbednego gruzu oraz papy na
sktadowisko.

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki.
Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan,
zrzucania gruzu oraz papy, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

5.3.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek:

— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec
zwisajgce czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor i tym podobne;
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— gruz i materialy drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé¢ przez okna na zewnatrz lub przerzucac¢ na
dolne stropy;

— rozbiérke elementéw zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami,
odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za
pomocg aparatéw acetylenowych;

— do rozbijania betonu zaleca sie stosowa¢ narzedzia pneumatyczne;

— elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami
acetylenowymi;

— robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni
byé zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢
przymocowane do czesci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.

5.3.3. Odciecie mediéw

Przed przystgpieniem do rozbidrki, nalezy odtgczy¢ od zasilania przewdd oraz go
zdemontowad. Jednoczesnie do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej,
telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.0. mozina przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskiej przez
pracownikéw wtasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbidrki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich
pomocnikdw odpowiednich specjalnosci. Roboty nalezy rozpoczgé od demontazu
armatury i urzadzen instalacyjnych. Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu
przewoddw. Cze$é instalacji znajdujgca sie w Scianach lub pod posadzky rozebrac
podczas prac wyburzeniowych.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wszelkimi zasadami
BHP. Przed przystgpieniem do prac trzeba bezwzglednie sprawdzi¢, czy instalacja jest
odfagczona od zasilania. Prace rozpoczg¢ od odtgczenia wszystkich odbiornikow
elektrycznych, opraw, reflektoréw itp. Nalezy réwniez zdemontowaé wszelkie
rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystgpi¢ do wykucia przewodow
elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Cato$¢ zdemontowanych elementéw
instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o
dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajgce sie do wykorzystania nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji.

5.3.4. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

Elementy i materiaty zakwalifikowane przez wtasciciela budynku do odzysku nalezy
oczyscié i sktadowad na wskazanym miejscu na placu rozbiérki. W pierwszej kolejnosci
nalezy zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg oraz Scianki dziatowe.

Przed przystgpieniem do rozbiérki okien i drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania scian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci sciany. W tym
wypadku skrzydta okienne i drzwiowe pozdejmowac z zawiasOw, oscieznice za$ wyjac
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dopiero po rozebraniu gornej czesci sciany lub scianek dziatowych. lJezeli nie s3
obcigzone, zaleca sie je wymontowac wraz ze skrzydtami okiennymi i drzwiowymi.

5.3.5. Rozbiodrka scian dziatowych

Wewnetrzne sciany dzialowe mozna rozbiera¢ dopiero po usunieciu wszystkich
obcigzen. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz w praktyce zdarza sie czesto, ze w czasie
rozbiorki Sciany dziatowe okazujg sie nosnymi z powodu osiadania stropéw. W tych
przypadkach $ciany dziatowe nalezy uprzednio odcigzyé od tych dodatkowych
obcigzen przez podstemplowanie sufitow, a dopiero potem przystgpié do ich
rozbidrki.

Rozbidrke scian dziatowych tynkowanych nalezy rozpoczynaé od odbicia tynkéw,
po czym po usunieciu z miejsca roboczego gruzu mozna rozbieraé sciany. Materiaty
uzyskane z rozbiodrki Scian nalezy odtransportowywac na miejsce sktadowania. Przy
rozbiérce Scian dziatowych murowanych w zadnym wypadku nie zwalaé ich na strop,
lecz rozbierac¢ ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

5.3.6. Rozbiodrka pokrycia dachu

Rozbidrke pokrycia z papy rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych, rynien oraz
innych obrobek blacharskich. Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajgc je ostrym
nozem w miejscach potgczenia arkuszy papy, zwija nastepnie w rulony i zrzuca na doét.

5.3.7. Rozbidrka stropow

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbiérki stropéw, nalezy
rozpoczyna¢ od dokfadnego zbadania stanu stropu, niezaleznie od tego, czy przy
opracowywaniu dokumentacji technicznej stan ten byt juz zbadany. Po zbadaniu
stropu wszystkie podejrzane miejsca nalezy wzmocni¢ stemplami od dofu.
Dodatkowo nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep o0séb do pomieszczen
znajdujacych sie pod rozbieranym stropem.

Rozbidrke stropdéw zaczyna sie od skucia tynku ze spodu oraz usuniecia warstw
dachowych lezgcych na stropie. Rozbierany strop podstemplowac. Na elementach
nosnych stropu ustawia sie pomosty robocze a nastepnie usuwa sie wypetnienie
pomiedzy belkami. Zaleca sie usuwanie wypetnienia pasami w poprzek belek. Na
koniec demontuje sie belki (zebra), wycinajagc je przy podporze (scianach lub
podciggach).

5.3.8. Rozbiodrka konstrukcji gtownej — sciany konstrukcyjne

Sciany nosne moina rozbiera¢ dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen. O
wyborze sposobu dokonywania rozbidrki decydujg kazdorazowo warunki
prowadzenia robot, dlatego tez nalezy uprzednio dokfadnie zbada¢ otoczenie
budynku przeznaczonego do rozbidrki. Nalezy przy tym zwraca¢ uwage nie tylko na
bezposrednie sgsiedztwo budynkdéw uzytkowanych, droge publiczng i teren ogdlnie
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dostepny wokot budynku lecz takze na istniejace sieci biegngce nad i pod ziemia.
Rozbidrke $cian murowanych mozna wykona¢ sposobem recznym, zwalaniem przy
uzyciu ciggnikdéw lub innych srodkéw mechanicznych.

Przy sposobie recznym do rozcinania murdw nalezy uzywac kiloféw, dragéw lub
klinbw i mtotéw. Gdy istnieje taka mozliwos¢ nalezy zastosowaé narzedzia
pneumatyczne, znacznie utatwiajgce i przyspieszajace prace. Nie nalezy stosowac
metody zwalania scian za pomoca lin ciggnionych wciggarkami, ciggnikami lub innymi
maszynami.

Do rozbidrki scian mozna przystgpi¢ po ukonczeniu rozbiérki schodéw. Schody
pozostawiane s3 do czasu rozebrania wszystkich innych elementéw - dla
umozliwienia komunikacji i ewentualnego dojscia do gérnych czesci muréw. Jezeli
rozbiérka muréw wykonywana jest recznie, to schody pozostawia sie na caty czas
rozbidrki, usuwajac ich konstrukcje stopniowo, w miare postepu rozbiérki muréw.

Rozbidrke scian otynkowanych nalezy rozpoczaé od odbicia tynkdw, po czym po
usunieciu z miejsca roboczego gruzu mozna rozebrac sciany. Materiaty uzyskane z
rozbidrki $cian nalezy ostroznie opuszcza¢ w dot i przetransportowac¢ na miejsce
sktadowania. Sciany rozbiera¢ ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowan.

5.3.9. Rozbidrka $cian piwnic, fundamentow, posadzki i infrastruktury zewnetrznej

Rozbidrke wyzej wymienionych elementéw wykonywac sposobem recznym lub za
pomocg urzadzen pneumatycznych. Rozbiérka fundamentéw powinna byé
poprzedzona odkopaniem ich i weryfikacjg, czy ich usuniecie nie stwarza zagrozenia
uszkodzenia infrastruktury podziemnej niezaktualizowanej na mapie zasadnicze;j.

Po rozbidrce konstrukcji gtdwnej nalezy zerwaé posadzki, skué¢ beton, a takze
Sciany fundamentowe. Nalezy rozebrac¢ réwniez infrastrukture zwigzang z budynkiem
ustugowym tj. schody zewnetrzne, podest wejsciowy, ogrodzenie od strony
potudniowe] oraz od strony nierozbieranego sgsiedniego budynku.

Pamieta¢ trzeba o porzadku na placu rozbiérki i uporzgdkowanym sktadaniu
powstatych z rozbiérki materiatéw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach wokét
demontowanego budynku. Powstate po rozbidrce budynku ustugowego materiaty i
gruz nalezy wywiez¢ a zagtebienia nalezy uzupetni¢ gruntem do poziomu terenu.

Uwaga! Podczas catego procesu rozbiérki nalezy zapewnic¢ statecznos¢ wszystkich
elementow i catej konstrukcji budynku.

5.3.10. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce

Po wykonaniu rozbiérki na dz. 695 oraz prac wykonczeniowych dla budynku
Swietlicy na dz. 694 nalezy uzupetni¢ grunt, zniwelowac teren oraz zagospodarowac
wg odrebnego opracowania.
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5.3.11. Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej

Po dokonaniu rozbiorek Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia mapy
geodezyjnej powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych ww.
budynkéw (terenu) wraz z potwierdzeniem ich w Miejskim Osrodku Geodezyjno —
Kartograficznym w Zielonej Gérze.

5.4. Segregacja i transport odpadéw

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢
te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe,
aluminiowe, czysty gruz. Elementy nadajace sie do ponownego uzycia — przekaza¢ do
dyspozycji Inwestora lub zachowaé do ponownego montazu. Jezeli w trakcie rozbiorki
ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajgce
spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku
nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych Ilub
ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w
legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Wybér rodzaju transportu materiatéw porozbiérkowych powinien byé dostosowany
do objetosci mas gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci Srodkéw
transportowych, uksztattowania terenu, sposobdéw rozbidrek i wydajnosci urzadzen
stosowanych do robdét rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkdw
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu
powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania
materiatdw porozbiérkowych. Wykonawca zapewnia wywdz i ztozenie materiatéw z
rozbiérki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na sposéb przemieszczania sktadowanego
materiatu porozbidrkowego moze by¢ stosowany:

— transport reczny;
— transport mechaniczny.

Na placu budowy do robdét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do
przemieszczania gruzu na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane przenosniki

tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym podobne urzgdzenia.

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze zaréwno gruz, jak i papa,

z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego

przeznaczonym a jesli zachodzi taka koniecznos$é — zutylizowany.
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6. KONTROLA

Celem kontroli robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano —
montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$é sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego.
Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t zgodne z normami.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz powotanymi normami przedmiotowymi. Kontrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

a) Odbidr czesciowy w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) —
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

b) Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robdt. Odbioru koncowego robdét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika
i Wykonawcy.

c) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét wykonania rozbiérki budynku jest m2. 1lo$¢ robdt okresla sie
na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru dokonuje Wykonawca robdt, a sprawdzenia inspektor nadzoru. Jakikolwiek btgd
przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Obmiar powinien byé wykonany na
biezaco.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat
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W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale
wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidér korncowy,

c) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbiodr robaét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé
do odbioru zgtasza wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pismie. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie od daty zawiadomienia. Jakos¢ i ilos¢ robodt
ulegajacych zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag techniczng robdét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan inspektor nadzoru
ustala zakres robét poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru.

8.3. Odbior korncowy

Odbidr koncowy robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna byé
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie zamawiajgcego. Odbiér koricowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym zgodnie z
umowa, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci zamawiajgcego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i
asortymentach odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja wyznacza decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg sie do odbioru, czy odrzucenia
dokonuje zamawiajgcy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

8.4. Dokumenty odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokédt odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
— dokumentacje potwierdzajgca sktadowanie i utylizacje materiatow rozbiérkowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robdét. Dla robdt

podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENA
10.1. Normy

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu;

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia;

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia;

PN-EN ISO 14120:2016-03 Bezpieczenstwo maszyn - Ostony - Ogdélne wymagania
dotyczace projektowania i budowy oston statych i ruchomych;

PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy
Wymagania i wytyczne stosowania;

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary;

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow;

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne;

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wfasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢;

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351
z pézniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.,

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023
poz. 45),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych Ilub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043)

UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywofanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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11. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE
11.1. Wymagania ogdlne dotyczace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi normami, dokumentacja
techniczng i zaleceniami Zamawiajgcego.

11.2. Dokumentacja techniczna.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego rysunki niezbedne do wykonania prac
zgodnie z umowa.

11.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czesci zaméwienia i sg dla Wykonawcy obowigzujace.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczen w dokumentach
zamoéwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z niniejszg
specyfikacjg i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Dane okres$lone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych
akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

11.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw
p. pozarowych. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez
dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

11.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiajgcego oraz przy wspotpracy z Zamawiajgcym usunie lub pokryje
koszty usuniecia szkody.

11.6. Rusztowania
Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
e Montowacd rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
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e Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledszi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Odbidr nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy oraz protokolarnie przez inspektora
nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze nalezy przystgpi¢ do uzytkowania.
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