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Zawarto$¢ opracowania:

Opis techniczny
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Data opracowania: 30/03/2021r.

EGZEMPLARZ nr  ...ccoeevuees

Strona 1




Spis tresci

1. OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO..........oouiueecececececeeeeeeeeee et enen e 3
2. UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO........coiiiiiiiiiiiie ittt ettt 4
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU . ...ttt 7
G Tt B B L= 1 1= N o T o] L= TSP 7
3.1.1. INWESIOT | ZAMAWIGJGCY......eeeeeeeiiiiiiie ettt e e e ettt e e e e s ettt e e e s ambteeeeeeeeeeeeeeeeeenenenees 7

312, WYKONGWECA. ....ceiiiiiitiiiie ettt e e ettt e e e e e et et e e e e e s bbbt e e e e e anbb e e e e e e eeaaeaaaeaaaaaaaens 7

3.1.3. POAStaWa OPIraCOWANIA. . ... eeeiiee ettt ettt e e e s e bt e e e e e snbte e e e e e aanbeeeeeeeanees 7
3.1.4. LOKaliZACIA INWESTYCi. .. eeeiiiiiiiiiiie ittt e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeneeees 7
3.1.5. Materiaty WYKOIZYSTANE. .......cooiiiiiiiiii ettt e ettt e e e e e e e eeeeeeeeeeees 7
3.1.6. Przedmiot INWESTYC]i........uuiiiiiiiiiiie e 8

3.1.7. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omoéwieniem przewidywanych w nim zmian......... 8

3.1.8. Projektowane zagospodaroWanie tereNU............couiiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e eees 8
3.1.9. Obszar oddzialywania iINWESTYCji..........eiieiiiiiiiie it et s e e e e et e e e e e et eeeeeeeeeeeenenees 9
3.1.10. Zestawienie dtugosci i ilosci poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu.................. 10

3.1.11. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

Zagospodarowania PrZeSIrZENNEYO. ... ..uuuuiiiiiiieeiii e et et e e e e e e e e e e s e s e e e e e ab e eeee 11
3.1.12. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniCZego..........ccccccuuviiiiiiiiiiieeee e eeeeees 11

3.1.13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi...........cueeiiiiiiiii 11
3.1.14. Tereny podlegajgce ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody..............cccccvuuenn... 12
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ..ottt iiie ettt ettt e e e e e sienaeeeeeeeas 12
4.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.............ccccccooviiiiiiiiniiii e 12
4.2. Przyjete rozwigzania ProjEKIOWE. .........coiiiiiiieiii e e e e e e e e 12
4.2.1. Budowa sieci wodociggowej i KanalizaCyjnej.........c.oeuuvuuuuuiiiiiiii i 12
o Wt T o) - < Vo = T PR 12
4.2.1.2. Wymagania materiatowe — branza sanitarna. ............cccccceiriiiiiie e 12
4.2.2. OdtwOrzenia NAWIEIZCNNI. .......cuuiiiie et s e e s e e e e e nnaee s 15
4.3, WarUNKI FEAIIZACHH .. .ceeiiuteeeee ettt e ettt e e e s e bttt e e e e abe et e e e e eanbeeeeeeeaneenes 15
4.3.1. RODOtY PrZygOtOWAWCZE. ......ceeiiiiiiiiiiee ittt ettt e et e e e e e e e e bt e e e e e e eeeas 15
4.3.2. RODOY ZIBIMNE.....co ittt ettt e et e e s an b e e e e e s anbn e e e e e e as 16
4.3.3. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie WYKOPOW............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiicieee e 17
4.3.4. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej...........ueeeeveeieeaiiiiiiiiiiiiiie. 17
4.3.5. Organizacja ruchu Na CZas DUAOWY...........cccoiiiiiiiei e a e 17
4.3.6. Sposob zaopatrzenia w wode istniejgcych odbiorcéw na czas budowy............cccceeveviinnnnn. 18
4.3.7. Sposob i zakres likwidacji iStn. przeWodOW..............euueeiiiiiiiiieeiiiiieccccee e 18
4.3.8. KONZJE 1 ZDIIZENIA. .. ..cieiieitiie e e s 18

4.4. Sposob postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac
DUAOWIBNYCN.....cce ettt et et et et e e e e e e e e e e s e nnnenees 18
T [T o= (el F= I = 0 LT = T R RPPPTPTRTR 18
T VA0 0 E=To T= T T = I o N o Lo V-4 SR PUPUPTRTPPRPN 19
O o o1 (ool (=Ted 01 (o4 o |/ PP PPPUPPPRPPPPIN 19
4.8. Wytyczne wykonania i odbioru robot budowlanycCh..............eeoiiiiiiii 19
5. INFOrMACIA BIOZ........ .ottt oottt e e et e e e e a b et e e e e e e e e e e nnbee s 21
LA N O\ | RSP S 26

Strona 2



1.0SWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Zgodnie z wymaganiami z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

NAZWA Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do
INWESTYCJI budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa.
KATEGORIA

OBIEKTU Kategoria XXVI - sieci wodociagowe i kanalizacyjne
BUDOWLANEGO

ADRES . :

INWESTYCJ! dz. ew.:1548, 1328, 1325 - obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalno$¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnien budowlanych opracowania
Branza sanitarna.
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Waldemar Krqutek cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 30/03/2021r.
(PROJEKTANT) kanalizacyjnych.

Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06
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2.UPRAWNIENIA ZESPOtLU PROJEKTOWEGO

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-203/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Wladystaw Krzastek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 15 maja 1976 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0265/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn
Gléwnego Inspektora Nadzom Rudowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy /

Okrggowej Komisji ngiiﬁka nej |
WYY
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: . v v vl

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:...... [ ..o o

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: |..........L.LESN.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Wiadystaw

Krzastek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

EWODNICZACY
Okregow j Ko IS}I Kwahf‘ ikacyjnej

Wielkopolskiej Okrey w;lw ieow Budownictwa

dr mz Daniel Pawlzckt

Otrzymuja;:

1. Pan Waldemar Wtadystaw Krzastek
63- 510 Mikstat, ul. Sportowa 6

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GAA-TPC-RP8 *

Pan Waldemar Wtadystaw Krzgstek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0176/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayfjdiony

Strona 6



3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1.Dane ogdine

3.1.1.Inwestor i Zamawiajacy

WODOCIAGI KEPINSKIE Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 28, 63-600 Kepno

3.1.2.Wykonawca

AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

3.1.3.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta w pomiedzy Inwestorem i firmg AIW Projekt mgr

inz. Waldemar Krzastek z siedzibg w Mikstacie przy ul. Sportowej 6.

3.1.4.Lokalizacja inwestycji
dz. ew.:1548, 1328, 1325 - obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO

Lokalizacja projektowanych obiektéw budowlanych zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

3.1.5.Materiaty wykorzystane

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e wizje przeprowadzone na tym terenie
e materiaty wtasne

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2017.1073 wraz ze zm.).

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2020.1333 wraz ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi.

e Inne zwigzane przepisy i normatywy w statusie obowigzujgcych.
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3.1.6.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) wraz z przylagczami w rejonie
bytej Synagogi w Kepnie wg zakresu wskazanego w PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1.7.Istniejacy stan zagospodarowania terenu 2z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem teren zabudowy mieszkalnej miejscowosci Kepno,
Zlokalizowany w bezposrednim sagsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.

W strefie projektowanych robét znajduja sie:

+ utwardzone drogi publiczne

« infrastruktura podziemna — sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i
energetyczna

Charakter inwestycji obejmuje budowe infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostalty wskazane na zatgczonym do

opracowania projekcie zagospodarowania terenu.

3.1.8.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej (poprzez rozdziat na
kanalizacje sanitarng i deszczowg) wraz z przytgczami oraz likwidacje kolidujgcej z
projektowanymi rozwigzaniami infrastruktury technicznej podziemnej. Prace, ze wzgledu na
lokalizacje zaprojektowanych sieci bedg wykonywane metodami przekopu otwartego.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z obowigzujgcymi zapisami MPZP dla m.

Kepno.

W zakresie ustalen dotyczacych warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego

zaprojektowano:
e odlegtosci od granic dziatek: zgodnie z warunkami technicznymi i normami,

e odlegtosci od istniejgcych sieci infrastruktury technicznej: zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odrebnymi i Polskimi Normami,

o lokalizacje sieci i urzgdzen kanalizacyjnych w pasie drogowym zgodnie z warunkami ich
administratorow,

e sie¢ wodociggowg oraz kanalizacyjng (sanitarng i deszczowg) wraz z przytaczami

e dojscie i dojazd z istniejgcych drég publicznych gminnych na zasadach ogdélnych oraz

okreslonych przez zarzgdcow tych drog

W zakresie ustaleh dotyczacych ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Strona 8



w rozwigzaniach projektowych uwzgledniono przepisy Prawa ochrony srodowiska oraz
Prawa wodnego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi,
w_ramach zakresu przedmiotowego opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew, na

ktére wymagane jest uzyskanie odrebnych pozwolen.
dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

W zakresie ustaleh dotyczagcych ochrony dziedzictwa kulturowego:

zgodnie z obowigzujgcymi zapisami MPZP

W zakresie ustalen dotyczacych obstugi w zakresie komunikacii:

dojscie i dojazd z istniejgcych drog publicznych na zasadach ogdinych oraz okreslonych

przez zarzadcow tych drog

W zakresie ustalen dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

sieci i urzgdzenia kanalizacyjne zostaty zlokalizowane i zaprojektowane przy zachowaniu
wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatek i innych obiektéw
budowlanych znajdujacych sie na dziatkach sgsiednich. Przebieg tras sieci zostat
uzgodniony z wilascicielami bgdz zarzgdcami dziatek przez ktére one przebiegaja;
przyjete rozwigzania techniczne nie bedg stanowity ucigzliwosci dla uzytkownikow
sgsiednich nieruchomosci powodowanych przez hatas, zanieczyszczenia wod i
powietrza, promieniowania oraz zaktocen elektrycznych,

wejscie  na tereny sagsiadujgce wymaga porozumienia z ich dysponentami oraz
uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich waloréow gruntu oraz wyptacenia stosownych
odszkodowan uregulowanych umownie,

teren prac nalezy zabezpieczy¢ i oznakowad,

nawierzchnie drég - zgodnie z warunkami ich administratoréw,

W zakresie innych warunkéw i ustalen:

uzyskano zgody (porozumienia) z wilascicielami i uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano obiekty i urzgdzenia budowlane,

projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i przepiséw
Zwigzanych,

projektowane rozwigzania techniczne uzgodniono branzowo 2z administratorami
kolidujgcych urzadzen i zaprojektowano zgodnie z ich wymaganiami jak i wymaganiami
zainteresowanych jednostek uzgadniajgcych,

w rejonie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne, ktore wymagatyby

przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji.

3.1.9.0bszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, okreslony na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c

ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 wraz z pézn. zmianami) oraz zgodnie z:
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o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 wraz
Z pézn. zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 wraz z pézn. zmianami)

e Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 wraz z pozn.
Zmianami)

obejmuje wylacznie dziatki ewidencyjne nr: dz. ew.:1548, 1328, 1325 - obr.: 300803_4.0001
MIASTO KEPNO. Jego zasieg, ktory nie wykracza poza granice ewidencyjne w/w
nieruchomosci, zostat przedstawiony na PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU. i

pokrywa sie z granica dziatlek ewidencyjnych (czes¢ graficzna opracowania).

3.1.10.Zestawienie dlugosci i ilosci poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie:

e sieci kanalizacyjne (sanitarne) z rur i ksztaltek PVC-U SN12 Dn160 o tgcznej dtugosci
5,48m w osi studni

e sieci kanalizacyjne (sanitarne) z rur i ksztattek PVC-U SN12 Dn200 o tgcznej dtugosci
85,56m w osi studni

e sieci kanalizacyjne (sanitarne) z rur i ksztattek PVC-U SN12 Dn315 o fgcznej dtugosci
98,19m w osi studni

¢ studnia kanalizacyjne (sanitarne) DN1000 wraz z wtazem kl. D400 — 5kpl.

e studnia kanalizacyjne (sanitarne) DN630 wraz z wkazem kl. D400 — 3kpl.

¢ studnia kanalizacyjne (sanitarne) DN500 wraz z wkazem kl. D400 — 7kpl.

e sieci kanalizacyjne (deszczowe) z rur i ksztattek PVC-U SN12 Dn160 o tgcznej dtugosci
13,65m w osi studni

e sieci kanalizacyjne (deszczowe) z rur i ksztattek PVC-U SN12 Dn200 o tgcznej dtugosci
30,58m w osi studni

e sieci kanalizacyjne (deszczowe) z rur i ksztattek PVC-U SN12 Dn315 o fgcznej dtugosci
127,10m w osi studni

e studnia kanalizacyjne (deszczowe) DN1200 wraz z wkazem kl. D400 — 1kpl.

¢ studnia kanalizacyjne (deszczowe) DN1000 wraz z wtazem kl. D400 — 3kpl.

e studnia kanalizacyjne (deszczowe) DN630 wraz z wlazem kl. D400 — 3kpl.

¢ studnia kanalizacyjne (deszczowe) DN500 wraz z wiazem kl. D400 — 3kpl.

o wpusty kanalizacji deszczowej DN500 z ulicznymi wpustami zeliwnymi kl.D400 — 1kpl.
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e sieci wodociggowe z rur PE100RC SDR17 Dz32 wraz z armaturg, o tgcznej dlugosci
6,43m

e sieci wodociggowe z rur PE100RC SDR17 Dz90 wraz z armaturg, o tgcznej diugosci
6,93m

e sieci wodociggowe z rur PE100RC SDR17 Dz110 wraz z armatura, o tacznej dtugosci
59,11m

e sieci wodociggowe z rur PE100RC SDR17 Dz160 wraz z armaturg, o tgcznej dtugosci
153,16m

e hydranty p.poz. DN80 podziemne — 2kpl.

e przetgczenie istniejgcych sieci i przytaczy kanalizacyjnych do sieci nowo projektowanych,

e montaz armatury sieciowej,

e trwale wylgczenie z eksploatacji sieci wodociggowych i kanalizacyjnych przewidzianych
do likwidacji (demontaz odcinkow kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami).

Uwagi: diugosci sieci i przylaczy podano w osiach weztéw/studni.

3.1.11.Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Tereny na ktérych projektowana jest inwestycja znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Zastosowanie majg wymogi zgodnie z obowigzujgcymi zapisami:
e MPZP oraz uzgodnieniem WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu nr
Ka.5183.5191.2.2020 z 02/11/2020r..

3.1.12.Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sie w granicach
terenu goérniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zaktadu gérniczego i wptywu eksploatacji

gornicze;.

3.1.13.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko i jej realizacja nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.
Projektowana inwestycja nie powoduje trwatego zagrozenia dla srodowiska, nie naruszy cennych
zasobow przyrodniczych i zasobdéw naturalnych oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej i
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wodociggowej ewentualne zagrozenia dla Srodowiska zwigzane bedg z pracg sprzetu
budowlanego. Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego oraz powstawania zanieczyszczen pytowych mogace wystgpi¢ w
czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum poprzez skrocenie czasu
prowadzenia robét budowlanych oraz wykonywanie ich w ciggu dnia. Podczas eksploatacji
nalezy przestrzega¢ przepisow branzowych oraz wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

3.1.14.Tereny podlegajace ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody
Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach podlegajgcych ochronie w rozumieniu

ustawy o ochronie przyrody.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1.Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz danych archiwalnych, ustala sie zgodnie z art.
4 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Mor-
skiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, pierwszg kategorie geotechniczng /o prostych warunkach gruntowych/ .
Zastrzega sie jednoczes$nie, iz kategoria geotechniczna moze ulec zmianie w trakcie prowadzo-

nych prac, w zaleznosci od napotkanych warunkéw lokalnych.

4.2.Przyjete rozwigzania projektowe

4.2.1.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

4.21.1. Lokalizacja.
Lokalizacje projektowanych sieci przedstawiono w czesci graficznej opracowania — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie wyklucza sie istnienia w obszarze inwestycji niezinwentaryzowanej infrastruktury

technicznej nie wskazanej na mapie dla celéow projektowych.

4.2.1.2. Wymagania materiatlowe — branza sanitarna.

Sieci kanalizacyjne.
e Projekt obejmuje wykonanie metodg przekopu otwartego kolektorow Sciekowych z rur i

ksztattek PVC-U (produkowanych w oparciu o norme PN-EN 1401) wykonanych z litego
materiatu. System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu 2z pierscieniem wzmacniajgcym 2z polipropylenu (lub

rbwnowazng), olejoodporng montowang przez producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara.
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Wymagana sztywno$¢ rur i ksztaltek (SN) nie mniej niz 12kN/m?, maks. SDR 34;
dopuszczonych do stosowania w ciggach komunikacyjnych o obcigzeniu ruchem
komunikacyjnym SLW60. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a
wiec stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (

ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ). Mozliwos¢ uktadania systemu rur i

ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ).

Rury PVC-U muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach

co 120° na catej dtugosci rury) umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekciji telewizyjne;.

Przykrycie rur i ksztaltek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym SLW 60.

Rury muszg byé odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar w dowolnym tescie

stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢

zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Wymagania dla studni kanalizacyjnych:

o beton klasy min. C35/45 (B45)

o nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

o szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

o wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

o maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

o beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

o do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

o ze wzgledu na sktad Sciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

o przejScia szczelne — systemowe dla zastosowanych rur kanalizacyjnych

o studzienki muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
wymaga sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze wraz z
elementem odblaskowym,

° minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

© grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniej niz 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie mozne by¢ wiekszy
od 2.2,

o ze wzgledu na funkcje projektowanej kanalizacji, konstrukcje betonowe narazone na
silne oddziatywania korozyjne (srodowisko XA3 oraz pH od 2 do 14) dla zapewnienia
wymaganej trwatosci muszg by¢ wykonane tak jak konstrukcje narazone na
oddziatywanie srodowiska XA1 2z betonu spetniajgcego wymagania ochrony
materiatowo-strukturalnej a ponadto powierzchnie narazone na dziatanie korozyjne
muszg by¢ zabezpieczone powlokg antykorozyjng trwale odcinajgcg dostep

srodowiska agresywnego do konstrukcji. W odniesieniu do studzienek
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kanalizacyjnych narazonych na dziatanie silnie agresywnego $rodowiska na
powierzchni wewnetrznej studzienki wykona¢ nalezy grubowarstwowa powtoke
izolacyjng (na powierzchni zewnetrznej — od strony gruntu izolacje nie sg potrzebne).
W tym celu nie nalezy stosowa¢ materiatbw na bazie cementu, ale np. powtoki
silikatowo-polimerowe lub PEHD

o pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-
EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752

¢ \Wymagania dla wtazéw kanalizacyjnych.
Nalezy stosowaé wiazy kanalizacyjne klasy min. D400 (wg PN-EN 124) zeliwne lub
zeliwno-betonowe z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem
korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. "ptywajgcy"”, pokrywg nie wentylowang z min.

dwoma otworami na haki.

o Wymagania dla wpustu ulicznego.
Studzienke wpustowg projektuje sie jako betonowg d=0,5m zasyfonowang,
prefabrykowang z betonu klasy min. C35/45, klasa ekspozycji min. XA1, o nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5%. Studzienke nalezy wyposazy¢ w osadnik hmin.=1,0m, kosz osadczy
ocynkowany (typu L wg DIN 1236 lub rownowazny) i wpust uliczny zeliwny klasy D400 z
rusztem uchylnym kotnierzowym.

¢ Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych DN500 i DN630.
Wymaga sie zastosowania studzienek tworzywowych z rur litych PVC-U min. SN8 z
systemowymi przejsciami szczelnymi, zwienczonych pierscieniami odcigzajgcymi z
betonu , dopuszczonymi do stosowania w obszarach ruchu kotowego SLWG60. Jako
réwnowazne do stosowania dopuszcza sie studzienki DN500 i DN600 wykonane z rury
GRP min. SN8 z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego bez dodatkéw
korodujgcych, w tym weglanu wapnia, z wewnetrzng warstwg zabezpieczajgcg z czystej

zywicy o grubosci min. 1mm.

Przed zamoéwieniem elementéow prefabrykowanych studni i studzienek, Wykonawca jest
bezwzglednie zobowigzany do potwierdzenia w terenie rzeczywistych kgtéw zataman na
podstawie wytyczenia geodezyjnego. Rzedne posadowienia i spadki podtuzne zgodnie z

profilami i rysunkami szczegotowymi.

Sieci wodociagowe.
e Materiatem przewidzianym do budowy sieci i przytgczy wodociggowych jest PE100 min.

SDR17 (min. PN10) RC wraz z armaturg zeliwng (zasuwy sieciowej, opaski do
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nawiercania wraz z zasuwami do zamknie¢ domowych - standard min. Hawle lub
réwnowazny).

e Potgczenia z istniejgcymi sieciami i przytgczami wodociggowymi wykonaé za pomocag
ksztattek systemowych producenta rur i armatury sieciowej (wymaga sie stosowania
armatury i ksztattek zeliwnych sferoidalnych produkowanych przez jednego producenta).

e Hydranty: zgodnie z wymogami okreslonymi w WT wydanymi przez administratora sieci
wodociggowej - standard min. Hawle lub rownowazny,

e Armatura: zgodnie z wymogami okreslonymi w WT wydanymi przez administratora sieci
wodociggowej oraz czescig graficzng opracowania - standard min. Hawle lub
réownowazny

¢ \Wymaga sie stosowania $rub, nakretek i podktadek w wykonaniu nierdzewnym.

Wymaga sie zastosowania materiatéw o standardzie nie mniejszym niz okreslonym powyzej oraz

w warunkach technicznych wydanych przez administratora sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;.
4.2.2.0dtworzenia nawierzchni.

Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi administratoréw drég.

4.3.Warunki realizacji.

Podczas prac przytagczeniowych nalezy zapewnié¢ ciggtosé odbioru sciekow i
dostawy wody.

Uwagi:

1. Ze wzgledu na licznie wystepujgce zblizenia do istniejgcej i projektowanej infrastruktury
technicznej, wszelkie prace w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz w obecnosci i pod

nadzorem jej administratoréw.
2. Zatozone rzedne istniejgcej infrastruktury technicznej na trasie projektowanych sieci nalezy

bezwzglednie potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow kontrolnych.

4.3.1.Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:
e wyznaczenie i przejecie pasa robot
e organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elek-
trycznej i wody
e wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
e oznakowanie i o$wietlenie budowy

e tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robot

e powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot

Strona 15



Szczegotowy lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ poprzez uprzednie

wykonanie recznych przekopdw kontrolnych

4.3.2.Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy dla projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
(przewidzianych do realizacji metodg przekopu otwartego) o szerokosci Bmin.=1,0m. Rzedne
projektowanej infrastruktury nalezy dostosowa¢ do rzednych istniejacych sieci i przytaczy
podlegajacych przetgczeniu.

Szczegdbtowe rzedne projektowanych sieci — zgodnie z zatgczonymi profilami.

Wykopy otwarte wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami
szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna. Z uwagi na prowadzenie robét w pasie drogowym,
nie ma mozliwosci sktadowania urobku wzdtuz wykopu (jedna strona pasa drogowego musi byc¢
przejezdna dla wjazdéw lokalnych i dla pojazdéw uprzywilejowanych). Urobek z wykopu nalezy
wywiez¢ na skftadowisko, ktore podlega akceptacji przez inspektora. Zasypka wykopow
prowadzona bedzie gruntem dowiezionym Ilub miejscowym z wykorzystaniem frakgcji
piaszczystych, z zageszczeniem do Is=1,00

W przypadku wystgpienia gruntow pylastych lub gruntéw nienosnych nalezy je usungc a podtoze
ustabilizowa¢ tluczniem bgdz mieszaning piasku i cementu. Rury nalezy uktada¢ na dobrze ubitej
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rury takze nalezy obsypaé piaskiem i ubic
podobnie jak poditoze. Rury nalezy zasypaé i ubi¢ piaskiem srednim. Obsypka i zasypka
wykopow zostanie wykona piaskiem o wymaganej granulacji — G1, wymagany wskaznik
zageszczenia Is=1, zgodnie z PN-B-10736:1999. Zageszczenie przeprowadzaé warstwami
grubosci do 30 cm.

Ze wzgledu na prowadzenie prac ziemnych w obszarze scistej zabudowy miejskiej zaleca

sie aby Wykonawca, w celu wyeliminowania potencjalnych szkéd wywotanych w trakcie

uzycia sprzetu zageszczajacego, stosowal samozageszczajace (nie wymagajace
wibrowania) mieszanki wypetniajace typu GRUNTON lub rozwiazania réwnowazne

umozliwiajgce odkopanie stwardniatego produktu przy uzyciu standardowych narzedzi
budowlanych.

Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie. Utozony w wykopie i sprawdzony
wstepnie przewdd podlega odbiorowi technicznemu. Po sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatow
i starannosci wykonania potgczen rur , przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu i rurociggu.
Woda do proby szczelnoéci kanatu zostanie pobrana z istniejgcego wodociggu miejskiego, po
uprzednim uzgodnieniu warunku poboru z Wodociagi Kepinskie Sp. z o.0.. Wody z proby

szczelnosci nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.
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4.3.3.Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow.
Sposob odwodnienia Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ na etapie realizacji inwestycji w
zaleznosci od przyjetej technologii i harmonogramu wykonywanych robét oraz aktualnych
warunkow pogodowych. W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow, wody z odwodnienia
wykopu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego lub beczkowozem do
oczyszczalni Sciekow. W przypadku odprowadzania do kanatu wody z gruntu muszg byc¢
przepuszczone przez osadnik z kregéw betonowych. Przed przystgpieniem do odprowadzania
wod z wykopdw do kanalizacji miejskiej nalezy:

e uzyskac¢ zgode z Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0.. i uzgodni¢ warunki ptatnosci za odpro-

wadzenie wod do kanatu miejskiego,
e uzgodni¢ z Wodociggi Kepinskie Sp. z 0.0.. sposéb wigczenia rurociggu tymczasowego

do odbiornika.

4.3.4. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Projektuje sie bezposrednie wigczenie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w sieci istniejgce,
zgodnie z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Potgczenia z istniejgcymi sieciami
i przytaczami wodociggowymi oraz kanalizacyjnymi wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych
producentéow rur i armatury, stosowanych do budowy sieci, dostosowanymi do rzeczywistych
srednic i materiatéw istniejacych sieci potwierdzonych na etapie realizacji inwestycji za pomocg

przekopow kontrolnych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich bedzie
wykonywana budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (w tym schematy wytgczen) z
uzytkownikiem — z Wodociggi Kepinskie Sp. z o.0..
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (osobie odpowiedzialnej za nadzorowanie roboét)
do akceptacji szczegétowy Harmonogram Robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez uzytkownika sieci i
Dokumentacje Projektowag. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca wystgpi do Wodociggi
Kepinskie Sp. z 0.0.. z wnioskiem o ustalenie warunkéw i miejsca oraz warunkéw poboru wody
przeznaczonej do:

e przeprowadzenia ptukania sieci

e préb cisnieniowych

jak i warunkéw i miejsca zrzutu wod poptucznych do kanalizacji lub ich wywozu

beczkowozami do oczyszczalni Sciekdw.

4.3.5. Organizacja ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robo6t zostanie opracowany przez
Wykonawce robét. Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania, wg przyjetej technologii

i harmonogramu robot, oraz przywrocenia statej organizacji ruchu.
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4.3.6. Sposéb zaopatrzenia w wode istniejgcych odbiorcéw na czas

budowy.

O ile dotyczy, na czas przebudowy sieci wodociggowych, istniejgcym odbiorcom nalezy zapewnic

pobdr wody z utozonych, tymczasowych przewodéw wodociggowych lub beczkowozu.

4.3.7. Sposob i zakres likwidacji istn. przewodow.

Kolidujgce odcinki wodociggow i sieci kanalizacyjnej z projektowani rozwigzaniami technicznymi
nalezy zdemontowacC. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej. Demontaz oraz przetgczenia nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem

Wodociggi Kepinskie Sp. z 0.0..
4.3.8. Kolizje i zblizenia.

Projektowane sieci kolidujg z licznym uzbrojeniem terenu. W miejscach zblizen do
istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywaé¢ recznie pod nadzorem gestorow sieci

uzbrojenia terenu.

4.4. Sposoéb postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami

wytworzonymi podczas prac budowlanych

Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U.2020.797 ze zm.), za wytworzone odpady jakimi sg masy
ziemne jak i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, odpowiedzialny jest
Wykonawca robdét, ktory zobowigzany jest do ich transportu i zdeponowania na sktadowisku

odpadow.

4.5. Inspekcja kamerg TV

. Przed witgczeniem zaprojektowanych odcinkéw kanalizacj do sieci istniejgcych wymaga
sie od Wykonawcy robot przeprowadzenia czyszczenia hydrodynamicznego i inspekciji
TV miejsc wigczen, w celu okreslenia ich stanu technicznego przed wykonaniem

zaprojektowanych robaot.

. Po wyczyszczeniu metodg hydrodynamiczng wykonanego systemu odwodnienia nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje TV. W czasie inspekdcji nalezy zarejestrowac i
udokumentowac:

o potgczenia rur,
¢ miejsca wykonania przytaczy, rozgatezienia rurociggow,

o sposob uszczelnienia przejs¢ przez sciany studni
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Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykonac i przekazaé Zamawiajgcemu
dokumentacje, ktéra obejmie:

* zapis na nosniku danych z opisem miejsca inspekciji,

* zdjecia ztacz

* sprawozdanie z przeglgdu (zawierajace m.in.: pomiar spadkéw rurociggéw, biezgcy

pomiar odlegtosci, wykres poziomy rurociggu, ocene wykonania rurociggu )

4.6. Wymagania p.poz.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Dz.U.2009.124.1030 - "Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych", sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia wydajnos¢ nie mniejszg niz 10

dm?/s i cisSnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co

najmniej 2 godziny.

4.7. Odbiér techniczny.

Sie¢ nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz PN-EN 805. Przy odbiorze

nalezy szczegolna uwage na:

4.38.

posadowienie rurociggéw

szczelnos¢ rurociggow

wiasciwy montaz armatury oraz jej oznaczenie w terenie (wymaga si¢ oznakowania ta-
bliczkami informacyjnymi na stalych elementach terenowych jak np. ogrodzenia,
budynki lub na stupkach stalowych 2”, wg . PN-N-01256-4:1997 dla hydrantéw
p-poz. oraz PN-B-09700:1986 dla pozostatej armatury.

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg : PB-B-06050:1999 — Roboty ziemne.
Wymagania ogodlne, PB-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykonane odcinki rurociggu nalezy przed zasypaniem wykopow zgtasza¢ sukcesywnie
do przegladéw technicznych dokonywanych przez wiasciciela sieci

Proby szczelnosci poszczegdlnych odcinkdw instalacji powinny sie odbywac przy udziale
przedstawiciela Administratora,

Do odbioru technicznego nalezy przedtozy¢ petng inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,

natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.
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e Przy odbiorze przytgczy nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatow, starannosé
wykonanych potgczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzic¢
préby szczelnosci.

e Zaprojektowany rurociag nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych
przez wiasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych problemow realizacyjnych w trakcie
wykonywania robot, decyzje o sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

¢ Nieczynne sieci napotkane w trakcie realizacji prac, po porozumieniu z ich
administratorem nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Uwaga:

1. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji rozbieznosci pomiedzy
rzednymi sieci przedstawionymi w opracowaniu projektowym na aktualnych
mapach do celéw projektowych a stanem faktycznym, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
administratora kolidujacej infrastruktury technicznej.

2. Przed przystgpieniem do praz ziemnych do obowigzkéw Wykonawcy bezwzglednie

nalezy dokonaé¢ przekopéw kontrolnych majacych na celu lokalizacje kolidujacej
infrastruktury techniczne;.

Opracowat zespot projektowy:

Imie i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalno$¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnien budowlanych opracowania
Branza sanitarna.
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Waldemar Krzastek . . . .
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
(P ROJEKTAN T) kanalizacyjnych.

Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06

30/03/2021r.
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5.Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ
NAZWA Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do
INWESTYCJI budynku bylej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa.
KATEGORIA
OBIEKTU Kategoria XXVI - sieci wodociaggowe i kanalizacyjne
BUDOWLANEGO
ADRES
NWESTYCUI dz. ew.:1548, 1328, 1325 - obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO
WODOCIAGI KEPINSKIE Sp. z 0.0.
INWESTOR
ul. Wroctawska 28, 63-600 Kepno
JEDNOSTKA AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek
PROJEKTOWA ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
Imie i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalnos¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnien budowlanych opracowania
Branza sanitarna.
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Waldemar Krzqstek urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 30/03/2021r.
(PROJEKTANT) wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid.: WKP/0265/P0O0S/06
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1. Budowa realizowana bedzie metodg tradycyjng w wykopach otwartych. Na cykl

technologiczny robét sktadac sie bedg 4 operacje:

czynno$ci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatéw do strefy montazowej,

ewentualne odwodnienie wykopow

roboty ziemne, budowlane-montazowe

odtworzenia,

roboty wykonczeniowe.

Operacje powinny by¢é wykonywane przez jedng lub kilka brygad w sktadzie min. trzech

robotnikdw, w tym jeden monter i dwoch pomocnikéw. llos¢ brygad nalezy uzalezni¢ od

narzuconego tempa robot i stopnia mechanizacii.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W strefie prowadzonych robét znajdujg sie:

» drogi publiczne o nawierzchni nieutwardzonej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw i pieszych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia scian przed obsunigeciem sie
lub obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami badz braku przykrycia wykopu

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

najechanie na pracownika przez samochdod w ruchu publicznym

porwanie pradem spowodowane uszkodzeniem niezinwentaryzowanych kabli

energetycznych

Wymogi bezpieczenstwa:

przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podja¢ wszystkie mozliwe dziatania majace
na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzgdzen podziemnych,
teren objety wykonawstwem robd6t nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowac

tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
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zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jesli
$ciany sg nieumocnione,

jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m,

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy
maszynach strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
wynoszgcg min. 6m,

przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie niezinwentaryzowanych
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telefonicznych, nalezy
zapewni¢ fachowy nadzdr, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w porozumieniu
z wiasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w
jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek wymienionych
wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne
prowadzenie robét,

sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem
zachowania takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢
zaporami przenosnymi,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac
oraz przebywania os6b postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne

powinni zmieniac sie nie rzadziej, niz co pét godziny.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych

lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi. Wszelkie prace

budowlane prowadzone przy drogach publicznych stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu

drogowego i dlatego:

dla kazdej kolizji nalezy powiadomic¢ jej ,gestora” i mie¢ jego uzgodnienie,

miejsce budowy oznakowaé znakami drogowymi, barierkami, oswietli¢ Swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg byé wyposazeni w kamizelki

ostrzegawcze.

5. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Szkolenia w zakresie bhp

A) wszyscy zatrudnieni na state pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym

szkoleniem bhp,
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B) pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny bhp z
odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych,

C) kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkoéw, na biezgco
precyzuje zagrozenia jakie mogg wynikaé z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i

przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia bhp.

5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
A) na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,
B) na placu budowy nalezy urzgdzi¢é w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,
C) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,
D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowacé sie apteczka przenos$na,
E) w przypadkach nie cierpigcych zwioki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢
szybki przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne
Srodki lokomociji),
F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne:

¢ najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

e najblizszej strazy pozarnej,

e komisariatu policji,

G) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony
indywidualnej,
B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobiste;:

e obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typow - ochraniacze stuchu, rekawice

antywibracyjne,

e operatorzy maszyn i urzgdzeh — ochraniacze stuchu.

C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy

bedg karani karami dyscyplinarnymi.
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5.4. Skladowiska materiatow
A) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatbw zgodnie z projektem
organizacji budowy,
B) teren skfadowiska utwardzi¢ i odwodnic,
C) odlegtos¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,0 m od statego stanowiska pracy,

D) skfadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowac zgodnie z:

A) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw
Na srodowisko naturalne,

B) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi
wladzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i

oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

6. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed

rozpoczeciem budow lanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lan bioz”) - zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz 1126).

w_sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zachodza przypadki okreslone w § 6. ww.

rozporzadzenia.

Opracowat:

Imie i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalnosé¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnien budowlanych opracowania

Branza sanitarna.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

mgr inz.
Wa/demgar Krzqstek w specjalno?’ci.instalacyjnej w zakr.esie sieci, instalacji i 30/03/2021r.
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
(PROJEKTANT) wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06
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6.ZALACZNIKI

Nazwa tabeli

TABELA 01 ZESTAWIENIE ODCINKOW SIEC KANALIZACYJNA

TABELA 02 ZESTAWIENIE ODCINKOW SIEC WODOCIAGOWA

TABELA 03 ZESTAWIENIE WEZLOW SIEC KANALIZACYJINA

TABELA 04 ZESTAWIENIE WEZLOW SIEC WODOCIAGOWA

TABELA 05 ZESTAWIENIE KATOW SIECI WODOCIAGOWEJ

ZALACZNIKI — DECYZJE, OPINIE | POZOSTALE ZAL ACZNIKI

nr Nazwa zatacznika

01 WARUNKI TECHNICZNE NR DE.410.175.2020/WT WYDANE PRZEZ WODOCIAGI KEPINSKIE Z DNIA
24/07/2020

02  |PISMO UMiG KEPNO NR WR.7023.279.2020/2 Z DNIA 03/08/2020r.

03 |DECYZJABURMISTRZA MIASTA| GMINY KEPNO NR WR.7230.455.2020/2 Z DNIA 16/11/2020

04 |UZGODNIENIE WUOZ NR Ka.5183.5191.2.2020 Z DNIA 02/11/2020

05 |UZGODNIENIE PSG SP.Z 0.0. NR PSGP0.0103.061.045.20 Z DNIA 22/10/2020R.

06 |UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS. PPOZ. Z DNIA 28/01/2021R.

07  |UZGODNIENIE WTINEA-4529 Z DNIA 26/10/2020R.

08 |UZGODNIENIE WTWSS-6536 Z DNIA 26/10/2020R.

09 |UZGODNIENIE WODOCIAGI KEPINSKIE SP. Z 0.0. NR DE.411.12.2021/SB Z DNIA 09/02/2020R.

10 |PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ ODGK.6630.32.2021 Z DNIA 17/02/2021R.

1" POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA | GMINY KEPNO NR WR.7230.67.2021/2 Z DNIA
15/03/2021R.

UWAGA: WYKONAWCA ROBOT, PRZED ICH ROZPOCZECIEM ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z
ORYGINALAMI UZGODNIEN, W POSIADANIU KTORYCH JEST INWESTOR!

ZALACZNIKI GRAFICZNE

Nrrys. Nazwa

01.1 PZT

02.1 PROFILE PODLUZNE - KANALIZACJA SANITARNA

02.2 PROFILE PODLUZNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

03.1 PROFILE PODLUZNE - SIEC WODOCIAGOWA

04.1 SCHEMATY STUDNI - KANALIZACJA SANITARNA

05.1 SCHEMATY STUDNI - KANALIZACJA DESZCZOWA

06.1 SCHEMAT HYDRANTU PPOZ - PODZIEMNEGO

07.1 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1000-DN1500

08.1 SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGU

09.1 SCHEMAT WEZt OW MONTAZOWYCH - SIEC WODOCIAGOWA
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kanalizacja odcinki

TABELA 01. ZESTAWIENIE ODCINKOW SIECI KANALIZACYJNEJ

A Nazwa wezta| Nazwa Dtugosé |Obliczony | Rzedna | Rzedna| Rura- Ditugosé |Dtugosé
poczatkowego wezta odcinka | spadek |poczatku| konca | Srednica | rury miedzy 3D
kocowego [m] [%0] rury rury |nominalna studniami | odcinka
, [mm] (3D) [m]
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kd1 Ks2 0,61 36,32 166,29 | 166,27 315 0,61
Kd2 Kd1 5,81 36,32 166,50 | 166,29 315 5,82
Kd5 Kd2 18,82 11,62 166,72 | 166,50 315 17,97 18,82
Kd6 Kd5 22,16 5,19 166,83 | 166,72 315 21,44 22,16
Kd9 Kd6 9,63 17,66 167,00 | 166,83 315 9,02 9,63
Kd9.12 Kd9 8,20 17,66 167,15 | 167,00 315 7,45 8,20
Kd9.13 Kd9.12 5,76 17,66 167,25 | 167,15 315 5,22 5,76
Kd9.14 Kd9.13 18,48 38,41 167,96 | 167,25 315 18,03 18,49
Kd10 Kd9 21,12 15,34 167,33 | 167,00 315 20,18 21,12
Kd1l Kd10 11,40 15,34 167,50 | 167,33 315 10,46 11,40
Pkd1 Kd5 512 8,11 166,76 | 166,72 315 512
Pkd2 Kd5 5,26 6,37 166,81 | 166,77 200 5,26
Pkd3 Kd6 5,59 5,40 166,92 | 166,89 200 5,59
Pkd4 Kd9 7,47 12,60 167,15 | 167,06 200 7,47
Pkd5 Kd9.12 3,14 24,90 167,28 | 167,20 200 3,14
Pkd6 Kd9.13 2,59 29,55 167,38 | 167,30 200 2,59
Pkd7 Kd9.14 2,28 56,34 168,14 | 168,01 200 2,28
Wpl Kd2 3,31 39,85 166,70 | 166,57 160 3,31
Wp2 Kd3 1,49 17,07 166,62 | 166,60 160 1,49
Wp3 Kd4 4,26 16,91 166,66 | 166,59 200 4,26
Wp4 Kd7 4,04 27,35 167,14 | 167,03 160 4,04
Wp5 Kd8 1,39 52,31 167,11 | 167,04 160 1,39
Wp6 Kd9.11 3,42 74,72 167,45 | 167,19 160 3,43
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Ks2 Ksl 0,77 17,84 165,97 | 165,95 315 0,77
Ks3 Ks2 9,21 17,84 166,13 | 165,97 315 8,47 9,21
Ks3.1 Ks3 4,82 5,33 166,21 | 166,19 200 4,10 4,82
Ks3.2 Ks3.1 20,10 5,33 166,32 | 166,21 200 19,65 20,10
Ks3.3 Ks3.2 9,44 5,33 166,37 | 166,32 200 8,99 9,45
Ks3.4 Ks3.3 3,90 5,33 166,39 | 166,37 200 3,44 3,90
Ks4 Ks3 18,83 7,48 166,27 | 166,13 315 17,89 18,83
Ks5 Ks4 21,86 7,48 166,44 | 166,27 315 21,20 21,86
Ks6 Ksb5 7,49 7,48 166,49 | 166,44 315 7,10 7,49
Ks7 Ks6 2,93 7,48 166,51 | 166,49 315 2,27 2,93
Ks7.1 Ks7 4,93 7,48 166,55 | 166,51 315 4,19 4,93
Ks7.2 Ks7.1 5,78 57,73 166,89 | 166,55 315 5,25 5,79
Ks7.3 Ks7.2 18,37 57,04 167,93 | 166,89 315 17,94 18,40
Ks8 Ks7 22,01 20,46 167,02 | 166,57 200 21,04 22,01
Ks9 Ks8 9,80 20,46 167,22 | 167,02 200 8,83 9,80
Pksl Ks3.4 4,02 15,39 166,47 | 166,40 160 4,02
Pks2 Ks3.2 1,46 19,28 166,37 | 166,34 160 1,46
Pks3 Ks4 8,02 13,22 166,38 | 166,27 315 8,02
Pks4 Ks4 2,41 17,41 166,37 | 166,33 200 2,41
Pks5 Ksb5 2,71 18,03 166,54 | 166,49 200 2,71
Pks6 Ks6 4,50 22,11 166,65 | 166,55 200 4,50
Pks7 Ks7.1 2,34 102,37 166,84 | 166,60 200 2,35
Pks8 Ks7.2 1,85 241,47 167,38 | 166,93 200 1,90
Pks9 Ks7.3 1,69 10,70 168,00 | 167,98 200 1,69
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woda odcinki

TABELA 02. ZESTAWIENIE ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

A Nazwa wezta| Nazwa Diugos$¢ | Obliczony | Rzedna | Wysokosé |Rzedna Wysoko$¢| Rura- |Diugosc
poczatkowego wezta odcinka | spadek |poczatku| terenul | konca| terenul | Srednica 3D
kohcowego [m] [%o] rury (wezet rury (wezet |nominalna|odcinka
poczatkowy) konicowy) [mm] [m]
P1W W4.1 2,59 123,23 165,93 167,53 165,61 | 167,51 32 2,61
P2W W4.4 1,14 7,86 166,00 167,61 165,99 | 167,61 32 1,14
P3W W4.7 1,55 25,65 166,23 167,85 166,19| 167,81 32 1,55
W1 W2 4,43 3,54 165,64 167,24 165,62 | 167,30 110 4,43
W3 W2 2,35 -3,54 165,61 167,41 165,62 | 167,30 110 2,35
W4 W3 3,91 -3,54 165,60 167,51 165,61 | 167,41 110 3,91
w4 Wi4a 2,35 -0,08 165,60 167,51 165,60| 167,49 160 2,35
W4.1 W4 1,71 -0,08 165,60 167,51 165,60 167,51 160 1,71
W4.2 w4.1 5,62 -0,08 165,60 167,43 165,60| 167,51 160 5,62
W4.3 W4.2 14,98 24,38 165,97 167,57 165,60 167,43 160 14,98
W4.5 W4.3 14,54 6,73 166,06 167,66 165,97 | 167,57 160 14,54
W4.6 W4.5 4,38 8,98 166,10 167,70 166,06 | 167,66 160 4,38
W4.8 W4.6 10,73 24,66 166,37 167,97 166,10 167,70 160 10,74
Wi4a W5 8,71 -0,08 165,60 167,49 165,60| 167,60 160 8,71
W5 W6 4,71 -57,76 165,60 167,60 165,87 | 167,69 160 4,72
W5 Hp80-P-01 5,91 -88,64 165,60 167,60 166,13| 167,63 110 5,93
W6 W7 3,37 -57,76 165,87 167,69 166,07 | 167,75 160 3,38
W6 PAW 6,93 -38,67 165,87 167,69 166,14 | 167,74 90 6,93
W7 W8 2,16 -57,76 166,07 167,75 166,19 | 167,79 160 2,16
W8 W9 28,44 -22,87 166,19 167,79 166,84 | 168,42 160 28,45
W9 W10 1,65 -22,87 166,84 168,42 166,88 | 168,48 160 1,65
W10 W10.1 0,62 -30,08 166,88 168,48 166,90 | 168,50 110 0,62
W10 w11l 20,18 -12,29 166,88 168,48 167,13| 168,73 160 20,18
W10.1 W10.2 6,20 -30,08 166,90 168,50 167,09| 168,69 110 6,20
W10.2 W10.3 1,25 -30,08 167,09 168,69 167,12| 168,70 110 1,25
W10.3 W10.4 4,04 -30,08 167,12 168,70 167,25| 168,72 110 4,04
W10.3 Hp80-P-02 1,61 -17,28 167,12 168,70 167,15| 168,65 110 1,61
W10.4 W10.5 7,63 -30,08 167,25 168,72 167,48 | 168,99 110 7,63
W10.5 W10.6 8,13 -30,08 167,48 168,99 167,72 169,30 110 8,13
W10.6 W10.7 4,16 -30,08 167,72 169,30 167,84 | 169,41 110 4,17
W10.6 P5W 1,15 -58,53 167,72 169,30 167,79 | 169,29 32 1,15
W10.7 W10.8 8,87 -30,08 167,84 169,41 168,11| 169,71 110 8,88
W11 W12 10,71 -18,59 167,13 168,73 167,33 | 168,93 160 10,72
W12 W13 11,61 -17,55 167,33 168,93 167,53 | 169,13 160 11,61
W13 w14 7,30 -27,64 167,53 169,13 167,73| 169,33 160 7,30
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WODA WEZLY

TABELA 04. ZESTAWIENIE WEZ£OW SIECI WODOCIAGOWEJ

Nazwa Wsp. X Wsp. Y Rz. osi Wys. terenu
Hp80-P-01 |5 682 832,94 |6 499 260,15 166,13 167,63
Hp80-P-02 |5 682 790,62 |6 499 240,24 167,15 168,65

P1W 5 682 849,36 6 499 258,56 165,93 167,53
P2W 5682 843,71 6 499 231,26 166,00 167,61
P3W 5682 844,16 6 499 213,61 166,23 167,85
PAW 5 682 828,23 6 499 259,84 166,14 167,74
P5W 5682 772,53 6 499 233,29 167,79 169,29
W1 5 682 844,50 6 499 268,07 165,64 167,24
W2 5682 845,17 6 499 263,69 165,62 167,30
W3 5 682 845,07 6 499 261,34 165,61 167,41
w4 5 682 845,29 6 499 257,44 165,60 167,51
W4.1 5682 847,00 6 499 257,50 165,60 165,60
W4.2 5682 847,15 6 499 251,88 165,60 167,43
W4.3 5 682 845,60 6 499 236,98 165,97 167,57
W4.4 5 682 844,85 6 499 231,13 165,99 167,61
W4.5 5682 843,74 6 499 222,56 166,06 167,66
W4.6 5 682 844,34 6 499 218,22 166,10 167,70
W4.7 5 682 845,63 6 499 214,07 166,19 167,81
W4.8 5682 847,53 6 499 207,97 166,37 167,97
Wi4a 5682 843,03 6 499 256,77 165,60 167,49
W5 5682 834,62 6 499 254,49 165,60 167,60
W6 5682 830,10 6 499 253,17 165,87 167,69
W7 5 682 826,86 6 499 252,20 166,07 167,75
w8 5682 824,78 6 499 251,63 166,19 167,79
W9 5682 797,37 | 6 499 244,05 166,84 168,42
W10 5682 796,20 6 499 245,21 166,88 168,48

W10.1 5682 795,78 6 499 244,76 166,90 168,50

W10.2 5682 792,48 6 499 239,51 167,09 168,69

W10.3 5682 791,42 6 499 238,84 167,12 168,70

W10.4 5682 787,93 6 499 236,81 167,25 168,72

W10.5 5 682 780,64 6 499 234,58 167,48 168,99

W10.6 5682 772,87 6 499 232,20 167,72 169,30

W10.7 5682 768,88 6 499 230,98 167,84 169,41

W10.8 5682 760,38 6 499 228,46 168,11 169,71

W11 5682 782,11 6 499 259,66 167,13 168,73
W12 5682 771,49 6 499 258,23 167,33 168,93
W13 5682 760,12 6 499 255,91 167,53 169,13
W14 5682 753,09 6 499 253,96 167,73 169,33
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WEZLY KATY

TABELA 05. ZESTAWIENIE KATOW SIECI WODOCIAGOWEJ

Nazwa wezla Kat Kat poziomy - Kat Kat pionowy -| 11.25° | 22.5°| 30°
poziomy [°] zaokraglony pionowy [°]| zaokraglony
Hp80-P-01
Hp80-P-02
P1W
P2W
P3W
PAW
P5W
w1
w2 11.43 11.25 0.00 1
w3 5.87 11.25 0.00 1
w4
wW4.1
W4.2 7.48 11.25 1.40 1
W4.3 1.40 1.01
W4.4
W4.5 15.21 11.25 0.13 1
W4.6 9.40 11.25 0.90 1
W4.7
W4.8
W4a 1.50 0.00
W5
W6
w7 1.28 0.00
w8 0.10 2.00
w9 60.22 |60.00 (30.00 + 30.00) 0.00 2
W10
W10.1 10.87 11.25 0.00 1
W10.2 25.65 22.50 0.00 1
W10.3
W10.4 13.10 11.25 0.00 1
W10.5 0.00 0.00
W10.6
W10.7 0.58 0.00
W10.8
w1l 53.35 |52.50 (30.00 + 22.50) 0.36 1 1
w12 3.91 0.06
W13 3.96 0.58
w14
Calos¢ - Poziomo
11.25 7
22.50 2
30.00 3
Calos¢ - Pionowo
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DE.410.175.2020/WT Kepno, 24.07.2020r.

WODOCIAGI KEPINSKIE” sp. zo.. AIW Projekt
63'60t0 IKepno, %Iz \%rozcgi“é%ka 28 mgr inz. Waldemar Krzastek
el. centr.
fax 62 78 299 74 ul. Sportowa 6
wodocigg 62 78223 62 63 — 510 Mikstat

NIP 619-17-53-5634, Regon 250754952

Warunki techniczne

Przylaczenia budynkéw, zespoléw budynkéw i sieci do zewnetrznej sieci wodociagowej oraz zewnetrznej sieci

kanalizacji sanitarnej
Nr 175/2020

WODOCIAGI KEPINSKIE Spétka z 0.0. odpowiadajac na wniosek w sprawie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosci:

Kepno, ul. Lazienkowa, ul. Strumykowa dz. nr 1548, 1328, 1325, 1239

podaje , ze :

1.

W

pa R

10.
11.
12,

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21

Budowa nowej sieci wodociagowej min. PEHD DN160 nastapi z istniejacej sieci wodociaggowej PEHD DN160
w ul. Warszawskiej dz. nr 1536.

Miejsce wiaczenia: istniejace siggacze sieci wodociagowej PEHD DN160 w ul. Strumykowej dz. nr 1548.
Podtgczenie przytaczy do projektowanej sieci za pomoca opaski do nawiercania i oddzielnej zasuwy do
przytaczy domowych firmy Hawle lub rownowazne,

Przylacza wodociagowe zaprojektowaé nie mniejsze niz PE DN32 SDR17,

Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ z rur PEHD DN 160 PE100.

Sie¢ i przylacza nalezy zaprojektowaé z rur i ksztaltek min. PE SDR17.

Na sieci zaprojektowa¢ hydranty zewngtrzne podziemne firmy Hawle DN80 lub réwnowazne, lub nadziemne
DNB80 z podwojnym tamaniem firmy Hawle, AKWA lub rownowazne.

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej odbywa¢ si¢ bedzie po przez wymiang istniejacej kanalizacji sanitarnej
w ul. Strumykowej oraz ul. Lazienkowej.

Miejsce wiaczenia: ustali projektant

Srednice i spadki projektowanej kanalizacji ustali projektant,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowaé z rur i ksztattek min. DN200,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z rur i ksztattek PVC — U litego o sztywnosci obwodowej min. SN8.
Studnie zbiorcze zaprojektowac z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej min. 1000 mm, zwieficzone
wlazami zeliwno — betonowymi klasy D400,

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé nie mniejsze niz PCV DN 160 SN8,

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé do granicy dzialek,

Odbiér wéd opadowych i roztopowych do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, nastapi do istniejacej
kanalizacji sanitarnej ogélnosptawnej w ul. Strumykowej dz. nr 1548. Nalezy w projekcie przewidzieé
potaczenie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej z istniejaca kanalizacja w spos6b umozliwiajacy
likwidacje polaczenia w przypadku dalszych etapéw budowy kanalizacji deszczowej.

Miejsce wiaczenia: ustali projektant

Srednice i spadki projektowanej kanalizacji ustali projektant,

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowaé z rur i ksztaltek min. DN200,

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur i ksztattek PVC — U litego o sztywnosci obwodowej min.
SNS.

Studnie zbiorcze zaprojektowac z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej min. 1000 mm, zwieficzone
wilazami zeliwno — betonowymi klasy D400,

Projektowang sie¢ kanalizacyjng i wodociagowa nalezy w szczegdlnosci lokalizowaé poza pasem jezdni,

tj. w chodniku, poboczu lub innych elementach pasa drogowego nie powodujac przy tym zagrozenia

i utrudnien ruchu drogowego.

Projekt rozbudowy sieci wodociggowej podlegajacy uzgodnieniu powinien by¢ pozytywnie zaopiniowany
przez rzeczoznawce p.poz.
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22. Nalezy uzyska¢ pisemne zgody zarzadcéw terenu, przez ktére ma przebiega¢ projektowana siec i zataczy¢ je do
dokumentacji projektowe;j.

23. W przypadku przejécia pod droga, sie¢ wodociagowa nalezy uktada¢ w rurze ostonowej PEHD, ktorej dtugose
powinna sigga¢ min. 1,00 m poza pas drogowy.

24. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana przez uprawnionego projektanta i uzgodniona w Spotce.

Warunki ogdlne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podtaczenia nalezy opracowa¢ projekt techniczny. Projekt techniczny
powinien by¢ opracowany przez Biuro Projektowe lub osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlan
Projekt podlega uzgodnieniu w WK.

2. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiada¢ wymogom podanym

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw z dnia 7 czerwca
2001 (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 1152)

e Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 2268, z 2019r. poz. 125, 534)

e Regulamin z korzystania Ustug Publicznych $wiadczonych przez Wodociagi Kepifiskie Sp. z o.0.
w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekéw

3. Podtaczenie inwestycji do sieci ulicznych bgdacych whasnoscia WK moze by¢ dokonane po pozytywnym
przegladzie technicznym przed zasypaniem wykopow oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci.

4. Przeglad techniczny inwestycji oraz prébe szczelnosci przeprowadza odptatnie WK przed zasypaniem sieci w
oparciu o zgloszenie inwestora o gotowosci do przegladu i proby szczelnosci oraz po dostarczeniu
inwentaryzacji powykonawczej z okre§lonymi parametrami technicznymi inwestycji.

5. Pozytywny wynik przegladu technicznego wykonanej inwestycji bedzie podstawg do wyrazenia zgody przez WK
na podtaczenie do whasnych sieci wodociagowych i kanalizacyjny Podtaczenie do sieci wykonuja wytacznie
WK na zlecenie inwestora.

6. Po spetnieniu wymagan okreslonych w pkt. 1, 3, 4, 5 WK wystawig ,,Protokét z przegladu technicznego” przed
zasypaniem, upowazniajacy do zasypania wykonanych rurociagdéw i zakonczenia prac budowlanych

7. Zasilenie wodg oraz przejecie $ciekoéw do kanalizacji nastapi po :
a/uzyskaniu pozytywnego protokotu z przegladu, o ktérym mowa w pkt. 5
b/ zakoficzeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiazujgcymi przepisami i normami w tym

zakresie
¢/ zgtoszeniu do odbioru koncowego
d/ spisaniu protokotu odbioru koficowego upowazniajacego przyjecie do eksploatacji inwestycji przez WK.
e/ zawarciu umowy na dostawe wody i odbiér Sciekow
f/ zainstalowaniu wodomierza. WK zainstaluja wodomierz na zlecenie odbiorcy wody. Koszt wodomierza
gtownego pokrywaja WK

8. Zasuwe na przytaczu wodociggowym oraz inne uzbrojenie nalezy oznakowa¢ przy pomocy tabliczki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi normami.

9. Urzadzenia do granic eksploatacji musza by¢ dostgpne w kazdej chwili dla personelu technicznego WK.

10. Wyszczeg6lniony wyzej zakres robot nalezy wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.

11. W momencie odbioru nalezy przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg.

12. Korzystanie z urzadzen bedacych wiasnoscia WK na zasadach innych niz ustalono w niniejszych w.t.p. jest
niedozwolone
W przypadku stwierdzenia samowolnego podiaczenia sig do sieci bedacej wiasnoscia WK dostawa wody
i odbidr $ciekéw zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na drogg postepowania karno-
administracyjnego.

13. Niniejsze warunki techniczne i ogélne tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Uniewaznia sig
warunki wydane przed data niniejszego pisma.

14. Uwagi dodatkowe :

Istnieje mozliwo$é przekazania wykonanej inwestycji na majatek Gminy Kepno. W takim przypadku Inwestor
zobowigzany jest ztozy¢ w Gminie Kepno:

e Os$wiadczenie woli o checi przekazania i zrzeczenia sig¢ na rzecz Gminy przedmiotowej
inwestycji oraz rezygnacji teraz i w przysztosci z zwrotu wszelkich poniesionych
naktadow z tym zwiazanych
Protokét z przegladu technicznego
Podpisany z danymi druk PT
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W przypadku nie przekazania inwestycji wszelkie naprawy i konserwacja wykonywane beda odptatnie przez
Wodociagi Kepinskie.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku eksploatacji przez inwestora sieci wodnokanalizacyjnej gdy wystepuje
wigcej niz jeden odbiorca, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Art. 16) obliguje do uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez burmistrza
do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekow.

PR (H/(,H/(EN T

Kr{}gztbf Kempa ,

Opracowata: A. Kawacka
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URZAD MIASTA I GMINY W KEPNIE

WYDZIiAL ROZWOJU

WR 7023.279.2020/2 Kepno, dnia 03 sierpnia 2020 r.

AIW PROJEKT
mgr inz. Waldemar Krzastek

ul. Sportowa 6
63-510 Mikstat

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2020 r. dotyczacy opracowania dokumentacji
technicznej dla  przebudowy  sieci  wodociggowej 1 kanalizacji  (sanitarnej
i deszczowej) wraz z przylagczami w ul. Lazienkowej przewidzianej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Projekt sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej)
do budynku bylej Synagogi w Ke¢pnie ul. Lazienkowa”, Urzad Miasta i Gminy w Kepnie
informuje o nastepujace.

W celu ubiegania si¢ o srodki zewnetrzne przeznaczone na przebudowe budynku
Synagogi zostat przygotowany Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU). W PFU architekt nie
wskazywal dokladnej lokalizacji oraz przekrojow przylaczy wody oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowe].

Analiza zagospodarowania terenu przy budynku Synagogi pozwolita wstepnie wskazaé
lokalizacje przyszitych przylaczy wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Lokalizacja
zostala przedstawiona na zalgczniku graficznym.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody shizgcej do ochrony PPOZ prosze
o zaprojektowanie przylacza wodociggowego o srednicy 80 mm.

Przylacze kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej prosze zaprojektowaé o $rednicy
300mm.

Obecnie Gmina Kepno jest na etapie ogloszenia przetargu w formie zaprojektuj
i wybuduj na przebudowe budynku Synagogi. W przypadku zmian wprowadzonych przez

projektantéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji oraz $rednic przylaczy zostang niezwlocznie

Panstwo powiadomieni. ZASTEPCA (N5 fIZELNIKA
WYDZIALYA afy/mu

Otrzymuje: QA/ yd C ]

1. Adresat bert Kula

2. a/a.

Sporzadzil: Robert Kula tel. 62 590 94 61, e-mail: robert.kula@um.kepno.pl

P UL RATUSZOWA 1, 63-600 KEPNO, tel. 62 78 25 805, 62 78 25 810, fax. 62 78 25 840,
e-mail: kepno@um kepno.pl, www.kepno.pl Strona 35



BURMISTRZ
MIASTA 1 GMINY
KEPNO

WR.7230.455.2020/2

Kepno, dnia 16 listopada 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku nr L.dz.518/10-20/OP/W (data wptywu 21.10.2020 r.) ztozonego
przez: AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzystek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
dziatajacego w imieniu inwestora tj. Wodociagi Kepinskie Sp. zo.o. ul. Wroclawska 28,

63-600 K¢pno;

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociggowej oraz kanalizacji (sanitarnej i deszczowej) wraz
z przylaczami do budynku bytej Synagogi w Kepnie (dz. nr 1327) w pasie drogi gminne;
ul. Lazienkowej (dz. nr 1328), ul. Strumykowej (dz. nr 1548), ul. Starej (dz. nr 1325)
obreb geodezyjny miasto Kepno - na nastgpujacych warunkach:

1) Projektowang sie¢ wodociggowa oraz kanalizacje¢ (sanitarng i deszczowa) wraz z

przytaczami, nalezy lokalizowa¢ wedlug zataczonych planéw/map sytuacyjnych.

2) Projektowane przylacze wodociagowe oraz kanalizacji (sanitarnej i deszczowej)
do budynku bylej Synagogi w Kepnie (dz. nr 1327) nalezy zaprojektowa¢ zgodnie
z warunkami podanymi w piSmie nr WR 7023.279.2020/2 z dnia 03 sierpnia
2020 r. tj.: przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowaé o Srednicy 80 mm,
natomiast przylacze kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej nalezy zaprojektowa¢

o Srednicy 300 m

3) Urzad Miasta i Gminy w Kepnie, nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku kolizji
projektowanych sieci z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami znajdujgcymi
sie¢ w pasie drogowym. Inwestor na wilasny koszt dokona zabezpieczenia lub

przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

Stronalz3
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4) Nawierzchnie¢ gruntowa, zniszczong podczas wykopow nalezy przywrdcié
do wiasciwego stanu technicznego. Po zakonczeniu prac teren nalezy starannie

uporzadkowac.

5) Utrzymanie urzadzen obcych we wlasciwym stanie technicznym wprowadzonych

w pas drogowy, nalezy do ich wiasciciela.

6) Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z Wydzialem Rozwoju
Urzedu Miasta i Gminy Kepno.

7) Przedmiotowa decyzja obowiazuje przez okres 2 lat od daty jej sporzadzenia.

8) Gmina Kepno zastrzega sobie prawo przebudowy nawierzchni drogi — pasa
drogowego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw przebudowy infrastruktury wod-

kan.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzef niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

W niniejszej sprawie zachodza przestanki uzasadniajgce wyrazenie zgody
na lokalizacje sieci wodociagowej oraz kanalizacji (sanitarnej i deszczowej) wraz
z przylgczami do budynku byltej Synagogi w Kepnie (dz. nr 1327) w pasie drogi gminnej
ul. Lazienkowej (dz. nr 1328), ul. Strumykowej (dz. nr 1548), ul. Starej (dz. nr 1325) obreb
geodezyjny miasto Kepno.

Uzgodniona lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujacg warunkéw okreslonych

w niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a przywolanej ustawy o drogach publicznych inwestor ,,przed

rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

Strona2z3
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a) uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia”.

2. Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kepno w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 t;j.) :
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do  wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania

od decyzji (okreSlonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu

administracyjnego.
I ZAL).\ Azi L W
Miwatn 141
Aftur Kosaidewicz
Otrzymuja:
(. ATW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzystek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat;
2. ala.
Zalacznik:

1. plan sytuacyjny z lokalizacja sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j
(. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.), zalacznik Szczegélowy wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawki

oraz zwolnienia, czg§¢ 111 — Zezwolenia, ust. 44, kol. 4 — Zwolnienia, pkt 9.

Sporzadzit: Pawet Krél tel. 62 590 94 64, e-mail: pawel.krol@um.kepno.pl
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 62:800 Kalis

ul. Juliana Tuwima 10

O7Z I tel. (62) 767 23 21

WP NANIU tel./fax (62) 757 64 21
DELEGATURA W KALISZU http://poznan.avuoz.gov.pl

e-mail. kalisz.sckretariat@poznan.wuoz.gov. pl

Ka.5183.5191.2.2020 Kalisz, dn. 02.11.2020 r.

Wodociagi Kepinskie Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 28

63-600 Kepno

Petnomocnik:

Waldemar Krzgstek

ul. Sportowa 6

63-510 Mikstat

Dot. wniosku z dnia: bez daty
data wptywu 22.10.2020 r.
l.dz. 519/10-20/0OP/W

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) do budynku
Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa, dz. nr 1548, 1328, 1325.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotows inwestycije.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie zatozenia urbanistycznego miasta
Kepna (st. 53), ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw i na terenie reliktow
archeologicznych objetych prawng ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru
zabytkéw pod nr 703/A z dnia 14.03.1995 r., za$ budynek synagogi wpisany do rej. zab. pod
nr 139/A 7 12.07.1968 1. Sa to obiekty zabytkowe o duzej wartosci naukowo — badawczej, zwigzane
z osadnictwem pradziejowym i $redniowiecznym. Roboty budowlane — ziemne moga spowodowaé
zniszczenie zalegajacych pod powierzchnig gruntu reliktéw archeologicznych.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze z uwagi, ze planowana

inwestycja polozona jest na terenie objetym prawna ochrona konserwatorska na podstawie
wpisu do rejestru zabytkéw, podczas prac ziemnych nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne o

charakterze dokumentacyjno-zabezpieczajacym, na ktére nalezy uzyska¢ pozwolenie

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Z Yp. Wislkonoiskiego Wojewadz: 200
j\opesgyatora Zabytkow

a“’xv S o £ LS ‘; 5

3, inspektor
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Zalacznik do pozwolenia-pestanowieria pisma

WStk 51842400 ©
Q2. JA2cle

z dnia

Uwagi:
1. Projektowane sieci i przytacza doprowadzi¢ do granicy pasa drogowego i potaczy¢ z istniejacymi za pomoca ksztattek D
systemowych lub w przypadku ich braku zaslepi¢ za pomoca ksztattek systemowych
2. Ze wzgledu na brak szczegétowej inwentaryzaciji geodezyijnej istniejacych sieci - ich $rednice oraz rzedng posadowienia
okresli¢ na etapie realizacji inwestycji za pomocg przekop6w kontrolnych. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INFRASTR.
NIEZINWENTARYZOWANEJ GEODEZYJNIE.
3. Ze wzgledu wystepujace zblizenia do istniejacej infrastruktury technicznej, wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci oraz z obecnosci jej administratoréw. S
4. Wigczenie do czynnych sieci wodociggowych wykonaé pod bezposrednim nadzorem jej administratora. Czas przerw w
dostawie wody nie moze by¢ diuzszy niz 6 godzin.
5. Rzedne posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nalezy dostosowac do rzednych istniejacej sieci wodociggowej,
6. Rzedne obudéw armatury dostosowaé do rzednych istniejacej nawierzchni, ktéra nalezy odbudowaé do stanu pierwornego
(zgodnie z warunkami administratoréw drog).
7. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy dokona¢ przekopy kontrolne, majace na celu potwierdzenie lokalizacji oraz
rzeczywistych rzednych posadowienia kolidujacej infrastruktury technicznej E
8. Wigczenie do czynnych sieci sanitarnych wykonaé pod bezposrednim nadzorem ich administratora.
9. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Dz.U.2009.124.1030 - "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych", sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
zapewnia wydajnos¢ nie mniejsza niz 10 dm*/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala),
przez co najmniej 2 godziny.
(branza sanitarna)
iy R Obszar oddziatywania inwestycji
@ Nr ewidencyjny nieruchomosci gruntowej
Proj. studnia kanalizacyjna sanitarna / deszczowa F
~— Siec wodociagowa PE100 SDR17 PN10 RC wraz z przylgczami
\) Promien: dziatania HP8O R=75,0m
Siec kanalizacji sanitarnej PVC-U SN12 SDR34 OSWIAD
N o . PROJEKT ZAGOSPODARQWA ZRENU SPORZADZONO
® z1501 Ammaturs ooy 4 - Secions (TN Heéks, wodocg: ) NA KOPIl ORYGINALU MA LOW PROJEKTOWYCH
d : Hp80-P - podziemny / Hp80-N - nadziemny
Sle¢ kanalizacji deszczowej PVC-U SN12 SDR34 IRCTANT
@ Wpust uliczny DN500 171 /PROJEKTANT/
G
Biuro projektow: Inwestor: ’ ,
. aW praERt WODOCIAGI KEPINSKIE Sp. z 0.0.
mgr inz. Waldemar Krzgstek
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat ul. Wroctawska 28, 63-600 Kepno
Tytuf opracowania:
Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. tazienkowa.
Obiekt budowliny:
Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami.
Tyt rysunku: Faza opracowania: Skala: 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ’ »
A TS o7 W 7 St H
dz. ew.:1548, 1328, 1325 ~ obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO 10 I 09 I 2020r. 01.1
[ Sterowisko:  Tig T razwisko: Zakres opracowanla oraz specialnosc T numer ?p‘f’\)
posiadanych up i budowlanych N
. wmnwmgmmﬂ%@nﬁhnmﬁ 41
Projektant mgr inz. Waldemar KRZASTEK o el e P e ro
nr upr.: WKP/0265/PO0S/06
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POLSKA

SPOE£KA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Gazownia w Kepnie Waldemar Krzastek

Ul. Graniczna 6 63-600 Kepno AIW PROJEKT
gazownia.kepno@psgaz.pl ul. Sportowa 6
tel. 62 76 95 360 63-510 Mikstat
W/ znak: z dnia 15.10.2020
N/ znak: PSGP0.0103.061.045.20 z dnia 22.10.2020

Lokalizacja przedsiewziecia:

Wojewddztwo: Wielkopolskie Gmina: Kepno Miejscowos¢: Kepno ul. Strumykowa,
tazienkowa, Stara

dotyczy: projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2020 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejaca siecig gazowa. Uzgadniamy przebieg projektowanej sieci wodociggowej
przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociagu/przytaczy ustalajgcych rzeczywista trase gazociggu/przytaczy oraz jego gtgbokosc
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. Roboty ziemne
w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowac¢ normatywng odlegtos¢ zgodnie z Dz. u.
z 2013 poz. 640 stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obciazane kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

3. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaty na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaty izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjne;j.

Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas prowadzenia robot ziemnych,
wykonywania wykopow oraz podczas zaggeszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac
prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania si¢ wbijania znacznikow (stalowych pretéw
lub tyczek) w obrebie istniejace] sieci gazowej. Zasypanie wykopow w strefie kontrolowane;,
w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt
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3. Szczegbing uwage nalezy zwrécic¢ na skrzyzowania z siecig gazowa, stosujgc zabezpieczenia
przed jej uszkodzeniem (Dz. U. z 2013 poz. 640).
Wkreslone geodezyjnie przytgcza mogg nie przedstawiaé wszystkich czynnych przytgczy
gazu.

4. Nadzér nad pracami jest ustugg odptatng. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/cenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nalezy kierowa¢ do jednostki eksploatujacej wydajacej uzgodnienie tj. wiasciwej
Gazowni.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w
Kepnie, ul. Graniczna 6, 63-600 Kepno, tel. 62 76 95 360 dazownia.kepno@psgaz.pl
w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci
gazowe;j.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

\

Mariusz aélanka

Zatgczniki:
- mapa z zaznaczong siecig gazowg

Sprawe prowadzi:
Przybylski Zbigniew, tel: 627695369

A
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa ~ Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt Strona 43
www.psgaz.pl
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu

Wykreélono przebieg sieci gazowej rozdzielczej
niskiego i $redniego ciénienia w oparciu
o istniejace plany sieci gazowej.

Pl fQ.0 41635 340

Uzgodnienie ~ pisao Nr




RZECZOZNAWCA DB, SPRAW ZABEZPIECZEN
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=t Lon
arol Gosciniak Nr upr. 661/2017

(miejscowosg, data)

mgrinz. poz.

Zgodnosé projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

bez uwag Z Wwegami:

Uwagi:

1. Projektowane sieci i przytacza doprowadzié do granicy pasa drogowego i potaczy¢ z istniejgcymi za pomocy ksztattek D
systemowych lub w przypadku ich braku zaslepic¢ za pomoca ksztattek systemowych

2. Ze wzgledu na brak szczegGtowej inwentaryzagcji geodezyjnej istniejacych sieci - ich Srednice oraz rzedng posadowienia

okresli¢ na etapie realizacji inwestycji za pomoca przekopéw kontrolnych. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INFRASTR.
NIEZINWENTARYZOWANEJ GEODEZYJNIE.

3. Ze wzgledu wystepujace zblizenia do istniejacej infrastruktury technicznej, wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy

prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz z obecnosci jej administratoréw.

4. Wigczenie do czynnych sieci wodociggowych wykonaé pod bezposrednim nadzorem jej administratora. Czas przerw w

dostawie wody nie moze by¢ dtuzszy niz 6 godzin.

5. Rzedne posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcej sieci wodociggowej,

6. Rzedne obudéw armatury dostosowaé do rzednych istniejacej nawierzchni, ktéra nalezy odbudowaé do stanu pierwornego
(zgodnie z warunkami administratoréw drég).

7. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé przekopy kontrolne, majace na celu potwierdzenie lokalizacji oraz
rzeczywistych rzednych posadowienia kolidujacej infrastruktury technicznej E
8. Wigczenie do czynnych sieci sanitarnych wykonag pod bezposrednim nadzorem ich administratora.

9. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Dz.U.2009.124.1030 - "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych", sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

zapewnia wydajnos$é nie mniejsza niz 10 dm¥s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala),

Przez co najmniej 2 godziny.

OZNACZENIA.

(branza sanitarna)
F?\ - Obszar oddziatywania Inwestycji

Nr ewidencyjny nieruchomosci gruntowej

|
@

Proj. studnia kanalizacyjna sanitarna / deszczowa

N
-
o
(=]
&K

Siec wodociggowa PE100 SDR17 PN10 RC wraz z przytgczami
Promieri dziatania HP8O R=750m
Slec kanalizacyi sanitarnej PVC-U SN12 SDR34

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA THRENU SPORZADZONO
NA KOPH ORYGINALUJIAR »DO?d'EéWﬁﬁ"@KKTOWYCH
} a bucowiane o py Vegla i kierowania robotami

alnosci instalacyjnej w

Armatura odcingj gca - sieciowa (DN - ilos, wodocigg )

N
55

34
PP
27

Hp80-P - podziemny / Hp8O-N - nadziemny .
Siec kanalizacyi deszczowej PVC-U SN12 SDR34 Zaxresie

\ 2\ Cieplnych, wentylacyjnych,
ij . SO, SR TR TZaCy iy ch,
[] Wpust uliczny DNS00 Nr ewid.: WKP/0265/P00S/08, WKPI0127/0W0$/12

|

€ 2x50/225 TWIN 70/130°C (wg opracowania Energetyka Ciepina - K epno Sp. zo.0.)

9/

Studizienka schiadzajaca DNSOO (wg opracowania Energetyka Ciepina - K epno Sp. zo.0.) G

alumpmjeﬂﬂ;:— ) o Inwestor:
AIW PROJEKT G
mgr inz. Waldemar Krzastek | WODOCIAGI KEPINSKIE Sp. z 0.0.

ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat ul. Wroclawska 28, 63-600 Kepno

T

Tvtut opracowania:
Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa.
ny: “\“—H“N

Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami.

Tvtut rysunku: opracowania:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY

: Data; Nr rysunku:
dz. ew.:1548, 1328, 1325 — obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO 10 / 01 / 2021r. 01.1
o Imi€ T nazwisko: 1 Zakres opracowania oraz specialnost | numer
S budowianych

wriers
BRAN7ZA GANTTARNA T ;S | 7
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WTINEA —-4529 Wysogotowo, 26.10.2020 r.

AIW PROJEKT
ul. Sportowa 6
63-510 Mikstat
Dotyczy: Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku

bytej Synagogi w Kepnie, ul. tazienkowa.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 20.10.2020 r.,
ze na dzien 26.10.2020 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Alelsancte flehelol

INEA .
. :‘5-:":-'_1-‘«.-\.\_'__ na

80211 Pozr Klaudyny Patockia 25
tal. 81 22; 1 999 49 44

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 437 402

A obrzy (mdaie o inlernelw

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 Stromaﬂ?
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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WTWSS-6536 Wysogotowo, 26.10.2020

Do: AIW PROJEKT
ul. Sportowa 6
63-510 Mikstat

Temat: Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w

Kepnie, ul. tazienkowa.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 20.10.2020 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo informuje,
iz na dzien 26.10.2020 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

ALEKSANDRA MICHALtEK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Aleksandra Michatek

Tel: 732 437 402

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Strona 48



Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0.

biuro@wodociagi.kepno.pl
ul. Wroctawska 28 ﬁ WO DQC'AGI zarzad@wodociagi.kepno.pl

63-600 Kepno KEP' NSKIE Tel. 62 78 224 50
www.wodociagi.kepno.pl Fax 62 78 299 74
Zn.DE.411.12.2021/SB Kepno, 09.02.2021r.

AIW PROJEKT
Mgr inz. Waldemar Krzgstek
ul. Sportowa 6

63-510 Mikstat

Dotyczy: : Uzgodnienia projektu sieci wodociggowej i kanalizacji (sanitarna i deszczowa)
do budynku bytej Synagogi w Kepnie przy ulicy tazienkowej.

Wodociagi Kepiriskie Spétka z 0.0. uzgadnia bez uwag:

Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi
w Kepnie przy ulicy tazienkowej, dz. ew. 1548, 1328, 1325, obreb 300803_4.0001 Miasto
Kepnie.

Jednoczesnie Spdtka informuje, ze w obrebie planowanej inwestycji, zlokalizowana jest
istniejgca infrastruktura kanalizacyjna i wodociggowa Spétki. W zwigzku z tym, nalezy
uwzglednic potozenie sieci wodociggowej Dn110, Dn80, Dn160 kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej PVC Dn200 oraz urzadzen powiagzanych (skrzynki zasuwowe, hydranty, studnie
kanalizacyjne itp.) wzgledem planowanej inwestyciji, z zachowaniem odlegtosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu
uzgodnieniu.

W trakcie prowadzenia robét skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe, wtazy kanalizacyjne
nalezy zabezpieczy¢ i po skoficzonych pracach pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. W przypadku
uszkodzenia w/w elementéw nalezy je wymienié na nowe.

W sytuacji wystgpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejacg infrastrukturg
wodociggowa lub/i kanalizacyjng, Inwestor lub upowazniona osoba ze strony Wykonawcy jest
zobowigzana powiadomic Spétke, celem uzgodnienia warunkdw usuniecia kolizji w zakresie
technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejacej infrastruktury wodociggowo - kanalizacyjnej
bedzie skutkowac obcigzeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.

W razie odkrycia istniejacej i niezinwentaryzowanej infrastruktury wodociggowo -
kanalizacyjnej nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do Wydziatu Eksploataciji Sieci przy ul. Ekologicznej 8,
63 — 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Spotki
0 zamiarze rozpoczecia robét, na 7 dni przed planowanym terminem.

Z powazaniem

A ADU
dg(

Marek Misa"a

Opracowata: A. Kawacka

Oczyszczalnia Sciekow IX Wydziat Gospodarczy KRS Poznan Nr 0000056912 Pogotowie wod.-kan. 24h/dobe
ul. Ekologiczna 8 Kapitat zaktadowy 81 429 000,00 z¢ Tel. 6278 223 62
63-604 Baranéw NIP 619-17-53-534 Laboratorium akredytowane — AB 996

Tel. 62 78 105 79 REGON 250754952 Steana 49



STAROSTA KEPINGKI VLFis
63-600 KEPNO

Kepno, 2021-02-17
ODGK.6630.32.2021

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej dot. sprawy Nr ODGK.6630.32.2021

Na podstawie art. 7d pkt2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne

i kartograficzne (DZ. U. z 2020r. poz. 2052, j.t. ze zm.) w dniu 17.02.2021r.

w Starostwie Powiatowym w Kepnie — Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami przeprowadzono narade koordynacyjng w sposéb tradycyjny

z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej (mieszany). Naradzie koordynacyijnej
przewodniczyt i protokétowat Marek Hofman - Inspektor w/w Wydziatu |

dot.uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu: sieci : wodociagowa, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej — wszystkie
sieci z przylaczami ;

zlokalizowanego : m. Kepno — ul.: Eazienkowa oraz Strumykowa i Stara ;

wnioskodawca : »AIW PROJEKT”
mgr inz. Waldemar Krzgstek
ul. Sportowa Nr 6, 63 — 510 Mikstat ;

na podstawie zlecenia z dnia :  09.02.2021r. znak : bez numeru

data wptywu zlecenia :  09.02.2021r.

STANOWISKA(UWAGIiZALECENIA)DO W/W OBIEKTU,
UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ —- POWIADOMIONYCH
I OBECNYCH (oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub powéd
uczestnictwa w naradzie/imi¢ i nazwisko/podpis):

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kepnie

bez uwag - z uwagami

2. Powiatowy Zarzad Drog w Kepnie
bez uwag —VZ};wagami — 28 cZ i MR _9/.'9

. " ; . STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
3. Starostwo Powiatowe w Kepnie — Wydzial Architektury i Budowaietwa, aroqraf’

bez uwag - z~uwwagami Katastru i Gospodarki Gruntami

é\ﬁﬁm I 1762 Wt
Aitosiow Cusre

) I-J "Zew
LW 48

Za zgodnos¢ odpisu/kserokopiharg
Z oryginatem -




e

4. Urzad Miasta i Gminy w Kepnie |
M» > zgoz\ie Z uzgeognieniem = ZA%CZ/V i /\/P- 4/9 .

5. ,ENERGA - OPERATOR” S.A. — Oddzial w Kaliszu - RD Kepno
bez—uwag—a—uwagamt - zgodnie z uzgodnieniem -Zﬂé&elﬂ//[[_ NR ////Q

6. ,,Oswietlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z 0.0. w Kaliszu
bes—wwag—sa~uwagami - zgodnie z uzgodnieniem ~ ZAMIRLZ NI MR ?’/a .

7. W.U.O.Z. w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu

bez uwag - z uwagami - zgodnie z uzgodnieniem

8. Orange Polska S.A.

bez uwag - z uwagami - zgodnie z uzgodnieniem

9. PSG Sp. zo.0. — Oddzial w Poznaniu — Rejon Dystrybucji Gazu w Kepnie
bez—unag—znagami - zgodnie z uzgodnieniem — Zﬂ% CZV//L A//QZ/g :

10. Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. w Poznaniu/ INEA S.A. w Poznaniu
bezwwag—zuwagamt - zgodnie z uzgodnienigg —~ 24487 N/ 1t nNe: 6'/9 4((/9,

Strona 51
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11. »Wodociagi Kepinskie” Sp. z 0.0. w Kepnie tel-fc.ent\‘z 78 298,74

/ bez_uwagl - z uwagami - zgodnie z uzgodnieniem

‘/plg A/WMREZES 2 3;3}1)[}

arek Misata

12. ,NETIA” S.A.
bez—uwag—a—uwagemi - zgodnie z uzgodnieniem — Zﬂ%CZN/Z MR g/ff .

13. ,,Energetyka Cieplna ~ Kepno” Sp. z 0.0. w Kepnie
bez—uwag—z-uwagami - zgodnie z uzgodnieniem ’ZAWZ/V/IC Nﬁ \_7;/3

14. Starostwo Powiatowe w K¢pnie — Wydzial G.K.K. i G.N. _

begewvag - z uwagami

NARADA UooRDYNACKTNA 20STHEA PREEFEO MAIZON. HETRIR , HoBEXoug,
TEN N C2RSC) TRADYCYANIE [ # L CZESC( , 2pp/ NyE, Eéf/trﬂo;t///cz/v/g. /
?mzz WISy [2aLC2ZNIL]  POSZ0Z ESBINXY 41/ (Popisrord))

REODNIONO POy TX WNIE - QD i ARU MY - PoTrs Frer

PHEC2 NI NR:E19,5 67 G0, (2, 1D, protokolant: | N S P EA/

W naradzie koordynacyjnej uczestniczyli za pomoca $rodkow komunilfé’éjiM are
elektronicznej przedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotow)
(tres¢ protokotu z narady koordynacyjnej zostala z nimi uzgodniona) :

[ORIATORY 26280 Dede b fECNE ...

YRZB D pasiar [ GHNY MWiEpNE. T
WENELREA ~ OFPERATOR” 5. 4. — ODDIFE 1 szt~ BD e pwo,

404 ~
PS%Z 0.0, ~ QNI o POZNMIL - REFON, DYSTIVELT) ERZL I Iape
WIELDTOLS STEE: ZEROUPPHSHONES.12. I3 COZNRMI ) INER S, A, L] o

vew

STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

t 7 -9~ N
I NLL ZUZk
Prz
Za zgodnosc¢ odpisu/kserok@éﬁady KOOTL

z oryginatem

I frona32p°

L evined
acyjnej
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W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli
przedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotow) :

Na tym protokél zakonczono .

Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej:
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MarekVHofman
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zutczNIK NR A [3
TJo FRoTAOLy NR L 6630,32 2001

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Sikora Konrad <Konrad.Sikora@energa-operator.p!>

Wystano: $roda, 17 lutego 2021 07:41

Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Temat: RE: CZESC 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - $SRODA !l (od godz.

9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12 , pokdj Nr 16 -
wojewodztwo wielkopolskie - powiat kepinski ;

Dzier dobry,

1,2,3,5,6,7,15, 16, 17 - UZGODNIONO lokalizacje projektowanych obiektéw w odniesieniu do istniejgcych i
projektowanych sieci el-en. Zmiany trasy i lokalizacji podlegaja ponownemu uzgodnieniu. Skrzyzowania i zblizenia
wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie kolizje wynikte w trakcie prowadzenia robét
Inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem po uzgodnieniu w RD Kepno. Koszty naprawy i poniesione straty,
jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kepnie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych
podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca. Prace w poblizu istniejacej sieci el-en. prowadzi¢ recznie z

zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Faktyczny przebieg podziemnej sieci el-en. ustali¢ na podstawie wykopéw
prébnych.

4,8,9,10,11, 12, 13, 14 — Uzgadniono bez uwag

Wyrazam zgode na publikacje tresci niniejszej wiadomosci e-mail i uzgadniam tresci protokotoéw z biezacej narady
koordynacyjnej.

UWAGA: Nastapita zmiana adresu poczty elektronicznej na konrad.sikora@energa-operator.pl. Prosze
o zaktualizowanie danych,

Pozdrawiam,

Konrad Sikora
Kierownik Dziatu Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji w Kepnie

T +48 62 500 2841
M +48 885 553 306
konrad.sikora@energa-operator.pl

Ammwo  POWIATOV NE W KEPNIE '
V iat Geodezji, Karteg ‘
ruiGo gudam Gruntami ;

rafii,

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

{

G2

Energa

operator

wWww.energa-operator.pl

ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt

Infolinia 801 404 404

Niniejsza wiadomos¢ wraz z zalacznikami zawiera informacje chronione w ENERGA - OPERATOR SA, ktbre moga by¢ przetwarzane jedynie za jej zgodg lub na podstaw;e

i
Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz 1
1

Za zgodnosé odpisu/kserokopii
z oryginatem P
T narady

Z up. ST
\mm(

umowy o zachowaniu poufnoéci. Ta wiadomos¢ skierowana jest tylko i wylgcznie do adresata wskazanego w nagfowku. Jezeli otrzymali Paristwo tg wiadomo$¢ przez pomytke

prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pocztq elekironiczng orez skasowanie tej wiadomosci

Strona 54
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SPIS SPRAW ( WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.

Sie¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (2 sztuki) — dot. dzialki Nr 625/4
— OSINY - gmina KEPNO (21/21 - bK) ;
Sie¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczem dot. dzialki Nr 677/5~-MROCZEN
— gmina BARANOW (28/21 —sk) ;
Sieé gazowa $r/c (odcinek—rozbudowa) z przylaczem —dot. dziatki Nr 429/3 — m. KEPNO
— ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 - bK) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 39/4 - RZETNIA / PRZYBYSZOW
—gmina KEPNO (30/21 - bk) ;
Sieé cieplna/ cieptownicza (odcinek — rozbudowa) — m. KEPNO —ul.: LAZIENKOWA
oraz STRUMYKOWA (31/21 —sk) ;
Sieci : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — wszystkie sieci
z przylaczami — m. KEPNO - ul.: LAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA
(32/21 -sk) ;
Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwéch
odcinkow linii w ramach przebudowy drogi gminnej) - LEKA OPATOWSKA —
ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA - gmina LEKA OPATOWSKA (sasiedztwo terenéw
kolejowych PKP — (tor Kepno — Kluczbork) (33/21 - sk) ;
Linia energetyczna NN kablowa ze stupami (przebudowa odcinkéw linii napowietrznej)
wraz ze ztaczem/ przylaczem dot. dzialek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 - SWIBA — gmina
KEPNO (34/21 —sk) ;
Przylgcze energetyczne NN kablowe dot. dzialki Nr 123/34 (dot. przepompowni $ciekow)
—DONABOROW - gmina BARANOW (35/21- bk) ;
Przqucze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 42/46 (42/45) - KRAZKOWY
(,KLINY?”) — ul. SOSNOWA - gmina KEPNO (36/21 - bk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 458/27 — SWIBA gmina KEPNO
37/21 - sk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 128/3 — TABOR WIELK(I gmina )
BRALIN (38/21 — sk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 27/8§ - TABOR WIELKI - gmina
BRALIN (39/21 - sk) ;
Przylgcze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 626/2 — OSINY — gmina KEPNO
(40/21 - sk) ;
Linia energetyczna NN kablowa oswietlenia ulicznego/ drogowego z latarniami —
ZGORZELEC - gmina RYCHTAL (41/21 - sk) ;
Sie¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (3 sztuki) — dot. dzialki Nr 88/7 —
m. KEPNO - ul. J. PIESUDSKIEGO (42/21 - sk) ;
Sie¢ gazowa $r/c (odcinek —rozbudowa) z przylaczem dot. dziatki Nr 3269/2 -m. KEPNO
—ul. J. PILSUDSKIEGO (43/21 - sk) 3




zhtgcenNic NrZ/S
DO PROT WMot NR CDSH. 6630 303y

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Przybylski Zbigniew <zbigniew.przybylski@psgaz.pl> CJ t" b § S
Wystano: sroda, 17 lutego 2021 09:27 T
Do: ‘Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie'

Temat: RE: CZESC 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r, - SRODA !l (od godz.

9 do'godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12 , pokoj Nr 16 -
wojewodztwo wielkopolskie - powiat kepifiski

/)

PUNKT4,7,8,9,11, 12,13, 15
BRAK UWAG

PUNKT 1, 2, 3, 10, 14, 16, 17
Uzgodniono w zakresie istniejacej sieci gazowej
Sie¢ gazowa $redniego ciénienia

UWAGA GAZ Szczegétowy przebieg gazociggu nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych recznych, W
miejscach zblizer do sieci gazowej zachowaé wymagane przepisami odlegtosci. Skrzyzowania z siecia gazowa
wykonac zgodnie obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne w obrebie naszych sieci zgtosi¢ do PSG Sp. zo.0.
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kepnie. Regulacja wysokosci armatury , sieci gazowej i usuwanie kolizji
na koszt inwestora. Nadzér nad pracami ptatny zgodnie z obowigzujacym w PSG Sp. z 0.0. cennikiem

PUNKT 5, 6
Uzgodniono w zakresie istniejacej sieci gazowej
Sie¢ gazowa niskiego ciénienia

UWAGA GAZ Szczegdtowy przebieg gazociggu nalezy ustalié na podstawie przekopdw prébnych recznych. W
miejscach zblizen do sieci gazowej zachowaé wymagane przepisami odlegtosci. Skrzyzowania z siecig gazowa
wykona¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne w obrebie naszych sieci zgtosi¢ do PSG Sp. z 0.0.
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kepnie. Regulacja wysokoéci armatury , sieci gazowej i usuwanie kolizji
na koszt inwestora. Nadzdr nad pracami ptatny zgodnie z obowigzujagcym w PSG Sp. z 0.0. cennikiem

UZGADNIAM TRESC PROTOKOLOW Z NARADY KOORDYNACYJINEJ Z DNIA 17.02.2021

Z powazaniem

Zbigniew Przybylski
Pracownik ds.Technicznych
Gazownia w Kepnie

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
\ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
‘ Gazownia w Kepnie
POLSKA tel. 62 76 95 369
"sPOLkA GazownicTwa e-mail; zbigniew.Qrzybylski@gsgaz.gl

adres korespondencyjny: ul. Graniczna 6, 63-600 Kepno -
STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE \

' v Kartanrafii
Wydziat Geodezji, Kartogrart,
Katastru i Gospodarki Gruntami

www.psgaz.pl

(AATYA

Dane rejestrowe:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. - o

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw Za zgodnos¢ odpisu/kserokopii /

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt z orygina%egw 7 A
i/,

A d 3]0V
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa ~ Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy E— + r,\ ; LH_W Acgine)
Dbaj o $rodowisko. Nie drukuj tego maila. LT R //
Strona 36/,
1 Z upvaS i
Marek f an
INSPEKTOR
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SPIS SPRAW (WOKANDA )
bedgcych przedmiotem ~ tematem narady koordynacyjnej
w dnin 17.02.2021r.

Sie¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (2 sztuki) — dot. dzialki Nr 625/4
— OSINY - gmina KEPNO (21/21 - bk) ;
Sie¢ gazowa §r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczem dot. dzialki Nr 677/5-MROCZEN
—gmina BARANOW (28/21 - sk) ;
Sieé gazowa $r/c (odcinek-rozbudowa) z przylaczem —dot. dziatki Nr 429/3 — m. KEPNO
— ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 - bk) ;
Przylgcze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 39/4 - RZETNIA / PRZYBYSZOW
- gmina KEPNO (30/21 - bk) ;
Sie¢ cieplna/ cieplownicza (odcinek — rozbudowa) — m. KEPNO —ul.: LAZIENKOWA
oraz STRUMYKOWA (31/21 —sk) ;
Sieci : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — wszystkie sieci
z przylgczami — m. KEPNO — ul.: EAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA
(32/21 - sk) ;
Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwéch
odcinkow linii w ramach przebudowy drogi gminnej) - EEKA OPATOWSKA -
ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA - gmina LEKA OPATOWSKA (sasiedztwo terenow
kolejowych PKP — (tor Kepno — Kluczbork) (33/21 —sk) ;
Linia energetyczna NN kablowa ze shupami (przebudowa odcinkéw linii napowietrznej)
wraz ze zlaczem/ przylaczem dot. dzialek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 — SWIBA - gmina
KEPNO (34/21 - sk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe dot. dzialki Nr 123/34 (dot. przepompowni Sciekéw)
—DONABOROW - gmina BARANOW (35/21- bk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 42/46 (42/45) - KRAZKOWY
(,KLINY”) — ul. SOSNOWA - gmina KEPNO (36/21 - bk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 458/27 - SWIBA — gmina KEPNO
(37/21 —sk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 128/3 - TABOR WIELKI - gmina
BRALIN (38/21 —sk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 27/8 - TABOR WIELKI - gmina
BRALIN (39/21 - sk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 626/2 - OSINY - gmina KEPNO
(40/21 - sk) ;
Linia energetyczna NN kablowa o§wietlenia ulicznego/ drogowego z latarniami —
ZGORZELEC - gmina RYCHTAL (41/21 - sk) ;
Sie¢ gazowa §r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (3 sztuki) — dot. dzialki Nr 88/7 -
m. KEPNO - ul. J. PILSUDSKIEGO (42/21 —sk) ;
. Sie¢ gazowa $r/c (odcinek —rozbudowa) z przylaczem dot. dziatki Nr 3269/2 -m. KEPNO

—ul. J. PILSUDSKIEGO (43/21 - sk) ;
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ZHEE CZN/K MR 3/9
B> SARYWY NR CDGH. 6630.42.2
Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Keenie
Od:

zarzad@eck.kepno.pl
Wystano: $roda, 17 lutego 2021 09:28
Do: marek.hofman@powiatkepno.pl
Temat: Uzgodnidnie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej tazienkowa - Stara
Zataczniki: Scan0031.pdf

[”?FAT)(EERV O POWIATOV

ke
Wydziat Geodezji, K

| Katastru i Gospodarki Gruntami

JE W KEPNIE
arafii

|

‘ Za zgodnos¢ odpisu/kserokopii
h,‘ z oryginatem




MOEAD spotka z ggraﬁiczona odpowiedzialnoscia
- ec % 63-600 Kepno

o e il < ul. Wiosny Ludéw 12a
\. KEPNOJ @ Tei/fax 62 - 7822461
e-mail: sekretariat@eck.kepno.pl
Kepno, dnia 16 lutego 2021 r.
EC/10/02/2021

Starostwo Powiatowe w Kepnie

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Dotyczy: PT sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Energetyka Cieplna — Ke¢pno Sp. z o.0. uzgadnia bez uwag projekt sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami w Kepnie w ul.
Lazienkowej, Strumykowej i Starej. |

.

Z powazaniem

//
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PREZES
: LECANT
.. mgring Bogdan Bieniak

KRS N0NN129000 Sad Reionowv Poznan ~ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



Zpt.czylie N &4/9

To proTole OtV MREDGA. 6620. 32. Zcon

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Keenie

Ood: Robert Kula <robert.kula@um.kepno.pl>

Wystano: $roda, 17 lutego 2021 10:08 U 12N
Do: 'Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie'

DW: ‘katarzyna.dawid um.kepno.pl’

Temat: RE: CZESC 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - $RODA [1! (od godz.

9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokéj Nr 16 -
wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepifiski

Dziert dobry

W nawigzaniu do narady koordynacyjnej z dnia 17.02.2021 r. Gmina Kepno pozytywnie uzgadnia nastepujgce
zadania (wg spisu spraw):

1. Sie¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przytaczami (2 sztuki) - dot. dziatki Nr 625/4 — OSINY — gmina
KEPNO (21/21 - bk) ; w trakcie uzgodnien, Wydana decyzja pozwoli uzgodni¢ pozytywnie zadanie.
3. Siec¢ gazowa $r/c (odcinek—rozbudowa) z przytaczem —dot. dziatki Nr 429/3 — m. KEPNO- ul. bez nazwy

(okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 - bk) ; w trakcie uzgodnier, Wydana decyzja pozwoli uzgodnié
pozytywnie zadanie.

4, Przytacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 39/4 — RZETNIA / PRZYBYSZOW — gmina KEPNO (30/21 -
bk) ; uzgodniono WR.7230.15.2021/2 z dnia 05 lutego 2021 r.

5. Sie¢ cieplna/ cieptownicza (odcinek — rozbudowa) — m. KEPNO —ul.: tAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA
(31/21 - sk) uzgodniono WR.7230.31.2021/2 z dnia 10 lutego 2021 r.

6. Sieci : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — wszystkie sieci z przytaczami —m.
KEPNO — ul.: tAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA {32/21 — sk) ;uzgodniono WR.7230.455.2020/2 z dnia 16
listopada2020 r.

8. Linia energetyczna NN kablowa ze stupami (przebudowa odcinkéw Imn napowietrznej) wraz ze ztgczem/
przyfaczem dot. dziatek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 — SWIBA — gmina KEPNO (34/21 — sk) ; Uzgadniam pozytywnie w
zakresie terendw lezacych w obszarze Gminy Kepno. Uzgodnienie nie dotyczy terenéw ktérych Gmina Kepno jest
wtascicielem. A

10. Przytgcze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 42/46 (42/45) — KRAZKOWY  (,KLINY”) ~ ul. SOSNOWA —
gmina KEPNO (36/21 — bk} ; uzgodniono WR 7230.505.2020/2 z dnia 14 stycznia 2021 r.

11. Przytacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 458/27 — SWIBA — gmina KEPNO (37/21 - sk) ; uzgodniono
WR.7230.3.2021/2 z dnia 26 stycznia 2021 r.

14. Przytacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 626/2 — OSINY — gmina KEPNO (40/21 ~ sk) ; uzgodniono
WR.7230.19.2021/2 z dnia 05 lutego 2021 r.

16. Sie¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przytgczami (3 sztuki) - dot. d2|a’fk| Nr 88/7 — m. KEPNO —ul. J.
PRSUDSKIEGO (42/21 - sk) ;uzgodniono WR.7230.35.2021/2 z dnia 09 lutego 2021 r.

17. Sie¢ gazowa $r/c (odcinek —rozbudowa) z przytaczem dot. dziatki Nr 3269/2 —m. KEPNO —ul. J.
PISUDSKIEGO (43/21 — sk} ; uzgodniono WR.7230.36.2021/2 z dnia 09 lutego 2021 r.

Jednoczesnie uzgadniam pozytywnie tre$¢ protokotow z biezacej narady koordynacyjnej.

Pozdrawiam

Robert Kula

)., 74
&

Urzad Miasta i Gminy Kepno \ s /gOmQS odpisulkserokopil
Z-ca Naczelnika Wydziatu Rozwoju | z oryginatem
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kepno e i
NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588

tel.: 625909461

1
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ODGK.6630.1.06.2021

SPIS SPRAW ( WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjne;j
w dniu 17.02.2021r.

1. Sieé¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (2 sztuki) — dot. dzialki Nr
625/4 — OSINY - gmina KEPNO (21/21 - bk)

2. Sie¢ gazowa §r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczem dot. dzialki Nr 677/5-
MROCZEN - gmina BARANOW (28/21 —sk) ;

3. Sie¢ gazowa s$r/c (odcinek—rozbudowa) z przylagczem —dot. dzialki Nr 429/3 — m.
KEPNO - ul. bez nazwy (okelica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 -
bk) ;

4. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 39/4 - RZETNIA /
PRZYBYSZOW - gmina KEPNO (30/21 - bK) ;

5. Sie¢ cieplna/ cieplownicza (odcinek — rozbudowa) — m. KEPNO — ul.:

- LAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 - sk) ;

6. Sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — wszystkie
sieci z przylaczami — m. KEPNO - ul.: EAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i
STARA (32/21 -sk)

7. Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa
dwéch odcinkéw linii w ramach przebudowy drogi gminnej) - LEKA
OPATOWSKA - ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA - gmina LEEKA OPATOWSKA
(sgsiedztwo terenéw kolejowych PKP — (tor Kepno — Kluczbork) (33/21 —sk) ;

8. Linia energetyczna NN kablowa ze slupami (przebudowa odcinkéw linii
napowietrznej) wraz ze zlgczem/ przylaczem dot. dzialek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 —
SWIBA - gmina KEPNO (34/21 - sk) ;

9. Przylacze energetyczne NN kablowe dot. dzialki Nr 123/34 (dot. przepompowni
sciekow) —- DONABOROW — gmina BARANOW (35/21- bk) ;

10. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 42/46 (42/45) - KRAZKOWY
(»,KLINY”) — ul. SOSNOWA - gmina KEPNO (36/21 - bk) ;

11. Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 458/27 - SWIBA — gmina KEPNO
(3721 - sk) ;

12. Przylgcze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 128/3 - TABOR WIELKI - gmina
BRALIN (38/21 - sk) ;

13. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 27/8 - TABOR WIELKI ~ gmina
BRALIN (39/21 - sk) ;

14. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 626/2 — OSINY - gmina KEPNO
(40/21 - sk) ;

15. Linia energetyczna NN kablowa o$wietlenia ulicznego/ drogowego z latarniami —
ZGORZELEC - gmina RYCHTAL (41/21 - sk) ;

16. Sie¢ gazowa §r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (3 sztukl) dot. dzialki Nr
88/7 — m. KEPNO — ul. J. PILSUDSKIEGO (42/21 - sk) ;

17. Sie¢ gazowa $r/c (odcinek —rozbudowa) z przylaczem dot. dziatki Nr 3269/2 —m.
KEPNO ul. J. PILSUDSKIEGO (43/21 - sKk) ;

Z up.
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2P CZ NI A/FU;/-?
Do FROTOMOL) MR D662, 22,24

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>

Wystano: $roda, 17 lutego 2021 11:12

Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Temat: ODP: CZESC 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - SRODA 1! (od

godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokdj Nr 16
- wojewodztwo wielkopolskie - powiat kepifiski

Dzien dobry,

Dotyczy spraw: 21/21, 29/21, 30/21, 31/21, 32/21, 33/21, 35/21, 36/21, 37/21, 42/21, 43/21.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzier 17.02.2020, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Dotyczy spraw: 34/21, 38/21, 39/21, 40/21, 41/21.

Warunki Techniczne | Zazgodnosc odoisﬂkserokopii

jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.: ‘, Z arygma EM  prrew oy
e e i e nq ruuv ) § N \,«' } l‘ —;

L, Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekop6w prq

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. wzsp@sé AR(
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe. Mare! ‘J .<1 ) R
3 Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tei (61) 22

22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé powstania

awarii sieci lub urzadzer INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja
zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudows infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtodci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami gruboéciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczeri podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia
INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7 W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztdw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacii przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9, Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakorficzeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢

do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.
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Dotyczy spraw: 28/21.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw prébnych.
2; Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mfrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
w sposoéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3, Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum Zarzadzania Siecig, tel. (61) 222
11 90 oraz czs@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwo$é powstania

awarii sieci lub urzadzen Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (61) 222 11 90.
Inwestor ponosi odpowiedzialno§é materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robdét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlno$ci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z taczacych Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (Fibrehost Sp. z 0.0.
S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i pow1adomlc Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A,,
Inwestor opracuje dokumentacjg projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny
koszt. W przypadku konieczno$ci poniesienia kosztdw przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana
wartos$¢ do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9, - Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wtasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). '

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé¢ na mapy i dostarczyé

do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

Potwierdzam uzgodnienia tresci protokotdw z biezacej Narady Koordynacyjnej.

Pozdrawiam

Aleksandra Michatek |
Specjalista ds. Uzgodnien \

tel.: 61222 11 89, 732 437 402 \__,,._
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

narady kooyGgr acyjnej

Od: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie <marek.hofman@powiatkepno.pl> Z up. FIAROSTY
Wystane: wtorek, 16 lutego 2021 13:02 Werel [oinan

Do: zarzad@ouid.pl <zarzad @ouid.p!>; maciej.hojenski@pzd.kepno.pl <maciej.hojenski@pzd.kepno.pl>;
bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl <bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl>; kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
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Zpcznie NR 6 /3
Do PROTOUoE MR ODHA. 6830.32.200/

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kegnie

Od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>

Wystano: $roda, 17 lutego 2021 11:17

Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Temat: ODP: CZESC 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - $RODA !l (od

godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokdj Nr 16
- wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepifski

Dzien dobry,

Dotyczy spraw: 21/21, 28/21, 29/21, 30/21, 31/21, 32/21, 33/21, 34/21, 35/21 36/21,37/21, 38/21,
39/21, 40/21, 41/21, 42/21, 43/21.

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, informuje, iz na dzief 17.02.2021, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie

naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. {tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Potwierdzam uzgodnienie tresci protokotdw z biezgcej Narady Koordynacyjnej.

Pozdrawiam ["STAROS WO POW IATOW E\/\”fhv\JIE
d Geodezji, Kartegrat!

| Katastru i Gospodarki Gruntami

Aleksandra Michatek ‘ 09 Wt
Specjalista ds. Uzgodnien | we

zaodno$¢ odpisu/kserokopii

teli 01222 11 25,732 Ao 40 ' . Z Q{Y‘Siha%em
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo B

Przewcd/)
narady Kooy
Od: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie <marek.hofman@powiatkepno.pl> ‘ (
Wystane: wtorek, 16 lutego 2021 13:02 NZ,‘F’( .

bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl <bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl>; kaJisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
<kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl>; kkempa@wodociagi.kepno.pl <kkempa@wodociagi.kepno.pi>;
zarzad@wodociagi.kepno.pl <zarzad@wodociagi.kepno.pl>; artur.jagiello@gaz-system.pl <artur.jagiello@gaz-
system.pl>; Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Marek Misata <Marek.Misala@um.kepno.pl>;
biuro@wodociagi.kepno.pl <biuro@wodociagi.kepno.pl>; Sekretariat WSS S.A. <sekretariat@wsssa.pl>; Marek
Misata <robert.kula@um.kepno.pl>; Mirostaw Ggszczak <mirostaw.gaszczak@powiatkepno.pl>; Uzgodnienia INEA
<uzgodnienia@inea.com.pl>; Uzgodnienia OperatorWSS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>; orange Centrum
<ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>; Zwigzek Spétek Wodnych Kepno
<zwiazek_spolek_wodnych_kepno@wp.pl>; Tomasz Jerczyriski <bgk@leka-opatowska.pl>; Tomasz Jerczynski
<sekretariat@leka-opatowska.pl>; Szczepan Ptak <Szczepan.ptak.ugrychtal@wp.pl>; Szczepan Ptak
<ugrychtal@wp.pl>; Adam Staszczyk <pinb.kierownik@powiatkepno.pl>; Adam Staszczyk <pinb@powiatkepno.pl>;
Jaskulski Ryszard <telesystem.bis@gmait.com>; Konrad Sikora <konrad.sikora@energa-operator.pl>; Marek
Poziemski <marek.poziemski@energa-operator.pl>; mateusz Fiotka <mateusz.fiolka@energa-operator.p!>; Piotr
Pruchnicki <piotr.pruchnicki@energa-operator.pl>; krystian.kokot@psgaz.p! <krystian.kokot@psgaz.p!>;
mariusz.maslanka@psgaz.pl <mariusz.maslanka@psgaz.pl>; Tadeusz Skrobacz <tadeusz.skrobacz@psgaz.pl>;
Zbigniew Przybylski <zbigniew.przybylski@psgaz.pl>; Zenon Biczysko <zenon.biczysko@psgaz.pl>; Grzegorz Wierny
<gwierny@ouid.pl>; Mikotaj Kuncman <mkuncman@ouid.pl>; Szymon Kubiak <Skubiak@ouid.pl>; Nadzér Wodny
Kepno <nw-kepno@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny Namystéw <nw-namyslow@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny
Wieruszéw <nw-wieruszow@wody.gov.pl>; gmina@baranow.pl <gmina@baranow.pl>; Halina Drobina
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<halina.drobina@baranow.pl>; Ireneusz Grzesinski <ireneusz.grzesinski@baranow.pl>; Bogdan Bieniak
<enercie@wnp.pl>; Bogdan Bieniak, Adam Tomalkiewicz <zarzad@eck.kepno.pl>; Bogdan Bieniak, Adam
Tomalkiewicz <sekretariat@eck.kepno.pl>; 'Jarostaw Hojan' <uzgodnienia@wzdw.pl>; 'Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu' <poczta@wzdw.pl>; Adam Brzgkata <adam.brzakala@bralin.pl>

Temat: CZESC 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - SRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo
Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokdj Nr 16 - wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepifski ;

' _UWAGA!,MaiI od nadawcy zewngtfznegd_.

ODGK.6630.1.06.2021 ' T

yspodark \G "‘h][“ﬂl \
oo \

SPIS SPRAW ( WOKANDA ) , .
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej { 07~ Wl \
w dniu 17.02.2021r. “ ¢
\\ 7a zgod o p~/>pu\0“l }
1. Sieé gazowa ér/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (2 sztuki) — dot. dz1alk1 Nf 625/ -
— OSINY - gmina KEPNO (21/21 - bK) ;
2. Sieé¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczem dot. dzialki Nr 677/5—MROQLENM ooy
— gmina BARANOW (28/21 =sk)y; koogffnacyjnei
3. Sieé gazowa $r/c (odcinek—rozbudowa) z przylaczem —dot. dziatki Nr 429/3 — m. KEPN
— ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 — bkj gp. /AR
4. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 39/4 - RZETNIA / PRZYBYSZQW Al
— gmina KEPNO (30/21 - bk) ; :
5. Sie¢ cieplna/ cieplownicza (odcinek — rozbudowa) — m. KEPNO —ul.: LAZIENKOWA
oraz STRUMYKOWA (31/21 - sKk) ;
6. Sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — wszystkie sieci
z przylgczami — m. KEPNO —ul.: LAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA
(32/21 - sk) ;
7. Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwéch
odcinkéw linii w ramach przebudowy drogi gminnej) - LEKA OPATOWSKA -
ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA - gmina LEKA OPATOWSKA (sasiedztwo terenéw
kolejowych PKP — (tor Kepno — Kluczbork) (33/21 —sk) ;
8. Linia energetyczna NN kablowa ze slupami (przebudowa odcinkéw linii napowietrznej)
wraz ze zlgczem/ przylaczem dot. dzialek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 — SWIBA — gmina
KEPNO (34/21 —sk) ;
9. Przylacze energetyczne NN kablowe dot. dziatki Nr 123/34 (dot. przepompowni $ciekow)
— DONABOROW - gmina BARANOW (35/21- bK) ;
10. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 42/46 (42/45) - KRAZKOWY
(»KLINY?”) — ul. SOSNOWA - gmina KEPNO (36/21 - bK) ;
11. Przylacze energetyczne NN kablowe do dziaiki Nr 458/27 — SWIBA — gmina KEPNO
37/21 - sk) ;
12. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 128/3 - TABOR WIELKI - gmina
BRALIN (38/21 - sk) ;
13. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 27/8 - TABOR WIELKI - gmina
BRALIN (39/21 — sk) ;
14. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 626/2 — OSINY - gmina KEPNO
(40721 - sk) ;
15. Linia energetyczna NN kablowa oSwietlenia ulicznego/ drogowego z latarniami —
ZGORZELEC - gmina RYCHTAL (41/21 —sk) ;
16. Sie¢ gazowa §r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (3 sztuki) — dot. dziatki Nr 88/7 -
m. KEPNO - ul. J. PILSUDSKIEGO (42/21 —sk) ;
17. Sie¢ gazowa $r/c (odcinek ~rozbudowa) z przylaczem dot. dzialki Nr 3269/2 -m. KEPNO
—ul. J. PILSUDSKIEGO (43/21 - sk) ;

NOWA INFORMACJA — WAZNE !!!

2

Strona 65



Do FRomomoty NRUDH.

ZHe Mk NE Z/?
Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kegnie

Od: Mikotaj Kuncman <MKuncman®@ouid.p!> (GRS
Wystano: $roda, 17 lutego 2021 13:11 =T
Do: marek. hofman@powiatkepno.p!

Temat: Odp: CZESC 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r, - SRODA !l (od

godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokdj Nr 16
- wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepinski ;

Dzien dobry,

Ponizej przedstawiam stanowiska Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0. 0. w sprawach bedacych przedmiotem narady
koordynacyjnej z dnia 17.02.2021 r.;

Dla punktu 1 - bez uwag

Dla punktu 2 - bez uwag

Dla punktu 3 - bez uwag

Dla punktu 4 - bez uwag

Dla punktu 5 - bez uwag

Dla punktu 6 - bez uwag

Dla punktu 7 - bez uwag

Dla punktu 8 - bez uwag

Dla punktu 9 - bez uwag

Dla punktu 10 - bez uwag

Dla punktu 11 - bez uwag

Dla punktu 12 - bez uwag

Dla punktu 13 - bez uwag

Dla punktu 14 - w poblizu infrastruktury oswietleniowej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, dopuszcza sie istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury o$wietlenia. W miejscach zblizeh zachowa¢
normatywne odlegtoéci. W migjscach skrzyzowan z kablami o$wietleniowymi na kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe
dwudzielne o érednicy min. 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikte w trakcie prowadzenia prac
Inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic¢ Spétke OUID
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

Dla puntku 15 - uzgadnia sie z uwaga: podtaczenie do sieci oswietleniowej QUID Sp. z 0. 0. projektowanej
infrastruktury moze nastgpié po uzyskaniu w Spéice technicznych warunkéw rozbudowy sieci oswietleniowej oraz po
podpisaniu umowy aportowej. W celu uzyskania warunkéw nalezy zwrécic si¢ do OUID Sp. z 0. o.

Dla punktu 16 - w poblizu infrastruktury o$wietleniowej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci, dopuszcza sie istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury o$wietlenia. W miejscach zblizers zachowac
normatywne odiegtodci. W miejscach skrzyzowan z kablami oswietleniowymi na kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe
dwudzielne o érednicy min. 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikte w trakcie prowadzenia prac
Inwestor usunie wkasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Spotke OUID
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

Dla punktu 17 - w poblizu infrastruktury o$wietleniowej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznoéci, dopuszcza sie istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury oswietlenia. W miejscach zblizen zachowac
normatywne odlegtoéci. W miejscach skrzyzowan z kablami oéwietleniowymi na kable te nalezy natozyc ostony rurowe
dwudzielne o érednicy min. 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikte w trakcie prowadzenia prac
Inwestor usunie wtasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Spotke OUID

przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE |

Vydziat Geodezji, Kartoq
o . Katastru i G(';somztalrki Gruntami | o
Wyrazam zgode na publikacje tresci powyzszych uzgodnien i uzga%imam tresC protokotow z narady koqrdynacyjnej z
dnia 17.02.2021 r. f7- i

Pozdrawiam, 7a zgodnos¢ odpisulkserokopil

z oryginatem

|
*




o ux-,{r

Mikotaj Kuncman

Specjalista ds. eksploatacji o$wietlenia
e-mail: mkuncman@ouid.p!

tel: +48 62 598 64 19; 696 122 575

>>> Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie <marek.hofman@powiatkepno.pl> 16.02.2021 13:01 >>>

ODGK.6630.1.06.2021

SPIS SPRAW ( WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.

1. Sieé gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (2 sztuki) — dot. dziatki Nr 625/4
— OSINY - gmina KEPNO (21/21 - bk) ;

2. Sie¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczem dot. dziatki Nr 677/5-MROCZEN
— gmina BARANOW (28/21 — sk) ;

3. Sieé gazowa $r/c (odcinek-rozbudowa) z przylaczem —dot. dziatki Nr 429/3 m. KEPNO
- ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 - bk) ;

4. Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 39/4 - RZETNIA / PRZYBYSZOW
- gmina KEPNO (30/21 - bk) ;

5. Sie¢ cieplna/ cieplownicza (odcinek — rozbudowa) — m. KEPNO — ul.: LAZIENKOWA
oraz STRUMYKOWA (31/21 - sk) ;

6. Sieci : wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszezowej — wszystkie sieci
z przylaczami — m. KEPNO — ul.: LAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA
(32/21 - sk) ;

7. Linia telekomumkacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwéch
odcinkéw linii w ramach przebudowy drogi gminnej) — EEKA OPATOWSKA —
ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA - gmina LEKA OPATOWSKA (sasiedztwo terenéw
kolejowych PKP — (tor Kepno — Kluczbork) (33/21 —sk) ;

8. Linia energetyczna NN kablowa ze stlupami (przebudowa odcinkéw linii napowietrznej)
wraz ze zlaczem/ przylaczem dot. dziatek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 — SWIBA — gmina
KEPNO (34/21 —sk) ;

9. Przylacze energetyczne NN kablowe dot. dziaiki Nr 123/34 (dot. przepompowm $ciekow)
—~DONABOROW - gmina BARANOW (35/21- bk) ;

10. Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 42/46 (42/45) - KRAZKOWY
(,KLINY?) — ul. SOSNOWA - gmina KEPNO (36/21 — bK) ;

11. Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 458/27 - SWIBA — gmma KEPNO
3721 - sk) ;

12. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 128/3 —- TABOR WIELKI - gmina
BRALIN (38/21 - sk) ;

13. Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 27/8 - TABOR WIELKI ~ gmina
BRALIN (39/21 - sKk) ;

14. Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 626/2 — OSINY - gmina KEPNO
(40/21 —sk) ;

15. Linia energetyczna NN kablowa o$wietlenia ulicznego/ drogowego z latarniami —
ZGORZELEC - gmina RYCHTAL (41/21 - sk) ;

16. Sie¢ gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylgczami (3 sztuki) — dot. dzialki Nr 88/7 -
m. KEPNO ~ ul. J. PILSUDSKIEGO (42/21 —sk) ; e TATOWE W KEPNIE ]

17. Sie¢ gazowa §r/c (odcinek —rozbudowa) z przylacze doq c)lzialiﬂ Nr~3)269/2 ,=~mi. KEPNO
—ul. J. PIL.SUDSKIEGO (43/21 — Sk) : 'T Katastru i Gospodarki Gruntami
. [ il . PEZeWoCIE 24y
NOWA INFORMACJA —~ WAZNE !!! | naragly kogfiscylne)
| za godnos¢ odpisu/kserokopii Str
2 \ > O 3 qalem JZ\!p, fROSTY
S Mareld Hofman

INSPEKTOR
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Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Keenie

Od: Ryszard Jaskulski <telesystem.bis@gmail.com> I d 71 D
Wystano: $roda, 17 lutego 2021 13:44 .
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Temat: Re: CZESC 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - SRODA !l! (od godz. 9

do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul, Staszica 12, pokdj Nr 16 -
wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepinski ;
Zataczniki: img20210216_17254022.pdf

przesytam opinie dot. NK w Kepnie z dn. 17.02.2021 pozdrawiam
R. Jskulski  Netia S.A,

wt., 16 lut 2021 o0 13:03 Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie
<marek.hofman@powiatkepno.pl> napisat(a):
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ODGK.6630.1.06.2021

SPIS SPRAW ( WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjneg
w dniu 17.02.2021r.

NK Ke¢pno

Ip | Nr wniosku Temat projektu i lokalizacja Opinia Netia S.A.
1 16630.21.2021 |Sie¢ gazowa sr/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (2 sztuki) — dot. Bez uwag
dziatki Nr 625/4- OSINY - gmina KEPNO (21/21 - bk) ;
2 16630.28.2021 |Sie¢ gazowa ér/c (odcinek — rozbudowa) z przylgczem dot. dzialki Nr Bez uwag
677/S-MROCZEN - gmina BARANOW (28/21 —sk) ;
3 16630.29.2021 | Siet gazowa $r/c (odcinek~rozbudowa) z przytaczem —dot. dziatki Nr Zglosi¢ rozpoczecie robdt
429/3 — m, KEPNO- ul. bez nazwy (okolica ul. POTWOROWSKIEGO / |do:nadzory@netia.pl
JESIENNEJ (29/21 - bk) ;
4 16630.30.2021 |Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 39/4 - RZETNIA / Bez uwag
PRZYBYSZOW — gmina KEPNO (30/21 - bk) ;
5 16630.31.2021 | Sie¢ cieplna/ cieplownicza (odcinek — rozbudowa) — m. KEPNO - Zglosié rozpoczecie robdt
EAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 —sk) 5 do:nadzory@netia.pl
6 16630.32.2021 | Sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — | Zglosi¢ rozpoczgcie robot
wszystkie sieci z przylaczami — m. KEPNO — ul.: LAZIENKOWA oraz | do:nadzory@netia.pl
STRUMYKOWA i STARA ‘
7 16630.33.2021 |Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. Zgtosi¢ rozpoczecie robdt
(przebudowa dwdch odcinkéw linii w ramach przebudowy drogi gminuej) | do:nadzory@netia.pl
— LEKA OPATOWSKA -ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA - gmina
LEKA OPATOWSKA terenéw kolejowych PKP — (tor Kepn
= Kluczbork) (33/21 - sk) ;
8 16630.34.2021 |Linia energetyczna NN kablowa ze stupami (przebudowa odcinkéw linii | Bez uwag
napowietrznej) wraz ze zlgczem/ przylgczem dot. dzialek Nr : 538/1,
538/2, 538/8 - SWIBA — gmina KEPNO (34/21 — sk) ;
9 16630.35.2021 | Przylacze energetyczne NN kablowe dot. dziatki Nr 123/34 (dot. Bez uwag
przepompowni sciekéw— DONABOROW — gmina BARANOW (35/21—
bk) ;
10 16630.36.2021 |Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 42/46 (42/45) - Bez uwag
KRAZKOWY (,KLINY”) — ul. SOSNOWA — gmina KEPNO (36/21 - bk)
11 [6630.37.2021 |Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 458/27 — SWIBA — Bez uwag
gmina KEPNO 37/21 — sk)
12 16630.38.2021 |Przylacze energetyezne NN kablowe de dzialki Nr 128/3 - TABOR. Bez uwag
WIELKI - gmina BRALIN (38/21 - sk) ;
13 16630.39.2021 |Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 27/8 - TABOR Bez uwag
WIELKI — gmina BRALIN (39/21 - sk) ;
14 16630.40.2021 |Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 626/2 ~ OSINY — Bez uwag
gmina KEPNO (40/21 - sk) ;
15 [6630.41.2021 |Linia energetyczna NN kablowa o$wietlenia ulicznego/ drogowego z Bez uwag
latarniami ~-ZGORZELEC — gmina RYCHTAL (41/21 - sk) ;
16 [6630.42.2021 | Siec gazowa $r/c (odcinek — rozbudowa) z przylgczami (3 sztuki) — dot. Zghosié rozpoczecie robot
dzialki Nr 88/7 -m. KEPNO — ul. J. PILSUDSKIEGO (42/21 - sk) ; do:nadzory@netia.pl
17 16630.43.2021 | Sieé gazowa $r/c (edcinek —rozbudowa) z przylaczem dot. dziatki Nr Zgtosié rozpoczecie robot
|3269/2 -m. KEPNQ—% WSHW Hmﬂg—r sk); do:nadzory@netia. pt
— K:' wi‘lé ,KMJG untami . Netia Partner
Z powazaniem o TELESYSTEM BI3 KYSZARD JASKULSKI
Vi cbd udd

Marek Hofman

Zesp6t Uzgadniania Dokun“entaql __zoryging
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarkn Nxerucho

Za zgodnos¢ odpist J/ serokopii

Koordynator

dg, kﬁdgylecl MI gﬂzwyd-)

Ryiszard Jeskylsk;
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Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie <bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl>

Wystano: $roda, 17 lutego 2021 13:49 Fatay
Do: marek.hofman@powiatkepno,pl W L
Temat: Uzgodnienie -wokanda 17.02.2021 r.

Zataczniki: UZGODNIENIE SPRAW.docx

Dzien dobry,

W zafgczeniu przesytam uzgodnienie spraw — wokanda 17.02.2021 r.
Z powazaniem
Bozena Dziergwa — PZD Kepno

Y POWIATOWE W KEPNIE |
ezji, Ka ~arafil, l
u i Gospodarki Gruntami
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10.

11,

12,

13.

14,

15,

16.

17.

UZGODNIENIE SPRAW ( WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r,

Sie¢ gazowa §r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (2 sztuki) - dot. dzialki Nr 625/4 — OSINY - gmina KEPNO (21/21 -
bk} ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje Dez UWag - sotens drierpes - staspentor as. e
drogowe] § zaméwmicd publictnych

Sieé gazowa ér/c (odcinek — rozbudowa) z przylaezem dot, dzialki Nr 677/5~-MROCZEN - gmma BARANOW (28/21 — sk} ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag - sstens vatecers - sttspesior aw stec

drogowe] | 7améwlefl publicznych

Sie¢ gazowa §r/c (odcinek-rozbudowa) z przylaczem —dot. dziatki Nr 429/3 — m. KEPNO-ul. bez nazwy (okolica
ul.:POTWOROWSKIEGO/JESIENNEJ (29/21-bk);

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje Dez UWAag - sesens Ditergr - sttnspektor ds. secs

drogowe) L zaméwiert publicznyeh

Przylgcze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 39/4 - RZETNIA / PRZYBYSZOW - gmina KEPNO (30/21 - bk) ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez UWag - sotc Dutergra - stinspektor . siect

drogowe] (zaméwied publicanych

Sie¢ cieplna/ cieplownicza (odcinek — rozbudowa) — m. KEPNO — ul.: EAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 - sK) ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje DeZ UWAZ - sotcns Drergws - sttnspektor ds.sice

drogawej § zeméwich publictnych
Sieci : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — wszystkie sieci z przylgezami — m. KEPNO -
ul.: EAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA (32/21 - sk} ; ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepuie opiniuje bez UWAE - sotens Daterewa - stanspestor & st

drogowe] § zaméwlen publicznych

Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A, (przebudowa dwéch
odcinkdw linii w ramach przebudowy drogi gminnej) - EEKA OPATOWSKA -

ul,: KOLEJOWA / DWORCOWA - gmina EEKA OPATOWSKA (sasiedztwo_terenéw kolejowych PKP — (tor Kepno —
Kluczbork) (33/21 - sk) ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag - s vutergms - stinspektor an sest

drogowe] | 1améwlen publicanych

Linia energetyczna NN kablowa ze stupami (przebudowa odcinkéw linii napowietrznej) wraz ze ztgezem/ przylgezem dot.
dziatek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 — SWIBA — gmina KEPNO (34/21 — sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje DeZ UWAZ - sotens Datecpws - stspekior ds.siees

drogawe] ) 1ambwlen publicnych

Przytacze energetyczne NN kablowe dot. dziatki Nr 123/34 (dot, przepompowni §ciekéw) — DONABOROW - gmina
BARANOW (35/21- bk) ; )

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnic opiniuje bez UWAZ - otcns Duicepwa - stnspektore ds. et

drogowe) | zaméwled pobleznych

Przylgcze energetyczne NN kablowe do dziakki Nr 42/46 (42/45) - KRAZKOWY
(,» KLINY”) — ul. SOSNOWA - gmina KEPNO (36/21 - bk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez UWRE - sotens baterges - stinspektor du scel

drogowe] Lzaméwieh publieznych

Przytycze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 458/27 — SWIBA — gmina KEPNO
(37/21 —-sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag - sotes oaterem - stinspastor es.sec

drogawe] { 1anibwieh publicznych

Przytacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 128/3 - TABOR WIELKI - gmina
BRALIN (38/21 ~ sk) ;

. Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag - nose ontergma-stinspekaor da sica

drogawe] 1 améwled publicznych
Przylycze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 27/8 - TABOR WIELKI - gmina BRALIN (39/21 — sk) ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez UWAE - sotens butecews - stinspektor ds st

drogowe] § améwlen publictnych

Przyljeze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 626/2 - OSINY - gmina KEPNO
(40/21 — sk) 5

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje hez UwWag - sotess oatersms - stimpektor o sect

drogawe]  zaméwlen publicznych
Linia energetyczna NN kablowa o$wietlenia ulicznego/ drogowego z latarniami —
ZGORZELEC - gmina RYCHTAL (41/21 — sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag - sotes ouerem - stinspestor as. et

drogowe)] zaméwled poblicanych

Sie€ gazowa §r/c (odcinek — rozbudowa) z przylaczami (3 sztuki) — dot, dziatki Nr 88/7 —m, KEPNO ul, J, PILSUDSKIEGO
(42/21 - sK) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez UWAE - Botens Drlecgwa - Stlaspekior ds. slect

drogomeS | 2améwieh publianych

Sie¢ gazowa §r/c (odcinek —rozbudowa) z przylaczem dot. dziatki Nr 3269/2 -m. KEPNO - ul. J. PILSUDSKYEGO (43/21 — sk) ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje hez Uwag - sotcu vucrews - stinspescor és et

drogowe] |zaméwivh publicznych

Potwierdzam uzgodnienie tresci protokotéw z biezacei

Narady koordynacyjnej .

Bozena Dziergwa ~ PZD Kepno

L A 5C odpisu/kserokopii
Pr Z"f‘ér\/mnaw m
narady- eyiheq— ]
Strona 71
Z up.
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INSPEKTOR



| SESUET——
1545
>
Ks1
1869 af /
e - Seeac L
Ie7.15 ~ 16702/ [
S 21 AIOm'r'mBesi.m: H{TT\[GT/*:
wg' i1 / | \te7.07/
16797 \O‘J\ / 165.47 /
NG 1oduf, N\
306 Mﬁﬂ{/ /
167.91 5 | ’ [
6.9 W3 | / ,"dr /w
o HpBO-N-0T o, | |
Dz110mm o Eﬁl?u\
\P4W /‘;’rk =
Dz90mm [ [ /
- 1_6.7_6_1 " »
168091 | | ¥
4 Kd5\ Dz315mm / ?Z)(‘“ |
i ’ [ ki ] B
. Kd7 e [ NS/
FE—— «as [ e
| /\
Wp5 / %/ Y J " S A—]—
[/ / |

> W10
v - /4
\ S ;Kd1~0\_‘\& L. rb/
< == - //" /
/o\ y’/
F P~ B
\/ 16868 | /’ ’
166.86 [ // |/ ,
168.68 ,’g/ / J
166.87 / / f
k 5. / /’/
on ky /7 /7/ST

/

, K/ i/ o
“f\\"ww#' ta
(Nazwa op'g niprze
Zgodnie z art/

ge
i kartografigane ADz.

w dniu T ..............
/

169.27 9nA.,

rosta Kepinski
prowadzajqcego narade koordynacying;

/

¢ Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prrawo geodezyin:

U, 2 2080r., por 82 ).t.) poswiadcza sie

id29 dokurnentacja projektowa byta prze(_imiotem
rady koordynacyjnej przeprowadzonej

/

w /Starostwie Powiatowym w Kepnie
’r@ydziat Geodezj Kartografu: o

t%"/asftruiGospodarki Nieruchomosciami

[7/—~4__ ul.Staszica Nr 12

' N.a'zwa /8' Oﬂr i OV i ko dy acyj ej)
tk E}Tﬁ'& rzepro yvadzeniar ady o] n n
§ ( TN ,‘/] (u‘ | pr 5

630w

52. ZOZ// ’ \\\K 77?‘@ MV

S ju, o/ 167.71
LS i Przewol czZgey _
) .A-_ =2 A e & % e ]
/ narady, KOARIARIES) T
A%g—%—g (Podmsno??czath ‘nrrwwn acego koordvnacvinej)
/ i e .
. T §
i Z up. > STY
7 Viare ofman-
INSPEKTOR

k spraw
168.95 13@5} 2B V)

m ,\(Miejscowos‘é, data)

| 906& (97,51 0 499 Z244,U

W10 5682 796,20 6 499 245,2
W10.1 5682 795,78 6 499 244,7
W10.2 5682 792,48 6 499 239,5
W10.3 5682 791,42 6 499 238,8
W10.4 5682 787,93 6 499 236,8
W10.5 5 682 780,64 6 499 234,5
W10.6 5682 772,87 6 499 232,2
W10.7 5 682 768,88 6 499 230,9
W10.8 5 682 760,38 6 499 228,4
Wil 5682 782,11 6 499 259,6
w12 5682 771,49 6 499 258,2
w13 5682 760,12 6 499 255,9
W14 5682 753,09 6 499 253,9

Uwagi:

1. Projektowane sieci i przylacza doprowadzi¢ do gr
ksztattek systemowych
2. Ze wzgledu na brak szczegétowej inwentaryzacji
kontrolnych. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INFRA
3. Ze wzgledu wystepujgce zblizenia do istniejgcej it
obecnosci jej administratorow.
4. Wigczenie do czynnych sieci wodociggowych wy
5. Rzedne posadowienia projektowanej sieci wodoc
6. Rzedne obuddéw armatury dostosowaé do rzedny
7. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doko

technicznej

8. Wigczenie do czynnych sieci sanitarnych wykona
9. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Dz.U.2009.124.1030 - "Roz
oraz drég pozarowych", sie¢ wodociggowa przeciw|
przez co najmniej 2 godziny.

OZNACZENIA:

(branza sanitarna)
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Obszar oddziatywania inwestycji

Nr ewidencyjny nieruchomosci gruntowej

Proj. studnia kanalizacyjna sanitarna / deszczov

W - Siec wodociggowa PE100 SDR17 PN10 K
Promieri dziatania HP80 R=75,0m
Ks - Siec kanalizacji sanitarnej PVC-U SN12 S|

Armatura odcinaj gca - sieciowa (DN - ilosc, wa

Hp80-P - podziemny / Hp80-N - nadziemny
Kd - Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U SN12 .

Wp - Wpust uliczny DN500 z witazem Zeliwnym

PIW - Oznaczenie przy tgcza wodociggowego (i

Wpust uliczny (do przetaczenia, 1 - nr wpustu)

Przytacze kanalizacji sanitarnej (1 - nr przytgcz

Przy tacze kanalizacyi deszczowej (1 - nr przyfac

C 2x50/225 TWIN 70/130°C (wg opracowan:
Energetyka Ciepina - Kepno Sp. z 0.0.)

Studzienka schiadzajgca DNSOO ( wg
opracowania Energetyka Cieplna - Kepno

Sp. z 0.0.)

PROJEKT ZA\ NA TERENU SPORZADZONO
NA KOPII OR ggﬁé? PY PR(GESKPROJEKTOWYCH
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BURMISTRZ

MIASTA I GMINY
KB Kepno, dnia 15 marca 2021 r.

WR.7230.67.2021/2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.) oraz art. 123 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zZm)
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 03 marca 2021 r. przez biuro projektowe: AIW
PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat, dzialajgce
w imieniu Inwestora tj. Wodociagéw Kepinskich Sp. zo.o. ul. Wroclawska 28, 63-600
Kepno,

uzgadniam pozytywnie
przediozony ,Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do
budynku bylej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa” zgodnie z decyzja
nr WR.7230.455.2020/2 z dnia 16 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2021 r. do Urzgdu Miasta i Gminy w Kepnie wptynat wniosek
zlozony przez biuro projektowe: projektowe: AIW PROJEKT mgr inz. Waldeinar
Krzgstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat, dzialajace w imieniu Inwestora tj.
Wodociggéw Kepinskich Sp. zo.o. ul. Wroclawska 28, 63-600 Kepno, o uzgodnienie
projektu budowlanego sieci wodociagowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do
budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa. Wniosek spetnia wymogi formalne w
zwigzku z czym uzgadnia sie go pozytywnie.

me'"’\ﬁn;\

e

( -f ¥ Bl i B ) JITDRATOTD 7 4
Na niniejsze postanowienie prfgrsiuguye‘zazalég [ Z}A.M EPCA BURMISTRZA
o

Otrzymuja: S =
1. AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek ul. Sportewa 6 63 510 Mikstat
2. ala

W zalgczeniu:
1. Projekt Budowlany

Sporzadzita: Katarzyna Dawid tel. 62 590 94 63, e-mail: katarzyna.dawid@um.kepno.pl

str. 1
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PROJEKT BUDOWLANY

(WYCIAG)

Projekt sieci wodociagowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do
budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa.

Kategoria XXVI - sieci wodociagowe i kanalizacyjne

dz. ew.:1548, 1328, 1325 - obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO

WODOCIAGI KEPINSKIE Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 28, 63-600 Kepno

AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

OPRACOWAL ZESPOL PROJEKTOWY:

. Imiginazwisko Zakres opracowania oraz specjalno$¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnieri budowlanych opracowania
Branza sanitarna.
in? Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w
Q- specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mmqswk cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ’wodociagowychi 08/02/2021r.
E (PROJEKTAN 7) kanalizacyjnych.
o . Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06

]  Zamartosé opracowania;
~ Opis tachniczny
- C2e8¢ graficzna

&

UZGADNIA M 2z ich oryginatami.
pozytywnie [ regatywhie
w zakresie drog gminnych
Miasta i Gminy Kepno EGZEMPLARZ nr Q?

K=on0 -3‘ERCA, 1%211!)7{ JRZ D MI,’.\‘ A | G

;. s e . LAY i S ; ]

! Mlastlmo A W KEPNIE KNy ?t;gganla 4
,1&‘/2/&( Wydzial Rozwoju —

Artur Kosakiewicz Ratuszewa 1, 63-600 Kepn.



	1. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
	2. UPRAWNIENIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
	3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
	3.1. Dane ogólne
	3.1.1. Inwestor i Zamawiający
	3.1.2. Wykonawca
	3.1.3. Podstawa opracowania
	3.1.4. Lokalizacja inwestycji
	3.1.5. Materiały wykorzystane
	3.1.6. Przedmiot inwestycji
	3.1.7. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian
	3.1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu
	3.1.9. Obszar oddziaływania inwestycji
	3.1.10. Zestawienie długości i ilości poszczególnych części zagospodarowania terenu.
	3.1.11. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
	3.1.12. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
	3.1.13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
	3.1.14. Tereny podlegające ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody


	4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
	4.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
	4.2. Przyjęte rozwiązania projektowe
	4.2.1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
	4.2.1.1. Lokalizacja.
	4.2.1.2. Wymagania materiałowe – branża sanitarna.

	4.2.2. Odtworzenia nawierzchni.

	4.3. Warunki realizacji.
	4.3.1. Roboty przygotowawcze.
	4.3.2. Roboty ziemne.
	4.3.3. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów.
	4.3.4. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
	4.3.5. Organizacja ruchu na czas budowy.
	4.3.6. Sposób zaopatrzenia w wodę istniejących odbiorców na czas budowy.
	4.3.7. Sposób i zakres likwidacji istn. przewodów.
	4.3.8. Kolizje i zbliżenia.

	4.4. Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych
	4.5. Inspekcja kamerą TV
	4.6. Wymagania p.poż.
	4.7. Odbiór techniczny.
	4.8. Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych

	5. Informacja BIOZ
	6. ZAŁĄCZNIKI

