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D-M 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji

inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej
Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentow robét :
- drogowych

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.13.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shluzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

1.4.23.Podloze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.26.Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.32. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.33. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych po uwzglednieniu okreslonych
tolerancji.

1.4.34. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odregbng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.



1.4.35. Usterki - wszystkie przypadki wystepujace na budowie nie okreslone wymaganiami w poszczegolnych
STWiORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. wrunkami atmosferycznymi przez fak brkuu odpowiednich
zabezpieczen ze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne spowodowane dziataniem Wykonawcy itp.

1.4.36. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
sluzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej (bezposrednio lub na wysiggniku) na wysokosci
nie wigkszej niz 14 m.

1.4.37. Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztalcenia strumienia
swietlnego wysytanego przez zrodlo $wiatla, zawierajaca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.38. Latarnia o$wietleniowa —kompletne zainstalowane gotowe do eksploatacji urzadzenie obejmujace
fundament,shup z wysiggnikiem i tabliczka bezpiecznikowa ,oprawe ze zrodlem.

1.4.39. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.40. Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzZTKMxpw) z torami w postaci drutow
miedzianych o $rednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdtuz ktorych jako no$niki informacji przesytane sg impulsy
elektryczne.

1.4.41. Dhugo$¢ trasowa - odlegto$¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla.

1.4.42. Dhugo$¢ fabrykacyjna - dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

1.4.43. Zapas kabla - dodatek dtugos$ci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.
1.4.44. Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejaca bez obejscia rownoleglego (rokadowego).
1.4.45. Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

1.4.46. Domiar poprzeczny - odlegltos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdhz
linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie
do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

1.4.47. Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej dlugosci utozonych warstwami (w
szczegblnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez
kopania (na dhugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spelnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.

1.4.48. Ztacze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkow kabla.

1.4.49. Oslona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu
wilgoci do ztacza kablowego szczelnie potaczona z powloka kabla.

1.4.50. Gtowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czeSciami glowicy sa
a) tgczowka (kilka taczowek), ktora umozliwia taczenie przewodéw transmisyjnych w kablu z podobnymi na
zewnatrz i b) kadhub (pudto).

1.4.51. Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu
wilgoci do osrodka kabla.

1.4.52.Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania shupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.53. Szafka pomiarowa— urzadzenie rozdzielczo z polem zasilajagcym i pomiarowym bezposrednio zasilajgce
szafke o$wietleniowa.

1.4.54. Szatka os$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze z polami zasilajacym i odplywowymi
bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.55. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych roéwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.56. Trasa kablowa-pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.57. Osprzet linii kablowej -zbior elementow przeznaczonych do laczenia, rozgalezienia lub zakonczenia
kabli.



1.4.58.0slona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.59. Przykrycie -ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z gory.

1.4.60. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najczgséciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.61. Skrzyzowanie -takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktorych jakakolwiek czg§¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

1.4.62.Zblizenie- takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
ukladania  bez  stosowania  przegrod lub  oston  zabezpieczajacych i w  ktorych

nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.63. Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzy przewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.64. Srednie natezenie o$wietlenia na jezdni - stosunek strumienia $wiatta padajacego na powierzchnie jezdni
do jej pola.

1.4.65. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.66. Kostka betonowa-kostka Polbruk.

1.4.67. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) , podaje si¢ kody: dzialow , grup, klas i kategorie robot w zaleznosci
od zakresu robot budowlanych.

1.4.67.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8cyfr, podzielonych w nastgpujacy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy (xx000000-y)
pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy  (xxx00000-y)
pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy  (xxxx0000-y)
pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
W przypadku tej inwestycji , kody wygladaja nastepujaco:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesdci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyré6wnanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Kierownika Projektu, jak réwniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z zapisami STWiORB.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terenie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslone w umowie ilosci
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wilasnym zakresie lokalizacji punktow gléwnych trasy wraz ze
wspotrzednymi i1 reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacj¢ Projektowa:

- zZamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami

nizej wymieniong dokumentacjg:

a) okreslajacej programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami

przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z p6ézniejszymi zmianami).

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami, przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych.

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami 1 ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony S$rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych.

d) projekt organizacji ruchu oraz technologii robot dla poszczegdlnych obiektow i robot.

e) oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6t w terminie.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawcg przechodzg na Zamawiajgcego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do

uzgodnienia.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa

wlaczone w cene kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektéw. Za wyjatkiem

sytuacji, gdy koszty te zostaly ujgte w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz
osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje
kolejno w czgéciach, ale kazda przedtozona czg$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢
sprawdzona 1 zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od calosci projektu. Terminy przekazania
powinny by¢ zgodne z p.1.5.2.2.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z Inzynierem, ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy skladania
poszczegodlnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegolnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed data
ztozenia w/w/ dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawceg, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
pismie.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkdéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowad si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, rysunki w wymaganej ilosci kopii powinny
zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot,
ktory bedzie przekazany do uzycia lub begdzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 dni przed data przekazania. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.



1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20

ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapoznac si¢ z calag dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegodlnych pozycii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegolnionych w innych
czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie uwagi
do ich zawartosci w terminie 3 tygodni od otrzymania tych dokumentéow. Wszystkie zgtoszenia brakow,
ewentualnych bledoéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opéznieniami lub
wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedga uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowiazuje kolejnos¢ ich waznoSci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgeda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w
okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub
odpowiednio: czesci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcey do utrzymania nie obejmuje tzw.
»ZiImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu S$lisko$ci zimowej i od$niezania odcinkéw drog
publicznych dopuszczonych do ruchu ( a nie objetych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny
jest odpowiedni organ administracji drogowe;j.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdow budowy, Wykonawca nie pozostawial

na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowal poboczy, co moze

stwarza¢ zagrozenic warunkOw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robot

utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usunig¢te. Przed uruchomieniem

transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;j,

— spisania protokétu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drog, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca begdzie mogl transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wyltacznie po drogach,

ktorych stan zostatl zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokdtem. W przypadku



ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w formie
elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wiasnej
czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystapic).

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
natychmiast nie pézniej jednak niz w przeciagu do 24 godzin i przystapic¢ do kontynuacji utrzymania.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze peilng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktére wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku
braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciagtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zarowno obiektow pod, jak i nad droga.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Cena Kontraktowa obejmuje rowniez ustawienie i1 utrzymanie tablic informacyjnych i pamiatkowych o
inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska niezbgdne zezwolenia (na wlasny koszt) od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te
obejmuja np. =zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozpoczgcie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.).

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowe;j
lub uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacje¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoS$cia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan ochrony Srodowiska okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robdt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. . Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i
warunki.

Konsekwencje uzycia materiatdow szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robodt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnos$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci
znajduja si¢ w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub
zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
InZyniera. Inzynier powinien okresli¢c wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy
usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z : ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz Projektu przebudowy tych sieci ( jezeli bedzie taka potrzeba). Caly zakres robdt powinien wykonaé
Wykonawca w ramach robot dodatkowych (ptatnych przez Zamawiajacego), zleconych na pismie przez
Inzyniera.

11



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejagcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosei, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomos$ci Inzyniera i Zamawiajacego w ciggu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynkéw, ktorych zatacznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wej$ciem w teren - wlasciciela nieruchomosci, na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren,
naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wtascicieli nieruchomos$ci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktorych
zaptata wynika z technologii prowadzenia Robét.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, rowniez innych droég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usunicte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami
drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”)
wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegélnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobiste;j.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Roboét przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie, gwarantujacym osiagnigcie
parametrow technicznych okreslonych w STWiORB , przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z ectapami realizacji wynikajacymi z projektdw organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowiazek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciaggéw ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiagzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot. Odtworzenie Robot
utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robot, obcigzy Wykonawcg.

1.5.14.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i begdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob
ciggly bedzie informowaé¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne moga by¢ zastapione
nowszym wydaniem za zgoda Inzyniera tylko w przypadku gdy wymagania okre$lone w dokumentach
zamiennych zapewnig osiggni¢cie wyzszego poziomu jakosci wykonania Robot. Szczegdlowe uzasadnienie tego
faktu wraz z analiza korzysci , Wykonawca przedtozy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie z nim
uzgodnionym) . Negatywna opinia Inzyniera, pozwala Wykonawcy realizowa¢ zadanie wedlug zasad i
wymagan okre§lonych niniejszych STWiORB.

1.5.16. Nadzor przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni, o ile obowiazek taki wynika z odrebnych

decyzji, nadzér przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzor botaniczny to dziatania, ktorych gtownym

celem jest ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw
ros$lin. Nadzoér zoologiczny to dziatania, ktorych glownym celem jest ocena wplywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystgpowanie cennych gatunkow zwierzat.

Nadzor przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajacego doswiadczenia w

pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania si¢ w pasie budowy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

— sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie inwestycji, poprzez
obejscie trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych, jednak w sezonie
wegetacyjnym), ze szczegdlnym uwzglednieniem wystgpowania ro§lin i zwierzat chronionych w celu
prawidtowosci wypetnienia warunkow decyzji $srodowiskowej i zapisow ustawy o ochronie przyrody;

— na podstawie posiadanych danych i wynikow obserwacji okresli wptyw, jaki wywieraja prowadzone prace
budowlane na siedliska i populacje gatunkéw chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu
prac Wykonawcy, z wyszczegolnieniem dziatan zapobiegawczych i zabezpieczajacych faung i flore w
okresie realizacji inwestycji;

— na biezgco weryfikuje technologi¢ i harmonogram prowadzenia poszczegdlnych prac, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowos$ci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych
prac budowlanych;
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— skontroluje dziatania zapobiegajace i zabezpieczajace straty w Srodowisku na etapie realizacji robot
budowlanych i w miar¢ konieczno$ci reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wplywu
dziatan na siedliska czy populacje;

—  podejmuje i inicjuje dzialania minimalizujace straty w Srodowisku wynikajace bezposrednio z metod pracy
(Np odtawia zwierzgta z miejsc zagrozenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych);

—  opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.

2. MATERIALY

1.6. Informacja ogélna

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

1.7. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego ich zréodla wytwarzania
lub wydobywania wraz z dokumentami okre$lajacymi ich jako$¢ i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

1.8. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i wihasciwych organdéw administracji na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrddel miejscowych i1 jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, dokopdw i miejsc pozyskania materialow miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Nadmiar
humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu do bazy materialowej Zamawiajacego wskazanej przez
InZyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu po
uprzedniej decyzji Inzyniera..

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

1.9. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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1.10.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw / wyrobéw do innych Robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materialy / wyroby, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
zutylizowane zgodnie z Ustawg o odpadach - na wiasny koszt.

1.11. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob
sktadowania materialow winien uwzglgdnia¢ wymogi ochrony S$rodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.7.
niniejszej specyfikacji.

1.12. Wariantowe stosowanie materialow / wyrobéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu / wyrobu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
InZyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajg si¢ nazwy wlasne materiatow lub producentéw, nalezy
je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych przypadkach zastosowanie innych materiatow
réwnowaznych o podobnych wlasciwosciach.

1.13. Materialy z rozbiérek i odpadowe

1.13.1.Elementy i materialy z rozbiorek staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot, za wyjatkiem
materiatow nadajacych si¢ do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, ptyty betonowe
chodnikowe, stupki znakéw drogowych, tarcze znakow drogowych, tablice znakow drogowych, destrukt itp.),
ktére pozostajg wlasnos$cig Zamawiajacego. O przydatnosci materiatdow z rozbidrek do ponownego wbudowania
decyduje Inzynier w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Jesli tg decyzja w/w materialy zostang uznane za
nie nadajace si¢ do wbudowania to staja si¢ one wilasnoscia Wykonawcy. Wszelkie materiaty, ktoére beda
wlasno$cia Zamawiajacego nalezy odwiez¢ na skladowisko materialowe Zamawiajacego wskazane przez
Inzyniera, a koszt transportu nalezy uja¢ w cenie kontraktowej. Koszt zwiagzany z rozbiorka, transportem, zwatka
(utylizacjg) materialow z rozbidrek nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materialy z rozbiorki nieprzydatne
do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach (Dz. U.
nr 39 poz. 251 ze zmianami).w migjsce pozyskane na wilasny koszt. Przed przystgpieniem do wywozu tych
materiatéw (na min. 30dni ) , Wykonawca poinformuje Inzyniera (na pi$mie) o :

- miejscu skladowania materialow
-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na sktadowanie i utylizacj¢ rodzaju materiatow

Opdznienia zwiazane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem realizacji robdt z winy
Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu
materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci
w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w
miejsce wskazane przez wilasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z
wlascicielem sieci rzeczywiste odleglosci odwozu materialow i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odleglosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowac je jako nie przydatne i
postapic¢ jak w pkt. 2.8.1.
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1.14. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobow, warunki przygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw w szczegodtowy
sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U.
2004.71.649).

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.15. Stosowanie wyrob6éw budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.). Wlasciwosci uzytkowe tych
materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaly musza umozliwia¢ prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.):

Art. 5.

1. Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest:

1) oznakowany CE co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang ,albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi , albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany , z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym , ktorego wzor okresla zalacznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , ktéry nie stwarza szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub

bezpieczenstwa oraz nie opowiada lub odpowiada czeSciowo specyfikacjom technicznym, o ktorych mowa w

ust. 1.pkt.1, jest takze dopuszczalne , wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci .

3. Wzér oznakowania CE okre$la zalacznik nr2 do niniejszej ustawy

4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa , gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okreslic w

drodze rozporzadzenia wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych,

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA) , zwanych dalej ,,wytycznymi europejskich

aprobat technicznych” , ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegajace obowigzkowi

oznakowania CE.

5. W rozporzadzeniu , o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okres$li¢ normy zharmonizowane i wytyczne do

europejskich aprobat technicznych ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzac

szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa , majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji

Europejskiej w tym zakresie

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktoérego maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30sierpnia 2002r. systemie oceny
zgodno$ci - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r Nr 80 , poz.718 ; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ;i Nr
229, p0z.2275 oraz 2004r. Nr 70 poz.631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrob budowlany
spelnia wymagania zasadnicze okre§lone w przepisach.

Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodnosci , o ktorej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , mozna stosowac nastgpujace
metody:1
a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta
lub notyfikowang jednostke ,
b) badanie probek pobranych w zakladzie produkcyjnym , prowadzone przesz producenta lub
notyfikowang jednostke , zgodnie z ustalonym planem badan ;
¢) badania sondazowe probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym , w obrocie handlowym lub na
budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowang jednostke
d) badanie przez producenta lub notyfikowang jednostke probek z partii przygotowanej do wystania
albo dostarczonej odbiorcy
e) wewnetrzng (zakladowa) kontrolg produkcji
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f) wstepna inspekcje zakladu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji prze notyfikowana
jednostke
g) dozorowanie , oceng i akceptacje zakltadowej kontroli produkcji prze notyfikowana jednostke

Art. 8. 1.0znakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust 2-4,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na
swoja wylaczng odpowiedzialno$¢ , krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna. Ocena zgodno$ci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia , majagce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2. Wyrdéb budowlany wytwarzany tradycyjnie , na okre$§lonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej ,regionalnym wyrobem
budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym , na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

3. O uznaniu, ze dany wyrdb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w drodze decyzji ,
na wniosek producenta, wlasciwy wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wylacznie po
uzyskaniu decyzji , o ktéorej mowa w ust. 3, oraz wydaniu , przez producenta , na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢ , o§wiadczenia , ze wyrdb budowlany zostat wytworzony w sposob , o ktorym mowa w ust. 2
i nadaje si¢ do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Producent jest zobowigzany do przechowywania krajowej deklaracji zgodnosci i innych dokumentow
zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego , o ktébrym mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3

Minister wilasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w drodze
rozporzadzenia sposoby:

- deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych

- znakowania wyroboéw budowlanych znakiem budowlanym

W Rozporzadzeniu o ktorym mowa w ust.6, okresla si¢ w szczegolnosci:

- tryb deklarowania zgodnos$ci oraz wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobow
majac na uwadze metody, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1

- zawartos$¢ 1 wzor krajowej deklaracji zgodnosci

- zakres informacji dotgczonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym

Art. 10 . 1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej prze projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktoérych producent wydat oswiadczenie , ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacja oraz przepisami .

2. Indywidualna dokumentacja techniczna o ktorej mowa w ust. 1, powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego , charakterystyke¢ materialows i informacj¢ dotyczaca projektowanych wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okre$li¢ warunki jego zastosowania w danym obickcie budowlanym , a takze, w
miar¢ potrzeb instrukcje obstugi i eksploatacji .
3. Oswiadczenie o ktorym mowa w ust.1, powinno zawierac:

1) nazwge i adres wydajacego oswiadczenie

2) nazw¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

3) identyfikacje¢ dokumentacji technicznej

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami 5)
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany

6) migjsce i dat¢ wydania oraz podpis wydajacego o§wiadczenie
Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu. W przypadku
materiatéw, dla ktorych w STWiORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci z
dokumentami odniesienia, o§wiadczenia) wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji

17



Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robdt, wszelkich niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkow drég i przedstawienie wynikow
Inzynierowi przed rozpoczgciem Robot. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonac
wspolnie z administratorami drog. Koszty naprawy istniejacych drog publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatdéw przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonal wizji lokalnej stanu drog istniejacych, po ktérych
planuje transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenic Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.16. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami
InZyniera.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z caloscig dokumentacji (wszystkimi
branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowac szczegoty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Powinien réwniez wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
robot w uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Ponadto jest zobowigzany do
oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostalych w gruncie fundamentow, fragmentéw pali, przepustow,
gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robdt i czynnosci wyzej wymienionych, nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod wykonania Roboét, za
ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Program
Zapewnienia Jako$ci lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwiazan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot
zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujacé je w
Cenie Kontraktowej
Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbgdne harmonogramy przelaczen istniejacych mediéw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac¢
je w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.
Przy ocenie wynikow badan, Inzynier uwzgledni: dopuszczalne tolerancje wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki mogace mie¢
wplyw na analizowane wyniki..
Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
Kolejnos¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi.
Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo wiladania
terenem.
W przypadku koniecznosci zajgcia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych prawem
wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomo$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wilasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.
Jezeli przed przystgpieniem do robot pomiarowych okaze si¢ ze brakuje geodezyjnych znakéw pomiarowych, to
Wykonawca odtworzy je wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i
odtworzenie wszystkich punktow pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen do dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wszystkie koszty z tym zwigzane , Wykonawca powinien ujaé w cenie
kontraktowe;..
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosic¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy -zlozyé operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegodlnosci:
I  przed przystapieniem do robot:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowiagzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wtaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

¢) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa

inwestycji,

d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktow gléwnych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,
I  w trakcie prowadzenia robot:

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
I po zakonczeniu robot

f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu

Robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Okresla si¢ termin opracowania poszczegélnych projektow organizacji ruchu na 2 miesigce od
momentu zgloszenia takiej potrzeby przez Inzyniera

1.17. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementow Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji

wydruku i wersji elektroniczne;j:

—plan zagospodarowania terenu,

—planszg zbiorcza uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym roéwniez odczytywane dodatkowe pkt.

na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btedow odczytu odpowiedzialno§é ponosi

Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto$¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajagcemu nieedytowalnego

elektronicznego nosnika danych np. CD R.

Dane na nosniku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktore posiadaja Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje

si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nos$nika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robot

bedzie wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytulu dodatkowej zaplaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspohrzedne x, y potrzebnych mu elementow. Dla

wspotrzednej ,,z” obowigzuje nastgpujaca zasada:

—dla elementow zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedna ,,z” elementu jest nowe ,,”z” terenu
istniejacego,

—dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspotrzedna ,,z”
elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na

podstawie podanych zasad og6lnych.

1.18. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciazliwosci terenéw sgsiednich.

Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania
na $rodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na
budowe.

Oprocz szczegblowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingéw dla pracownikow
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bgda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

c¢) wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpadow i sciekow przez koncesjonowane firmy.
4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddziatywanie na §rodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowa¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywroci¢ do posredniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:
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a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenéw zieleni miejskiej, do rekultywacji terenéw
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6% - 22%) w rejonie obszaréw zabudowy
mieszkalnej,

d) nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,

e) nalezy prowadzi¢ ewidencje¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéow obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia wigcznie).

11. Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy prowadzi¢
nadzér herpetologiczny.

12. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktdcaé
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowaé¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywoéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow
wad.

13. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace
ilo$¢ odpompowywanej wody.

14. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow.

15. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6° — 22%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.19. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .

W przypadku gdy prowadzone Roboty naleza do rodzaju robét stwarzajacych szczegodlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia, najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robdt, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robodt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- plan bioz (kiedy wymagany),

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czg$¢ szezegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i1 procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.20. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ wymagania
okreslone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i
we wlasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawnosci dzialania sprzetu, moze rowniez zazadac¢ przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materialdow lub Robét nieprzewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jakos¢
okreslona w w/w dokumentach.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone
niedociagnigcia, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inzynierem. W tym
przypadku jezeli Inzynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie moze mie¢ wplywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dodatkowych i arbitrazowych
dowodzacych o jakosci materiatéw i Rob6t , ponosi Wykonaweca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktore nie spelniajg wymagan
jakosciowych.

1.21. Pobieranie probek

Probki do badan pobierane sg na ré6znym etapie realizacji zadania i w réznej postaci.
Na etapie przed rozpoczeciem robot :
a) badania przedwykonawcze:
- W postaci sypkiej:
= kruszywa,

Na etapie realizacji :
a) podtoze gruntowe ,
- wpostaci sypkiej :
=  grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki wapienno-kruszywowe,
mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b) podbudowa ,
- w postaci sypkiej (na etapie rozktadania ):
= kruszywa , mieszanki cementowo-kruszywowe,

Rowniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobra¢ probki w postaci odwiertow z
poszczegodlnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.

Czestotliwo$¢ oraz ilos¢ pobieranych probek jest okreslona w STWiORB, natomiast sposob pobierania , ich
wielko$¢ oraz sposoéb badania (w tym jakie formy) jest okre§lony w przywotanych normach ( do powyzszych
STWiORB).

Kazda probka powinna by¢ pobrana w obecno$ci Inzyniera i Kierownika Budowy, odpowiednio opisana i
oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja, rodzaj probki , poziom
warstwy konstrukcyjnej lub podtoza oraz nazwiska osob bioracych udzial, powinny by¢ zapisane w Protokole z
pobrania probki lub probek . Pobieranie probek odbywa si¢ rowniez wtedy, gdy w pore zostat powiadomiony
Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nieobecny .
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Inzyniera ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium Zamawiajacego . Negatywne wyniki badan ,upowazniaja Inzyniera do zakwestionowania
wykonanych robot lub wbudowanych materialdw i wydania polecenia do rozbiorki, wymiany lub naprawy.
Jezeli Wykonaweca nie zgadza si¢ z wynikami badan, Inzynier moze zarzadzi¢ badanie arbitrazowe tj. komisyjne
pobranie probek ( Wykonawca i Inzynier) i przebadanie ich w niezaleznym Laboratorium (wspolnie ustalonym ).
Koszty : pobrania, oznakowania, transportu do Laboratorium i badan pokrywa Wykonawca.

Wyniki tych badan sg ostateczne. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Laboratorium
Zamawiajacego ( Inzyniera).

1.22. Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposob trwaly musza
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienic wymagan
podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Do zastosowanych materiatow budowlanych powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodno$ci ktéra upowaznia
producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodno$ci powinien by¢ dotaczony certyfikat Zaktadowe;j
Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca.
Deklaracja powinna zawierac;

- numer nadany przez producenta

- nazw¢ i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji

- opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujgce , zastosowanie)

- warunki , ktorym odpowiada wyrdb tj.: odniesienie do obowiazujacych norm europejskich,

- warunki stosowania wyrobu;

- Numer i adres jednostki certyfikujacej oraz certyfikatu Zaktadowe Kontroli Produkcji

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnos$ci w imieniu

producenta i jego upowaznionego przedstawiciela;

- datg uzyskania
Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi ionformacjami:

- nazwe i adres jednostki certyfikujace;j ;

- numer certyfikatu ZKP

- warunki i okres wazno$cci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgltoszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa  93/68/EWG na etykiecie
znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego) .
Ponadto na niektore materiaty budowlane obowiazuja Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich waznosci ) i
Wykonawca wbudowujgc takie materiaty, jest zobowiagzany przedstawi¢ Deklaracje zgodnoSci z tymi
dokumentemi.

1.23. Dokumenty budowy
1.23.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegbdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

c) uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inzyniera,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
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h) zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

1) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

0) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

P) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.23.2.Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglyw jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

1.23.3.Dokumenty dotyczace materialow i badan

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ : certyfikaty, deklaracje zgodnosci na materiaty, protokoty z badan,
sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

1.23.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si¢, rowniez (oproécz wymienionych )
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:
= Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
= Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
=  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Kierownika Projektu

7. OBMIAR ROBOT

1.24.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Blgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
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Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadzaé z czestotliwo$cia nie rzadsza niz wymagana do dokonania
miesigcznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na pisSmie. Zwickszona ilo§¢ Robot w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera i Kierownika Projektu, nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

1.25.  Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dhugoscei i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB .

1.26.  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

1.27.  Wagi i zasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytworniach mieszanek, musza posiada¢ odpowiednie aktualne dokumenty
$wiadczace o ich sprawnymi i poprawnym dziataniu. Ponadto, powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w
STWiORB. Inzynier ma prawo wgladu do tych dokumentéow i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci, moze zatrzymac¢ prace wytworni do czasu przedstawienia przez Wykonawce, odpowiednich
(formalnych) dokumentow.

1.28.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
1.29. Rodzaje odbioréw.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt nie zakrytych oraz ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.30. Odbidér Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czeSciowy
1.30.1.Uwagi ogolne

1. Odbior Robot nie zakrytych (jak warstwy Scieralne) i ulegajacych zakryciu (dolne warstwy konstrukcji ) lub
czgéciowy polega na finalnej ocenie ich ilosci i1 jakosci. Odbidr tych Robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym (w przypadku wystapienia wad i usterek) , wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier .

Gotowo$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera .
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

2. Jakos¢ i ilos¢ odbieranych Robot ocenia Inzynier na podstawie :

- wynikow badan: kontrolnych z uwzglednieniem badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (jesli mialy
miejsce)

- raportow z badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanego elementu

- wynikdw obmiarow,

3. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiORB , jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i
ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikow badan i pomiardéw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , spetnia
wymagania STWiORB

¢) nie wigcej niz 5% wynikoéw badan i pomiardéw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwickszonych o
30% , spelnia wymagania STWiORB

4. Z odbioru, musi by¢ spisany protokol , zawierajacy:

- dat¢ odbioru

- nazw¢ zadania

- lokalizacje

- przedmiot odbioru

- wymienione 0soby uczestniczace w odbiorze

- wykaz wystepujacych wad i usterek

- podjete dziatania w celu wyeliminowania wad i usterek z podaniem terminu ich usunigcia

- ocen¢ Inzyniera jaki moga mie¢ wptyw na trwatos$¢ i uzytkowanie, wykryte wady i usterki (w przypadku ich
nie usunigcia)

- wszystkie zmiany iloSciowe i w technologii zaakceptowane przez Inzyniera a bedace przedmiotem wystapien
Wykonawcy.

- podpisy stron: Inzyniera i Kierownika Budowy.

1.30.2.Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki wynikow przy ktorych przekroczone sa wartosci dopuszczalnych tolerancji (okre$lone w
poszczegdlnych STWiORB w pkt. 6 ) i zasad ich oceny (opisanych w pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej ST), beda
uznawane za wade.

Moga mie¢ miejsce rowniez inne wady, ktore stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.

1.30.2.1.Potracenia za wady wykonanych robot

Potracen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedtozeniu przez Inzyniera - protokotu z
odbioru robot ulegajacych zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).

Szczegdlng wage beda miaty potracenia za wady — przekroczenia warto$ci dopuszczalnych (dla cech
podlegajacych Badaniom kontrolnym okreslonym w p. 6 w poszczegolnych STWiORB .

1.30.2.2.Rozbiérka wykonanych robét

O rozbidrkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robot nie zakrytych lub ulegajacych zakryciu lub
czgdciowego .

Podstawe¢ do podjecia decyzji o rozbiérce moze stanowi¢ fakt wystgpienia przekroczenia warto$ci
dopuszczalnych ~ w odniesieniu do min. dwodch cech (jednoczesnie) objetych Badaniami kontrolnymi
okreslonymi w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , nie speinia
wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesénie) podlegajacych badaniom kontrolnym okreslonym w
poszczeg6lnych STWiORB
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- wigeej niz 5% wynikow badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o 30%,
nie spelnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajacych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegolnych STWiORB

- wystgpujace przekroczenia odchylen, majg istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.

1.31. Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera,
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Roboét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu) , oraz oceni
ich poprawno$¢ i zasadnosc.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robot, jezeli sa wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami STWiORB.

W odniesieniu do wad zgltoszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru, Komisja
dokona potragcen w oparciu przyjete whasne kryteria oceny, kierujgc si¢ zapisami w poszczegdlnych STWiORB
oraz przedstawiona opinig Inzyniera , jaki wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma
okreslona wada .

1.32. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.33. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Projektu.
2. STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupehniajace lub zamienne).
. Badania i pomiary
. Certyfikaty i deklaracje zgodno$ci
. Dokumenty budowy
. Protokoty z odbioréw robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czesciowych —
. Protokotly z odbioréw czesciowych
. Opinig¢ technologiczna sporzadzona przez Wykonawce
9. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu Robot
10. Sprawozdanie techniczne wraz z opini¢ technologiczng sporzadzone przez Inzyniera
11.Zestawienie wynikow ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajacego
12. Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inzyniera :

- rozstrzygnietych na etapie odbioru robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub odbiorow

czgsciowych

- do rozstrzygnigcia przez komisj¢
13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowe;j itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.
14. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
15. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

01O\ DN W
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wykaz wszystkich robot , ktore zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupetni¢ (wraz z terminami), sporzadzi
InZynier.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.34. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowacé:
= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wszelkie prace montazowe i demontazowe niezbedne do realizacji inwestycji, w tym m.in. prace
wykonywane metodami bezwykopowymi oraz zwigzane z dostosowaniem istniejacej infrastruktury do
wymogow jej uzytkownikow,
= warto$¢ wszelkich materialow niezbgdnych do realizacji inwestycji wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
= koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza w szczegolnosci takie jak: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
=  zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot gtownych lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
=  wykonanie robot rozbidrkowych i odtworzeniowych zwigzanych z realizacjg inwestycji a nie ujetych w
innych branzach,
=  koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci
=  odwodnienie wykopow i terenu,
=  zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych, opadowych i roztopowych,
= koszty opracowania, zatwierdzenie i wdrozenia organizacji ruchu zastgpczego na czas realizacji robot
oraz koszty przywrocenia statej organizacji ruchu po zakonczeniu robot budowlanych,
=  zabezpieczenie wykopow,
= koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,
=  koszty zapewniania dostawy wody i odprowadzenia $ciekoéw na czas realizacji robot,
=  koszty optat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robot,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.35. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

1.36. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
=  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
= oplaty/dzierzawy terenu,
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=  przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,
=  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

10.

= usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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[27]1PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[28]PN-74/E-90184  Przewody wielozylowe o izolacji poliwinylowe;j.

[29]1PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogoélne wymagania 1 badania.
Postanowienia ogolne.

[30]1PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i1 badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

[311PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogodlne wymagania i1 badania.
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[36] PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogolne wymagania i badania.

[371PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[38]1BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogolne
wymagania i badania.

[39]1BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogolne wymagania i badania.

[40]1PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[41]PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[42]1BN-68/6353-03  Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

[43] BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[44]1BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
[451BN-88/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[46] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[471PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

[48]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
[49]1PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
[50]1PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartoscia.

[51
[
[
[

52]BN-66/6774-01  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

53]BN-80/6112-28  Kit miniowy.

54]PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
ogoblne.

]
]
]
]
]
]
]
]

[5S5]PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[56] PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

[57] Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
[58] Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

[59]Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Materiatbw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz.Ustaw nr 13 zdn. 10.04.1972 1.
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[60]Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cze¢§¢ V Instalacje
elektryczne 1988r..

[61]Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.22.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dz.Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

[62] Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.

[63] Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

[64] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r
[65] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

[66] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

[67] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
[68]BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
[69] BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
701 BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogodlne wymagania.
711BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i badania.
72]PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
73] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
74]PN-88/B-06250 Beton zwykty.

]

75]PN-91/M-34501 Gazociagi i1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

[
[
[
[
[
[

[76]ZN-96/TPSA —002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne,

[771ZN-96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania,

[78] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

[79]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

[80]Rozporzadzenie Ministra Laczno$ci w sprawie warunkéw technicznych zasilania energia elektryczna
obiektow budowlanych tacznosci

[81]Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
[82] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
[83]Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

[84] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j.

[85]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

[86] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

[87]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

[88] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

[89]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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[90]1PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
[91]1PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
[92]1PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[

[

]
]
]
93]1BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
94]PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
[95]1ZN-G-3150. Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania..

]

[96]PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

[97]1PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

[98] BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi. Zasady ogolne.
[99] BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ci$nienia. Podzial, nazwy, okreslenia i symbole.
[100]BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

[101]ZN —-G-3150 ,,Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.”
[102]ZN-G-3001 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania ogolne.”
[103]ZN-G-3002 ,,Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.”

[104]ZN-G-3003 ,,Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.”
[105]ZN-G-3004 ,,Tablice orientacyjne.”

[106]Dziennik Ustaw Nr 97 z dn. 11 wrzesnia 2001r., poz. 1055 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

[107]Dziennik Ustaw Nr 14 z dn. 15 kwietnia 1985r poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

[108]Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu. - Instytut Gornictwa
Naftowego i Gazownictwa. Krakow 1992r.

[109]Sieci gazowe polietylenowe — Podrgcznik wydany przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG SA,
01 — 224 Warszawa , ulica Kasprzaka 25.

[110]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. I — Roboty ziemne

[111]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

[112]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
[113]Katalog rur i ksztattek PE wraz z instrukcja montazowa.

[114]PN-EN-752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
[115]PN-S-02204 Odwodnienie drog.

[116]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[117]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[118]PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania.

[119]PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[120]PN-EN 752:2008Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

[121]PN-EN-1046:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkow do przesytania wody i §ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

[122]PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcis$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[123]PN-EN 14364:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
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wloknem szklanym (GRP) na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztaltek i
polaczen.

[124]PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[125]PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badaniatypu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

[126]PN-H-74080:1988 Zeliwne wpusty $ciekowe- Warunki techniczne

[127]PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, badania i ocena zgodno$ci.
[128]BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Krggi betonowe i zelbetowe.

[129]1BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

[130]

130]PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospoika.

[131]Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;.

[132]Katalog osadnikow szlamowych

[133]Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

134]Katalog Budownictwa :

135]KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

136]KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

137]KB4 - 3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog

138]KB4 —22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm ; wysokosci 30 lub 60 cm
]

139]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu . Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[
[
[
[
[
[

[140]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych; cze$¢ II - Instalacje
sanitarne i przemyslowe. ARKADY - 1987 r.

[141]Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce, w tym z Ustawa Prawo Budowlane.

[142]Specyfikacja Techniczna w réoznych miejscach powoluja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cz¢s¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacja.

[143]Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm , dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

[144]PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

[145]PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i ich czgsci
sktadowych

[146]PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE)

[147]PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[148]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[149]PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[150]PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne.
[151]PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
[152] PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

[153]PN-EN 545:2006 Rury, ksztalttki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw
wodnych. Wymagania i metody badan.
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[154]PN-85/M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

155]PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

156]PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

157]PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
158]PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

159] PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

160]Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

— —— o,

]
]
]
]
]
]

[161]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. I — Roboty ziemne

[162]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

163]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
164]Katalog armatury wodociggowe;j .

[
[
[165]Katalog rur PE wraz z instrukcja montazowa.
[
[

]
]
]
166]PN-EN-752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
167]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[168]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
]

[169]PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[170]PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[171]PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

[172]PN-EN-1046:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkow do przesytania wody i $§ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemig.

[173]PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcis$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[174]PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[175]PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i zelbetowe

176]PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
p yjny
pieszego i kotowego. Zasady konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

[177]PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, badania i ocena zgodno$ci.
[178]BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kregi betonowe i zelbetowe.

[179]BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

[180
[

181]Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC - U posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j.

]
]
JPN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
]

[182]Katalog Budownictwa :

[183]1KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[184]KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[185]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu . Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[186]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych; czegs¢ 11 - Instalacje sanitarne
przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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ST-S 01.01 Rozbiorki.

1.4.10. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robodt przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej
Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek istniejacych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach oraz w
szczeg6lnoscei:

1. kanalizacyjnych

2. wodnych

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

- przekopy kontrolne,

- zabezpieczenia urzadzen podziemnych,

- przygotowanie terenu pod wykonywanie robot,
wykopow, zasypek

1. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane s3 w dokumentacji projektowe;.
2. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczna zgodne sa z ,,Wspolnym
Stownikiem Zamowien”.

3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej STWiIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

1.4.11. MATERIALY

Nowe materiaty nie wystepuja.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow zobowiazany jest posiada¢ pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

1.4.12. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rozbiérek powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

1.4.13. TRANSPORT

Materiaty  powinny  by¢  przewozone  odpowiednimi  $rodkami  transportu,  zgodnie

z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Gruz z rozbiorek oraz wigksze elementy stalowe i betonowe
przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wilasny koszt.

1.4.14. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z rozbiorka, w tym etapowanie robdt rozbiorkowych.
Projekt begdzie uwzglednial rowniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robét, wraz z podaniem
miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robét

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktérym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

1.4.15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Wszystkie roboty ujete w STWiORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na:

oczyszczeniu terenu z odpadkow powstatych podczas robot rozbiorkowych

Roboty ziemne nalezy kontrolowac zgodnie z STWiORB dotyczaca wykonania robét i dotyczacg wykonania
zasypek.

OBMIAR ROBOT
- dla demontowanych elementow stalowych i zeliwnych jednostka obmiarowg jest 1kg
dla demontowanych studzienek jednostka obmiarowg jest jedna sztuka i (1m?) powstatego gruzu
- dla demontowanych rurociagéw i kanatow jednostka obmiarowi jest metr ( m).
- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?)
. ODBIOR ROBOT
Rozbiorki uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, je§li wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
STWiORB daty wyniki pozytywne.
. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena:

za kilogram rozebranych czgsci stalowych i zeliwnych i z tworzyw sztucznych

za m’ gruzu,

za m zdemontowanego rurociggu lub kanalu

Cena obejmuje rozbiérke, zatadunek, wyladunek rozebranych materiatow oraz ich segregacj¢ po
zakonczeniu roboty a takze odleglto$¢ odwozu do miegjsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie
terenu z odpadkéw powstatych podczas robdt rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed
wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;.
3. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z pozniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz.
1206)
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ST-S 01.02 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej

Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej
oraz polozenia obiektéw inzynierskich.

1.3 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

2. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

3. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

4. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

5. zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

11. 2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano w D-M
00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

12.3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nast¢pujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

13.4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

14.5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjeg i
wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawceg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,

okreslonej w dokumentacji projektowe;.

OS$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wicksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopoéw na powierzchni

terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopodw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
— wytyczenie osi obiektu,
— wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegoélnosci przyczotkow i filarow

mostow 1 wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.

15.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

16.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robot mostowych.
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17.8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru roboét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

18.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M 00.00.00,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

67. sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy 1 punktow wysokoSciowych,
68. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

69. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
70. wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

71. zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

Platno$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

19.10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.
¢) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
f) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

g) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-S 02.00 ROBOTY ZIEMNE:
ST-S 02.01 WYMAGANIA OGOLNE

20.1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji

inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bylej
Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
realizacji inwestycji i w szczegolnosci obejmuja::
6.  wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych,
7. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego Ilub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktoérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktoérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosno$ci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, polozone w obrebie pasa robot.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.
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1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

gdzie:
X, - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Mg/m>),
X, - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona

wg wWzoru:
-t
10
gdzie:
ds - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
diw - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

1
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych  widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duzg wytrzymalosciag oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowltokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

21.2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw podano w ST-S 02.02 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢é wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
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dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zréodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST-S 02.02 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnieni | Jed- Grupy gruntéw
e
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina |~ 9lina piasz-
~ pospdtka gliniasta czysta zwieza,
) glina zwiezta,
- p!asek gruby. — fumosz glina pylasta
— piasek $redni gliniasty zwiezta
— piasek drobny | — Zwir — i, it piaszczys-
- zuzel gliniasty ty, it pylasty
nierozpadowy |— pospotka bardzo wysadzinowg
gliniasta — piasek gliniasty
—  pwt, pyt piasz-
czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢
czgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosc
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Pa . '
I, =—0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.
ds

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

22.4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$é srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

23.5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz ¢ 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac +
lcmi-3cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 4
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 4 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST .

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
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kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych roboét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢é w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
24.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysickow wodnych i wod gruntowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w pkcie 6 ST-S 02.02
oraz ST-S 02.03.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci korpusu [ Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i

ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na
rOWOwW tukach o R @ 100 m co 50 m na fukach o R (& 100 m

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

4 [ Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m* warstwy

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 4 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz ¢ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg ro6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm
Iub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrows, nie moga przekracza¢ 4 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢c wskaznika
zaggszcezenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi §wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty
technicznej i zachowa swoje wlasciwo$ci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé
przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetliajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

25.7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanych rob6t ziemnych.

26.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
27.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03.
28.10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
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4. PN-S-02205:1998
5. PN-ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999
7. BN-64/8931-01

8. BN-64/8931-02

9. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1.

1.1.

ST-S 02.02 WYKOPY

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

1.2.

1.3.

1.6.

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej
Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwiazanych z budowa, i rozbiorka sieci podziemnych.
W zakres robot wehodzi:

-wykonanie wykopoéw nieobudowanych,

-wykonanie wykopow obudowanych,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkoéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekazane
InZynierowi.

Wykonanie rob6t podstawowych zwiazane jest z wykonaniem:

—  przekopdw kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

—  przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

- odwodnieniem wykopoéw

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowe;j.
Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sa z ,,Wspolnym
Stownikiem Zamowien”.

Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spelniajagca warunki statecznosci i
odwodnienia.

- glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

- wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- wykop $Sredni - wykop, ktorego  glebokos¢ jest zawarta w  granicach
od1do3m.

- wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

- odklad— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow.
a) MATERIAL

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacja
projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
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- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami)
~Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pbézniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

1. . Wymagania szczegélowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem obudow wykopoéw oraz
jako elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

1) Szalowanie z gotowych elementow

2)  inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:

- agregaty pompowe,

- iglofiltry i drenaz do odwadniania

2. .Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy =z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntdw przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonaweca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wiasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
niezbgdnego sprzgtu do nastepujacych robot:

e odspajania wydobywania gruntow,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

e transportu mas ziemnych,

e sprzgtu zageszczajacego,
iglofiltrow do odwadniania wykopow,
e agregatow pompowych,
e innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetos¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i1 na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét -
wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-
06050.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W

trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéow gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystagpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo robot. Zgode na

wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robot,

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budows, lub rozbiorka istniejacych instalacji podziemnych
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Projektowana 0§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-
50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Ciag
reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw panstwowych.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace wode
nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow i odprowadzenie wody z wykopow.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

-niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnoséci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62
poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne;j
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé aby nie nastapito obsunigcie
si¢ gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow
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Dla potrzeb budowy sieci moga by¢ stosowane wykopy ciagle — waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego
poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia §cian jest zalezny od warunkoéw lokacyjnych,
glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp
jest, aby przy glebokoSciach wigkszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po
drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopdéw powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odplyw wody od miejsca wykonywania robot, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot.

5.4.2. Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase wzdtuz wytyczone;j
osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$ kanatlu zabezpieczy¢ $wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopow
tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni dla weztéw z zasuwami
czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony
polaczenia z istniejaca siecig. Rozkladanie wykopu ciagtego waskoprzestrzennego odbywa si¢ poprzez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio
odleglosciach, stanowiacych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroko$¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu
Przed przystapieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (probne przekopy czy nie ma w
miejscach wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli

elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).
W wypadku ich istnienia nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie §rodki ich zabezpieczenia: zaniechaé pracy
koparkami, tomami, kilofami itp., zwigkszy¢ nadzor i ostrozno$é pracy.

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejs¢ wykonac
mostki o szeroko$ci 0,7m z porgczami i o§wietli¢ z niezaleznego zrédia Swiatla.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkow
lokalnych na ktore skladajg si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko
z jednej strony wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie
wzdhuiz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemig nalezy odspaja¢ w sposob ciagly i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki sktadowaé wzdtuz
wykopu w sposob i w odlegto$ci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obciazenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukladka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatow.

Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektow nie powinna
wystapi¢ woda gruntowa. W przypadku niecoczekiwanego pojawienia si¢ wody gruntowej wykopy nalezy
odwodnic.

W budowie sieci sanitarnych w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji,
mogg wystepowac dwie metody odwadniania:

e metoda powierzchniowa

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,
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(ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac¢ przy maksymalnej depresji dla gruntow:

1.piasek $redni - do ok. 1,0 m

2.piasek drobny - do ok. 0,70 m

3. piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miar¢ gltgbokosci wykopu.

Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczaja ustawione na

powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Igtofiltry wyposazy¢ w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska

kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie moglo nastagpi¢ uptynnienie gruntu na dnie

wykopu i nie nastapit przetom gruntu

o Metoda wglebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiagnigcia wigkszych

glebokosci odwodnienia..

W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefa kanatowa drenazu

poziomego 1100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych

zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istnicjacej kanalizacji

miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg iglofiltrow _I51mm

wplukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowac do rzeczywistego naptywu wody w

trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody do

istniejacego kanalu deszczowego pompami przeponowymi. Ilos¢ motogodzin do szczegodtowego

rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie moglo nastgpi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu

- nie nastgpit przetom gruntu.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w

trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrolg jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju
robot .
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

—  wytyczenie osi przewodu,

— szeroko$¢ wykopu,

— glebokos¢ wykopu,

— odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5cm,

— odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

— usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

—  dhugos¢ ciagu

—  ro6wnos¢ dna wykopu

—  spadki dna

— rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— sprawdzenie drozno$ci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane bedg wody z
projektowanych kanatow,

— badanie wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno§¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi
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warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnoS$ci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 4 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 4 3 cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ ¢ 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.
10.1.

Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym i 1lm
udroznionej istniejacej kanalizacji.

Cena jednostkowa w szczegolnosci obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wyznaczenie zarysu wykopu,

e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem,
odspojenie  gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody

i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

udroznienie istniejacej kanalizacji

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
2.PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.

Scianki szczelne.

6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

7.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i

wymiarow.

9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

10.PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i

wymiarow.
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11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

10.2.  Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087, z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostgpnianie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008 Nr199 poz.1227z p6zniejszymi
zmianami)
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1.
1.1.

ST-S 02.03 NASYPY

(Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu)

CZESC OGOLNA
Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej

Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu
sieci podziemnych i innych obiektow budowlanych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod ulozenie i zasypanie
rurociagow.

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane s3 w dokumentacji projektowe;.
Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sg z ,,Wspolnym
Stownikiem Zamoéwien”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

2.1.

2.2.

Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacja projektowa.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami)
Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegélowe

. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac
nastgpujace wymagania:

uziarnienie do 16mm,

faczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
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- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykona¢ z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiadaé bedzie
normie PN-B-11113:1996.
2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pelnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z norma PN-
B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pelnych
powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— uziarnienie do 16mm,

- wskaznik ré6znorodnosci U>3,

—  wspolczynnik filtracji przy zaggszczeniu I =1,0 powinien by¢ wickszy do S5m/d (k>5m/d0

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%

- pecznienie pod wptywem wody P<5%

- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

- grunt powinien by¢ niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia

—  odporno$¢ na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia

%<5

dgs
gdzie:
e D;s —wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
e dss —wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscia
— D 60 —
U=——2>5U=——-25
10 dy
gdzie:

e U- wskaznik réznoziarnistosci
e D¢ — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
e diy —wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw
odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Miat
kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11112:1996.

SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu cigzarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej 1 =zabezpieczyé przed spadaniem Iub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie
usuwatl na biezaco i na wilasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998

1 BN-88/8932-02.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoiki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny speiniac
nastgpujace wymagania:
- uziarnienie do 16mm
- zawartos$¢ frakcji pylowej do 2%
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

Uktadke sieci czy dno studni poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna
studni. Uktadka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem warunkow
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronne;j rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng cze¢$¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na

poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

rodzaj A — podloze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie i
drobne o $rednicy zastgpczej ziarna 2>d>0,05Smm nie zawierajace kamieni. W tych
warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyrownanym podtozu rodzimym z
wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne rury.

rodzaj B — dno wykopu stanowia rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej no$nosci jak torfy i inne, o niezbyt glgbokim zaleganiu.
Warunki stabilno$ci obsybki ochronnej rury wymagaja usuni¢cia w/w gruntu i wymienienia
g0 na zaggszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych,

powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobdw giebienia — w stosunku do

projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu

rodzimego, przekop nalezy wypetlié¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej,

wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,

powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podloza wymagane jest podtuzne

wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnaé wyltacznie piaskiem, niedopuszczalne jest

wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zltaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci

odcinka kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych Scm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno

by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rz¢dnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie

powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wskaznik zaggszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa, ale nie mniejszy niz I

~0.95 wedlug proby normalnej Proctora. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna byé

zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej grunt nalezy
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polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC,PE,PE-HD i
50cm dla rur zeliwnych.
Zasypanie kanatlu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
etap Il — po probie szczelno$ci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pelnych, natomiast dla rur drenarskich i
perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materiatem zasypu rur pelnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych
powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- uziarnienie do 16mm,
- wskaznik réznorodnosci U>3,
—  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu I =1,0 powinien by¢ wigkszy do Sm/d (k>5m/d0
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%
—  pecznienie pod wpltywem wody P<5%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
—  grunt powinien by¢ niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia
-~ odporno$¢ na rozpad<10%.
Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa, ale nie mniejszy niz [ =0.98, a pod drogami 1,0 wedlug préby normalnej
Proctora.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé¢ woda, natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie
z normg PN-88-B-0448]1.
Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]
Dopuszczalne odchyltki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza:
+3 cm - dla wymiardw podsypki w planie
+2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki
+ 10 cm- dla wymiarow zasypek w planie
+ 2 cm — dla ostatecznej rz¢dnej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe 1 odbior robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegolnionymi w

punkcie 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie materialow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

— kontrole grubos$ci i rownomierno$ci utozonych warstw kruszywa

— kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci  100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu
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- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaé ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek 1 warstw filtracyjnych uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg ST
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszcezeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw z przywiezieniem,

— uformowanie i zaggszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztalttowaniem i wyrownaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardéw wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy:

=  PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

=  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

=  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

=  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

= PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

=  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

*  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

=  BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

= PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

=  PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

=  PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

= BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156, poz.1118;
z pbdzniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087,
z p6zniejszymi zmianami),
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ST-S 03 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow.

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robodt przy realizacji

inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej
Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
zwiazanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow jakimi
sg wody opadowe i roztopowe ze szczelnych powierzchni zanieczyszczonych.

1.4.1.2. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.1.3 Sie¢ wodociggowa - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacych si¢ poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujace w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.2. Kanaty i rurociagi.

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanatl przeznaczony do odprowadzania §ciekdw sanitarnych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych

1.4.2.4. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Przytacze kanalizacyjne— odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwodch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doplywowego
do nizej potozonego kanalu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglgbienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Przepompownia S$ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na
WYZSZY.

1.4.3.12. Przewod wodociaggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$§¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejicia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w D-M .00.00

2.1. Materiaty do budowy sieci sanitarnych.

Zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.

2.5. Izolacja

Do izolacji zewngtrznych Scian studzienek betonowych, komér wylewanych i murowanych stosowac o ile w
dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej: bitizol R+P, R+2P, lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg
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PN-C-96177, kompozyt na bazie zywicy epoksydowej, material powlokotwdrczy na bazie epoksydu i oleju
smotowego.

2.6. Beton wg PN-EN 206

2.6.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowac cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.6.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 , Kruszywa do betonu”.

2.6.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikow agresywnych. Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i z zewnatrz odpowiednio
zaizolowane z uwzglednieniem oddziatywania na materiat rury przewodowe;j.

2.7.1. Materiat rury ochronnej
Nalezy stosowac, zgodnie z dokumentacja projektowa:

rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201,

rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 zabezpieczone
izolacja zewnetrzng i wewngtrzna,

Zakonczenie rury ochronnej w zalezno$ci od kategorii drogi nalezy wykonaé za pomoca studzienek lub
specjalnych uszczelnien.

2.7.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncodwek rur ochronnych nalezy stosowac:

tancuchy uszczelniajace z elastomeru i $rub ze stali nierdzewnej, kotnierze uszczelniajace z elastomeru,
odpowiednie do materialu rur masy uszczelniajace, manszety elastomerowe typu N lub U z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

2.7.3. Centryczne utozenie rur

Centryczne utozenie rury przewodowej w ochronnej zapewni¢ poprzez stosowanie odpowiednich ptdz
dystansowych z tworzywa sztucznego umieszczanych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i 0,15
m od koncow rury ochronnej.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cig korzystania
z nastgpujacego sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych, koparek podsigbiernych, spycharek kotowych
lub gasienicowych, sprzetu do zaggszczania gruntu, weiggarek mechanicznych, beczkowozow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

64



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
4.2. Transport rur kanatowych

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow widtowych o gtadkich
widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzalty zagrozenia
dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, fancuchy metalowe moga doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku
nieodpowiedniego obchodzenia si¢ z rura.

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane ci¢zardwki o plaskiej platformie lub specjalne pojazdy do
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowaé si¢ zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy.
Wszelkie burty boczne powinny by¢ plaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszej Srednicy
powinny by¢ ulozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie cigzarowki. Uktadane
pojedynczo rury powinny by¢ przekladane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciagna¢ pomiedzy
nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie
nastepowal bezposredni kontakt migdzy kielichami poszczegélnych rur. Rury nalezy mocno zwigza¢, aby
unikngé¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na
dlugos¢ nie wigksza niz pigciokrotno§¢ ich nominalnej $rednicy i nie wigcej niz 2m (mniejsza wartos$¢
miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposdb niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone na
sktad. Zrzucanie rur moze powodowaé¢ ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymato$¢ na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze si¢ z koniecznoscia zachowania
szczegblnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury rozladowywane rgcznie nie moga
swoim ci¢gzarem powodowac zagrozenia dla pracownikow. W przypadku rur cigzkich do roztadunku nalezy
stosowac dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopuscié, aby ktokolwiek znajdowat si¢
pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic okreslonych w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przew6z cementu powinien odbywaé¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1.Sktadowanie materialow.

Miejsca pozyskania elementdw kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji zadania musza uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

Sktad rur powinien by¢ dostgpny dla pracownikdéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ réwniez dostepny
dla celow tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowa¢ w poblizu ognia, zrodet ciepta lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu z przektadkami drewnianymi. Przektadki
drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaly deformacji rury. Rury o
najwiekszych $rednicach nalezy sktadowacé najnizej.

W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktada¢ tak, aby nie ulegaly deformacji (ulozenie na
przemian).

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podlozu. W tym celu nalezy zastosowa¢ podktadki
analogicznie jak te stosowane pomig¢dzy rurami. Odstgpy pomigdzy podktadkami nie powinny przekraczac
2,5m. Podloze sktadu powinno by¢ plaskie i pozbawione ostrych przedmiotow. Wysokos¢ sktadowanych rur nie
powinna przekracza¢ 3-4m.

Kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m i nacisk
przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.

Wtazy i stopnie - odbywaé si¢ moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujagcych. Wpusty zeliwne
mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokosci maksimum 1,5 m.

Cegla klinkierowa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowe;.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocg kotkow
osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”. W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem, przy czym
dno wykopu wykonanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na
poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub  szalunkow  systemowych.
Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan
uzytkownikow tych urzadzen.

5.2.5. Wykonanie kanalow.

66



W trakcie robot montazowych nalezy stosowaé zapisy norm przytoczonych w p. 10.

Do rob6t montazowych przystapi¢ po starannym r¢cznym przygotowaniu podioza, wykonaniu zgodnie z
zaprojektowanym  spadkiem podsypek piaszczystych i taw betonowych na odcinkach kanatow
przewidzianych do obetonowania . Do montazu nalezy stosowac¢ tylko rury i ksztattki pozbawione wad.

W  miejscu zlaczy kielichowych wybraé piasek na glgbokos¢ okoto 5,0 cm, w celu dokonania
polaczenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na sposob umieszezenia uszczelki we wglgbieniu kielicha rury, sprawdzajac czystosé
wglebienia i $cisto$¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smarow jest niedopuszczalne.

Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gigbokosci wcisku bosego konca w kielich 1 technologii
taczenia rur.

Skracanie rur wymaga cigcia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycigtego konca.

Przewody PE nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na

podsypce o grubosci 0,10 m wykonanej z piasku. Laczenie rur i ksztaltek o $rednicach > D 90mm wykonywac

metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, $rednic <

90 metoda zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewane doczolowo moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej klasie ci$nienia i tej samej

grubosci Scianek.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta,

deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0 stC. Proces zgrzewania prowadzi¢
$cisle  wedhlug instrukcji producenta rur i urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania,

czasu przestawienia, sity docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastgpowac¢ w warunkach otoczenia. Nie

wolno przyspieszac tego procesu np. wentylatorem lub woda.

Polaczenia rur PE z istniejagcymi przewodami stalowymi, zeliwnymi i1 PVC nalezy wykonywa¢ za pomoca

specjalnych ztaczek zaciskowych lub ztaczek kohierzowych.

Zmiang kierunku sieci wykona¢ za pomocg tukéw i kolan lub wykorzystujac gictkosé rur. Nie dopuszcza
si¢ do stosowania ksztattek segmentowych. Nalezy przestrzega¢ promieni ugig¢cia zalecanych przez producenta
dla aktualnej w czasie montazu temperatury otoczenia . Promienie gigcia powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia > +20 °C,

- 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 10-20°C,

- 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze 0 - 10) °C.

5.2.6. Wykonanie przykanalikow

Wiaczenie przykanalikow i przytaczy do kanalow wykona¢ za posrednictwem studzienki polaczeniowej lub
za pomocg ksztattek systemowych producenta rur.

Montaz przykanalikow i przytaczy wg zasad jak w p. 5.2.5
5.2.7. Montaz studzienek betonowych.
Montaz prowadzi¢ wg ponizszych ogoélnych zasad:

— element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podlozu  ze zwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru, oraz
wypoziomowac,

- naciagna¢ uszczelke na zamek gorny elementu, uszczelke oraz zamek dolny nastgpnego kregu
posmarowac¢ specjalnym srodkiem poslizgowym,

— na zewnetrzng krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem nastgpnego kregu
natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru,

- po zamontowaniu krggu gornego nalezy wyspoinowaé zaprawg potaczenie kregdw od wewnatrz
studni, warstwa zaprawy powoduje réOwnomierne przenoszenie naprezen 1 zabezpiecza przed
ewentualnym wystapieniem spekan $cian, ktéore moga pojawia¢ si¢ w wyniku nierdwnomiernego

67



terenu.

osiadania elementdéw studni,

po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowac nastepnie elementy nadbudowy,

do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzigki ktérym mozliwy
jest transport poziomy oraz prawidtowe taczenie poszczegolnych elementow,

zewngtrzne $Sciany kregow i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng przed montazem
w wykopie,

wlaz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzi¢ min. 10 cm ponad rzedna

W przypadku studni betonowych nie dopuszcza si¢ stosowania pierscieni odcigzajgcych.

5.2.8. Wykonanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Montaz studzienek wykona¢ wg ponizszych zasad:

wykop pod studzienki powinien by¢ okoto 30 cm glebszy niz planowana rzedna dna kanatlu
studzienki i minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewnetrzna studzienki,

podczas wykonywania wykopu nalezy zwréci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod
studnia,

wykop nalezy oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementow.

na dnie wykopu nalezy =zastosowa¢ 15 centymetrowa podsypke piaskowa, wyrownana,
wypoziomowang i zaggszczona do 95% w/g skali Proctora,

studni¢ nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jej wypoziomowanie,

ostateczng regulacje wysokos$ci studzienki dokonaé nalezy poprzez docig¢cie komina wlazowego
studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzednej nawierzchni terenu.

wlaz  z zeliwa  sferoidalnego zgodnie z PN-EN124, postawi¢ bezposrednio na betonowym
pierscieniu odcigzajacym o grubosci 15 cm.

dolna powierzchnia pier§cienia odcigzajacego musi znajdowaé si¢, co najmniej 5 cm powyzej
najwyzszego elementu koputy stozka, a krawegdz komina studni musi znajdowa¢ si¢ minimum 5 cm
powyzej dolnej krawedzi plyty odciagajacej i minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi stopy wlazu
zeliwnego,

jako obsypke wokot studzienki bezposrednio pod pierScieniem odcigzajacym stosowaé piasek
stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna by¢ zaggszczona do 95% w/g skali
Proctora i tak uformowana by tworzyla stozek o podstawie szerszej o 50 cm od $rednicy zewnetrznej
trzonu studzienki,

przestrzen pomiedzy studnig a pier§cieniem odcigzajacym nalezy uszczelnic.

Studzienki w =zalezno$ci od materialu montowa¢ zgodnie z powyzszymi zasadami i zaopatrzy¢ w
odpowiedni wlaz z zeliwa sferoidalnego. Regulacje wysokoséci osadzenia  wlazu mozna wykonaé za
pomocy pierscieni dystansowych lub poprzez wykonanie podmuréwki z cegtly.

5.2.9. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe kanalizacji w razie potrzeby zabezpieczy¢ si¢ z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Studzienki, o ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na goragco wg PN-C-96177.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
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wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte, uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z

czgstotliwoscia okreslong w niniejszych ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lnos$ci kontrola powinna

obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek, -
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow, -
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych, -sprawdzenie zabezpieczenia
przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okre$lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.2.10,

-rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podane sa w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postgpu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m.

29.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje w szczegdlnosci:

- oznakowanie robot,

- dostawg materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wlaczenia do istniejgcych sieci, przetaczenia istniejacych kanatdéw do nowoprojektowanych sieci oraz
likwidacje istniejacych wylotow przewidzianych do demontazu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie komory pomiarowe;j,

- montaz wszelkiej armatury,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,
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- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanatéw na odcinkach uzgodnionych z inwestorem, pomiaréw i
badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych,

PN-EN 476:200 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje,

PN-EN 752-2 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddzialywania na $rodowisko,

PN-EN 752-5 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i  kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego wtoknem stalowym i
zelbetowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego , z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewng¢trznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne,

PN-EN 13508-2 Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji
wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej
PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z  tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociaggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).

Cze$¢ 1: Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie

jakoscia.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cz¢$¢ 2: Dobor
wielko$ci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czgé¢ 1: Przepompownie Sciekow zawierajacych fekalia

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cz¢$¢ 2: Przepompownie §ciekow bez fekaliow.

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i
badania. Czg¢$¢ 3: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania.

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czg$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez fekaliéw i z fekaliami.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

71



PN-B-06250:1988 Beton zwyktly
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢  kanalizacyjna  zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogodlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco.
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog 1983 r.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne i odbioru rurociagéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polska
Korporacje techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal
2003,
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	1.1. Przedmiot STWiORB
	1.2. Zakres stosowania STWiORB
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	1.4.36. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej (bezpośrednio lub na wysięgniku) na wysokości nie większej niż 14 m.
	1.4.37. Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
	1.4.38. Latarnia oświetleniowa –kompletne zainstalowane gotowe do eksploatacji urządzenie obejmujące fundament,słup z wysięgnikiem i tabliczką bezpiecznikową ,oprawę ze źródłem.
	1.4.39. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
	1.4.40. Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzTKMxpw) z torami w postaci drutów miedzianych o średnicy od 04mm do 0,8 mm, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy elektryczne.
	1.4.41. Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla.
	1.4.42. Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu.
	1.4.43. Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów.
	1.4.44. Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego (rokadowego).
	1.4.45. Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0.
	1.4.46. Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.).
	1.4.47. Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami.
	1.4.48. Złącze kablowe – miejsce połączenia 2 odcinków kabla.
	1.4.49. Osłona złączowa – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla.
	1.4.50. Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami głowicy są a) łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnątrz i b) kadłub (pudło).
	1.4.51. Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do ośrodka kabla.
	1.4.52. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.
	1.4.53. Szafka pomiarowa– urządzenie rozdzielczo z polem zasilającym i pomiarowym bezpośrednio zasilające szafkę oświetleniową.
	1.4.54. Szafka oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze z polami zasilającym i odpływowymi bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.
	1.4.55. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
	1.4.56. Trasa kablowa-pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
	1.4.57. Osprzęt linii kablowej -zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.
	1.4.58. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
	1.4.59. Przykrycie -osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z góry.
	1.4.60. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
	1.4.61. Skrzyżowanie -takie miejsca na trasie linii kablowej, w których jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
	1.4.62. Zbliżenie- takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
	1.4.63. Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
	1.4.64. Średnie natężenie oświetlenia na jezdni - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię jezdni do jej pola.
	1.4.65. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
	1.4.66. Kostka betonowa-kostka Polbruk.
	1.4.67. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , podaje się kody: działów , grup, klas i kategorie robót w zależności od zakresu robót budowlanych.
	1.4.67.1. Kod numeryczny składa się z 8cyfr, podzielonych w następujący sposób:
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