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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:

,»Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Zyrardowie z kanalizacja deszczow3 i o§wietleniem” — SIEC
KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1.1. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do robot zwiazanych z zadaniem jak w pkt 1.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy - Miasto Zyrardow, 96-300 Zyrardow Plac Jana Pawta I Nr 1

Organ nadzoru budowlanego- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zyrardowie.

Wykonawca — zostanie wytoniony w ramach przetargu.

Zarzadzajacy realizacja umowy:

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot budowlano-montazowych i obejmuja wykona-
nie kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej w Zyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego do ul.
Stawinskiego - dzialki nr ewid. 1625, 1624, 1623.

- podtaczenia studni oraz wpustow PCV 425,

- faczna dhugo$¢ kolektorow PCV 315, 250, 160 wynosi ok. 361 mb,

- faczna dlugo$¢ do wymiany odcinkéw kolidujacych z projektowana kanalizacja deszczowa sieci kanalizacyjnej i
wodociagowej wraz z przytaczami — ok. 60 mb,

- miejsce wlaczenia - istniejaca kanalizacja deszczowa ul. Stawinskiego i Limanowskiego.

- roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

- robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:

wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociagéw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz z za-
geszezeniem obsypki i zasypki, pomiary zaggszczenia gruntu, rozebranie nawierzchni z jej odtworzeniem.

- do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich in-
wentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdowienia i stanowiaca podstawe do realizacji robét.
1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

- Projekt budowlany wykonawczy ,,Przebudowa ulicy Armii Krajowej z kanalizacja deszczowa i oSwietle-
niem” — sie¢ kanalizacji deszczowej.

Rysunki:

Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu,

Rys. nr 2- Profil sieci kanalizacyjne;j.

Rys. nr 3- Profil sieci kanalizacyjne;j.

1.4.2  Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

- Szczegblowa specyfikacja techniczna — Przebudowa ul. Armii Krajowej z kanalizacja deszczowa i o§wietleniem”.
- nazwa i adres jednostki projektowej: PRONABUD?” sp. z 0.0., 96-300 Zyrardéw ul. Okrzei 57.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjq kontraktowa i techniczna, specyfika-

cjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wy-
maga uzupetien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5. Teren budowy

1.5.1 Charakterystyka terenu budowy

Budowa znajduje si¢ w pasie w/w ulic (jezdnie utwardzone — rozbiorka i odtworzenie w projekcie drogowym).
Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogdlnych
warunkach umowy p.3.2.

W ramach zaplecza dla robot budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczone przed kradziezq i pozarem wyposazo-
ne w ogrzewanie i oswietlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/w robot.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowg

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy begda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac
realizacjg robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpie-
czenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjqg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za to by z jego winy nie nastapito uszkodze-
nie wszystkich reperdéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wihasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w spo-
sob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r
wydanym przez Ministra Infrastruktury.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajduja-
cych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wladz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgceia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dzialan szkodliwych dla innych jednostek wyste-

4



pujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno-
$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zalece-
niami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégltby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materiatlow emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pocho-
dzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskac
aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobo-
wigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjag umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy program i plan ptatnosci,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci,

5) projekt organizacji ruchu

oraz inne dokumenty i projekty konieczne do realizacji robot.

1.10. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidy-
wanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami tech-
nicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych elementow robot

1.11. Szczegolowy program i plan platnoSci.

Szczegdtowy program i plan ptatnosci musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego programu wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegbdtowy harmonogram robét i ptatnosei, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy.

Program winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie gtownych
obiektow i1 zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy program bgdzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.11.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
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zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarza-
dzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11.3 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieral:

a) czes$¢ 0gdlna opisujaca:

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis wlasnego zespotu pomiarowego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan i zapis pomiaréw,

ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechani-
zmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow.

sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utraty ich wlasciwos$ci w czasie transportu i przecho-
wywania na budowie,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.12. Dokumenty budowy
1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy pla-
cu budowy az do zakofczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce;

- daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego reali-
Zacja umowy;

- daty zgloszenia robdt do czes$ciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot za-
miennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot szczegdlnie w odniesieniu do
wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowa-
dzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.



Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarza-
dzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonaw-
cy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu do-
konanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.12.2. Ksiazka obmiaru robdét.

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje si¢ ilo§ciowy postgp kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wyko-
rzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy
zatacznik do umowy.

1.12.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
— Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
— Pozwolenie na budowg ;
—  Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
— Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
—  Protokoty odbioru robot,
— Opinie ekspertow i konsultantow,
— Korespondencja dotyczaca budowy.

1.13. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.14.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

— Rysunki robocze
— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i za-
adresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6lowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodza-
cymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow
materialdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialty wptywu na kwote¢ kon-
traktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez wykonawece.

1.14.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentow

oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowie-
dzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skta-
dania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Rysunki robocze bgda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.



Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementdow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposob,
aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem po-
szczegodlnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji tech-
nicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace
informacje:

— Nazwa inwestycji:

— Nr umowy:

— Tlo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

— Tytut dokumentu.

— Numer dokumentu lub rysunku.

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

— Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot.
— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element.

— Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawcg, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze spraw-
dzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

1.14.3 Aktualizacja harmonogramu rob6ét i finansowania

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji. Wykonawca we wstgpnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy program i plan plat-
nosci, zgodnie z wymaganiami umowy. Program ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wyko-
nawce i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

1.14.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow, urza-
dzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczo-
nych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powyko-
nawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.14.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksplo-
atacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednio-
ne w koszcie dostarczenia urzadzenia Iub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostana uzupeione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdltowy opis funkcji kazdego gltéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wtasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytaczania z eksploatacji



Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czgsci, wyka-
zami cz¢$cel, instrukcjami odno$nie zamawiania czg¢$ci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zacho-
wawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasa i zakresem temperatur smardw i zalecana czgstotliwoscia smarowania

Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementéw dodat-
kowych.

1.15. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zama-
wiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projek-
towa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY 1 URZADZENIA.
2.1. Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét stalych wykonawca przedtozy
szczegotowa informacjg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpo-
wiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalo-
wanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zroédia nie bedzie zna-
czy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiaza-
ny do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej do-
stawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wlaczajac te,
ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Bu-
dowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych z
lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatlow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spetniac¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wyko-
nawce i producenta materiatow lub urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sq wytwa-
rzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2. 3. Atesty materialow i urzadzen.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna pan-
stwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europe;j-
ska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub



- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyro-
bu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okres§lonym
przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nic podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badZz uznano za ,,regionalny
wyrob budowlany".

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawcg badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczeg6lo-
wych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wyko-
nanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostana
one przyjete do wbudowania.

2. 4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicz-
nymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy po-
zwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, war-
to$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni€. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapew-
nionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty 1 urzadzenia bgda zabez-
pieczone przed uszkodzeniem.

2. 6. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wy-
magane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzaja-
cego realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach tech-
nicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego reali-
zacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewi-
dzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowa-
nia. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie doku-
mentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoOw umowy zostana przez zarzadzaja-
cego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadze-
nie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy, b¢da Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego reali-
7acja uUmowy.

Wykonaweca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowo-
dowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Scislte przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonaw-
czym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi-
$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wy-
magac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawcg na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez wy-
konawce.

Stabilizacja sieci punktoéw odwzorowania zatozonej przez geodetg bgdzie zabezpieczona przez wykonawcg, za$ w przy-
padku uszkodzenia lub usunigcia punktdow przez personel wykonawcy, zostana one zalozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow wykonawcy i uwaza sig, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach tech-
nicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wyko-
nawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jako$ci robdt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
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Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaga-
niom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jako-
$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bgda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich in-
spekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedo-
ciagnigcia te bgda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pra-
cy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca begdzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdow z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan begda
mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego za-
aprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontro-
li, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materia-
16w zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot 1 uzytych materialow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji tech-
nicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfi-
kacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania pro-
bek zostana poniesione przez wykonawcg.

7. OBMIARY ROBOT.

Obmiary robot prowadzi si¢ w celu okreslenia ilosci wykonanych robét oraz kosztu ich wykonania.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
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wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
umowie lub w innych jednostkach ustalonych z zarzadzajacym.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane
do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych gdziekolwiek w umowie nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.
Dhugoscei i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii
osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objg-
tosci beda wyliczane w m’, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Iloéci, ktore maja by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez wy-
konawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wyma-
gaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane

przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesigcznych platno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawcg i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wysta-
pienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

7.3. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacji deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pel-
nego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgscio-
wych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez zamawia-
jacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miare postgpu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociagdw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociagdéw i uzbrojenia pod gruntem.

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

8.ODBIOR ROBOT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera
i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robo6t i obiektéw do czasu przeje-
cia przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ Robdt lub ich czgsci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.
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Procedury odbiorowe.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu — Przejecie czesci Robot,

- odbiorowi konicowemu - Przejgcie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

Przy przekazywaniu wykonanych robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace do-
kumenty:

— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw i prob,

— protokoty odbioru robdt zanikajacych,

— ewentualna oceng robo6t wydana przez odbierajace roboty Zaklady(Np. PGK, Zarzadca Drogi itp.) .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci podana jest w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych 2. PN-EN 752-1:2000
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogélne i definicje

2. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

3. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;j
kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewo-
dowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
(Zmiana Al)

6. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

7. PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztaltki do systemoéw grawitacyjnych
8. PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

9. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i koto-
wego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

10. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
11. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
12. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j
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14. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur wo-
dociagowych i odwadniajacych. Cz¢$¢ 1: Guma

15. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur wo-
dociagowych i odwadniajacych. Cz¢$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania rob6t bu-
dowlanych,

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych dla robdt ziemnych i drogowych,

3. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycz-
nych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

4. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich - KOR-3A

5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 1.

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej w Zyrardowie na odcinku od ul.
Limanowskiego do ul. Slawinskiego - dzialki nr ewid. 1625, 1624, 1623.

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.1. Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 1 4

1.2.System kanalizacyjny - sie¢ rurociagdéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania
sciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

1.3. System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napehienia.

1.4. Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

1.5. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania §ciekow deszczowych.

1.6. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monoli-
tyczne;j.

1.7. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i komin wlazo-
wy sg wykonane z prefabrykatow.

1.8. Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢§¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.
1.9. Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych w kanale.

1.10. Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przegladow kanatow.

1.11. Komora robocza - cz¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

1.12. Komin wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wycho-
dzenia obstugi.

1.13.Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu §ciekow.

1.14. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzo-
ru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.5.

1.15. Dokumentacja robdt montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ robdt montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporza-
dzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 20/2),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotycza-
ce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 08, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyro-
bow budowlanych, zgodnie z ustawa z 1 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z.
881),

- protokoty odbioréow cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrol-
nych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6éz. 201 6 z p6zniejszymi zmianami).

16



Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPY
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng pan-
stwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europe;j-
ska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spelnia¢ wa-
runki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sa nastgpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900,1000 mm.

2.2.2. Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spelnia¢ warunki okre§lone w PN-EN
1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sa nastgpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400,

1600 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatléw trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sig¢ 1,0 m a
wysokos$¢ komory roboczej 2,0 m.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jogo akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoél-
ne' pkt 4
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastgpujace dodatkowe wymagania;

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci sSrodkow transpor-
tu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia-5°C do+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wytacznie materialami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcia-
nymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rdwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawegdzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw prefa-
brykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigeia sig. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na ko-
fowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecz-
nego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem §wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wiazek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowaé w stosach na row-
nym podiozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1 -2 m. Wyso-
ko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigeciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy
pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstgpach 1 -2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na uszko-
dzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefa-
brykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone
przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogélne'" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
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- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokie-
go poziomu wod gruntowych lub opadowych),
- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociagéw moze odbywacé si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkow rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkow rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podloza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne
rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierownosci, poroéw i jakichkolwiek in-
nych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401 1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka (pier-
$cieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajace-
go wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
pkt 6

6.2. Kontrol¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 , Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w PN-
EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST).
Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre§lone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powie-
trza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3

PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢
badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilo§¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m' w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m' w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 1I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w umowie lub uzgodnionych z zarzadzajacym..

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robo6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich piono-
wych $cian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot
nalezy przyjaé takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
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Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka — m3 ,

- umocnienie $cian wykopow —m2 ,

- wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gleboko$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dhugo$¢ kanaléw obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza si¢ komor i studni rewizyj-
nych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewoddéw o wigkszej $rednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach sze§ciennych
zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w kompletach zaleznie od $redni-
cy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glgbokosci. Glgbokos¢ studni okresla sig jako
roznice rzednych wtazu i dna studni.

Dhugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelnoSci nalezy mierzy¢ migdzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
techniczne robo6t sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiodr czesciowy

Badania przy odbiorze czgSciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utoZzonego prze-
wodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza natural-
nego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610, dla kanalizacji
grawitacyjne;j.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci-
$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwen-
taryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacjg szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z pol-
skimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwiefczen wpu-
stow 1 studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgscio-
wego (zalacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czg§ciowego. Kie-
rownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgscio-
wym przewodu kanalizacyjnego, zgltosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
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prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowaé dokumentacj¢ powy-
konawcza.

8.5. Odbiér koncowy

Badania przy odbiorze koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiordw prob szczelno$ci przewoddéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekazaé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze konco-
wym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy i sasiaduja-
cej z budowa nieruchomosci.
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