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CZESC OGOLNA

1.1.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogolne wykonania i odbioru robét dotyczgce
budowy systemu monitoringu wizyjnego parkingu gminnego w migejscowosci Biatowieza.

1.2

ZAKRES STOSOWANIA ST

Ogéblna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegbtowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu.

1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1.4.

montaz kamer i elementéw systemu na stupach o$wietleniowych parkingu
montaz systemu radiowego pracujgcego w pasmie 5 GHz

budowe przytgcza $wiattowodowego na potrzeby monitoringu

instalacje i uruchomienie rejestratora w centrum monitoringu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Definicje pojec:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg.
Wykonawca — osoba wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe |
petnowartosciowe.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r., poz.48, roz.2).



Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujgcy, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wiaéciwych przepisow prawnych, w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zn. zm.), wymagania sg szersze
i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych
przepisdw i dokumentow technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego
1995 r. poz. 48 rozdz. 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania
kryteriéw technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob; jest zgodny z okreslong normg fub innymi dokumentami,
normatywami w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane, art. 10);
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako
inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robot, posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcag autorem dokumentaciji projektowej.

Srodki Ochrony Zbiorowej — $rodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy
fudzi, w tym i pojedynczych 0so6b, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujgcymi pojedynczo lub tgcznie w Srodowisku pracy, bedgce rozwigzaniami
technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych
urzgdzeniach (np. balustrady, rusztowania ochronne, rusztowania robocze, siatki
ochronne).

Srodki Ochrony Indywidualnej — przez $rodki ochrony indywidualnej rozumie sie
wszelkie $rodki wykorzystywane przez pracownika w celu jego ochrony przed
jednym lub wiekszg liczbg zagrozen zwigzanych 2z wystepowaniem
niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikéw w $rodowisku pracy, w tym réwniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu (kask, uprzaz, linka
opasujaca, amortyzator, lina, okulary, odziez ochronna — ubranie).

Linia optotelekomunikacyjna (swiattowodowa) - linia telekomunikacyjna
zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.



----- Kabel optotelekomunikacyjny dielektryczny, tubowy - kabel
optotelekomunikacyjny zawierajacy w os$rodku $wiatlowody w pokryciu wtérnym, w
postaci luznych tub, skreconych wokot elementu wytrzymatosciowego, nie
zawierajacy elementéw metalowych.

— Uziemienie — system uziemiajgcy lub operacja potaczenia obiektu uziemianego
z systemem uziemiajgcym.

— Sie¢ elektryczna dedykowana - wydzielony system zasilania pradem
elektrycznym 230V/50Hz na potrzeby systemu wizyjnego doprowadzony z gtownej
rozdzielni energetycznej do punktéw kamerowych, zabezpieczony przed
przepieciami sieci energetycznej oraz przed porazeniem prgdem elektrycznym za
pomocg urzadzen zabezpieczajgcych.

—~ Przewod FIUTP kat 5e zew. — przewdd przeznaczony do wykonywania instalacji
zewnetrznych w sieciach telekomunikacyjnych.

—~ Kabel energetyczny YDY — przewo6d o zytach miedzianych jednodrutowych oraz
izolacji z polwinitu w powtoce polwinitowe].

~ Kabel energetyczny YKY- przewdd o zytach miedzianych jednodrutowych oraz
izolacji z polwinitu w powtoce polwinitowe;.

—~ Kabel energetyczny OWY — przewod o zytach miedzianych wielodrutowych oraz
izolacji z polwinitu w powtoce polwinitowe;j.

— Szafka teletechniczna — obudowa prostopadio$cienna z drzwiami, z umieszczong
wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla aparatury modutowej, przeznaczona do
powieszenia na stupie, $cianie lub ustawiania na cokole (fundamencie).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Wazniejsze skroty i oznaczenia:

Ze wzgledu na brak w jezyku polskim jednoznacznych odpowiednikow niektorych
elementéw okablowania strukturalnego, w niniejszym projekcie uzywane sg niektére
oznaczenia pochodzgce z jezyka angielskiego. Sa one powszechnie stosowane w
literaturze dotyczacej okablowania strukturalnego, w tym w polskiej normie PN-EN
50173.

—  CM - Centrum Monitoringu (zespét elementdw sktadajacych sie na centralny
system monitoringu zawierajgcy elementy rejestracji materiatu wideo, centralny
wezet sieci transmisji danych oraz punkt dystrybucji zasilania do Punktow
Kamerowych wraz z urzgdzeniami gwarantujgcymi podtrzymanie zasilania w
przypadku braku zasilania podstawowego);

—~ DSO - Dodatkowe Stanowisko Operatorskie (stanowisko komputerowe
wyposazone w stacje roboczg klienckg z monitorami biurkowymi);

—  PK -~ Punkt Kamerowy (elementy i urzadzenia sktadajgce sie na jeden zespot
kamerowy w danym obszarze);

— FTP — (ang. Foiled Twisted Pair) — kabel skretkowy czteroparowy, z ekranem
w postaci folii aluminiowej);

— PoE - (ang. Power over Ethernet) — technologia przesytu energii elektrycznej
za pomocyg skretki do urzgdzen peryferyjnych bedgcych elementami sieci
Ethernet.



1.5. ODPOWIEDZIALNOSC PROJEKTOWA WYKONAWCY

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera projektu, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia wszelkich zmian projektowych zwigzanych ze
zmianami architektonicznymi i technologicznymi oraz ich zaktualizowanie w dokumentac;ji
powykonawcze;.

1.6. PROPOZYCJE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzania zamienne w stosunku do tych przedstawionych w dokumentaciji
wykonawczej. Propozycje te powinny przedstawiaé wszystkie wynikajgce z nich
konsekwencje, np.: koszty, program roboét, przysztg obstuge, zuzycie energii, trwatose.
Jezeli propozycja bedzie zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta, Wykonawca
poniesie koszty wynikajgce z przeprojektowania innych elementow. Wszelka
dokumentacja wykonywana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji winna zostac
sporzagdzona wedtug specyficznych wymogow przedmiotu przetargu zgodnie z
dokumentacjg dostarczong i zatwierdzong przez Zleceniodawce, w razie potrzeby
posiadac wszelkie niezbedne uzgodnienia formalne oraz by¢ pozytywnie zaopiniowana
przez Projektanta Projektu Wykonawczego.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu) robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i prawidtowos¢ wykonywanych robét. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty ich
rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie zawartej z Wykonawcg przekaze teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami formalno-prawnymi,
dziennikiem budowy, ksiegg obmiaru robot, uzgodniong w umowie iloScig egzemplarzy
dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Roboét. Informacje te winny by¢ odnotowane w ,Protokole wprowadzenia na plac
budowy”.



1.7.2. Zgodnos$é robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,
celem powiadomienia projektanta petnigcego nadzor autorski i podjecia dalszych
stosownych dziatan zmierzajgcych do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg [ub
Specyfikacjg Techniczng i majg wpltyw na jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry bedzie
odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. W szczegoélnosci utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i
pobytu 0séb wykonujacych czynnoéci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:
bariery, tablice informacyjne, tasmy biato-czerwone oddzielajgce obszar niebezpieczny
w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegajg zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczone sg w cene umownag
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
érodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatan. Stosujgc si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wptyw na:

~ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow i sktadowisk,

— &rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,



— zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreélonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony érodowiska obcigzajg Wykonawce.
Inwestycja nie oddzialywuje szczegolnie negatywnie na $Srodowisko ani nie wymaga
szczegotowych uzgodnien w tym zakresie.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajgc przepiséw przeciwpozarowych bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce polisy
odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalnoscig gospodarcza, celem
mozliwosci pokrycia ewentualnych szkod wyniklych wskutek prowadzonej budowy. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnos$ci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wiasnoéci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich
jak przewody, rurociggi, kable elekiryczne i teletechniczne itp. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania od wiascicieli tych urzadzen potwierdzen informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych
urzgdzen w obrebie placu budowy.

W okresie trwania realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego
oznakowania i zabezpieczenia urzgdzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
uzytkownika obiektu o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i
bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody, spowodowane jego dziataniami, w instalacjach i urzgdzeniach pokazanych na
planach budynkow.



1.7.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow i norm dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Ze wzgledu na brak w trakcie realizacji robét zaliczanych w obowigzujgcym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126) do niebezpiecznych, Wykonawca nie jest zobowigzany przed rozpoczeciem
realizacji robét sporzadza¢ ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z

wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

1.7.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc stosowne
dokumenty.

1.8. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty teletechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego hapiecia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314000-1 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-1 Uktadanie kabli

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32412100-5 Siec¢ telekomunikacyjna

32420000-3 Urzgdzenia sieciowe

32424000-5 Infrastruktura sieciowa

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32520000-4 Sie¢ telekomunikacyjna

10



2. MATERIALY

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w
sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnoéci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne.
Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobér materiatow powinien by¢ wykonany weditug
kryterium kompatybilnosci. Wykonawca moze uzywac jedynie materiatdw wycenionych
w ofercie i zaakceptowanych, nie moze samowolnie decydowac¢ o uzyciu innych, jego
zdaniem réwnowaznych materiatdow i rozwigzan, bez powiadomienia zleceniodawcy i
architekta.

2.1. RODZAJE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW | URZADZEN

Konieczne do wbudowania projektowanego systemu wizyjnego materiaty i urzgdzenia
zawarto w dokumentacji budowlano-wykonawczej w zestawieniu materiatdow zgodnie z
zakresem rzeczowym.

2.2. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materiatdw zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

2.3. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.

2.4. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Zamawiajgcy
dopuszcza do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodno$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w Szczegoétowe] Specyfikacji
Technicznej.
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2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materiaty niezgodne ze Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktore nie spetiajg wymagan, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
Wykonawcy.

2.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i whasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Miejsce sktadowania materiatdw, oraz ich zabezpieczenie nalezy do obowigzkow
wykonawcy.

2.7. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH (ROWNOWAZNYCH)

Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw rownowaznych i zamiennych. Jesli Wykonawca
zamierza uzy¢ materiatébw lub urzadzen zamiennych (réwnowaznych), innych niz
przewidzianych w projekcie wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej, lecz o
wtasciwosciach nie gorszych od zaprojektowanych, poinformuje o takim zamiarze
Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz Projektantéw przed ich uzyciem, oraz przedstawi
stosowne atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z branzowymi przepisami
szczego6towymi.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne nie zagrazajgce
zdrowiu lub zyciu oséb znajdujacych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, za$
liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie
realizacji przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety
przez Wykonawce do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania, w szczegoélnosci pod wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Kkopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
odrebnymi przepisami.

Ze wzgledu na fakt wykonywania prac w czeéciach budynkéw gdzie przebywajg osoby
niezwigzane z procesem budowlanym nalezy przewidzie¢ zastosowanie dodatkowego
sprzetu ochronnego w postaci: nasadek zbierajgcych kurz z wiertnic i wiertarek,
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odkurzaczy przemystowych, materiatdbw ochronnych zabezpieczajgcych przed
rozprzestrzenianiem sie pytu itp.

3.2. PODSTAWOWY SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

- Samochod dostawczy,

— Podnosnik koszowy lub nozycowy,

— Koparka, kompresor urzgdzenie do przyciskow,

— Drabina 3-elementowa,

— Srodki ochrony indywidualnej przy pracy na wysoko$ci,
- Zaciskarki i narzedzia do wtykéw RJ45,

- Miernik parametrow elektrycznych, tester napiecia,

— Whkretarki elektryczne izolowane,

- Komputer osobisty typu notebook.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu oraz whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Transport wewnetrzny nie moze uniemozliwia¢ komunikacji pieszej wewnatrz obiektow,
w ktérych przewidziano montaz projektowanych instalaciji.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za
prawidtowg jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementdw
rob6t zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang poprawione przez niego na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i
wytycznych.
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Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robé6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Przed przystapieniem do robot nalezy szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacijag
techniczng, a takze usytuowaniem urzadzen i wszystkich instalacji znajdujgcych sie w
budynku i na terenie objetym zakresem robét. Prace zwigzane z przygotowaniem jak i
instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznoéci, ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania instalacji, ktore nie sg wykazane w dokumentacji terenu i
budynkow lub zostaty wykonane w sposéb odbiegajacy od projektow. Podczas realizacji
prac instalacyjnych nie nalezy dopuszcza¢ do spowodowania uszkodzenia istniejgce]
instalaciji.

Prace na wysokoéci powinny odbywaé sie z uzyciem Srodkow Ochrony Indywidualnej
oraz w asyscie minimum jednej osoby. Teren przy pracach wysokosciowych powinien
by¢ odgrodzony i zabezpieczony przed wejsciem os6b postronnych do strefy pracy.
Osoby do pracy na wysokoéciach powinny posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajgce do pracy powyzej 3 metréw i przejs¢ odpowiednie przeszkolenie.
Uktadanie kabli doziemnych odbywac sie powinno poprzez bezposrednie uktadanie
odcinkéw kabla w ziemi w przygotowanym wykopie. Z uwagi na charakter terenu w
ktorym ma by¢ umieszczony kabel i jego geste uzbrojenie nalezy zachowac szczegoing
ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac ziemnych i w znacznej mierze wykonywac je recznie.
Rury powinny by¢ ukfadane na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m od powierzchni gruntu.
Po utozeniu kabla, lecz przed zasypaniem rowu, powinna by¢ wykonana powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna. W procesie zasypywania row6w kablowych powinny by¢ w
nich utozone na odpowiedniej gtebokoéci: tasma ostrzegawcza, tasma ostrzegawczo
lokalizacyjna lub tasma i przewody lokalizacyjne.

Kable elektryczne wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane w korytach kablowych PCV.
Kable elektryczne OWY powinny by¢ prowadzone wewnatrz stupa o$wietleniowego.
Przewody F/UTP kat. 5e zewnetrzne sg przystosowane do warunkéw atmosferycznych i
przenoszg niskie napiecia wiec nie muszg by¢ ukladane w dodatkowej ostonie.
Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy na zewnatrz budynku, nalezy uszczelni¢
systemem uszczelnien zapobiegajgcym wnikaniu wody.

Roboty wykonywac fachowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposob estetyczny
i nie utrudniajgcy pozniejszego prawidtowego uzytkowania budynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole materiatow oraz robédt z
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czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

6.2. KONTROLE MIEDZYOPERACYJNE

Kontrole miedzyoperacyjne obejmujg prawidtowo$¢ wykonania:
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot zanikajgcych w terenie,
— sposobu, ilosci i prawidtowosci zamontowanych instalacii,
— prawidtowo$¢ montazu elementéw systemu oraz urzadzen.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru moze oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych,

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pt. 1 i ktére spetniajg wymogi
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczna, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymogéw bedg
odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy naleza:

A. Protokoty przekazania Terenu Budowy,
B. Protokoty narad i ustalen;

G. Dokumenty pomiaréw;

H. Atesty, certyfikaty, aprobaty, etc. elementéw konstrukcyjnych - wbudowanych
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I. Dokumenty (protokoty) badan wraz z dokumentacjg i zestawieniem oznaczen
laboratoryjnych;

J. Protokoty odbiorow;,

K. Dokumentacja powykonawcza;

Wymagania, dotyczace zawarto$ci dokumentow, ich prowadzenia, uzupethien oraz
przechowywania znajdujg sie w zapisach Kontraktu. Kierownik Robo6t musi by¢ stale
obecny na placu budowy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji
budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej

Zamawiajgcemu.

Przechowywanie dokumentéw budowy, wymiana korespondencji

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie
z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu
ilosciowego wykonanych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RoDzAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkéw zawartej umowy, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:

~ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
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8.2. ODBIOROWI ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior roboét
zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robét dokona Zamawiajgcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw tj. dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— dziennik montazu i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— aprobaty techniczne,
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— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacjg Techniczng o i
programem zabezpieczenia jakosci.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnoéci za wykonanie rob6t winna okre$la¢ umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864).

PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna, systemy
okablowania strukturalnego —
Wymagania ogolne i strefy biurowe

PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna, systemy
okablowania strukturalnego —
zabudowania mieszkalne

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna, instalacja
okablowania — specyfikacja instalacji i
zapewnienia jakosci

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna, instalacja
okablowania — planowanie i
wykonywanie instalacji wewngtrz
budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna, instalacja
okablowania — planowanie i
wykonywanie instalacji zewngtrz
budynkdow

PN-EN50132:2003 Systemy alarmowe-Systemy
dozorowe CCTV
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PN-EN50173:1999
PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50174-2:2002

EIA/TIA 569
EN-501 69
PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-4-41: 2000

Systemy okablowania strukturalnego
Instalacja okablowania Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

Instalacja okablowania Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkéw

Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach
Okablowanie stacyjne i krosowe
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obcigzalno$¢ pragdowa
diugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa

19



