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1. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotowy projekt budowlany wykonano zgodnie z umowa nr 97/T1/2016 =z dnia

22.12.2016r. zawartg z Inwestorem: Torunskimi Wodociggami sp. z 0.0.

Zakres opracowania obejmuje projekt nowej sieci wodociggowej dla zaopatrzenia w wode¢ pitng i
pozarowa oraz kanalizacji sanitarnej dla obszaru potudniowej czgsci ulicy Pana Wotodyjowskiego

w Toruniu.
W zakres projektu wchodzi realizacja nastepujacego zakresu robot:

» Wodociagg @ 100mm (zel.100mm) — 231 m

Przewod PE25 odprowadzajacy wode z zestawu ptuczacego — 7m
Hydranty pozarowe podziemne- 2 szt.

Kanat sanitarny ¥200 z rur kamionkowych — 121m

YV V V

Przylacza sanitarne z rur PVC i PE — 49m; 7 szt.

2. Materialy wyjsciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych materiatdow
1 opracowan:
e  Warunki techniczne Torunskich Wodociagow nr TT.400.484z.2016. MG
e Pomiar syt.-wys. w skali 1:500
e Mapy stanu prawnego
e podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowa-
nym uktadom kanalizacji sanitarnej — opracowanie Torunskich Wodociggow
e dokumentacja badan podloza gruntowego wykonana dla potrzeb inwestycji

e Literatura i przepisy branzowe

3. Warunki gruntowo - wodne

W badanym podtozu do glgbokosci wykonanych otworow wystepuja utwory czwartorzedowe holo-
censkie i plejstocenskie. Holocen reprezentuje gleba pokrywajaca teren badan warstwa migzszosci
0.2-0.3m, plejstocen wyksztatcony jest w postaci rzeczno-lodowcowych piaskow i pospdlek zalega-
jacych bezposrednio pod holocenska gleba.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wody wystepuje na gltebokosci od 4.5 do 5.8 m w prze-
dziale rzednych od 39,50 do 40,20 m npm. Przeptyw wody gruntowej odbywa si¢ z potudnia na
poinoc, do koryta Wisty. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig podwyzszenia si¢ lustra wody o ok. 0.5m
w stosunku do zaobserwowanego.

Na profile projektowanych rurociaggéw wniesiono przekroje geotechniczne w miejscach ich wyko-
nywania.

7 uwagi na proste warunki gruntowe oraz projektowane posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnych schematach — okresla si¢ — pierwsza kategorie
geotechniczng dla calego obiektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.




4. Stan istniejacy
Obszar objety opracowaniem stanowi poludniowa cze$¢ ulicy Pana Wotodyjowskiego w To-
runiu od ul. Jana Skrzetuskiego w kierunku do ul. Rypinskie;j.

Teren objety projektem posiada nastepujace uzbrojenie: sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
gazociag, sie¢ elektroenergetyczna.

W obrebie ulicy Pana Wotodyjowskiego do ul. Rypinskiej wykonana jest nowa nawierzchnia bitu-
miczna jezdni, obustronnych chodnikéw z kostki polbruk oraz oswietlenie po zachodniej stronie
ulicy. Natomiast w projektowanej bocznej uliczce stanowigcej dziatke nr 382/9 teren jest nieurza-
dzony, zaprojektowane sg tam sieci elekroenergtyczne.

5. Projektowane rozwiazania techniczne
5.1 Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne wydane przez Torunskie Wo-
dociagi sp. z 0.0. Zasilanie w wode¢ przedmiotowego odcinka ulicy Pana Wotodyjowskiego naste-
puje jednostronnie od skrzyzowania z ulicg Jana Skrzetuskiego jednak po wykonaniu potaczenia od
wezta nr 3 do ulicy Rypinskiej utworzy sie pierscien.
Wg danych pomiarowych z dnia 22.08.2016r. podanych w warunkach technicznych cisnienie na
projektowanych hydrantach wodociggu przedstawia sie nastepujaco:

chropowato$¢ bezwzgledna: 1mm

wysokos¢ statyczna: 46m stupa wody

strata geometryczna:3m

strata hydrauliczna na dtugosci: 7,6m

straty miejscowe: 10% ; 0,76

ci$nienie na koncu wodociagu przy poborze 10 1/s bez strat na hydrancie wyniesie:

46-3-7,6-0,76=34.64 m stupa wody.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej wody pitnej z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy

DN100 z wewnetrzng wyktadzing cementowg taczonych na uszczelki gumowe.

Przebieg projektowanego wodociagu przedstawiono na podkladzie sytuacyjno-wysokosciowym

w skali 1:500. Trase projektowanego wodociggu poprowadzono w chodniku.
Uktadke rur wodociggowych projektuje si¢ na podsypce z pospétki grubosci 10cm.

Zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ wyciggane w trakcie wypelniania wykopu gruntem

z jednoczesnym zaggszczaniem warstwowym.

Wszystkie rury 1 ksztaltki stosowane do budowy sieci powinny posiada¢ atest PZH — dopuszczenie
do kontaktu z wodg pitng oraz certyfikat zgodnosci wykonania z PN.

Odpowietrzenie sieci bedzie nastepowalo poprzez hydranty oraz wewnetrzne punkty poboru wody.

Przewody wodociagowe nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 10at. Przed oddaniem sieci
do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu (dawka ok. 3.0
Cl/m®). Wykonana sie¢ nalezy oznakowaé zgodnie z PN 62/B-09700.



5.2 Uzbrojenie sieci wodociagowej

W wezlach potaczeniowych zastosowac zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego z gtadkim i1 wol-
nym przelotem, zewnetrznie i wewnetrznie epoksydowane z klinem nawulkanizowanym. Na trasie
wodociggu zaprojektowano dwa hydranty podziemne $rednicy 80mm - na koncach sieci
z podwdjnym zamknigciem. Na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi zaprojektowano wezel
z zasuwami odcinajacymi umozliwiajacymi w przypadku awarii odlaczenie wodociggdw w tych

ulicach. Pod zasuwami podtoze wzmocni¢ betonem klasy B-12.5 grubosci 10cm.

W miejscach zmian kierunku sieci, na odgatezieniach i przy hydrantach nalezy wykona¢ bloki opo-
rowe zgodnie z PN-81/9192-05, a pod zasuwami i hydrantami podloze wzmocni¢ betonem klasy B-
12.5 grubosci 10cm.

W wezle W4 nalezy zamontowac szczelng studzienke z PE $rednicy 500 mm zawierajaca zestaw do
samoczynnego zrzutu wody z zasilaniem bateryjnym. Zestaw doposazy¢ o zawdr antyskazeniowy.
Odptyw wody zapewni rurocigg PE25 dlugosci 7 wlaczony do projektowanej studzienki S3 na ka-
nale sanitarnym.

5.3 Kanalizacja sanitarna

Kanaly gléwne zaprojektowano w ulicy Pana Wotodyjowskiego i bocznej. Oba kanaly rozpoczyna-
ja sie w studni istniejacej (Sism.) zlokalizowanej we wschodnim chodniku. Odcinek wzdtuz Wotody-
jowskiego prowadzony jest w chodniku, natomiast kanat w ulicy bocznej przy pdtnocnej granicy
dzialki wyznaczajacej przyszta uliczke. Istniejacy odcinek kanatu dn 160 pod jezdnig od tej studni
nalezy przed wykonaniem nowego dn 200 zamuli¢ piaskiem z dodatkiem plastyfikatorow a otwor w
studni zaslepi¢. Od istniejacych i projektowanych kanaléw gldwnych zaprojektowano 7 przytaczy
dn 160. Trzy przylacza N1, N6 i N7 oraz kanal przechodzacy poprzecznie do Wotodyjowskiego
wykonaé¢ metoda bezwykopowa.

Dla robot wykonywanych w wykopie otwartym zaprojektowano rury kamionkowe jednostronnie
szkliwione 48 kN/m wykonywane zgodnie z PN-EN 295 wg ,,Warunkow...” wydanych przez In-
westora. W zwigzku z posiadanym wysokim stopniem twardosci i spojna budowa materialu $cianek
kamionka jest odporna na Scieranie. Nalezy zastosowaé polaczenia rur w systemie C gdzie uszczel-
ka znajduje si¢ zarowno w kielichu jak i na bosym koncu. Jesli bosy koniec rury bedzie skracany
nalezy koniecznie zastosowac na nim uszczelke.

Nalezy zastosowac uszczelki typu S — z gumy zgodnie z ,,Warunkami...”. Uszczelki muszg spel-
nia¢ kryteria normy PN — EN 681.

Laczenie ksztaltek z uwagi na tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie
mozna juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.

W przypadku jesli nie wykorzystujemy catej dlugosci rury mozemy ja cigé na zadane dlugosci za

pomocg tancucha lub szlifierki katowej. Po przecigciu rury, pozostaly - ostry kant nalezy zeszlifo-
wa¢ kamieniem szlifierskim. Uwaga: ksztaltek ciag¢ nie wolno.
Dla odgatezien bocznych nalezy zastosowac rury PVC o srednicy 160mm z uszczelka o SN 8 SDR

34. Ewentualne kaskady wykona¢ rowniez z tych rur i obetonowaé betonem C25/30.



Dla kanatu wykonywanego bezwykopowo zastosowano rury kamionkowe przeciskowe glazurowa-
ne ¥200 o dlugosci 1,0m taczone na mufe ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowo-
elastomerowa, o dopuszczalnej sile wcisku F=1000 kN, produkowane zgodnie z norma PN EN 295.
Przytacza wykonywane bezwykopowo wykona¢ z rur PE160 przeciskowych.
5.4. Technologia wykonania metodg bezwykopowg
7 uwagi na potrzebe przejscia pod ulica Pana Wotodyjowskiego zaprojektowano wykonanie

kanatu metoda bezwykopowa —np. mikrotunelingiem z zastosowaniem phuczki do stabilizacji otwo-
ru w trakcie wykonawstwa, lub metoda przecisku sterowanego z przewiertem zerdzi pilotowej. Ma-
terial: rury przeciskowe kamionkowe a w przypadku przylaczy rury PE. Reszte robot zaprojekto-
wano metodg wykopu waskoprzestrzennego z umocnieniem $cian.
5.5. Technologia wykonania metodg wykopow otwartych

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, obustronnie umocnione. Z uwagi na infrastrukturg
podziemng 20% robdt ziemnych projektuje si¢ wykona¢ recznie.
Wykopy wykonac¢ o $cianach pionowych w szalunku ptytowym. Szerokos¢ wykopow:

e dla ¥200mm — b=1,0m

e dla @160mm — b=0,9m
Na calej dtugosci kanatu podtoze zagesci¢ do Is = 0,95 a rury ulozy¢ na podsypce piaskowej grubo-
$ci 10cm z podparciem rury — kat 120°. Nalezy zwrodci¢ szczegolng uwage na wielkos¢ ziaren grun-
tu bezposredniej zasypki — powinny by¢ one mniejsze od 13mm. Zasypka powinna by¢ bez kamieni
1 zanieczyszczen.
5.6. Wlaczenia odgalezien bocznych

Trasy wiaczanych odgatezien bocznych od prywatnych posesji pokazane sa na mapie. Nowe

odcinki wiaczen wykonaé z rur PVC @ 160 lub w przypadku przeciskow z rur PE160. Rzedne po-
sadowienia odgatezien okreslono na podstawie wizji lokalnej i ustalen z wlascicielami poses;ji.
Wilaczenie do kanatu nalezy wykona¢ przez studnie srednicy 1200 mm a w trzech przypadkach za

pomoca trojnikow skosnych zgodnie z ,,Warunkami...” .

5.7. Studnie na kanale
Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow zelbetowych z betonu klasy mini-

mum C-35/45, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN 1917.

W gornej czescei studni zaprojektowano betonowe kregi stozkowe ,,tzw. konusy”. Na stud-
niach zamontowaé¢ wlazy klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem, glebokos$¢ gniazda
dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokos¢ wlazow — 15 cm.
Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124,

Na odcinkach, wykonywanych metoda bezwykopowa, studnia bedzie montowana po wykonaniu

kanatu nalezy wiec dennice studni wykonac jako plyte zelbetowa @1,44m z podmuréwka z cegly



kanalizacyjnej nad rur¢ kamionkowa DN200. Powyzej zamontowaé kregi zelbetowe z uszczelka.
Kinety w tych dennicach zabezpieczy¢ poprzez pomalowane zywicami epoksydowymi dwa razy.
W S$cianie studni osadzié¢ krééce dostudzienne dla przej$é szczelnych a dla odgatezien bocznych je-
$li to konieczne wykonaé kaskady. Po wykonaniu studni nalezy wyciaé rure przewiertowg dopaso-
wujac ja do ksztattu studni. Stopnie do studni winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i1 by¢ wku-
wane w $ciang studni. Pierwszy stopien zamontowac pod wtazem jako pochwytowy.

Wilazy studni zlokalizowane w jezdni o nawierzchni umocnionej nie wymagaja obrukowania.

Przewiduje si¢ obrukowanie wlazow studni zlokalizowanych w pasie zieleni.

Dla podtgczenia przytacza N6 do istniejacego kanatu @200 biegnacego wzdtuz ulicy Wolodyjow-

skiego nalezy wstawi¢ trojnik i potaczy¢ go za pomocg tacznikdw do rur kamionkowych.

6. Obliczenia statyczne
Sprawdzenia statyki rur w wykopie dokonano dla nastepujacych warunkéw wykonawstwa:

» zabezpieczenie $cian wykopu szalunkiem (szalunek bedzie wyciggany stopniowo z jednocze-
snym warstwowym zageszczaniem

» zageszczenie zasypu warstwami z kontrolg wskaznika zagegszczenia gruntu
( Id przyjete do obliczen 0,95 w skali Proctora)

> rury posadowi¢ na podbudowie piaszczystej z katem podparcia rur w pachwinach - 120°

» obsypka rur i zasyp wykopu gruntem piaszczystym.

Doboru rur dokonano na podstawie obliczen producentow. Obliczenia dla kazdego rodzaju zacho-

wano w materiatach archiwalnych.

7. Wytyczne realizacji inwestycji

7.1 Roboty ziemne — wykopy

Technologia robdt ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu co wyklucza stoso-
wanie wykopow szerokoprzestrzennych. Wszedzie tam, gdzie moze wystepowaé uzbrojenie pod-

ziemne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie recznie, pod nadzorem administratora da-

nego urzadzenia podziemnego. Przewiduje si¢ wykonanie wykopow wasko-przestrzennych, obu-

stronnie umocnionych szalunkami z wyprasek stalowych. Zamiennie mozna stosowa¢ przenosne
szalunki ptytowe.

7.2 Roboty ziemne — zasypy

Przewidziano wykonaé zasypke, na calej glebokosci, gruntem rodzimym. Zasypke w bezposredniej

strefie rurociagdw oraz w strefie wystepowania uzbrojenia nalezy wykonywa¢ recznie, warstwami

20-30cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi

do wskaznika zaggszczenia Is =0,95 wg normalnej metody Proctora.



7.3 Odwodnienie wykopow

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb niniejszego projektu nie wykazaty po-
trzeby mechanicznego odwodnienia wykopow.

7.4 Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy (przeciski, odwodnienie, o$wietlenie ostrzegawcze) przewiduje si¢ za-
stosowanie przewoznych agregatéw pradotworczych. Zamiennie Wykonawca robot moze wystapic¢
do Rejonu Energetycznego w Toruniu celu poboru energii z sieci energetyczne;.

7.5 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych;

- oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami tech-
nicznymi.

Wykonawca poinformuje:

- z dwutygodniowym wyprzedzeniem zainteresowanych uzytkownikdéw gruntéw przewi-
dzianych do zajecia czasowego lub znajdujacych si¢ w sgsiedztwie o zamiarze wykony-
wania robot na danym odcinku.

- z tygodniowym wyprzedzeniem administratorow uzbrojenia podziemnego w rejonie pla-
nowanego wykonywania robdt

8. Wytyczne wykonania robét, kolizje i warunki BHP

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geodezyjna urza-
dzen podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig wystapienia w gruncie urzadzen
niezainwentaryzowanych. Przyszly wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt ma bez-
wzgledny obowigzek zapoznania si¢ z trescig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac,
na biezaco kontaktowaé sie¢ z gestorami poszczegdlnych sieci. Przed przystapieniem do robdt
w miejscach spodziewanych kolizji z istniejaca siecia podziemna nalezy dokona¢ recznych wyko-
poéw penetracyjnych na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych celem dokladnego zlokalizo-
wania miejsc skrzyzowan badz zblizen. Wynikle na skutek prowadzenia inwestycji szkody nalezy
naprawic przez przywrocenie stanu pierwotnego.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologia przewidziang
W niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robot wykonawca winien sie doktadnie zapoznaé
z projektem, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien determinujacych warunki realizacji robot.
W zwiazku z kolizjami projektowanych sieci wodociagowych z istniejaca 1 projektowang infra-
strukturg podziemng, zachodzi konieczno$¢ wlasciwego zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszcze-
gblnych urzadzen infrastruktury podziemnej zastosowano nastepujace rozwigzania techniczne:

e gazociagi — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod istniejacym przewodem,
na czas trwania robdt nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze ochronnej
stalowej, poldéwkowej, skreconej objemkami;

e kable energetyczne, sterownicze i telefoniczne — w miejscach kolizji na przewody na-
lezy natozy¢ dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas
realizacji robot kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu pod
nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wiascicielem sieci. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.



W czasie wykonywania rob6t wykonawca winien stosowaé sie do przepisOw Bezpieczenstwa 1 Hi-

gieny Pracy oraz do nastepujacych norm i regulacji prawnych:
- PN-B-06050:1999/AP1:2012 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czgsci
sktadowych
- PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania badania.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.
- PN-B-06050 (1999) — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- PN-B-09700 : 1986 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociagowych.
- PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze i ich polaczenia - Kolnierze okragle do rur, armatury, ksztattek, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN - Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe
- BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
- PN-EN 545 : 2010 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badan
- PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociago-
wych i odwadniajacych.
- PN-M-74081:1998 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

9. Dane informujace, czy teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefach ochrony konserwatorskiej ustalonej decyzjami o
wpisie do rejestru zabytkdéw lub ustalonymi w miejskiej ewidencji zabytkow.

10. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji goérniczej na terem zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo. Projektowana inwesty-
cja nie przewiduje eksploatacji gorniczej.

11. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow projektowanego obiektu budowlanego.
Na projektowanym obiekcie budowlanym nie wystepuja zagrozenia dla s$rodowiska, higieny

i zdrowia ludzi. Praca sprzetu budowlanego (koparki, spycharki) odbywac¢ si¢ bedzie w pasach dro-
gowych, na ktérych zwykle odbywa si¢ ruch pojazdéw.
Przewody wodociggowe przed odbiorem zostang poddane dezynfekcji, a przed oddaniem do eks-

ploatacji, woda z sieci zostanie przebadana przez Sanepid.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:

- PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - - wymagania techniczne Cobrti

Instal 2001r



- rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 24 lipca 2009r w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calo$ci na dzialkach. na ktérych zostal zaprojektowany.




IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Spis tresci

. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-
konania robdt budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiek-
tow
Zakres robdt objetych informacja obejmuje wykonanie:

1) Sieci wodociagowe:

» Wodociagg @ 100mm (zel.100mm) — 231 m

» Przewdd PE25 odprowadzajacy wode z zestawu ptuczacego — 7m
» Hydranty pozarowe podziemne- 2 szt.

» Kanat sanitarny ©¥200 z rur kamionkowych — 121m

» Przylacza sanitarne z rur PVC i PE —49m; 7 szt.

Kolejnosé wykonania — przewod gtowny, armatura i studzienki zgodnie z postepem robot.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym projektem nie znajduja si¢ jezdnie utwardzone. Istniejg uzbrojenia: sieci gazo-
we, telefoniczne, energetyczne i kanalizacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Z uwagi na charakter inwestycji wymagajacy wykonania glebokich wykopow ziemnych, poruszanie si¢
maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody wywrotki) oraz istnienie infrastruktury podziemnej - na
catym terenie budowy moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania.

e roboty budowlane beda prowadzone na terenie budowy gdzie w pasie technologicznym wzdtuz
wykopu beda przemieszczaly sie pojazdy nie zwigzane z budowa wodociagu.

e charakter rob6t wymaga wykonania wykopow budowlanych o gt. okolo 2,0m. Projektuje sie
wykonanie wykopow o scianach pionowych w pelnym szalunku z wyprasek lub szalunkow pty-
towych ukladanych systematycznie w miare postepu robot.

e wykonanie robdt ziemnych i montazowych w strefie wystepowania czynnego uzbrojenia pod-
ziemnego

e roboty montazowe - zgrzewanie

e mechaniczny zatadunek i wyladunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiatow budow-
lanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczego6lnie
niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

Pracodawca jest obowiazany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odby-
wajg si¢ w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzo-
ne przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instrukta-
7u) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy i inne osoby kierujace pra-
cownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
dla pracodawcéw i pracownikdéw budowlanych realizowane byly wedlug programéow dostosowanych pod



wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslo-
nym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania si¢ powierzania obshugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifika-
cji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach udostepnia sig¢ instrukcje bezpiecz-
nej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ pracownikow, dokonujac stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkolen.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpiecznga i sprawna komunikacje, umozliwiajacqg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg sieci objetych projek-
tem musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych
przepisdéw, jak rowniez nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych obowigzujacymi przepi-
sami. W zakresie robdt objetych przedmiotowym projektem szczegdlowe wytyczne dotyczace zabezpieczen
i bhp sa przedmiotem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymie-
nionego rozporzadzenia sa odpowiednie dla zakresu projektowanych robdt. Wykonawca robdt przy opraco-
wywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania migdzy innymi wymienionego rozporzadzenia korzy-
stajac z dokumentu zrodtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
6.1. Roboty ziemne
e Wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze
Zastosowaé oswietlenie dla warunkow nocnych szczegdlnie przy przejsciach w poblizu istnieja-
cych wjazdow
o  Wykona¢ barierki ochronne wysokosci 1.10m w odleglosci 1.0m od krawedzi wykopu
Wykona¢ przejscia dla pieszych nad liniowymi wykopami otwartymi
e  Wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego(jesli zajdzie po-
trzeba wykonania takiego wykopu) i rozparcia przy waskoprzestrzennym
6.2 Transport i skladowanie materialéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowiazuja przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn
i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny by¢ spelnione nastepujace wymagania:
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materialow budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzona nawierzchni¢ i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu
na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materialow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Jeze-
li w zwigzku z wykonywanymi robotami zostal zamkniety przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy ozna-
kowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Masa tadunku przemieszczanego na taczce, tacznie z masg taczki, nie moze przekracza¢: 100 kg — po twar-
dej nawierzchni i 75 kg — po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest przemieszczanie tadunku na
taczce po pochylniach wigkszych niz 8% oraz na odleglos¢ przekraczajaca 200 m.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest urzadzanie
stanowisk pracy, skladowisk materialow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych prze-
wodow niz:
2 m — dla linii nn,
5 m- dla linii wn do 15 kV
10 m — dla linii wn do 30 kV
15 m — dla linii wn powyzej 30 kV
Sktadowiska materiatdéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w spos6b zabezpie-
czajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub rozsuniecia si¢ sktadowanych materiatow i elemen-
tow.

Na budowie szczegblng uwage nalezy przywiazywaé do wlasciwej organizacji recznych prac transporto-
wych, w tym stosowanych metod pracy.



Przy recznym przemieszczaniu przedmiotdw — tam gdzie jest to mozliwe — nalezy zapewni¢ sprzgt pomocni-
czy odpowiednio dobrany do ich wielkosci, masy i rodzaju, zapewniajacy bezpieczne i dogodne wykonywa-
nie pracy.

Masa przedmiotow przenoszonych przez jednego pracownika nie moze przekraczac:

1) 30 kg — przy pracy stale;j,

2) 50 kg — przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotow o masie przekraczajacej 30 kg na wysokos¢ powyzej
4 m lub na odleglos¢ przekraczajaca 25 m.

Przenoszenie przedmiotow, ktorych dlugosé przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywac sie zespolowo,
pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie przekraczajaca:

1) 25 kg — przy pracy stale;j,
2) 42 kg — przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespolowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 500 kg.

Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wdzku po terenie plaskim o twardej nawierzchni nie moze
przekraczac¢ 450 kg na pracownika, facznie z masa wozka. Przy przemieszczaniu tadunku na wdzku po po-
chylniach wiekszych niz 5% masa tadunku, tacznie z masa wozka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopusz-
czalne jest reczne przemieszczanie fadunkoéw na wozkach po pochyleniach powierzchni wiekszych niz 8%
oraz na odleglos¢ wieksza niz 200 m. Wézki powinny zapewnia¢ stabilnos¢ przy zatadunku i roztadunku.
Wozki przemieszczane na szynach oraz wozki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiada¢
sprawnie dziatajace hamulce.

Sposob tadowania oraz rozmieszczenia tadunkdéw na wozkach i taczkach powinien zapewniaé stabilno$é
podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny wystawac poza obrys wozka i
przestania¢ pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalne jest przewozenie przedmiotow w wa-
runkach niespelnienia tych wymagan, o ile praca odbywa si¢ pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej
wykonanie.

Drabina przystawna powinna by¢ oparta w taki sposdb, aby kat jej nachylenia wynosit od 65° do 75°. Niedo-
puszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione jest stosowanie drabin jako
drogi statego transportu, a takze do przenoszenia cigzarow o masie powyzej 10 kg. Drabiny wolno ustawia¢
wylacznie na stabilnym podiozu. Zabronione jest opieranie drabiny przystawnej o $liskie ptaszczyzny, o
obiekty lekkie, wywrotne albo stosy materialow, nie zapewniajace stabilnosci drabiny.

6.3 Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie musza posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowa, ktéra znajduje si¢ u kierownika budowy. Kierownik budowy winien zapoznaé pracownikéw z do-
kumentacja przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen
technicznych odbywaja si¢ zgodnie z instrukcja producenta a zapisy z ich dokonywane sa w paszportach i
ksigzkach konserwacji.

Zabrania si¢ powierzania obshugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifi-
kacji.
6.4 Prace ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby:

e prace wykonywane wewnatrz zbiornikdw, kottdw, silosow i urzadzen technologicznych, w tym pra-
ce w zbiornikach otwartych, ktore nie pozwalaja na bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jed-
nym pracownikiem,

e prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawg dzwigoéw, suwnic, zurawi wiezowych i samo-
jezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych,

e prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace postugiwania si¢ otwar-
tym zroédlem ognia w pomieszczeniach zamknigtych albo pomieszczeniach zagrozonych pozarem
lub wybuchem,

e prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych si¢ catkowicie lub czesciowo pod na-
pigciem, z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach o napigciu do 1 kV bezpieczni-
kéw i zarowek (Swietlowek),

e prace przy wykonywaniu préb i pomiarow przy urzadzeniach elektroenergetycznych,
prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi potaczonych i dokach monterskich,



e prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastoso-
wanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci,
e prace w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2 m.
6.5 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oswietlenie ostrzegawcze) wykonaé z agregatu prado-
tworczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny w Toruniu, przez pracowni-
koéw z odpowiednimi kwalifikacjami.

6.6 Wykopy budowlane
Szalunki wykopdw wykonywac rownoczesnie z postepujacym wykopem.

W strefach wystepowania infrastruktury podziemnej, okre§lonych normami branzowymi dla poszczegdl-
nych elementdéw uzbrojenia podziemnego — roboty wykonywacé recznie pod nadzorem wlasciciela uzbro-
jenia.

Zabezpieczenie kolizji wykonaé¢ zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez wilasciciela
sieci oraz obowigzujagcymi normami.

Planowane roboty sa robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo,
ktére uniemozliwitoby sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W/w roboty budowlane wykonywane w zarysie istniejacego pasa drogowego nie stwarzaja za-
grozen wyszczegdlnionych art. 21a ust. 1a i 2 Prawa Budowlanego i w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003r. (Dz U. Nr 120 poz. 1126).
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Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500

Profil podtuzny wodociagu

Profil podtuzny kanatéw sanitarnych wraz z przytaczami
Schematy montazowe weztow

Bloki oporowe

Zestaw do samoczynnego zrzutu wody.

Studzienka kanalizacyjna



