

Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści:

Załącznik nr 2.1. –	planowany rozmiar prac;
Załącznik nr 2.2. -	szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 2.3.1. –	charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;
Załącznik nr 2.3.2. –	układ sortymentowy pozyskania drewna leśnictwie;
Załącznik nr 2.3.3. –	zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 2.3.4. –	zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;
Załącznik nr 2.3.5. –	zestawienie pozycji nieudostępniionych dla pozyskania maszynowego;
Załącznik nr 2.3.6. –	informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał);
Załącznik nr 2.4.1. -	informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);

Planowany rozmiar prac;

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 1

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	855,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	747,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	392,00
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 153,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesny

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	666,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	478,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	---------------------------------	----------------------	-------------	-------

7	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	4,02
8	15	ROZDR-PDR	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą	HA	4,02
9	51	WYK-TAL40	Zdarcie pokryw na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	2,00
10	52	WYK-TAL60	Zdarcie pokryw na talerzach 60 cm x 60 cm	TSZT	4,00
11	55	WYK-TALOK	Zdarcie pokryw na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm	TSZT	2,00
12	56	POP-TAL	Poprawianie talerzy - w poprawkach	TSZT	2,00
13	58	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	5,00
14	66	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	120,00
15	67	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	66,86
16	68	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	2,00
17	69	WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem	KMTR	2,00
18	70	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha	KMTR	36,27
19	71	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	KMTR	2,00
20	94	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	193,06
21	95	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	142,77
22	96	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	4,00
23	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	36,82
24	98	POP-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	4,00
25	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	339,83
26	107	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	9,18
27	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	18,18
28	109	KOSZ UC	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	0,95

29	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	9,48
30	115	FORM-ZAD	Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach	TSZT	0,08
31	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	22,19
32	122	ZAB-RYS	Zabezpieczenie młodników przed spalowaniem przez rysakowanie	TSZT	5,80
33	126	ZAB SIAT	Indywidualne zabezpieczanie siatką	TSZT	0,02
34	128	KOR-P	Korowanie pułapek i niszczenie kory	M3	35,00
35	131	PUŁ-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.	SZT	418,00
36	136	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściocie metodą dwóch drzew próbnych	SZT	41,00
37	139	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	18,47
38	141	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	19,00
39	143	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	1 183,00
40	144	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	105,00
41	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	60,73
42	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	104,00
43	156	NAPR-BUD	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	50,00
44	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	150,00
45	159	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	836,00
46	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	6,57
47	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	48,00
48	189	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA	24,51
49	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	2 436,42
50	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	55,00
51	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	138,00
52	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	253,00
53	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	52,00

Pakiet: 2

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	50,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	2 217,00
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 219,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	380,00
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 510,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesny

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 232,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
7	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	963,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
8	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wyносzenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia	HA	1,14
9	15	ROZDR-PDR	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą	HA	1,06
10	51	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	2,00
11	52	WYK-TAL60	Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm	TSZT	31,68
12	55	WYK-TALOK	Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm	TSZT	2,00

13	56	POP-TAL	Poprawianie talerzy - w poprawkach	TSZT	2,00
14	58	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	30,68
15	66	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	18,00
16	67	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	1,00
17	68	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	2,00
18	69	WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem	KMTR	2,00
19	70	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha	KMTR	2,00
20	71	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	KMTR	3,67
21	94	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	97,44
22	95	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	68,84
23	96	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	6,00
24	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	2,00
25	98	POP-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	4,00
26	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	168,88
27	107	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	5,93
28	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	14,10
29	109	KOSZ UC	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	10,59
30	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	9,08
31	115	FORM-ZAD	Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach	TSZT	0,05
32	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	24,93
33	128	KOR-P	Korowanie pułapek i niszczenie kory	M3	50,00
34	131	PUŁ-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.	SZT	113,00
35	136	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściółce metodą dwóch drzew próbnych	SZT	11,00
36	139	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	21,60
37	141	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	12,84
38	143	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	1 033,00
39	144	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	40,00

40	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	70,67
41	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	90,00
42	147	PRZYP-1ŻU	Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie	HM	1,00
43	156	NAPR-BUD	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	113,00
44	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	177,00
45	159	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	226,00
46	160	US PDRZ U	Usuwanie na uprawach drzewek porażonych	HA	0,13
47	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	7,92
48	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarysk	H	48,00
49	189	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA	3,12
50	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	1 799,07
51	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	86,00
52	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	125,80
53	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	292,00
54	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	104,00

Pakiet: 3

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	103,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 452,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesny

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	---------------------------------	----------------------	-------------	-------

3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	549,00
---	---	-------	--	----	--------

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	570,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia	HA	2,04
6	15	ROZDR-PDR	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą	HA	2,04
7	51	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	3,00
8	52	WYK-TAL60	Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm	TSZT	21,98
9	55	WYK-TALOK	Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm	TSZT	3,20
10	56	POP-TAL	Poprawianie talerzy - w poprawkach	TSZT	3,00
11	58	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	3,00
12	66	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	46,00
13	67	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	92,56
14	68	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	31,27
15	70	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha	KMTR	24,84
16	71	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	KMTR	13,66
17	94	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	199,90
18	95	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	69,34
19	96	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	91,03
20	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	4,00
21	98	POP-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	6,00
22	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	355,27
23	107	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	19,53
24	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	97,82

25	109	KOSZ UC	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	49,28
26	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	50,14
27	115	FORM-ZAD	Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach	TSZT	0,06
28	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	60,50
29	117	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	2,13
30	122	ZAB-RYS	Zabezpieczenie młodników przed spalowaniem przez rysakowanie	TSZT	17,00
31	129	KOR-NISZ	Niszczenie kory po korowaniu pułapek	M3	10,00
32	131	PUŁ-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.	SZT	179,00
33	136	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściocie metodą dwóch drzew próbnych	SZT	27,00
34	139	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	0,30
35	141	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	44,45
36	143	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	835,00
37	144	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	85,00
38	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	55,72
39	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	225,00
40	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	820,00
41	159	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	380,00
42	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	6,69
43	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarysk	H	72,00
44	189	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA	12,24
45	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	2 247,85
46	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	39,00
47	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	170,50
48	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	214,00
49	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	176,00

Pakiet: 4

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	78,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 124,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesny

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	246,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	227,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia	HA	1,28
6	15	ROZDR-PDR	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą	HA	1,28
7	16	ROZDR-PGL	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z glebą	HA	0,70
8	51	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	2,00
9	52	WYK-TAL60	Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm	TSZT	6,00
10	55	WYK-TALOK	Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm	TSZT	2,00
11	56	POP-TAL	Poprawianie talerzy - w poprawkach	TSZT	5,00
12	58	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	2,00
13	66	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	12,00
14	67	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	81,77

15	68	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	15,35
16	70	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha	KMTR	6,66
17	71	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	KMTR	5,65
18	94	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	57,56
19	95	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	27,48
20	96	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	42,13
21	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	2,00
22	98	POP-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	4,00
23	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	125,14
24	107	KOSZ UA	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	35,02
25	108	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	65,07
26	109	KOSZ UC	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	0,02
27	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	22,85
28	115	FORM-ZAD	Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach	TSZT	0,07
29	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	43,10
30	128	KOR-P	Korowanie pułapek i niszczenie kory	M3	1,00
31	129	KOR-NISZ	Niszczenie kory po korowaniu pułapek	M3	1,00
32	136	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściocie metodą dwóch drzew próbnych	SZT	25,00
33	139	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	0,20
34	141	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	5,25
35	143	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	190,00
36	144	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	141,00
37	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	2,00
38	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	128,00
39	156	NAPR-BUD	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	130,00
40	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	500,00
41	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	48,00

42	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	960,11
43	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	208,00
44	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	77,00
45	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	143,00
46	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	122,00

Pakiet: 5

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	27	OPR-PSPAL	Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem spalinowym	HA	6,28
2	52	WYK-TAL60	Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm	TSZT	0,30
3	58	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	0,30
4	99	SADZ-W+D	Sadzenie wieloletnich drzewek ukorzenionych w dołki, wraz z wykopaniem dołków	TSZT	0,30
5	133	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	20,00
6	198	SPUL-C	Spulchnianie gleby na międzyrzędach opiłaczem wielorzędowym	AR	2 454,16
7	199	SPUL-SC	Spulchnianie gleby	AR	1 560,82
8	200	BRON-SC	Bronowanie	AR	1 578,38
9	201	ORKA-SC	Orka pełna	AR	457,65
10	203	WYOR-CK	Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem kłamirowych	AR	50,84
11	204	WYOR-CS	Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcijnym	AR	282,04
12	205	ORKA-ŁOP	Orka łopata mechaniczną	AR	570,34
13	207	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	AR	452,24
14	208	WYC-SC	Wyciskanie rzędów siewnych lub wyciskanie szpar	AR	72,66
15	209	SPUL-O	Wzruszanie gleby na międzyrzędach opiłaczem ręcznym	AR	187,04
16	213	NAW-MINEC	Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane mechanicznie	AR	466,22
17	214	SIEW-KC	Rozsiew kompostu rozrutnikiem	M3P	250,00

18	215	SIEW-NC	Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem	HA	2,13
19	221	OPR-SC	Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym	HA	58,60
20	222	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	AR	1 565,80
21	223	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	AR	188,04
22	226	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	AR	15,70
23	228	OSŁ-ATM	Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi	AR	456,96
24	229	OSŁ-REG	Regulowanie położenia osłon	AR	994,32
25	232	SZK-1R	Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT	47,00
26	234	SZK-WR	Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT	1,00
27	243	WYJ 1R	Wyjęcie 1-latek	TSZT	612,00
28	244	WYJ 2-3L	Wyjęcie 2-3 latek	TSZT	447,00
29	245	WYJ 4-5L	Wyjęcie materiału 4-5 letniego	TSZT	2,00
30	246	WYJ WFORM	Wyjęcie wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień lub plantacji	TSZT	
31	255	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	TSZT	574,00
32	256	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	TSZT	400,50
33	258	ZAŁ-1	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek	TSZT	1 796,00
34	259	ZAŁ-2	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek	TSZT	399,00
35	260	ZAŁ-4	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek	TSZT	4,50
36	261	ZAŁ-WIEL	wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień	TSZT	1,00
37	262	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	AR	259,20
38	266	SIEW-R	Siew nasion	AR	60,40
39	274	ZAŁ-KOMP	Załadunek kompostu na wozy lub przyczepy	M3P	250,00
40	279	WIĄZ-PE	Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie	TSZT	409,50
41	280	GLEBOSZ	Głęboszowanie na szkółce	AR	120,38
42	282	KOSZ-ZIEL	Ścięcie i rozdrobnienie zielonek na ugorach	AR	199,20
43	303	WYJ-4IS	Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 4-5 latek iglastych	TSZT	1,00
44	304	WYJ-4LS	Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 4-5 latek liściastych	TSZT	4,00

45	357	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych	KG	1 000,00
46	359	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	KG	200,00
47	361	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych modrzewiowych	KG	200,00
48	363	N-ZSDMSO	Zbiór szyszek z drzew matecznych sosnowych	KG	14,00
49	375	ZB-OCENA	Prognostyczny zbiór szyszek z drzew stojących	SZT	15,00
50	376	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	KG	700,00
51	377	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	KG	60,00
52	378	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	KG	10,00
53	379	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	KG	2,00
54	380	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	KG	2,00
55	382	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gatunków	KG	16,80
56	383	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądźci	KG	700,00
57	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	2 427,28
58	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	303,65

Pakiet: 6

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	409	DYŻ-WIEŻ	Obserwacja terenów leśnych z dostrzegalni	MIES	14,00
2	410	DYŻ-PAD	Dyżur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym	MIES	7,00

Pakiet: HARW 1

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	6 708,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	3 495,00

Pakiet: HARW 2

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 504,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	5 891,00

Pakiet: HARW 3

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	5 427,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	974,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	3 457,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesny

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	433,00

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SL-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	SP-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
	AGROT	Czersk	12-03-1-01-204 -f -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,07
		Czersk	12-03-1-01-204 -f -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,07
		Czersk	12-03-1-01-204 -g -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,03
		Czersk	12-03-1-01-204 -g -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,03
		Czersk	12-03-1-01-204 -h -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,24
		Czersk	12-03-1-01-204 -h -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,24
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,27
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,27
		Czersk	12-03-1-01-206 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,07
		Czersk	12-03-1-01-206 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,07
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,37
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,37
		Czersk	12-03-1-01-220 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,16
		Czersk	12-03-1-01-220 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,16
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,36
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,36
		Czersk	12-03-1-01-236 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,36
		Czersk	12-03-1-01-236 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,36
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,26
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,26
		Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,37
		Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,37
		Malachin	12-03-1-03-154 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,18
		Malachin	12-03-1-03-154 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,18
		Malachin	12-03-1-03-158 -k -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,10
		Malachin	12-03-1-03-158 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,10
		Malachin	12-03-1-03-158 -m -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,28
		Malachin	12-03-1-03-158 -m -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,28
		Malachin	12-03-1-03-167 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,16
		Malachin	12-03-1-03-167 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,16
		Malachin	12-03-1-03-170 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,32
		Malachin	12-03-1-03-170 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,32
		Malachin	12-03-1-03-183 -k -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,09
		Malachin	12-03-1-03-183 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,09
		Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,33
		Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,33
		Czersk	12-03-1-01-179 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,51
		Czersk	12-03-1-01-188 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,41
		Czersk	12-03-1-01-199 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,66
		Czersk	12-03-1-01-238 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,56

	CP	Malachin	12-03-1-03-158 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,91
		Malachin	12-03-1-03-158 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,94
		Malachin	12-03-1-03-158 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,19
		Malachin	12-03-1-03-159 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,95
		Malachin	12-03-1-03-167 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,34
		Malachin	12-03-1-03-168 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	0,34
		Malachin	12-03-1-03-169 -y -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,13
		Malachin	12-03-1-03-170 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,23
		Malachin	12-03-1-03-170 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,02
	CW	Czersk	12-03-1-01-195 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33
		Czersk	12-03-1-01-195 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50
		Czersk	12-03-1-01-226 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,37
		Malachin	12-03-1-03-136 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,19
		Malachin	12-03-1-03-158 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,99
		Malachin	12-03-1-03-183 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,10
	H-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
	MA-POZ	Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Czersk	12-03-1-01-228 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Czersk	12-03-1-01-236 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,40
		Malachin	12-03-1-03-154 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Malachin	12-03-1-03-158 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Malachin	12-03-1-03-158 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	33,60
		Malachin	12-03-1-03-167 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,44
		Malachin	12-03-1-03-170 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Malachin	12-03-1-03-183 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,40
	NAT-WPG	Czersk	12-03-1-01-190 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,18
		Czersk	12-03-1-01-198 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,43
		Czersk	12-03-1-01-208 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,55
		Czersk	12-03-1-01-201 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	41,77
		Czersk	12-03-1-01-201 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Czersk	12-03-1-01-201 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,00
		Czersk	12-03-1-01-201 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00
		Czersk	12-03-1-01-201 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	1,00
		Czersk	12-03-1-01-201 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,53
		Czersk	12-03-1-01-201 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00
		Czersk	12-03-1-01-209 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	55,10
		Czersk	12-03-1-01-209 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	21,80
		Czersk	12-03-1-01-212 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,86
		Czersk	12-03-1-01-212 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	6,67
		Czersk	12-03-1-01-216 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,44
		Czersk	12-03-1-01-216 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,20
		Czersk	12-03-1-01-216 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	31,77
		Czersk	12-03-1-01-216 -p -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,53
		Czersk	12-03-1-01-217 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	27,26
		Czersk	12-03-1-01-217 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,80
		Czersk	12-03-1-01-217 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	27,26
		Czersk	12-03-1-01-217 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,80

ODN-GLEB	Czersk	12-03-1-01-228 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	17,26
	Czersk	12-03-1-01-228 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,80
	Malachin	12-03-1-03-145 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,02
	Malachin	12-03-1-03-145 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -l -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -l -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -l -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00
	Malachin	12-03-1-03-146 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	41,60
	Malachin	12-03-1-03-146 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00
	Malachin	12-03-1-03-146 -a -00	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,00
	Malachin	12-03-1-03-156 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	62,36
	Malachin	12-03-1-03-156 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,00
	Malachin	12-03-1-03-171 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	51,38
	Malachin	12-03-1-03-171 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00
	Malachin	12-03-1-03-172 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	73,08
	Malachin	12-03-1-03-172 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	12,00
	Malachin	12-03-1-03-182 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	35,49
	Malachin	12-03-1-03-182 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00
	Malachin	12-03-1-03-182 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,53
	Malachin	12-03-1-03-182 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Malachin	12-03-1-03-183 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,57
	Malachin	12-03-1-03-183 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
	Malachin	12-03-1-03-184 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	71,13
	Malachin	12-03-1-03-184 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,00
	Malachin	12-03-1-03-185 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	51,18
	Malachin	12-03-1-03-185 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,00
ODN-LUK	Czersk	12-03-1-01-195 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
	Czersk	12-03-1-01-195 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
	Czersk	12-03-1-01-195 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,40
	Czersk	12-03-1-01-195 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40
	Czersk	12-03-1-01-221 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
	Czersk	12-03-1-01-221 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
	Czersk	12-03-1-01-221 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,30
	Czersk	12-03-1-01-221 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,30
	Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,66
	Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,66
	Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,66
	Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66
	Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,19
	Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,19
	Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,19
	Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,19
	Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,10
	Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,90
	Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,00
	Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	20,00
	Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,90
	Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,10

HOD	ODN-ZŁOŻ	Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,20
		Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,28
		Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,48
		Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	22,48
		Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,20
		Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,28
		Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,55
		Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,86
		Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,41
		Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,41
		Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,55
		Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,86
		Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,17
		Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,32
		Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,49
		Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	30,49
		Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	28,17
		Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,32
		Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,80
		Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,82
		Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,62
		Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,62
		Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80
		Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,82
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,50
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,90
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,40
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,50
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,90
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	26,50
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90
		Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,60
		Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,52
		Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,12
		Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,60
		Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,52
		Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,60
		Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52
		Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,24
		Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,24
		Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,32
		Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,00
		Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,24
		Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,24
		Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,20
		Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,64

ODN-ZRB

Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,84
Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,20
Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,64
Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,20
Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,30
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,98
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,38
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,30
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,98
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	28,30
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,98
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,64
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,52
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,26
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,64
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,52
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	26,64
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,52
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,44
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,38
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,92
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,44
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,38
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	28,44
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,38
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,80
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,16
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,02
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,80
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,16
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,80
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,06
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,16
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,58
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56

Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,58
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,56
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,58
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,06
Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,56
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,10
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,04
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,54
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,68
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,10
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,54
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,10
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04
Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,54
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,49
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,64
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,75
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,00
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,64
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,49
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,04
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,94
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,98
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,22
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,94
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04
Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,94
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,75
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,70
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,60
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,50
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50
Czersk	12-03-1-01-194 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,61
Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89
Czersk	12-03-1-01-195 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51

PIEL	Czersk	12-03-1-01-195 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05
	Czersk	12-03-1-01-195 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,36
	Czersk	12-03-1-01-196 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30
	Czersk	12-03-1-01-197 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72
	Czersk	12-03-1-01-198 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77
	Czersk	12-03-1-01-214 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,32
	Czersk	12-03-1-01-216 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14
	Czersk	12-03-1-01-236 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,54
	Czersk	12-03-1-01-243 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,57
	Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,59
	Malachin	12-03-1-03-141 -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,07
	Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25
	Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,78
	Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,65
	Malachin	12-03-1-03-166 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,58
	Malachin	12-03-1-03-167 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,29
	Malachin	12-03-1-03-167 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30
	Malachin	12-03-1-03-168 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
	Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
	Malachin	12-03-1-03-169 -ax -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
	Malachin	12-03-1-03-169 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,11
	Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,07
	Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,03
	Malachin	12-03-1-03-181 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,31
PIEL-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
POPR	Czersk	12-03-1-01- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	Czersk	12-03-1-01- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	Czersk	12-03-1-01- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Czersk	12-03-1-01- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Malachin	12-03-1-03- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00

		Malachin	12-03-1-03-	- -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50
		Malachin	12-03-1-03-	- -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Malachin	12-03-1-03-	- -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Malachin	12-03-1-03-	- -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	POPR-WPG	Czersk	12-03-1-01-	- -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00
		Czersk	12-03-1-01-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
		Czersk	12-03-1-01-	- -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	3,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
		Malachin	12-03-1-03-	- -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,00
ŁR	D-UPRŁ	Malachin	12-03-1-03-	- -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	24,51
	O-BOBRY	Czersk	12-03-1-01-176	-b -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	2,00
		Czersk	12-03-1-01-176	-b -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczenie siatką	1	TSZT	0,02
	O-GRODZN	Czersk	12-03-1-01-195	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,54
		Czersk	12-03-1-01-195	-c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,70
		Czersk	12-03-1-01-195	-c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
		Czersk	12-03-1-01-197	-c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,28
		Czersk	12-03-1-01-197	-c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,40
		Czersk	12-03-1-01-197	-c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Czersk	12-03-1-01-197	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,08
		Czersk	12-03-1-01-197	-i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,40
		Czersk	12-03-1-01-197	-i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00
		Czersk	12-03-1-01-199	-f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40
		Czersk	12-03-1-01-199	-f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00
		Czersk	12-03-1-01-199	-f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Czersk	12-03-1-01-207	-a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40
		Czersk	12-03-1-01-207	-a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00
		Czersk	12-03-1-01-207	-a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Czersk	12-03-1-01-221	-b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,14
		Czersk	12-03-1-01-221	-b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,70
		Czersk	12-03-1-01-221	-b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
		Malachin	12-03-1-03-141	-h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,26
		Malachin	12-03-1-03-141	-h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,32
		Malachin	12-03-1-03-141	-h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	42,00
		Malachin	12-03-1-03-144	-g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,72
		Malachin	12-03-1-03-144	-g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,62
		Malachin	12-03-1-03-144	-g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	112,00
		Malachin	12-03-1-03-145	-f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,81
		Malachin	12-03-1-03-145	-f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,06
		Malachin	12-03-1-03-145	-f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	118,00
		Malachin	12-03-1-03-159	-a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42
		Malachin	12-03-1-03-159	-a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,10

OCHRL		Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,41
		Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,03
		Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,55
		Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,75
		Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	85,00
		Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,32
		Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,59
		Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	48,00
		Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,16
		Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,80
		Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	28,00
	O-GRODZR	Czersk	12-03-1-01-193 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,15
		Czersk	12-03-1-01-193 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,15
		Czersk	12-03-1-01-193 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,82
		Czersk	12-03-1-01-193 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,73
		Czersk	12-03-1-01-201 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30
		Czersk	12-03-1-01-201 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00
		Czersk	12-03-1-01-216 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,41
		Czersk	12-03-1-01-216 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,70
		Czersk	12-03-1-01-234 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36
		Czersk	12-03-1-01-234 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20
		Malachin	12-03-1-03-145 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60
		Malachin	12-03-1-03-145 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		Malachin	12-03-1-03-167 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,32
		Malachin	12-03-1-03-167 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,40
		Malachin	12-03-1-03-167 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,49
		Malachin	12-03-1-03-167 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,95
		Malachin	12-03-1-03-170 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,18
		Malachin	12-03-1-03-170 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,93
		Malachin	12-03-1-03-184 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Malachin	12-03-1-03-184 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,67
		Malachin	12-03-1-03-185 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48
		Malachin	12-03-1-03-185 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,61
		Malachin	12-03-1-03-185 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,12
		Malachin	12-03-1-03-185 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,39
	O-GRODZS	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	35,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	45,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
		Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00
		Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	54,00
		Czersk	12-03-1-01-197 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00
		Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50

O-KONTRU	Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	34,00
	Czersk	12-03-1-01-197 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00
	Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	42,00
	Czersk	12-03-1-01-199 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00
	Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	44,00
	Czersk	12-03-1-01-207 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
	Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	38,00
	Czersk	12-03-1-01-221 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00
	Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	76,00
	Malachin	12-03-1-03-134 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	38,00
	Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	68,00
	Malachin	12-03-1-03-136 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	34,00
	Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	76,00
	Malachin	12-03-1-03-138 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	38,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	68,00
	Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	34,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00
	Malachin	12-03-1-03-145 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
	Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00
	Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
	Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	52,00
	Malachin	12-03-1-03-159 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	38,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00
	Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	52,00
	Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00
O-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
O-PROGNO	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	78,00

	O-PROGNS	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	78,00
	O-PROGNS	Czersk	12-03-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	24,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	17,00
	O-REMIZSR	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
	O-SMIECI	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	110,00
	O-SPALM	Czersk	12-03-1-01-230 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	5,80
	O-ZWWTÓRM	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	5,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	30,00
OCHRP	P-BAZA	Malachin	12-03-1-03-149 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INFO	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INNE	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PASYS	Czersk	12-03-1-01-175 -jx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -jx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,50
		Czersk	12-03-1-01-175 -ox -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -ox -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,50
		Czersk	12-03-1-01-175 -tx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		Czersk	12-03-1-01-179 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63
		Malachin	12-03-1-03-157B -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		Malachin	12-03-1-03-157B -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Malachin	12-03-1-03-172 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54
		Malachin	12-03-1-03-180 -w -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,03
		Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		Malachin	12-03-1-03-180 -y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
	P-PORZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -bx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		Czersk	12-03-1-01-179 -p -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		Czersk	12-03-1-01-179 -s -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,78
		Czersk	12-03-1-01-179 -t -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Malachin	12-03-1-03-134 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51
		Malachin	12-03-1-03-157B -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08
		Malachin	12-03-1-03-157B -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,58
		Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45
	P-POŻAR	Czersk	12-03-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-149 -t -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

	UT-WODA	Malachin	12-03-1-03-149 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Malachin	12-03-1-03-186 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-186 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
OCHRPR	OP-BUDKIS	Czersk	12-03-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	50,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00
	OP-GATRG	Malachin	12-03-1-03-144 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-144 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Malachin	12-03-1-03-149 -dx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Malachin	12-03-1-03-149 -dx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Malachin	12-03-1-03-149 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Malachin	12-03-1-03-149 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Malachin	12-03-1-03-180 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-180 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	OP-OŚRPRZ	Malachin	12-03-1-03-149 -fx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Malachin	12-03-1-03-149 -fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Malachin	12-03-1-03-149 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Malachin	12-03-1-03-149 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	OP-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
CSS		Czersk	12-03-1-01-207 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Czersk	12-03-1-01-207 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Czersk	12-03-1-01-215 -f -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00
		Czersk	12-03-1-01-215 -f -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00
		Czersk	12-03-1-01-233 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Czersk	12-03-1-01-233 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Malachin	12-03-1-03-142 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00
		Malachin	12-03-1-03-142 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00
		Malachin	12-03-1-03-145 -f -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Malachin	12-03-1-03-145 -f -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Malachin	12-03-1-03-145 -j -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Malachin	12-03-1-03-145 -j -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Malachin	12-03-1-03-153 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00
		Malachin	12-03-1-03-153 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Malachin	12-03-1-03-153 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00
		Malachin	12-03-1-03-153 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -g -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -g -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -h -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Malachin	12-03-1-03-164 -h -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Malachin	12-03-1-03-182 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Malachin	12-03-1-03-182 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00

IB	Malachin	12-03-1-03-154 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	609,00
	Malachin	12-03-1-03-154 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	609,00
	Malachin	12-03-1-03-183 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00
	Malachin	12-03-1-03-183 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Malachin	12-03-1-03-183 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00
	Malachin	12-03-1-03-183 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
IIIAU	Malachin	12-03-1-03-167 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00
	Malachin	12-03-1-03-167 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	Malachin	12-03-1-03-167 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00
	Malachin	12-03-1-03-167 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
POZ-P	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	25,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
PR	Czersk	12-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
PTP	Czersk	12-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00
PTW	Czersk	12-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Czersk	12-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
	Malachin	12-03-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
TPN	Malachin	12-03-1-03-142 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00
	Malachin	12-03-1-03-142 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00
	Malachin	12-03-1-03-153 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
	Malachin	12-03-1-03-153 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Malachin	12-03-1-03-153 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
	Malachin	12-03-1-03-153 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -g -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -g -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -g -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -g -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -h -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00
	Malachin	12-03-1-03-164 -h -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00
	Czersk	12-03-1-01-175 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
	Czersk	12-03-1-01-175 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00

POZ	Czersk	12-03-1-01-179 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00
	Czersk	12-03-1-01-179 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Czersk	12-03-1-01-192 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Czersk	12-03-1-01-192 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	Czersk	12-03-1-01-197 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	Czersk	12-03-1-01-197 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	Czersk	12-03-1-01-197 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Czersk	12-03-1-01-197 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
	Czersk	12-03-1-01-209 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
	Czersk	12-03-1-01-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00
	Czersk	12-03-1-01-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00
	Malachin	12-03-1-03-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
	Malachin	12-03-1-03-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
	Malachin	12-03-1-03-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
	Malachin	12-03-1-03-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
	Malachin	12-03-1-03-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	Malachin	12-03-1-03-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	Malachin	12-03-1-03-137 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
	Malachin	12-03-1-03-137 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
	Malachin	12-03-1-03-137 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
	Malachin	12-03-1-03-137 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
TPP	Malachin	12-03-1-03-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00

Malachin	12-03-1-03-146 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
Malachin	12-03-1-03-146 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Malachin	12-03-1-03-146 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
Malachin	12-03-1-03-146 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Malachin	12-03-1-03-146 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
Malachin	12-03-1-03-146 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Malachin	12-03-1-03-146 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00
Malachin	12-03-1-03-146 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Malachin	12-03-1-03-148 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
Malachin	12-03-1-03-148 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
Malachin	12-03-1-03-148 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00
Malachin	12-03-1-03-148 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00
Malachin	12-03-1-03-148 -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00
Malachin	12-03-1-03-148 -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00
Malachin	12-03-1-03-149 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
Malachin	12-03-1-03-149 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
Malachin	12-03-1-03-154 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
Malachin	12-03-1-03-154 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
Malachin	12-03-1-03-157B -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00
Malachin	12-03-1-03-157B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Malachin	12-03-1-03-157B -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00
Malachin	12-03-1-03-157B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Malachin	12-03-1-03-157B -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
Malachin	12-03-1-03-157B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Malachin	12-03-1-03-157B -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
Malachin	12-03-1-03-157B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Malachin	12-03-1-03-157B -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00
Malachin	12-03-1-03-157B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
Malachin	12-03-1-03-157B -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00
Malachin	12-03-1-03-157B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
Malachin	12-03-1-03-173 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
Malachin	12-03-1-03-173 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Malachin	12-03-1-03-173 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
Malachin	12-03-1-03-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Malachin	12-03-1-03-173 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Malachin	12-03-1-03-173 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Malachin	12-03-1-03-173 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
Malachin	12-03-1-03-173 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Malachin	12-03-1-03-173 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
Malachin	12-03-1-03-173 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Malachin	12-03-1-03-173 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
Malachin	12-03-1-03-173 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Malachin	12-03-1-03-173 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
Malachin	12-03-1-03-173 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Malachin	12-03-1-03-183 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
Malachin	12-03-1-03-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00

		Malachin	12-03-1-03-183 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
		Malachin	12-03-1-03-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	TWP	Czersk	12-03-1-01-175 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -sx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -sx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -tx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -tx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Czersk	12-03-1-01-179 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Czersk	12-03-1-01-179 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Czersk	12-03-1-01-188 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Czersk	12-03-1-01-188 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Czersk	12-03-1-01-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Czersk	12-03-1-01-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Malachin	12-03-1-03-137B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Malachin	12-03-1-03-137B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Malachin	12-03-1-03-137B -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Malachin	12-03-1-03-137B -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Malachin	12-03-1-03-137C -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Malachin	12-03-1-03-137C -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Malachin	12-03-1-03-148 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Malachin	12-03-1-03-148 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Malachin	12-03-1-03-148 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Malachin	12-03-1-03-148 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Malachin	12-03-1-03-152 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Malachin	12-03-1-03-152 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Malachin	12-03-1-03-152 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Malachin	12-03-1-03-152 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Malachin	12-03-1-03-157B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Malachin	12-03-1-03-157B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Malachin	12-03-1-03-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Malachin	12-03-1-03-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Malachin	12-03-1-03-169 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Malachin	12-03-1-03-169 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Malachin	12-03-1-03-187A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Malachin	12-03-1-03-187A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
UTRZ	UT-DROGIL	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	UT-MEL	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Malachin	12-03-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	UT-MIEEDU	Czersk	12-03-1-01-175 -lx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Czersk	12-03-1-01-175 -lx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
UT-ORFNIK	Czersk	12-03-1-01-175 -lx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	

	UT-TURYST	Czersk	12-03-1-01-175 -lx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00
	UT-TURYST	Malachin	12-03-1-03-141 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Malachin	12-03-1-03-141 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Malachin	12-03-1-03-142 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Malachin	12-03-1-03-182 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Malachin	12-03-1-03-182 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
ZAD	Z-PIELD	Czersk	12-03-1-01-175 -lx -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
		Malachin	12-03-1-03- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,05
	Z-PIELK	Czersk	12-03-1-01-175 -lx -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
		Malachin	12-03-1-03- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SŁ-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	SP-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	AGROT	Juńcza	12-03-1-02-126 -g -03	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,32
		Juńcza	12-03-1-02-126 -g -03	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,32
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,17
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,17
		Odry	12-03-1-05-29 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Odry	12-03-1-05-29 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Odry	12-03-1-05-29 -j -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,14
		Odry	12-03-1-05-29 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,06
		Odry	12-03-1-05-33 -g -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,11
		Odry	12-03-1-05-33 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,11
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,06
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,06
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,34
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,34
	CP	Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,82
		Juńcza	12-03-1-02-101 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18
		Juńcza	12-03-1-02-101 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,62
		Juńcza	12-03-1-02-103 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65
		Juńcza	12-03-1-02-105 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,18
		Juńcza	12-03-1-02-105 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,67
		Juńcza	12-03-1-02-105 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,48
		Juńcza	12-03-1-02-114 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,21
		Juńcza	12-03-1-02-130 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,15
		Juńcza	12-03-1-02-130 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,48
		Juńcza	12-03-1-02-80 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,49
		Juńcza	12-03-1-02-99 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,33
		Odry	12-03-1-05-19 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,30
		Odry	12-03-1-05-24 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,89

	Odry	12-03-1-05-29 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,81
	Odry	12-03-1-05-29 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,36
	Odry	12-03-1-05-30 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	5,03
	Odry	12-03-1-05-45 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,28
CW	Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,23
	Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37
	Juńcza	12-03-1-02-103 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,57
	Juńcza	12-03-1-02-110 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,27
	Juńcza	12-03-1-02-110 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,39
	Juńcza	12-03-1-02-84 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,42
	Odry	12-03-1-05-24 -i -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,29
	Odry	12-03-1-05-24 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,86
	Odry	12-03-1-05-29 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47
	Odry	12-03-1-05-33 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88
	Odry	12-03-1-05-33 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,33
	H-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H
Juńcza		12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
Odry		12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
Odry		12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
MA-POZ	Juńcza	12-03-1-02-126 -g -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	Odry	12-03-1-05-14 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	Odry	12-03-1-05-33 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	Odry	12-03-1-05-33 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
	Odry	12-03-1-05-37 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	69,00
ODN2P-WPG	Juńcza	12-03-1-02-88 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	8,00
	Juńcza	12-03-1-02-88 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	8,00
	Juńcza	12-03-1-02-89 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,00
	Juńcza	12-03-1-02-89 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	4,00
	Juńcza	12-03-1-02-89 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	12,00
	Juńcza	12-03-1-02-89 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	12,00
ODN-GLEB	Juńcza	12-03-1-02-110 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	71,44
	Juńcza	12-03-1-02-110 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Juńcza	12-03-1-02-110 -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,00
	Juńcza	12-03-1-02-110 -l -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00
	Juńcza	12-03-1-02-110 -l -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00
	Juńcza	12-03-1-02-110 -l -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00
	Juńcza	12-03-1-02-126 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	55,61
	Juńcza	12-03-1-02-126 -g -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00
	Juńcza	12-03-1-02-99 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	86,49
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	49,58
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,20
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,00
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,00
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	1,20
	Odry	12-03-1-05-20 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00
	Odry	12-03-1-05-29 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,37
	Odry	12-03-1-05-29 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	HA	1,00
	Odry	12-03-1-05-72 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,39
	Odry	12-03-1-05-72 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,99

HOD		Odry	12-03-1-05-72 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Odry	12-03-1-05-72 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	1	TSZT	0,48
		Odry	12-03-1-05-72 -h -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,48
		Odry	12-03-1-05-72 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,10
		Odry	12-03-1-05-72 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	1,67
	ODN-IIP	Odry	12-03-1-05-14 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20
		Odry	12-03-1-05-14 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20
		Odry	12-03-1-05-14 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Odry	12-03-1-05-14 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,20
		Odry	12-03-1-05-14 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20
		Odry	12-03-1-05-14 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,80
		Odry	12-03-1-05-14 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,80
		Odry	12-03-1-05-14 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Odry	12-03-1-05-14 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,80
		Odry	12-03-1-05-14 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,80
	ODN-LUK	Odry	12-03-1-05-23 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50
		Odry	12-03-1-05-23 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50
		Odry	12-03-1-05-23 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Odry	12-03-1-05-23 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50
		Odry	12-03-1-05-23 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
	ODN-ZŁOŻ	Juńcza	12-03-1-02-99 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20
		Juńcza	12-03-1-02-99 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20
		Juńcza	12-03-1-02-99 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,20
		Juńcza	12-03-1-02-99 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,80
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,18
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,98
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	21,98
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,18
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,60
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,56
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,16
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,16
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56
	Juńcza	Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,20
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,20
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,20
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,20
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	30,70
		Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,72
		Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,42

ODN-ZRB

Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	30,70
Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,72
Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	30,70
Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,72
Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,80
Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,08
Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,88
Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,80
Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,08
Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,80
Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,08
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,70
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,04
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,68
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,54
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,70
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,80
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,70
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,68
Juńcza	12-03-1-02-101 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,56
Juńcza	12-03-1-02-108 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,44
Juńcza	12-03-1-02-110 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,64
Juńcza	12-03-1-02-114 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,18
Juńcza	12-03-1-02-114 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35
Juńcza	12-03-1-02-131 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,16
Juńcza	12-03-1-02-74 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,13
Juńcza	12-03-1-02-75 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,04
Juńcza	12-03-1-02-75 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,57
Juńcza	12-03-1-02-78 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30
Juńcza	12-03-1-02-80 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,94
Juńcza	12-03-1-02-82 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,35
Juńcza	12-03-1-02-93 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28
Juńcza	12-03-1-02-95 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,68
Juńcza	12-03-1-02-96 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,92
Juńcza	12-03-1-02-98 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
Odry	12-03-1-05-10 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,11
Odry	12-03-1-05-10A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,16
Odry	12-03-1-05-10 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,76

PIEL	Odry	12-03-1-05-10 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,84
	Odry	12-03-1-05-10 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72
	Odry	12-03-1-05-14 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,08
	Odry	12-03-1-05-14 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,36
	Odry	12-03-1-05-23 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,14
	Odry	12-03-1-05-25 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,31
	Odry	12-03-1-05-25 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,12
	Odry	12-03-1-05-28 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,09
	Odry	12-03-1-05-28 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,05
	Odry	12-03-1-05-28 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,05
	Odry	12-03-1-05-29 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,58
	Odry	12-03-1-05-29 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,62
	Odry	12-03-1-05-29 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,62
	Odry	12-03-1-05-32 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,09
	Odry	12-03-1-05-32 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27
	Odry	12-03-1-05-34 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45
	Odry	12-03-1-05-35 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,18
	Odry	12-03-1-05-37 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,72
	Odry	12-03-1-05-45 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,60
	Odry	12-03-1-05-46 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,48
	Odry	12-03-1-05-46 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27
	Odry	12-03-1-05-53 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,16
	Odry	12-03-1-05-68 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35
PIEL-POZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00
PL-CHOIN	Juńcza	12-03-1-02-78 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,60
	Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,80
POPR	Juńcza	12-03-1-02- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	Juńcza	12-03-1-02- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	Juńcza	12-03-1-02- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00
	Odry	12-03-1-05- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Odry	12-03-1-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
	Odry	12-03-1-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

		Odry	12-03-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	ZAŁ-11P	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	POPR-NAT	Odry	12-03-1-05-	- -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	ZAŁ-11P	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	POPR-WPG	Juńcza	12-03-1-02-	- -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-	- -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	3,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00
		Odry	12-03-1-05-	- -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	3,00
ŁR	D-UPRŁ	Juńcza	12-03-1-02-95	-c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,65
		Odry	12-03-1-05-14	-c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,50
		Odry	12-03-1-05-28	-a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,97
	O-BOBRY	Odry	12-03-1-05-19	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Odry	12-03-1-05-19	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-GRODZN	Juńcza	12-03-1-02-	- -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02
		Juńcza	12-03-1-02-	- -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,10
		Juńcza	12-03-1-02-125	-a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,18
		Juńcza	12-03-1-02-125	-a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,90
		Juńcza	12-03-1-02-125	-a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	28,00
		Juńcza	12-03-1-02-74	-c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,18
		Juńcza	12-03-1-02-74	-c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,90
		Juńcza	12-03-1-02-74	-c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	28,00
		Juńcza	12-03-1-02-75	-d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,18
		Juńcza	12-03-1-02-75	-d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,90
		Juńcza	12-03-1-02-75	-d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	28,00
		Juńcza	12-03-1-02-99	-b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	4	H	0,13
		Juńcza	12-03-1-02-99	-b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	0,61
		Juńcza	12-03-1-02-99	-b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	17,00
		Juńcza	12-03-1-02-99	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,29
		Juńcza	12-03-1-02-99	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,43
		Juńcza	12-03-1-02-99	-f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	42,00
		Odry	12-03-1-05-10	-c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,50
		Odry	12-03-1-05-10	-c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,50
		Odry	12-03-1-05-10	-c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	320,00
		Odry	12-03-1-05-10	-f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,12
		Odry	12-03-1-05-10	-f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,60
		Odry	12-03-1-05-10	-f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		Odry	12-03-1-05-14	-m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		Odry	12-03-1-05-14	-m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50

OCHRL		Odry	12-03-1-05-14 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Odry	12-03-1-05-14 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,68
		Odry	12-03-1-05-14 -o -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,40
		Odry	12-03-1-05-14 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Odry	12-03-1-05-34 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,12
		Odry	12-03-1-05-34 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,60
		Odry	12-03-1-05-34 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	155,00
	O-GRODZR	Juńcza	12-03-1-02-114 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,48
		Juńcza	12-03-1-02-114 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,60
		Juńcza	12-03-1-02-79 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,43
		Juńcza	12-03-1-02-79 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,75
		Juńcza	12-03-1-02-80 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,10
		Juńcza	12-03-1-02-80 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,00
		Juńcza	12-03-1-02-84 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,54
		Juńcza	12-03-1-02-84 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,80
		Juńcza	12-03-1-02-99 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,05
		Juńcza	12-03-1-02-99 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,17
		Juńcza	12-03-1-02-99 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,72
		Juńcza	12-03-1-02-99 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,06
		Odry	12-03-1-05-15 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,90
		Odry	12-03-1-05-15 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,33
		Odry	12-03-1-05-19 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,86
		Odry	12-03-1-05-19 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,86
		Odry	12-03-1-05-55 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36
		Odry	12-03-1-05-55 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20
		Odry	12-03-1-05-55 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36
		Odry	12-03-1-05-55 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20
		Odry	12-03-1-05-68 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,41
		Odry	12-03-1-05-68 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,70
	O-GRODZS	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	45,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Odry	12-03-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	45,00
		Odry	12-03-1-05- - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,00
		Odry	12-03-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Odry	12-03-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00
	O-KONTRU	Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	62,00
		Juńcza	12-03-1-02-74 -c -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	31,00
		Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	58,00
		Juńcza	12-03-1-02-75 -d -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	29,00
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00
		Odry	12-03-1-05-10 -c -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00

OCHRP		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00
		Odry	12-03-1-05-10 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		Odry	12-03-1-05-34 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Odry	12-03-1-05-34 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	34,00
		Odry	12-03-1-05-34 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00
	O-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	O-PROGND	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
	O-PROGNŚ	Juńcza	12-03-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	5,00
		Odry	12-03-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	6,00
	O-REMIZSR	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	O-SMIECI	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	110,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	110,00
	O-ZGRYZD	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	O-ZWGRZMU	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Odry	12-03-1-05- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,13
	O-ZWWTÓRM	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	50,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	P-INFO	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-INNE	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	P-PASYS	Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,80
		Juńcza	12-03-1-02-114 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40
		Juńcza	12-03-1-02-114 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40
		Juńcza	12-03-1-02-114 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50
		Juńcza	12-03-1-02-125 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,50
		Juńcza	12-03-1-02-126 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-79 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-83 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,60
		Juńcza	12-03-1-02-84 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70
		Juńcza	12-03-1-02-84 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20
		Juńcza	12-03-1-02-99 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Odry	12-03-1-05-33 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,13
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10
		Juńcza	12-03-1-02-113 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,36

	P-PORZ	Juńcza	12-03-1-02-77 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,42
		Juńcza	12-03-1-02-77 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,90
		Juńcza	12-03-1-02-86 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,99
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Odry	12-03-1-05-12 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,87
		Odry	12-03-1-05-16 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,28
		Odry	12-03-1-05-16 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11
		Odry	12-03-1-05-19 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24
		Odry	12-03-1-05-20A -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,43
		Odry	12-03-1-05-20B -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,65
		Odry	12-03-1-05-28 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19
		Odry	12-03-1-05-28 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33
		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,59
	P-POŻAR	Juńcza	12-03-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Odry	12-03-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Odry	12-03-1-05-52 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Odry	12-03-1-05-52 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
OCHRP	OP-BUDKIS	Juńcza	12-03-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	113,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	113,00
		Odry	12-03-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	64,00
	OP-GATRG	Juńcza	12-03-1-02-93 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Juńcza	12-03-1-02-94 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-94 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Juńcza	12-03-1-02-96 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-96 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	OP-ÓSRPRZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	OP-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	OP-REZERW	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	CP-P	Juńcza	12-03-1-02-105 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Juńcza	12-03-1-02-105 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Odry	12-03-1-05-29 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Odry	12-03-1-05-29 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Odry	12-03-1-05-30 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Odry	12-03-1-05-30 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Juńcza	12-03-1-02-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Juńcza	12-03-1-02-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		Juńcza	12-03-1-02-107 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		Juńcza	12-03-1-02-107 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		Juńcza	12-03-1-02-77 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
		Juńcza	12-03-1-02-77 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00
		Juńcza	12-03-1-02-77 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00
		Juńcza	12-03-1-02-77 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00

CSS	Juńcza	12-03-1-02-83 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00
	Juńcza	12-03-1-02-83 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Juńcza	12-03-1-02-83 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00
	Juńcza	12-03-1-02-83 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Juńcza	12-03-1-02-86 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	418,00
	Juńcza	12-03-1-02-86 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	418,00
	Juńcza	12-03-1-02-92 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00
	Juńcza	12-03-1-02-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00
	Odry	12-03-1-05-34 -d -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
	Odry	12-03-1-05-34 -d -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Odry	12-03-1-05-34 -d -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
	Odry	12-03-1-05-34 -d -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Odry	12-03-1-05-39 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
	Odry	12-03-1-05-39 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Odry	12-03-1-05-39 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
	Odry	12-03-1-05-39 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Odry	12-03-1-05-67 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00
	Odry	12-03-1-05-67 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00
DRZEW	Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
IIIAU	Odry	12-03-1-05-14 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	817,00
	Odry	12-03-1-05-14 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	817,00
	Odry	12-03-1-05-33 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	353,00
	Odry	12-03-1-05-33 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
	Odry	12-03-1-05-33 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	353,00
	Odry	12-03-1-05-33 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	Odry	12-03-1-05-33 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00
	Odry	12-03-1-05-33 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00
	Odry	12-03-1-05-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1400,00
	Odry	12-03-1-05-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1400,00
IIIB	Odry	12-03-1-05-29 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	518,00
	Odry	12-03-1-05-29 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	518,00
POZ-P	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	70,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
PR	Juńcza	12-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
	Odry	12-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
	Odry	12-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
PTP	Juńcza	12-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00
	Odry	12-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00
	Odry	12-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00
PTW	Juńcza	12-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
	Juńcza	12-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	Odry	12-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00

POZ	TPP	Odry	12-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
		Juńcza	12-03-1-02-129 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Odry	12-03-1-05-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00
		Odry	12-03-1-05-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00
		Odry	12-03-1-05-19 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
		Odry	12-03-1-05-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Odry	12-03-1-05-19 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
		Odry	12-03-1-05-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Odry	12-03-1-05-20B -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00
		Odry	12-03-1-05-20B -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00
		Odry	12-03-1-05-23 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Odry	12-03-1-05-23 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Odry	12-03-1-05-23 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Odry	12-03-1-05-23 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Odry	12-03-1-05-23 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Odry	12-03-1-05-23 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Odry	12-03-1-05-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Odry	12-03-1-05-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Odry	12-03-1-05-28 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Odry	12-03-1-05-28 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Odry	12-03-1-05-30 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	322,00
		Odry	12-03-1-05-30 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	322,00
		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00

		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Odry	12-03-1-05-45 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Odry	12-03-1-05-45 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Odry	12-03-1-05-52 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00
		Odry	12-03-1-05-52 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Odry	12-03-1-05-52 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00
		Odry	12-03-1-05-52 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Odry	12-03-1-05-55 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00
		Odry	12-03-1-05-55 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00
	TWP	Juńcza	12-03-1-02-103 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Juńcza	12-03-1-02-103 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Juńcza	12-03-1-02-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Juńcza	12-03-1-02-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Juńcza	12-03-1-02-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Juńcza	12-03-1-02-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Juńcza	12-03-1-02-89 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		Juńcza	12-03-1-02-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Juńcza	12-03-1-02-89 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		Juńcza	12-03-1-02-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Odry	12-03-1-05-33 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
		Odry	12-03-1-05-33 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Odry	12-03-1-05-33 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
		Odry	12-03-1-05-33 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Odry	12-03-1-05-34 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
		Odry	12-03-1-05-34 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
		Odry	12-03-1-05-66A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Odry	12-03-1-05-66A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Odry	12-03-1-05-66A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Odry	12-03-1-05-66A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Odry	12-03-1-05-66A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Odry	12-03-1-05-66A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
UBOCP	CHOINKIPL	Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	UT-DROGIL	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	28,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	UT-MFI	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00

UTRZ	UT-MEL	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	UT-PARK	Juńcza	12-03-1-02-83 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-83 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Odry	12-03-1-05-19 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Odry	12-03-1-05-19 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	UT-TURYST	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
ZAD	Z-PIELD	Juńcza	12-03-1-02-106 -t -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
		Juńcza	12-03-1-02-106 -w -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
		Odry	12-03-1-05- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
	Z-PIELK	Juńcza	12-03-1-02-106 -w -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
		Odry	12-03-1-05- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SŁ-POZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	SP-POZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
AGROT		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,14
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,14
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,10
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,10
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,21
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,21
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,13
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,13
		Ostrowy	12-03-2-11-293 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,03
		Ostrowy	12-03-2-11-293 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,03
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,33
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,33
		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,33
		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,33
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,37
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,37
		Plecno	12-03-2-12-288 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,21
		Plecno	12-03-2-12-288 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,21
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,09
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,09
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,10

	Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,10
CP	Okręglik	12-03-2-09-107 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,10
	Okręglik	12-03-2-09-151 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,15
	Okręglik	12-03-2-09-170 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,88
	Okręglik	12-03-2-09-172 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95
	Okręglik	12-03-2-09-172 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,49
	Okręglik	12-03-2-09-176 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,69
	Okręglik	12-03-2-09-75 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,97
	Okręglik	12-03-2-09-92 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80
	Okręglik	12-03-2-09-92 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,16
	Okręglik	12-03-2-09-96 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,95
	Ostrowy	12-03-2-11-218 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,74
	Ostrowy	12-03-2-11-238 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,51
	Ostrowy	12-03-2-11-267 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,95
	Ostrowy	12-03-2-11-275 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,78
	Ostrowy	12-03-2-11-298 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,17
	Ostrowy	12-03-2-11-298 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50
	Ostrowy	12-03-2-11-303 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,28
	Plecno	12-03-2-12-182 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,24
	Plecno	12-03-2-12-189 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,34
	Plecno	12-03-2-12-211 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,07
	Plecno	12-03-2-12-228 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,74
	Plecno	12-03-2-12-228 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,99
	Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45
	Plecno	12-03-2-12-235 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,15
	Plecno	12-03-2-12-235 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,88
	Plecno	12-03-2-12-235 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,31
	Plecno	12-03-2-12-305 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,26
CW	Okręglik	12-03-2-09-110 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,37
	Okręglik	12-03-2-09-114 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,71
	Okręglik	12-03-2-09-155 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,19
	Okręglik	12-03-2-09-155 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71
	Okręglik	12-03-2-09-173 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,97
	Okręglik	12-03-2-09-87 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88
	Okręglik	12-03-2-09-90 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	3,47
	Okręglik	12-03-2-09-96 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,47
	Ostrowy	12-03-2-11-194 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,13
	Ostrowy	12-03-2-11-194 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,14
	Ostrowy	12-03-2-11-220 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,44
	Ostrowy	12-03-2-11-224 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,66
	Ostrowy	12-03-2-11-238 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,74
	Ostrowy	12-03-2-11-256 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,27
	Ostrowy	12-03-2-11-258 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,05
	Ostrowy	12-03-2-11-262 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,95
	Ostrowy	12-03-2-11-262 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,07
	Ostrowy	12-03-2-11-280 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,58
	Ostrowy	12-03-2-11-292 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,89
	Plecno	12-03-2-12-214 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,76
	Plecno	12-03-2-12-215 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,89
	Plecno	12-03-2-12-299 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,80
	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00

H-POZ	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
LUK-WPG	Ostrowy	12-03-2-11-277	-f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,00
	Ostrowy	12-03-2-11-296	-i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,54
	Plecno	12-03-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,86
	Plecno	12-03-2-12-	- -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,66
NAT-WPG	Plecno	12-03-2-12-206	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,39
	Plecno	12-03-2-12-206	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,14
	Plecno	12-03-2-12-208	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16
	Plecno	12-03-2-12-217	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,24
	Plecno	12-03-2-12-217	-j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	6,92
ODN2P-WPG	Ostrowy	12-03-2-11-293	-c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	1,20
ODN-GLEB	Okręglik	12-03-2-09-	- -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Okręglik	12-03-2-09-	- -	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,00
	Okręglik	12-03-2-09-	- -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,00
	Okręglik	12-03-2-09-	- -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00
	Okręglik	12-03-2-09-	- -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00
	Ostrowy	12-03-2-11-290	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,72
	Ostrowy	12-03-2-11-290	-h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	7,00
	Ostrowy	12-03-2-11-290	-h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	8,66
	Ostrowy	12-03-2-11-290	-h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,00
	Ostrowy	12-03-2-11-292	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	68,35
	Ostrowy	12-03-2-11-292	-d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00
	Ostrowy	12-03-2-11-292	-d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,84
	Plecno	12-03-2-12-251	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,59
	Plecno	12-03-2-12-251	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Plecno	12-03-2-12-251	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	23,90
	Plecno	12-03-2-12-255	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	57,07
	Plecno	12-03-2-12-255	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Plecno	12-03-2-12-255	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,51
ODN-LUK	Ostrowy	12-03-2-11-223	-c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,50
	Ostrowy	12-03-2-11-223	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10
	Ostrowy	12-03-2-11-223	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60
	Ostrowy	12-03-2-11-223	-c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
	Ostrowy	12-03-2-11-223	-c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,50
	Ostrowy	12-03-2-11-223	-c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
	Ostrowy	12-03-2-11-223	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10
	Ostrowy	12-03-2-11-304	-b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48
	Ostrowy	12-03-2-11-304	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48
	Ostrowy	12-03-2-11-304	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,48
	Plecno	12-03-2-12-188	-d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
	Plecno	12-03-2-12-188	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00
	Plecno	12-03-2-12-188	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,00
	Plecno	12-03-2-12-188	-d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
	Plecno	12-03-2-12-268	-k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	2	TSZT	1,20
	Plecno	12-03-2-12-268	-k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
	Plecno	12-03-2-12-268	-k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
	Plecno	12-03-2-12-268	-k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	Ostrowy	12-03-2-11-226A	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72
	Ostrowy	12-03-2-11-226A	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72

ODN-ZŁOZ

Ostrowy	12-03-2-11-226A -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,72
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	33,20
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,92
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	38,12
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	33,20
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,92
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	33,20
Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,92
Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,50
Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,50
Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	14,50
Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,50
Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,80
Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,80
Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,80
Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,80
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-127 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
Okręglik	12-03-2-09-88 -c -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,80
Okręglik	12-03-2-09-88 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42
Okręglik	12-03-2-09-88 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,22
Okręglik	12-03-2-09-88 -c -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,80
Okręglik	12-03-2-09-88 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,42
Okręglik	12-03-2-09-88 -c -99	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,80
Okręglik	12-03-2-09-88 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42
Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00
Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68
Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,68
Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00
Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,68
Ostrowy	12-03-2-11-295 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,00
Ostrowy	12-03-2-11-295 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-295 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,90
Ostrowy	12-03-2-11-295 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,00
Ostrowy	12-03-2-11-295 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-295 -I -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,80
Ostrowy	12-03-2-11-295 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
Ostrowy	12-03-2-11-295 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,80
Ostrowy	12-03-2-11-295 -I -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,80
Ostrowy	12-03-2-11-295 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,00
Ostrowy	12-03-2-11-295 -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20

ODN-ZRB	Ostrowy	12-03-2-11-295 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,08
	Ostrowy	12-03-2-11-295 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,28
	Ostrowy	12-03-2-11-295 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,20
	Ostrowy	12-03-2-11-295 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,08
	Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	32,10
	Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,78
	Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	35,88
	Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	32,10
	Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,78
	Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	32,10
	Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,78
	Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	31,30
	Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,78
	Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	35,08
	Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	31,30
	Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,78
	Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	31,30
	Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,78
	Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,20
	Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,08
	Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,28
	Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,20
	Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,08
	Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,20
	Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08
	Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,50
	Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,98
	Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,48
	Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,50
	Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,98
	Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,50
	Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98
	Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	29,30
	Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,66
	Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,96
	Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	29,30
	Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,66
	Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	29,30
	Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,66
PBD-GLEB	Plecno	12-03-2-12-212 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,28
	Plecno	12-03-2-12-212 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Plecno	12-03-2-12-212 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00
	Plecno	12-03-2-12-212 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	14,32
	Plecno	12-03-2-12-212 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś z pogłęb	1	KMTR	1,00
	Plecno	12-03-2-12-212 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00
	Plecno	12-03-2-12-254 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	58,05
	Plecno	12-03-2-12-254 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Plecno	12-03-2-12-254 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,91
PBD-ODNRB	Plecno	12-03-2-12-270 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,76
	Plecno	12-03-2-12-270 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,76
	Plecno	12-03-2-12-270 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,76
	Plecno	12-03-2-12-270 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,76

Okręglik	12-03-2-09-107 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,25
Okręglik	12-03-2-09-111 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27
Okręglik	12-03-2-09-111 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18
Okręglik	12-03-2-09-114 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80
Okręglik	12-03-2-09-115 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
Okręglik	12-03-2-09-116 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,30
Okręglik	12-03-2-09-116 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45
Okręglik	12-03-2-09-131 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45
Okręglik	12-03-2-09-136 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
Okręglik	12-03-2-09-136 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35
Okręglik	12-03-2-09-136 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-136 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,99
Okręglik	12-03-2-09-136 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,55
Okręglik	12-03-2-09-136 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,59
Okręglik	12-03-2-09-152 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70
Okręglik	12-03-2-09-152 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-173 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35
Okręglik	12-03-2-09-174 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54
Okręglik	12-03-2-09-174 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-178 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45
Okręglik	12-03-2-09-178 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-178 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-203 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,40
Okręglik	12-03-2-09-204 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,36
Okręglik	12-03-2-09-204 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35
Okręglik	12-03-2-09-62 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,23
Okręglik	12-03-2-09-63 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
Okręglik	12-03-2-09-75 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-77 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-77 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,76
Okręglik	12-03-2-09-77 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,11
Okręglik	12-03-2-09-79 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,50
Okręglik	12-03-2-09-80A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-80A -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-80 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35

Okręglik	12-03-2-09-80 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90
Okręglik	12-03-2-09-88 -l -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,25
Okręglik	12-03-2-09-89 -c -01	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,36
Okręglik	12-03-2-09-89 -g -99	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80
Okręglik	12-03-2-09-90 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,09
Okręglik	12-03-2-09-91 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,60
Okręglik	12-03-2-09-94 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
Okręglik	12-03-2-09-95 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,44
Okręglik	12-03-2-09-95 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45
Okręglik	12-03-2-09-96 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45
Okręglik	12-03-2-09-97 -a -00	KOSZ-CRN	Wykaszc.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,05
Okręglik	12-03-2-09-97A -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,50
Ostrowy	12-03-2-11-194 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-194 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
Ostrowy	12-03-2-11-194 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-194 -l -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,14
Ostrowy	12-03-2-11-194 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54
Ostrowy	12-03-2-11-197 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-197 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,54
Ostrowy	12-03-2-11-198 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25
Ostrowy	12-03-2-11-198 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,15
Ostrowy	12-03-2-11-199 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,35
Ostrowy	12-03-2-11-199 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18
Ostrowy	12-03-2-11-199 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63
Ostrowy	12-03-2-11-200 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-218 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,36
Ostrowy	12-03-2-11-219 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,36
Ostrowy	12-03-2-11-219 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72
Ostrowy	12-03-2-11-221 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-221 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27
Ostrowy	12-03-2-11-225 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80
Ostrowy	12-03-2-11-226A -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76
Ostrowy	12-03-2-11-226A -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,27
Ostrowy	12-03-2-11-226 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-236 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,14

HOD	PIEL	Ostrowy	12-03-2-11-236 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,72
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,29
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,62
		Ostrowy	12-03-2-11-237 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80
		Ostrowy	12-03-2-11-237 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,32
		Ostrowy	12-03-2-11-240 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80
		Ostrowy	12-03-2-11-241 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,55
		Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,68
		Ostrowy	12-03-2-11-241 -l -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	6,54
		Ostrowy	12-03-2-11-242 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54
		Ostrowy	12-03-2-11-242 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,36
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,95
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,90
		Ostrowy	12-03-2-11-257 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,15
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23
		Ostrowy	12-03-2-11-262 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23
		Ostrowy	12-03-2-11-266 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,35
		Ostrowy	12-03-2-11-275 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35
		Ostrowy	12-03-2-11-275 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,60
		Ostrowy	12-03-2-11-276 -b -01	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,52
		Ostrowy	12-03-2-11-276 -b -99	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,63
		Ostrowy	12-03-2-11-277 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,44
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -o -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
		Ostrowy	12-03-2-11-280 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70
		Ostrowy	12-03-2-11-280 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,17
		Ostrowy	12-03-2-11-280 -p -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,36
		Ostrowy	12-03-2-11-282 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45
		Ostrowy	12-03-2-11-284 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70
		Ostrowy	12-03-2-11-284 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,29
		Ostrowy	12-03-2-11-284 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,18
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,44

Ostrowy	12-03-2-11-290 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-293 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27
Ostrowy	12-03-2-11-294 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,56
Ostrowy	12-03-2-11-294 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-295 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16
Ostrowy	12-03-2-11-295 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,18
Ostrowy	12-03-2-11-295 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32
Ostrowy	12-03-2-11-298 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,54
Ostrowy	12-03-2-11-298 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,08
Plecno	12-03-2-12-183 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,11
Plecno	12-03-2-12-187 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,63
Plecno	12-03-2-12-187 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45
Plecno	12-03-2-12-187 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,34
Plecno	12-03-2-12-187 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,14
Plecno	12-03-2-12-187 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,59
Plecno	12-03-2-12-188 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45
Plecno	12-03-2-12-188 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40
Plecno	12-03-2-12-211 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32
Plecno	12-03-2-12-212 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,21
Plecno	12-03-2-12-213 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18
Plecno	12-03-2-12-214 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27
Plecno	12-03-2-12-214 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,24
Plecno	12-03-2-12-227A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,53
Plecno	12-03-2-12-229 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45
Plecno	12-03-2-12-234 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47
Plecno	12-03-2-12-234 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,44
Plecno	12-03-2-12-235 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,36
Plecno	12-03-2-12-235 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,41
Plecno	12-03-2-12-235 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,14
Plecno	12-03-2-12-252 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38
Plecno	12-03-2-12-253 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,52
Plecno	12-03-2-12-254 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22
Plecno	12-03-2-12-254 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,46
Plecno	12-03-2-12-255 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,47
Plecno	12-03-2-12-255 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79

Plecno	12-03-2-12-255 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,31
Plecno	12-03-2-12-269A -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	2	HA	0,42
Plecno	12-03-2-12-269 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	0,58
Plecno	12-03-2-12-270 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,26
Plecno	12-03-2-12-270 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,28
Plecno	12-03-2-12-271 -k -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	0,58
Plecno	12-03-2-12-271 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	1,00
Plecno	12-03-2-12-271 -n -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	0,98
Plecno	12-03-2-12-272 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	5	HA	0,58
Plecno	12-03-2-12-274 -h -01	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,31
Plecno	12-03-2-12-274 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,13
Plecno	12-03-2-12-289 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	1,70
Plecno	12-03-2-12-299A -k -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	0,90
Plecno	12-03-2-12-299A -l -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	0,45
Plecno	12-03-2-12-299B -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	2	HA	0,27
Plecno	12-03-2-12-299B -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	0,18
Plecno	12-03-2-12-300 -d -01	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	2	HA	0,20
Okreglik	12-03-2-09- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
	12-03-2-09- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
	12-03-2-09- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
	12-03-2-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00
	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	12-03-2-09- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
	12-03-2-09- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
	12-03-2-09- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,00
	12-03-2-09- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00
	12-03-2-09- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00
	12-03-2-09-152 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
	12-03-2-09-152 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
	12-03-2-09-152 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60
	12-03-2-09-152 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
	12-03-2-09-174 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
	12-03-2-09-174 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
	12-03-2-09-174 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20
	12-03-2-09-174 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	12-03-2-09-176 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,96
	12-03-2-09-176 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96
	12-03-2-09-176 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,96
	12-03-2-09-176 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96
	12-03-2-09-61 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
	12-03-2-09-61 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
	12-03-2-09-61 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
	12-03-2-09-61 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40

POPR

Okręglik	12-03-2-09-78 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
Okręglik	12-03-2-09-78 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Okręglik	12-03-2-09-78 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Okręglik	12-03-2-09-78 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Okręglik	12-03-2-09-89 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
Okręglik	12-03-2-09-89 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Okręglik	12-03-2-09-89 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Okręglik	12-03-2-09-89 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Okręglik	12-03-2-09-89 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
Okręglik	12-03-2-09-89 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
Okręglik	12-03-2-09-89 -g -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00
Okręglik	12-03-2-09-89 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
Okręglik	12-03-2-09-90 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,32
Okręglik	12-03-2-09-90 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,32
Okręglik	12-03-2-09-90 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,32
Okręglik	12-03-2-09-90 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32
Okręglik	12-03-2-09-97A -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,60
Okręglik	12-03-2-09-97A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,60
Okręglik	12-03-2-09-97A -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,60
Okręglik	12-03-2-09-97A -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60
Ostrowy	12-03-2-11- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Ostrowy	12-03-2-11-226A -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,64
Ostrowy	12-03-2-11-226A -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,64
Ostrowy	12-03-2-11-226A -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,64
Ostrowy	12-03-2-11-240 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-240 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-240 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-240 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-241 -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,42
Ostrowy	12-03-2-11-241 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
Ostrowy	12-03-2-11-241 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,42
Ostrowy	12-03-2-11-241 -I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,42
Ostrowy	12-03-2-11-257 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72
Ostrowy	12-03-2-11-257 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72
Ostrowy	12-03-2-11-257 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,72
Ostrowy	12-03-2-11-284 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,14

Ostrowy	12-03-2-11-284 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,14
Ostrowy	12-03-2-11-284 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,14
Ostrowy	12-03-2-11-284 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,14
Ostrowy	12-03-2-11-295 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24
Ostrowy	12-03-2-11-295 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,24
Ostrowy	12-03-2-11-295 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,24
Ostrowy	12-03-2-11-295 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24
Ostrowy	12-03-2-11-295 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
Ostrowy	12-03-2-11-295 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
Ostrowy	12-03-2-11-295 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20
Ostrowy	12-03-2-11-295 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
Plecno	12-03-2-12- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
Plecno	12-03-2-12- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
Plecno	12-03-2-12- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
Plecno	12-03-2-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Plecno	12-03-2-12- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
Plecno	12-03-2-12- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
Plecno	12-03-2-12- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00
Plecno	12-03-2-12- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
Plecno	12-03-2-12- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00
Plecno	12-03-2-12-183 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
Plecno	12-03-2-12-183 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48
Plecno	12-03-2-12-183 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,48
Plecno	12-03-2-12-183 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
Plecno	12-03-2-12-299A -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
Plecno	12-03-2-12-299A -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Plecno	12-03-2-12-299A -I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20
Plecno	12-03-2-12-299A -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Plecno	12-03-2-12-299B -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,64
Plecno	12-03-2-12-299B -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,64
Plecno	12-03-2-12-299B -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,64
Plecno	12-03-2-12-299B -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64
Okręglik	12-03-2-09-111 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
	12-03-2-09-111 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
	12-03-2-09-111 -o -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
	12-03-2-09-111 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
	12-03-2-09-111 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,12
	12-03-2-09-111 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,12
	12-03-2-09-111 -p -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,12
	12-03-2-09-111 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12
	12-03-2-09-127 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00
	12-03-2-09-127 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
	12-03-2-09-127 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00
	12-03-2-09-127 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
	12-03-2-09-132 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,60
	12-03-2-09-132 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60
	12-03-2-09-132 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,60
	12-03-2-09-132 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60
	12-03-2-09-150 -c -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,20
	12-03-2-09-150 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20

POPR-NAT

Okreglik	12-03-2-09-150 -c -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,20
Okreglik	12-03-2-09-150 -c -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
Okreglik	12-03-2-09-151 -g -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,40
Okreglik	12-03-2-09-151 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,40
Okreglik	12-03-2-09-151 -g -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,40
Okreglik	12-03-2-09-151 -g -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40
Okreglik	12-03-2-09-154 -a -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
Okreglik	12-03-2-09-154 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96
Okreglik	12-03-2-09-154 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,76
Okreglik	12-03-2-09-154 -a -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,76
Okreglik	12-03-2-09-154 -a -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
Okreglik	12-03-2-09-154 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96
Okreglik	12-03-2-09-154 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
Okreglik	12-03-2-09-154 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60
Okreglik	12-03-2-09-154 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,10
Okreglik	12-03-2-09-154 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,10
Okreglik	12-03-2-09-154 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Okreglik	12-03-2-09-154 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Okreglik	12-03-2-09-154 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,40
Okreglik	12-03-2-09-154 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,40
Okreglik	12-03-2-09-154 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,40
Okreglik	12-03-2-09-154 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40
Okreglik	12-03-2-09-87 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
Okreglik	12-03-2-09-87 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
Okreglik	12-03-2-09-87 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60
Okreglik	12-03-2-09-87 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
Okreglik	12-03-2-09-87 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
Okreglik	12-03-2-09-87 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
Okreglik	12-03-2-09-87 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60
Okreglik	12-03-2-09-87 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
Okreglik	12-03-2-09-87 -o -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
Okreglik	12-03-2-09-87 -o -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
Okreglik	12-03-2-09-87 -o -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80
Okreglik	12-03-2-09-87 -o -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
Okreglik	12-03-2-09-88 -g -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,60
Okreglik	12-03-2-09-88 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,60
Okreglik	12-03-2-09-88 -g -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,60
Okreglik	12-03-2-09-88 -g -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60
Ostrowy	12-03-2-11-196 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00
Ostrowy	12-03-2-11-196 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80
Ostrowy	12-03-2-11-196 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
Ostrowy	12-03-2-11-196 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,80
Ostrowy	12-03-2-11-196 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
Ostrowy	12-03-2-11-196 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
Ostrowy	12-03-2-11-221 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
Ostrowy	12-03-2-11-221 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Ostrowy	12-03-2-11-221 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20
Ostrowy	12-03-2-11-294 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00
Ostrowy	12-03-2-11-294 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
Ostrowy	12-03-2-11-294 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20
Ostrowy	12-03-2-11-294 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,20
Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20

		Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	
		Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,62	
		Ostrowy	12-03-2-11-294 -o -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,62	
		Ostrowy	12-03-2-11-294 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72	
		Ostrowy	12-03-2-11-294 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72	
		Ostrowy	12-03-2-11-294 -p -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,72	
		Plecno	12-03-2-12-217 -c -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	
		Plecno	12-03-2-12-217 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00	
		Plecno	12-03-2-12-217 -c -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,00	
	POPR-WPG	Okreglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Okreglik	12-03-2-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	
		Okreglik	12-03-2-09- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	9,26	
		Okreglik	12-03-2-09- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	
		Okreglik	12-03-2-09- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	16,44	
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	9,21	
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	3,00	
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Plecno	12-03-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	
		Plecno	12-03-2-12- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,14	
		Plecno	12-03-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	
		Plecno	12-03-2-12- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	2,00	
	ŁR	D-UPRŁ	Okreglik	12-03-2-09- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	11,26
			Plecno	12-03-2-12-188 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,98
		O-GRODZN	Okreglik	12-03-2-09- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02
			Okreglik	12-03-2-09- - -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,10
			Okreglik	12-03-2-09-205 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,07
			Okreglik	12-03-2-09-205 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	15,35
			Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02
			Ostrowy	12-03-2-11- - -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,10
Ostrowy			12-03-2-11-241 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,22	
Ostrowy			12-03-2-11-241 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,10	
Ostrowy			12-03-2-11-241 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	
Ostrowy			12-03-2-11-241 -I -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,20	
Ostrowy			12-03-2-11-241 -I -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,00	
Ostrowy			12-03-2-11-241 -I -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00	
Plecno			12-03-2-12- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02	
Plecno			12-03-2-12- - -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,10	
Plecno			12-03-2-12-270 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,40	
Plecno			12-03-2-12-270 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,00	
Plecno			12-03-2-12-270 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	320,00	
		Okreglik	12-03-2-09-136 -I -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,23	
		Okreglik	12-03-2-09-136 -I -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,76	
		Okreglik	12-03-2-09-80A -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48	
		Okreglik	12-03-2-09-80A -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	
		Okreglik	12-03-2-09-94 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42	
		Okreglik	12-03-2-09-94 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,41	
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42	
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40	

OCHRL	O-GRODZR	Ostrowy	12-03-2-11-259 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,58
		Ostrowy	12-03-2-11-259 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,25
		Ostrowy	12-03-2-11-260 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,89
		Ostrowy	12-03-2-11-260 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,95
		Ostrowy	12-03-2-11-264 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42
		Ostrowy	12-03-2-11-264 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40
		Ostrowy	12-03-2-11-303 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39
		Ostrowy	12-03-2-11-303 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30
		Plecno	12-03-2-12-214 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90
		Plecno	12-03-2-12-214 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00
		Plecno	12-03-2-12-214 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,86
		Plecno	12-03-2-12-214 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,85
		Plecno	12-03-2-12-214 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45
		Plecno	12-03-2-12-214 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50
		Plecno	12-03-2-12-235 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,37
		Plecno	12-03-2-12-235 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,55
		Plecno	12-03-2-12-235 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,85
		Plecno	12-03-2-12-235 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,15
		Plecno	12-03-2-12-299B -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48
		Plecno	12-03-2-12-299B -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60
	O-GRODZS	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,10
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,06
		Plecno	12-03-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	Ostrowy	12-03-2-11-223 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ostrowy	12-03-2-11-223 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	44,00
		Ostrowy	12-03-2-11-223 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
		Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	66,00
		Plecno	12-03-2-12-181 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	33,00
		Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	64,00
		Plecno	12-03-2-12-207 -c -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00
		Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	28,00
		Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00
		Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
		Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	62,00
		Plecno	12-03-2-12-249 -b -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	31,00
		Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	16,00

		Plecno	12-03-2-12-269 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
		Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	26,00
		Plecno	12-03-2-12-270 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
		Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00
		Plecno	12-03-2-12-286 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	O-POZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	O-PROGND	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	78,00
	O-PROGNS	Okręglik	12-03-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	7,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	5,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	15,00
	O-REMIZSR	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,10
		Plecno	12-03-2-12- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Plecno	12-03-2-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50
	O-SMIECI	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	110,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SPAŁM	Plecno	12-03-2-12-181 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	7,00
		Plecno	12-03-2-12-182 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	4,00
		Plecno	12-03-2-12-248 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	6,00
	O-ZGRYZC	Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Plecno	12-03-2-12-235 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,45
		Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Plecno	12-03-2-12-235 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,68
	O-ZWWTÓRM	Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	8,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00
	P-INFO	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00

OCHRP	P-INNE	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	P-PORZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	55,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00
		Plecno	12-03-2-12-179 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,52
		Plecno	12-03-2-12-272 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
		Plecno	12-03-2-12-274 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15
		Plecno	12-03-2-12-274 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21
		Plecno	12-03-2-12-274 -h -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,62
		Plecno	12-03-2-12-285 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,19
	P-POŻAR	Okręglik	12-03-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	P-PUNKTO	Okręglik	12-03-2-09-76 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	UT-WODA	Okręglik	12-03-2-09-77 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Okręglik	12-03-2-09-77 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Ostrowy	12-03-2-11-221 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ostrowy	12-03-2-11-221 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Ostrowy	12-03-2-11-226A -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ostrowy	12-03-2-11-226A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Plecno	12-03-2-12-270 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Plecno	12-03-2-12-270 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
OCHRPR	OP-BUDKIS	Okręglik	12-03-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	300,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	320,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00
	OP-NA2000	Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	500,00
	OP-OŚRPRZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
	OP-POZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Plecno	12-03-2-12-269A -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Plecno	12-03-2-12-269A -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	OP-REZERW	Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	IVD	Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00

POZ-P	Okręglik	12-03-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
PR	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
PTP	Okręglik	12-03-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Okręglik	12-03-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
PTW	Okręglik	12-03-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Okręglik	12-03-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Ostrowy	12-03-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
	Plecno	12-03-2-12-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
	Okręglik	12-03-2-09-126	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Okręglik	12-03-2-09-126	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Okręglik	12-03-2-09-126	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Okręglik	12-03-2-09-126	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Okręglik	12-03-2-09-126	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Okręglik	12-03-2-09-126	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Okręglik	12-03-2-09-150	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Okręglik	12-03-2-09-150	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Okręglik	12-03-2-09-74	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Okręglik	12-03-2-09-74	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Okręglik	12-03-2-09-74	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
	Okręglik	12-03-2-09-74	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
	Ostrowy	12-03-2-11-237	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Ostrowy	12-03-2-11-237	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Ostrowy	12-03-2-11-257	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00
	Ostrowy	12-03-2-11-257	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Ostrowy	12-03-2-11-257	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00
	Ostrowy	12-03-2-11-257	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Ostrowy	12-03-2-11-257	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
	Ostrowy	12-03-2-11-257	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Ostrowy	12-03-2-11-257	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
	Ostrowy	12-03-2-11-257	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Ostrowy	12-03-2-11-278	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
	Ostrowy	12-03-2-11-278	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	Ostrowy	12-03-2-11-294	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Ostrowy	12-03-2-11-294	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Plecno	12-03-2-12-179	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00
	Plecno	12-03-2-12-179	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00

POZ	TPP	Plecno	12-03-2-12-182 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Plecno	12-03-2-12-182 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Plecno	12-03-2-12-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00
		Plecno	12-03-2-12-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00
		Plecno	12-03-2-12-183 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Plecno	12-03-2-12-183 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Plecno	12-03-2-12-183 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Plecno	12-03-2-12-183 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Plecno	12-03-2-12-209 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Plecno	12-03-2-12-209 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Plecno	12-03-2-12-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Plecno	12-03-2-12-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Plecno	12-03-2-12-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
		Plecno	12-03-2-12-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
		Plecno	12-03-2-12-211 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Plecno	12-03-2-12-211 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Plecno	12-03-2-12-211 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
		Plecno	12-03-2-12-211 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
		Plecno	12-03-2-12-211 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
		Plecno	12-03-2-12-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
		Plecno	12-03-2-12-211 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Plecno	12-03-2-12-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Plecno	12-03-2-12-212 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
		Plecno	12-03-2-12-212 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
		Plecno	12-03-2-12-212 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
		Plecno	12-03-2-12-212 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
		Plecno	12-03-2-12-212 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
		Plecno	12-03-2-12-212 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
		Plecno	12-03-2-12-274 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
		Plecno	12-03-2-12-274 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
		Plecno	12-03-2-12-285 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Plecno	12-03-2-12-285 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Plecno	12-03-2-12-285 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
		Plecno	12-03-2-12-285 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
	TWP	Okręglik	12-03-2-09-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Okręglik	12-03-2-09-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Okręglik	12-03-2-09-205 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Okręglik	12-03-2-09-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Okręglik	12-03-2-09-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Okręglik	12-03-2-09-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Ostrowy	12-03-2-11-238 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Ostrowy	12-03-2-11-238 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Ostrowy	12-03-2-11-293 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Ostrowy	12-03-2-11-293 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Plecno	12-03-2-12-274 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Plecno	12-03-2-12-274 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Plecno	12-03-2-12-274 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Plecno	12-03-2-12-274 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00

		Plecno	12-03-2-12-285 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
		Plecno	12-03-2-12-285 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Plecno	12-03-2-12-285 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
		Plecno	12-03-2-12-285 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
UTRZ	UT-DROGIL	Okrąglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	72,00
		Okrąglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	42,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	400,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	42,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,50
	UT-MEL	Okrąglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Okrąglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	UT-PARK	Plecno	12-03-2-12-179 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Plecno	12-03-2-12-179 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	UT-TURYST	Okrąglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Okrąglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
ZAD	Z-PIELD	Okrąglik	12-03-2-09- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
		Plecno	12-03-2-12- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,02
	Z-PIELK	Ostrowy	12-03-2-11- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,02

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SŁ-POZ	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	SP-POZ	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	AGROT	Olszyny	12-03-2-10-118 -g -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,25
		Olszyny	12-03-2-10-118 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25
		Olszyny	12-03-2-10-140 -f -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,12
		Olszyny	12-03-2-10-140 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,12
		Olszyny	12-03-2-10-142 -d -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,15
		Olszyny	12-03-2-10-142 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,15
		Olszyny	12-03-2-10-166 -g -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,28
		Olszyny	12-03-2-10-166 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,28
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,22
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,22
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,26
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,26

	Spierwia	12-03-2-13-34 -i -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,70
CP	Olszyny	12-03-2-10-118 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,91
	Olszyny	12-03-2-10-119 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,12
	Olszyny	12-03-2-10-120 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00
	Olszyny	12-03-2-10-120 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,97
	Olszyny	12-03-2-10-125 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,37
	Olszyny	12-03-2-10-138 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,56
	Olszyny	12-03-2-10-147 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,53
	Olszyny	12-03-2-10-166 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,79
	Spierwia	12-03-2-13-18 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,83
	Spierwia	12-03-2-13-18 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,91
	Spierwia	12-03-2-13-20 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45
	Spierwia	12-03-2-13-21 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,74
	Spierwia	12-03-2-13-27 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,47
	Spierwia	12-03-2-13-27 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,17
	Spierwia	12-03-2-13-28 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,27
	Spierwia	12-03-2-13-32 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,28
	Spierwia	12-03-2-13-32 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,53
	Spierwia	12-03-2-13-40 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80
	Spierwia	12-03-2-13-66 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,99
	Spierwia	12-03-2-13-67 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,25
	Spierwia	12-03-2-13-68 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22
	Spierwia	12-03-2-13-68 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,94
CW	Olszyny	12-03-2-10-103 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,61
	Olszyny	12-03-2-10-117 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,35
	Olszyny	12-03-2-10-119 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,67
	Olszyny	12-03-2-10-72 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,68
	Olszyny	12-03-2-10-86 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,13
	Spierwia	12-03-2-13-13 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,38
	Spierwia	12-03-2-13-30 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,74
	Spierwia	12-03-2-13-32 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,44
	Spierwia	12-03-2-13-37 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,67
	Spierwia	12-03-2-13-69 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,18
H-POZ	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
LUK-WPG	Spierwia	12-03-2-13-11 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Spierwia	12-03-2-13-11 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,33
	Spierwia	12-03-2-13-11 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00
	Spierwia	12-03-2-13-53 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,66
	Spierwia	12-03-2-13-53 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,00
	Spierwia	12-03-2-13-53 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00
	Spierwia	12-03-2-13-53 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,66
ODN-GLEB	Olszyny	12-03-2-10-165 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	63,73
	Olszyny	12-03-2-10-165 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	25,21
	Olszyny	12-03-2-10-308 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,46
	Olszyny	12-03-2-10-308 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	14,81
	Spierwia	12-03-2-13-34 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,77
	Spierwia	12-03-2-13-34 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	4,66
	Olszyny	12-03-2-10-146 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,12
	Olszyny	12-03-2-10-146 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,12

	ODN-LUK	Olszyny	12-03-2-10-146 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-146 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-146 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-146 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,12
		Olszyny	12-03-2-10-146 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,12
		Olszyny	12-03-2-10-164 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Olszyny	12-03-2-10-164 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Olszyny	12-03-2-10-164 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
		Olszyny	12-03-2-10-164 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Spierwia	12-03-2-13-21 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,40
		Spierwia	12-03-2-13-21 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,36
		Spierwia	12-03-2-13-21 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,76
		Spierwia	12-03-2-13-21 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,40
		Spierwia	12-03-2-13-21 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,36
		Spierwia	12-03-2-13-21 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,60
		Spierwia	12-03-2-13-21 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36
		Spierwia	12-03-2-13-21 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50
		Spierwia	12-03-2-13-21 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50
		Spierwia	12-03-2-13-21 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,50
		Spierwia	12-03-2-13-21 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50
		Spierwia	12-03-2-13-26 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,02
		Spierwia	12-03-2-13-26 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,02
		Spierwia	12-03-2-13-26 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
	ODN-ZRB	Olszyny	12-03-2-10-125 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	33,90
		Olszyny	12-03-2-10-125 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,84
		Olszyny	12-03-2-10-125 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	37,74
		Olszyny	12-03-2-10-125 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	33,90
		Olszyny	12-03-2-10-125 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,84
		Olszyny	12-03-2-10-125 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	33,90
		Olszyny	12-03-2-10-125 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,84
	PBD-GLEB	Olszyny	12-03-2-10-122 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,73
		Olszyny	12-03-2-10-122 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Olszyny	12-03-2-10-122 -n -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-122 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,40
		Olszyny	12-03-2-10-122 -n -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-122 -n -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-144 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,24
		Olszyny	12-03-2-10-144 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,14
		Olszyny	12-03-2-10-165 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,26
		Olszyny	12-03-2-10-165 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,74
		Olszyny	12-03-2-10-309 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,92
		Olszyny	12-03-2-10-309 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,47
	PBD-ODNL	Spierwia	12-03-2-13-14 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,50
		Spierwia	12-03-2-13-14 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,26
		Spierwia	12-03-2-13-14 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,76
		Spierwia	12-03-2-13-14 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,50
		Spierwia	12-03-2-13-14 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,26
		Spierwia	12-03-2-13-14 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,50
		Spierwia	12-03-2-13-14 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,26
		Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50
		Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50

PBD-ODNRB	Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50
	Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,50
	Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00
	Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50
	Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Spierwia	12-03-2-13-30 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,50
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,93
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,46
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,50
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,03
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,96
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,50
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03
	Spierwia	12-03-2-13-11 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,93
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,50
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,73
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,26
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,50
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,03
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,73
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,50
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03
	Spierwia	12-03-2-13-40 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,73
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,70
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,87
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,04
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,61
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,70
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,91
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,70
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,87
	Spierwia	12-03-2-13-5 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,04
	Spierwia	12-03-2-13-8 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,08
	Spierwia	12-03-2-13-8 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,08
	Spierwia	12-03-2-13-8 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,70
	Spierwia	12-03-2-13-8 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,38
	Olszyny	12-03-2-10-121 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63
	Olszyny	12-03-2-10-121 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,61
	Olszyny	12-03-2-10-123 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,05
	Olszyny	12-03-2-10-123 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23
	Olszyny	12-03-2-10-124 -k -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11
	Olszyny	12-03-2-10-144 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90
	Olszyny	12-03-2-10-145 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80
	Olszyny	12-03-2-10-157 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,21

HOD	PIEL	Olszyny	12-03-2-10-163 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42
		Olszyny	12-03-2-10-163 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,29
		Olszyny	12-03-2-10-165 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,41
		Olszyny	12-03-2-10-168 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,09
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08
		Olszyny	12-03-2-10-309 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,02
		Olszyny	12-03-2-10-309 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,10
		Olszyny	12-03-2-10-309 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27
		Olszyny	12-03-2-10-310 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11
		Olszyny	12-03-2-10-311 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,14
		Olszyny	12-03-2-10-312 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11
		Olszyny	12-03-2-10-312 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,13
		Olszyny	12-03-2-10-70 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24
		Olszyny	12-03-2-10-70 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59
		Olszyny	12-03-2-10-71 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45
		Olszyny	12-03-2-10-83 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14
		Olszyny	12-03-2-10-83 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,05
		Olszyny	12-03-2-10-86 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,09
		Olszyny	12-03-2-10-98 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40
		Olszyny	12-03-2-10-98 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23
		Spierwia	12-03-2-13-15 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,56
		Spierwia	12-03-2-13-1 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,54
		Spierwia	12-03-2-13-23 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,60
		Spierwia	12-03-2-13-23 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,96
		Spierwia	12-03-2-13-29 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	9,32
		Spierwia	12-03-2-13-2 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42
		Spierwia	12-03-2-13-30 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64
		Spierwia	12-03-2-13-33 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,94
		Spierwia	12-03-2-13-34 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60
		Spierwia	12-03-2-13-34 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14
		Spierwia	12-03-2-13-34 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,58
		Spierwia	12-03-2-13-34 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20
		Spierwia	12-03-2-13-41 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	14,30
		Spierwia	12-03-2-13-44 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,68
		Spierwia	12-03-2-13-44 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,26

Spiervia	12-03-2-13-44 -l -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74
Spiervia	12-03-2-13-44 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,77
Spiervia	12-03-2-13-45 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20
Spiervia	12-03-2-13-52 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,44
Spiervia	12-03-2-13-53 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,87
Spiervia	12-03-2-13-55 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14
Spiervia	12-03-2-13-55A -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,46
Spiervia	12-03-2-13-55A -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	9,35
Spiervia	12-03-2-13-55A -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,49
Spiervia	12-03-2-13-55 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05
Spiervia	12-03-2-13-56 -r -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,42
Spiervia	12-03-2-13-56 -t -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,32
Spiervia	12-03-2-13-57 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48
Spiervia	12-03-2-13-5 -i -01	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,12
Spiervia	12-03-2-13-5 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,02
Spiervia	12-03-2-13-67 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,12
Spiervia	12-03-2-13-67 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,96
Spiervia	12-03-2-13-68 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,40
Spiervia	12-03-2-13-8 -k -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12
Olszyny	12-03-2-10- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	12-03-2-10- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	12-03-2-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	12-03-2-10- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	12-03-2-10- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
	12-03-2-10- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
	12-03-2-10- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00
	12-03-2-10- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
	12-03-2-10- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00
	12-03-2-10- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00
	12-03-2-10- - -	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50
	12-03-2-10- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	12-03-2-10-117 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60
	12-03-2-10-117 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
	12-03-2-10-117 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60
	12-03-2-10-117 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
	12-03-2-10-145 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	12-03-2-10-145 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
	12-03-2-10-145 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
	12-03-2-10-145 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	12-03-2-10-312 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,05
	12-03-2-10-312 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,05

POPR	Olszyny	12-03-2-10-312 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,05
	Olszyny	12-03-2-10-312 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
	Olszyny	12-03-2-10-312 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,02
	Olszyny	12-03-2-10-312 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,02
	Olszyny	12-03-2-10-312 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,02
	Olszyny	12-03-2-10-312 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,02
	Olszyny	12-03-2-10-312 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
	Olszyny	12-03-2-10-312 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
	Olszyny	12-03-2-10-312 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
	Olszyny	12-03-2-10-312 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
	Olszyny	12-03-2-10-312 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
	Olszyny	12-03-2-10-312 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	Spierwia	12-03-2-13- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00
	Spierwia	12-03-2-13- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	4,00
	Spierwia	12-03-2-13-39 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
	Spierwia	12-03-2-13-39 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
	Spierwia	12-03-2-13-39 -I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,90
	Spierwia	12-03-2-13-39 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
	Spierwia	12-03-2-13-43 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20
	Spierwia	12-03-2-13-43 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20
	Spierwia	12-03-2-13-43 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,20
	Spierwia	12-03-2-13-43 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20
	Spierwia	12-03-2-13-48 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
	Spierwia	12-03-2-13-48 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,00
	Spierwia	12-03-2-13-48 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	16,00
	Spierwia	12-03-2-13-48 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,00
	Spierwia	12-03-2-13-54 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,80
	Spierwia	12-03-2-13-54 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,80
	Spierwia	12-03-2-13-54 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,80
	Spierwia	12-03-2-13-54 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,80
	Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20
	Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,52
	Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,72
	Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,72
	Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20
	Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,52
	Olszyny	12-03-2-10-100 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,12
	Olszyny	12-03-2-10-100 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,12
	Olszyny	12-03-2-10-100 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,12
	Olszyny	12-03-2-10-100 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12
	Olszyny	12-03-2-10-101 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,18
	Olszyny	12-03-2-10-101 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,18
	Olszyny	12-03-2-10-101 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,18

	POPR-NAT	Olszyny	12-03-2-10-101 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18
		Olszyny	12-03-2-10-163 -a -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
		Olszyny	12-03-2-10-163 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
		Olszyny	12-03-2-10-163 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80
		Olszyny	12-03-2-10-163 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Spiervia	12-03-2-13-26 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70
		Spiervia	12-03-2-13-26 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,70
		Spiervia	12-03-2-13-26 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
		Spiervia	12-03-2-13-5 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,04
		Spiervia	12-03-2-13-5 -i -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,04
		Spiervia	12-03-2-13-5 -i -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Spiervia	12-03-2-13-5 -i -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24
	POPR-WPG	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,14
		Olszyny	12-03-2-10- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	3,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	9,21
		Spiervia	12-03-2-13- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	3,00
OCHRL	O-GRODZN	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,25
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,10
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,25
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,10
		Spiervia	12-03-2-13-5 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80
		Spiervia	12-03-2-13-5 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,00
		Spiervia	12-03-2-13-5 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00
		Spiervia	12-03-2-13-5 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	O-GRODZR	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00
	O-GRODZS	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,43
		Olszyny	12-03-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-POZ	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	O-PROGND	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	78,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
	O-PROGNŚ	Olszyny	12-03-2-10- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	17,00
		Spiervia	12-03-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	8,00

	O-REMIZSR	Olszyny	12-03-2-10-	- -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	20,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00
	O-SMIECI	Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-ZWWTÓRM	Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	1,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	1,00
OCHRP	P-INFO	Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-INNE	Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
	P-PORZ	Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00
	P-POŻAR	Olszyny	12-03-2-10-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Olszyny	12-03-2-10-145	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-145	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Spierwia	12-03-2-13-30	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Spierwia	12-03-2-13-30	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
OCHRP	OP-BUDKIS	Olszyny	12-03-2-10-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	300,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	100,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	30,00
	OP-POZ	Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	IVD	Olszyny	12-03-2-10-140	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Olszyny	12-03-2-10-140	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
	POZ-P	Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	200,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00

POZ		Spierwia	12-03-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	PR	Olszyny	12-03-2-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	PTP	Olszyny	12-03-2-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	PTW	Olszyny	12-03-2-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Olszyny	12-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Spierwia	12-03-2-13-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	TPN	Spierwia	12-03-2-13-34	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Spierwia	12-03-2-13-34	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Spierwia	12-03-2-13-56	-w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Spierwia	12-03-2-13-56	-w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Spierwia	12-03-2-13-60	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Spierwia	12-03-2-13-60	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	TPP	Olszyny	12-03-2-10-102	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Olszyny	12-03-2-10-102	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Olszyny	12-03-2-10-102	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Olszyny	12-03-2-10-102	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Olszyny	12-03-2-10-103	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Olszyny	12-03-2-10-103	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Olszyny	12-03-2-10-103	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Olszyny	12-03-2-10-103	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Olszyny	12-03-2-10-147	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Olszyny	12-03-2-10-147	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Olszyny	12-03-2-10-71	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Olszyny	12-03-2-10-71	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Olszyny	12-03-2-10-71	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Olszyny	12-03-2-10-71	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Olszyny	12-03-2-10-71	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Olszyny	12-03-2-10-71	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Olszyny	12-03-2-10-71	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Olszyny	12-03-2-10-71	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Olszyny	12-03-2-10-72	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Olszyny	12-03-2-10-85	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Olszyny	12-03-2-10-85	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Olszyny	12-03-2-10-85	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Olszyny	12-03-2-10-85	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Olszyny	12-03-2-10-85	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00

		Olszyny	12-03-2-10-85 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Olszyny	12-03-2-10-86 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Olszyny	12-03-2-10-86 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Spierwia	12-03-2-13-34 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Spierwia	12-03-2-13-34 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Spierwia	12-03-2-13-52 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Spierwia	12-03-2-13-52 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Spierwia	12-03-2-13-56 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Spierwia	12-03-2-13-56 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Spierwia	12-03-2-13-56 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Spierwia	12-03-2-13-56 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Spierwia	12-03-2-13-57 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Spierwia	12-03-2-13-57 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Spierwia	12-03-2-13-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Spierwia	12-03-2-13-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Spierwia	12-03-2-13-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Spierwia	12-03-2-13-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Spierwia	12-03-2-13-59 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Spierwia	12-03-2-13-59 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Spierwia	12-03-2-13-59 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Spierwia	12-03-2-13-59 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Spierwia	12-03-2-13-59 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Spierwia	12-03-2-13-59 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Spierwia	12-03-2-13-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Spierwia	12-03-2-13-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	TWP	Olszyny	12-03-2-10-147 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Olszyny	12-03-2-10-147 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Olszyny	12-03-2-10-71 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Olszyny	12-03-2-10-71 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Olszyny	12-03-2-10-72 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Olszyny	12-03-2-10-72 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Olszyny	12-03-2-10-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Olszyny	12-03-2-10-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Olszyny	12-03-2-10-85 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Olszyny	12-03-2-10-85 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Olszyny	12-03-2-10-85 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Olszyny	12-03-2-10-85 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Olszyny	12-03-2-10-99 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Olszyny	12-03-2-10-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Spierwia	12-03-2-13-53 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Spierwia	12-03-2-13-53 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Spierwia	12-03-2-13-56 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Spierwia	12-03-2-13-56 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Spierwia	12-03-2-13-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Spierwia	12-03-2-13-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	UT-DROGIL	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	42,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	UT-MEL	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00

UTRZ		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	UT-PARK	Olszyny	12-03-2-10-146 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-146 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Olszyny	12-03-2-10-163 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Olszyny	12-03-2-10-163 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Olszyny	12-03-2-10-163 - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	UT-TURYST	Olszyny	12-03-2-10-163 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
ZAD	Z-PIELD	Olszyny	12-03-2-10-163 -o -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
		Spierwia	12-03-2-13-57 -d -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01
	Z-PIELK	Olszyny	12-03-2-10-163 -o -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,05

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-CHŁODN	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	N-INNE	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	N-NASIONA	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądźci	1	KG	700,00
	N-POZ	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	N-ZNDN	Juńcza	12-03-1-02-93 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -j -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	20,00
	N-ZNGOSP	Juńcza	12-03-1-02-93 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Juńcza	12-03-1-02-93 -d -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	40,00
		Juńcza	12-03-1-02-94 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Juńcza	12-03-1-02-94 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Juńcza	12-03-1-02-94 -j -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	700,00
		Malachin	12-03-1-03-147 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-147 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Malachin	12-03-1-03-147 -h -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	3,00
		Malachin	12-03-1-03-157A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Malachin	12-03-1-03-157A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Malachin	12-03-1-03-157A -a -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	10,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	5,80
		Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-103 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-103 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-103 -b -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-78 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-78 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00

		Juńcza	12-03-1-02-78 -d -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	3,00
		Juńcza	12-03-1-02-80 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-80 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-80 -a -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	3,00
		Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	2,00
	N-ZSDM	OBRĘB	12-03-1- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		OBRĘB	12-03-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		OBRĘB	12-03-1- - - -	N-ZSDMSO	Zbiór szyszek z drz. mat. So	1	KG	14,00
		OBRĘB	12-03-1- - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	1	SZT	5,00
	N-ZSDN	OBRĘB	12-03-1- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		OBRĘB	12-03-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		OBRĘB	12-03-1- - - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	1	KG	200,00
		OBRĘB	12-03-1- - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	1	SZT	10,00
	N-ZSGOSP	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	1000,00
		Juńcza	12-03-1-02-100 -a -00	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z WDN modrzew.	1	KG	200,00
	SEL-POZ	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	SEL-ZDN	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	UT-POZN	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	O-SLOCHRC	LEŚNA	01- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,00
		LEŚNA	01-01-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,60
		LEŚNA	01-01-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,40
		LEŚNA	01-01-23/02	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	-----	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/03	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/04	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,17
		LEŚNA	01-01-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,67
		LEŚNA	01-01-23/05	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	-----	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/06	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	-----	HA	0,54
		LEŚNA	01-01-23/07	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/08	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/09	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,54
		LEŚNA	01-01-23/10	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,54
		LEŚNA	01-01-23/11	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,02
		LEŚNA	01-01-23/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10
		LEŚNA	01-01-23/12	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,02
		LEŚNA	01-01-23/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10
		LEŚNA	01-01-23/13	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,16

		LEŚNA	01-01-23/13	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,63
		LEŚNA	01-01-23/14	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/15	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,09
		LEŚNA	01-01-23/15	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,37
		LEŚNA	01-01-23/16	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,31
		LEŚNA	01-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,25
		LEŚNA	01-01-23/17	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,05
		LEŚNA	01-01-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,19
		LEŚNA	01-01-23/22	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	-----	HA	0,10
		LEŚNA	01-01-23/22	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,39
		LEŚNA	01-01-23/23	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/23	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/24	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	-----	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/24	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,13
SL-DESZCZ		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00
SL-NAWM		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		LEŚNA	01- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	466,22
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	-----	HA	18,65
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozszew nawoz.start.rozrz.szkó	-----	HA	2,13
SL-NAWO		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	-----	HA	4,66
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozszew komp.rozrzut.-szkółka	-----	M3P	250,00
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręcz.komp.na środ.transpor	-----	M3P	250,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	398,62
		LEŚNA	01- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,05
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	4,00
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	314,28
		LEŚNA	01-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	120,00
		LEŚNA	01-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	240,00
		LEŚNA	01-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	360,00
		LEŚNA	01-01-23/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	120,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	600,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	120,00
		LEŚNA	01-01-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,70
		LEŚNA	01-01-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	13,40
		LEŚNA	01-01-23/02	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	20,10
		LEŚNA	01-01-23/02	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	6,70
		LEŚNA	01-01-23/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	33,50
		LEŚNA	01-01-23/02	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	6,70
		LEŚNA	01-01-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,70
		LEŚNA	01-01-23/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	13,40
		LEŚNA	01-01-23/03	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	20,10
		LEŚNA	01-01-23/03	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	6,70
		LEŚNA	01-01-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	33,50
		LEŚNA	01-01-23/03	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	6,70
		LEŚNA	01-01-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	33,50
		LEŚNA	01-01-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	134,00

SL_PIEL

LEŚNA	01-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	100,50
LEŚNA	01-01-23/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	33,50
LEŚNA	01-01-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	167,50
LEŚNA	01-01-23/04	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	33,50
LEŚNA	01-01-23/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,70
LEŚNA	01-01-23/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	26,80
LEŚNA	01-01-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,10
LEŚNA	01-01-23/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,70
LEŚNA	01-01-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	33,50
LEŚNA	01-01-23/05	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	6,70
LEŚNA	01-01-23/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	53,76
LEŚNA	01-01-23/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	107,52
LEŚNA	01-01-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	107,52
LEŚNA	01-01-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	161,28
LEŚNA	01-01-23/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	13,44
LEŚNA	01-01-23/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	26,88
LEŚNA	01-01-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,16
LEŚNA	01-01-23/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,72
LEŚNA	01-01-23/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	47,04
LEŚNA	01-01-23/07	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	6,72
LEŚNA	01-01-23/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	13,44
LEŚNA	01-01-23/08	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	26,88
LEŚNA	01-01-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,16
LEŚNA	01-01-23/08	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,72
LEŚNA	01-01-23/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	33,60
LEŚNA	01-01-23/08	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	6,72
LEŚNA	01-01-23/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	53,76
LEŚNA	01-01-23/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	107,52
LEŚNA	01-01-23/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	107,52
LEŚNA	01-01-23/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	161,28
LEŚNA	01-01-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	----	AR	107,20
LEŚNA	01-01-23/10	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	15,70
LEŚNA	01-01-23/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	160,80
LEŚNA	01-01-23/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	19,36
LEŚNA	01-01-23/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	----	AR	29,04
LEŚNA	01-01-23/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	19,36
LEŚNA	01-01-23/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	29,04
LEŚNA	01-01-23/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	125,60
LEŚNA	01-01-23/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	188,40
LEŚNA	01-01-23/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	25,12
LEŚNA	01-01-23/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	37,68
LEŚNA	01-01-23/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	73,68
LEŚNA	01-01-23/15	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	110,52
LEŚNA	01-01-23/16	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	62,40
LEŚNA	01-01-23/16	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	124,80
LEŚNA	01-01-23/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	249,60
LEŚNA	01-01-23/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	374,40
LEŚNA	01-01-23/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	37,68
LEŚNA	01-01-23/17	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	56,52
LEŚNA	01-01-23/18	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	26,88
LEŚNA	01-01-23/18	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	53,76
LEŚNA	01-01-23/19	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	26,88

SZKL		LEŚNA	01-01-23/19	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	53,76
		LEŚNA	01-01-23/20	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,72
		LEŚNA	01-01-23/20	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	13,44
		LEŚNA	01-01-23/21	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,72
		LEŚNA	01-01-23/21	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	13,44
		LEŚNA	01-01-23/22	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	19,36
		LEŚNA	01-01-23/22	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	38,72
		LEŚNA	01-01-23/22	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	77,44
		LEŚNA	01-01-23/22	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	116,16
		LEŚNA	01-01-23/23	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,80
		LEŚNA	01-01-23/23	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,20
		LEŚNA	01-01-23/24	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,80
		LEŚNA	01-01-23/24	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,20
	SL-PODC	LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	13,40
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	82,04
		LEŚNA	01- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	14,68
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00
		LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	20,00
		LEŚNA	01-01- /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-01- /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00
	SL-SZK	LEŚNA	01-01-23/12	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	4,84
		LEŚNA	01-01-23/12	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	01-01-23/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	01-01-23/12	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	2,42
		LEŚNA	01-01-23/12	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	2,42
		LEŚNA	01-01-23/12	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	12,00
		LEŚNA	01-01-23/12	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	01-01-23/12	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,42
		LEŚNA	01-01-23/12	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	2,42
		LEŚNA	01-01-23/14	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	6,28
		LEŚNA	01-01-23/14	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	01-01-23/14	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		LEŚNA	01-01-23/14	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	3,14
		LEŚNA	01-01-23/14	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	3,14
		LEŚNA	01-01-23/14	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	15,00
		LEŚNA	01-01-23/14	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,14
		LEŚNA	01-01-23/14	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	3,14
		LEŚNA	01-01-23/23	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	6,70
		LEŚNA	01-01-23/23	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	01-01-23/23	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	01-01-23/23	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	3,35
		LEŚNA	01-01-23/23	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	3,35
		LEŚNA	01-01-23/23	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	01-01-23/23	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	----	AR	3,35
		LEŚNA	01-01-23/23	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	3,35
		LEŚNA	01-01-23/24	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	6,70
		LEŚNA	01-01-23/24	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	01-01-23/24	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	01-01-23/24	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	3,35
		LEŚNA	01-01-23/24	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	3,35
		LEŚNA	01-01-23/24	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	10,00

	LEŚNA	01-01-23/24	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,35
	LEŚNA	01-01-23/24	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciagn	1	AR	3,35
SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	715,50
	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	LEŚNA	01- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	238,50
	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	119,25
	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	715,50
	LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,35
SL-UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	597,60
	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	LEŚNA	01- - /	KOSZ-ZIEL	Śc. i rozdr. ziel. na ugorach	1	AR	199,20
	LEŚNA	01- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	199,20
	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	338,40
	LEŚNA	01- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	199,20
	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	398,40
	LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	199,20
SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	240,76
	LEŚNA	01- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	120,38
	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	LEŚNA	01- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	120,38
	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	120,38
	LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	120,38
SL-UTRZYM	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
	LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	350,00
SL_WIEL	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
	LEŚNA	01- - /	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,30
	LEŚNA	01- - /	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,30
	LEŚNA	01- - /	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,30
SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	600,00
	LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	45,00
	LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	400,00
	LEŚNA	01- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igl.	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	4,00
	LEŚNA	01- - /	SORT-WIEL	sortow. wielolatek do zadrzew.	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	600,00
	LEŚNA	01- - /	UKŁAD-1L	sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	UKŁAD-2I	sor.licz.ukł.2-3I.igl.pojemnik	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	UKŁAD-2L	sor.licz.ukł.2-3I.liś.pojemnik	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	409,50
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	600,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3I.igl.bezsort,licz	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3I.igl.wyoranych	1	TSZT	45,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3I.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3I.liś.wyoranych	1	TSZT	400,00

LEŚNA	01- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	WYJ-4LS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	4,00
LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	37,44
LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	200,00
LEŚNA	01- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	35,80
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1785,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	40,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	357,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	1,00
LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	574,00
LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	400,50
LEŚNA	01-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
LEŚNA	01-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
LEŚNA	01-01-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	60,00
LEŚNA	01-01-23/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	60,00
LEŚNA	01-01-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,82
LEŚNA	01-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,83
LEŚNA	01-01-23/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/02	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,83
LEŚNA	01-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,83
LEŚNA	01-01-23/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/03	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/03	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	01-01-23/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	16,75
LEŚNA	01-01-23/04	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	16,75
LEŚNA	01-01-23/04	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	16,75
LEŚNA	01-01-23/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	01-01-23/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/05	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/05	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,35
LEŚNA	01-01-23/18	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
LEŚNA	01-01-23/18	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	13,44
LEŚNA	01-01-23/18	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	13,44
LEŚNA	01-01-23/18	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	13,44
LEŚNA	01-01-23/19	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
LEŚNA	01-01-23/19	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	13,44
LEŚNA	01-01-23/19	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	13,44
LEŚNA	01-01-23/19	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	13,44
LEŚNA	01-01-23/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	01-01-23/20	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,36

		LEŚNA	01-01-23/20	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,36
		LEŚNA	01-01-23/20	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	3,36
		LEŚNA	01-01-23/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	01-01-23/21	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,36
		LEŚNA	01-01-23/21	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,36
		LEŚNA	01-01-23/21	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	3,36
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	-----	HA	1,33
		LEŚNA	01-01-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,53
		LEŚNA	01-01-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	7,20
		LEŚNA	01-01-23/02	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,40
		LEŚNA	01-01-23/03	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,40
		LEŚNA	01-01-23/04	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,17
		LEŚNA	01-01-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,34
		LEŚNA	01-01-23/05	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,27
		LEŚNA	01-01-23/06	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,08
		LEŚNA	01-01-23/07	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,27
		LEŚNA	01-01-23/08	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,27
		LEŚNA	01-01-23/09	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,08
		LEŚNA	01-01-23/10	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,13
		LEŚNA	01-01-23/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,07
		LEŚNA	01-01-23/11	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,02
		LEŚNA	01-01-23/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,19
		LEŚNA	01-01-23/12	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,02
		LEŚNA	01-01-23/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,19
		LEŚNA	01-01-23/13	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,16
		LEŚNA	01-01-23/13	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,26
		LEŚNA	01-01-23/14	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,25
		LEŚNA	01-01-23/15	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,09
		LEŚNA	01-01-23/15	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,74
		LEŚNA	01-01-23/16	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,31
		LEŚNA	01-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	2,50
		LEŚNA	01-01-23/17	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,05
		LEŚNA	01-01-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,38
		LEŚNA	01-01-23/22	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,10
		LEŚNA	01-01-23/22	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,77
		LEŚNA	01-01-23/23	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/23	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,27
		LEŚNA	01-01-23/24	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	01-01-23/24	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,27
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PUNKTŁ	N-CTWO	12-03- - - -	DYŻ-PAD	dyżur w punkcie alarm.-dyspoz.	1	MIES	7,00
	P-PUNKTO	Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	DYŻ-WIEŻ	dyż.obserwat.ppoż.pktu.obserw.	1	MIES	7,00
		Okręglik	12-03-2-09-76 -k -00	DYŻ-WIEŻ	dyż.obserwat.ppoż.pktu.obserw.	1	MIES	7,00

Pakiet: HARW 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Czersk	12-03-1-01-204 -f -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	224,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -f -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	224,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -g -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -g -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -h -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	714,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -h -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	714,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	807,00
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	807,00
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czersk	12-03-1-01-206 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	232,00
		Czersk	12-03-1-01-206 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	232,00
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1227,00
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1227,00
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Czersk	12-03-1-01-220 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	522,00
		Czersk	12-03-1-01-220 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	522,00
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1351,00
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1351,00
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Czersk	12-03-1-01-236 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1411,00
		Czersk	12-03-1-01-236 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Czersk	12-03-1-01-236 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1411,00
		Czersk	12-03-1-01-236 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -f -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -f -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -g -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -g -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -g -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -g -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Czersk	12-03-1-01-204 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00

TPP	Czersk	12-03-1-01-204 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
	Czersk	12-03-1-01-206 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	765,00
	Czersk	12-03-1-01-206 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Czersk	12-03-1-01-206 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	765,00
	Czersk	12-03-1-01-206 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Czersk	12-03-1-01-210 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
	Czersk	12-03-1-01-210 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
	Czersk	12-03-1-01-210 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	425,00
	Czersk	12-03-1-01-210 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Czersk	12-03-1-01-210 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	425,00
	Czersk	12-03-1-01-210 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Czersk	12-03-1-01-213 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00
	Czersk	12-03-1-01-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Czersk	12-03-1-01-213 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00
	Czersk	12-03-1-01-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Czersk	12-03-1-01-214 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	463,00
	Czersk	12-03-1-01-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	Czersk	12-03-1-01-214 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	463,00
	Czersk	12-03-1-01-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	Czersk	12-03-1-01-223 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
	Czersk	12-03-1-01-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Czersk	12-03-1-01-223 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
	Czersk	12-03-1-01-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Czersk	12-03-1-01-224 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
	Czersk	12-03-1-01-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Czersk	12-03-1-01-224 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
	Czersk	12-03-1-01-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Czersk	12-03-1-01-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
	Czersk	12-03-1-01-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Czersk	12-03-1-01-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
	Czersk	12-03-1-01-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Czersk	12-03-1-01-239 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	885,00
	Czersk	12-03-1-01-239 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
	Czersk	12-03-1-01-239 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	885,00
	Czersk	12-03-1-01-239 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00

Pakiet: HARW 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CSS	Malachin	12-03-1-03-162 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Malachin	12-03-1-03-162 -b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Malachin	12-03-1-03-162 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Malachin	12-03-1-03-162 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	568,00
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	568,00

IB	Malachin	12-03-1-03-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	745,00
	Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	745,00
	Malachin	12-03-1-03-158 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	433,00
	Malachin	12-03-1-03-158 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Malachin	12-03-1-03-158 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	433,00
	Malachin	12-03-1-03-158 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Malachin	12-03-1-03-158 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	825,00
	Malachin	12-03-1-03-158 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Malachin	12-03-1-03-158 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	825,00
	Malachin	12-03-1-03-158 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	Malachin	12-03-1-03-170 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1134,00
	Malachin	12-03-1-03-170 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1134,00
	Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	760,00
	Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
	Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	760,00
	Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
TPN	Malachin	12-03-1-03-162 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00
	Malachin	12-03-1-03-162 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	294,00
	Malachin	12-03-1-03-139 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
	Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Odry	12-03-1-05-11 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	376,00
	Odry	12-03-1-05-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Odry	12-03-1-05-11 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	376,00
	Odry	12-03-1-05-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Odry	12-03-1-05-12 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
	Odry	12-03-1-05-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Odry	12-03-1-05-12 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
	Odry	12-03-1-05-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Odry	12-03-1-05-12 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
	Odry	12-03-1-05-12 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00

POZ	TPP	Odry	12-03-1-05-12 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
		Odry	12-03-1-05-12 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Odry	12-03-1-05-12 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
		Odry	12-03-1-05-12 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Odry	12-03-1-05-13 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00
		Odry	12-03-1-05-13 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00
		Odry	12-03-1-05-16 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
		Odry	12-03-1-05-16 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Odry	12-03-1-05-16 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
		Odry	12-03-1-05-16 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Odry	12-03-1-05-16 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
		Odry	12-03-1-05-16 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Odry	12-03-1-05-16 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
		Odry	12-03-1-05-16 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Odry	12-03-1-05-20A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
		Odry	12-03-1-05-20A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
		Odry	12-03-1-05-20A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
		Odry	12-03-1-05-20A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
		Odry	12-03-1-05-22 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Odry	12-03-1-05-22 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Odry	12-03-1-05-22 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00
		Odry	12-03-1-05-22 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00
		Odry	12-03-1-05-31 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00
		Odry	12-03-1-05-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Odry	12-03-1-05-31 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00
		Odry	12-03-1-05-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Odry	12-03-1-05-31 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
		Odry	12-03-1-05-31 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Odry	12-03-1-05-31 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
		Odry	12-03-1-05-31 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Odry	12-03-1-05-32 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00
		Odry	12-03-1-05-32 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Odry	12-03-1-05-32 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00
		Odry	12-03-1-05-32 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Odry	12-03-1-05-35 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00
		Odry	12-03-1-05-35 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Odry	12-03-1-05-35 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00
		Odry	12-03-1-05-35 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Odry	12-03-1-05-35 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00
		Odry	12-03-1-05-35 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Odry	12-03-1-05-35 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00
		Odry	12-03-1-05-35 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Odry	12-03-1-05-49 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00
		Odry	12-03-1-05-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Odry	12-03-1-05-49 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00

Odry	12-03-1-05-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Odry	12-03-1-05-52 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
Odry	12-03-1-05-52 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Odry	12-03-1-05-52 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
Odry	12-03-1-05-52 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Odry	12-03-1-05-52 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00
Odry	12-03-1-05-52 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Odry	12-03-1-05-52 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00
Odry	12-03-1-05-52 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Odry	12-03-1-05-52 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
Odry	12-03-1-05-52 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Odry	12-03-1-05-52 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
Odry	12-03-1-05-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Odry	12-03-1-05-52 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00
Odry	12-03-1-05-52 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Odry	12-03-1-05-52 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00
Odry	12-03-1-05-52 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Odry	12-03-1-05-54 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
Odry	12-03-1-05-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Odry	12-03-1-05-54 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
Odry	12-03-1-05-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Odry	12-03-1-05-54 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
Odry	12-03-1-05-54 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Odry	12-03-1-05-54 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
Odry	12-03-1-05-54 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Odry	12-03-1-05-55 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
Odry	12-03-1-05-55 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Odry	12-03-1-05-55 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
Odry	12-03-1-05-55 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Odry	12-03-1-05-55 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Odry	12-03-1-05-55 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Odry	12-03-1-05-55 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Odry	12-03-1-05-55 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Odry	12-03-1-05-55 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
Odry	12-03-1-05-55 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Odry	12-03-1-05-55 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
Odry	12-03-1-05-55 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Odry	12-03-1-05-56 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	626,00
Odry	12-03-1-05-56 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Odry	12-03-1-05-56 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	626,00
Odry	12-03-1-05-56 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Odry	12-03-1-05-56 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00
Odry	12-03-1-05-56 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Odry	12-03-1-05-56 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00
Odry	12-03-1-05-56 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	IB	Juńcza	12-03-1-02-126 -g -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	728,00
		Juńcza	12-03-1-02-126 -g -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	728,00
		Olszyny	12-03-2-10-118 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	378,00
		Olszyny	12-03-2-10-118 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	378,00
		Olszyny	12-03-2-10-142 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Olszyny	12-03-2-10-142 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Olszyny	12-03-2-10-166 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00
		Olszyny	12-03-2-10-166 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	353,00
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	353,00
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	493,00
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	493,00
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	852,00
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	852,00
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	640,00
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	640,00
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Plecno	12-03-2-12-288 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	564,00
		Plecno	12-03-2-12-288 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	564,00
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	223,00
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	IIIA	Ostrowy	12-03-2-11-290 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	IVD	Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	715,00
		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00

POZ		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	715,00
		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	TPP	Juńcza	12-03-1-02-109 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	312,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	312,00
		Juńcza	12-03-1-02-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
		Juńcza	12-03-1-02-110 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	520,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	520,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00
		Juńcza	12-03-1-02-113 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Ostrowy	12-03-2-11-257 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
		Ostrowy	12-03-2-11-257 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Ostrowy	12-03-2-11-257 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00
		Ostrowy	12-03-2-11-257 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00

Ostrowy	12-03-2-11-257 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
Ostrowy	12-03-2-11-257 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
Ostrowy	12-03-2-11-257 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
Ostrowy	12-03-2-11-257 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ostrowy	12-03-2-11-257 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
Ostrowy	12-03-2-11-257 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Ostrowy	12-03-2-11-293 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	399,00
Ostrowy	12-03-2-11-293 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Ostrowy	12-03-2-11-293 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	399,00
Ostrowy	12-03-2-11-293 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Plecno	12-03-2-12-272 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
Plecno	12-03-2-12-272 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
Plecno	12-03-2-12-272 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
Plecno	12-03-2-12-272 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Plecno	12-03-2-12-272 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00
Plecno	12-03-2-12-272 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Plecno	12-03-2-12-272 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Plecno	12-03-2-12-272 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Plecno	12-03-2-12-273 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
Plecno	12-03-2-12-273 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Plecno	12-03-2-12-273 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
Plecno	12-03-2-12-273 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Plecno	12-03-2-12-273 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
Plecno	12-03-2-12-273 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Plecno	12-03-2-12-273 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
Plecno	12-03-2-12-273 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Plecno	12-03-2-12-273 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
Plecno	12-03-2-12-273 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Plecno	12-03-2-12-273 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
Plecno	12-03-2-12-273 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Plecno	12-03-2-12-274 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
Plecno	12-03-2-12-274 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Plecno	12-03-2-12-274 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00
Plecno	12-03-2-12-274 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00
Juńcza	12-03-1-02-110 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Juńcza	12-03-1-02-110 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Plecno	12-03-2-12-212 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00
Plecno	12-03-2-12-212 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Plecno	12-03-2-12-212 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00
Plecno	12-03-2-12-212 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Plecno	12-03-2-12-273 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00
Plecno	12-03-2-12-273 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Plecno	12-03-2-12-273 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00
Plecno	12-03-2-12-273 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Plecno	12-03-2-12-273 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00

	Plecno	12-03-2-12-273 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Plecno	12-03-2-12-273 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
	Plecno	12-03-2-12-273 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 1

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (długość)	W (kłoda)		S2A D	S4	W (długość)		
CSS	12-03-1-01-207 -a -99	22		4		48	74					74
	12-03-1-01-215 -f -02	33		5		70	108					108
	12-03-1-01-233 -a -01	15		7		31	53					53
	12-03-1-03-142 -b -00	50		9		102	161					161
	12-03-1-03-145 -f -02	29		4		112	145					145
	12-03-1-03-145 -j -02	9		1		37	47		1		1	48
	12-03-1-03-153 -c -01	44		3		40	87		3		3	90
	12-03-1-03-164 -d -00	15		4		57	76		3		3	79
	12-03-1-03-164 -g -02	6		1		22	29	1	1		2	31
	12-03-1-03-164 -h -02	14		2		53	69					69
	12-03-1-03-182 -d -99	11		1		34	46					46
	Razem: CSS	248		41		606	895	1	8		9	904
IB	12-03-1-03-154 -d -00	183		18	332	76	609					609
	12-03-1-03-183 -k -00	86		12	147		245		1		1	246
	Razem: IB	269		30	479	76	854		1		1	855
IIIAU	12-03-1-03-167 -j -00	130		36	328	206	700	11	34	2	47	747
	Razem: IIIAU	130		36	328	206	700	11	34	2	47	747
PR	12-03-1-01- - -	10			30		40					40
	12-03-1-03- - -	40		13	20	10	83					83
	Razem: PR	50		13	50	10	123					123
PTP	12-03-1-01- - -	50		20	30		100	15	5		20	120
	12-03-1-03- - -	135		35	10	35	215	10	10		20	235
	Razem: PTP	185		55	40	35	315	25	15		40	355
PTW	12-03-1-01- - -	20		10			30	10	5		15	45
	12-03-1-03- - -	35		10			45		8		8	53
	Razem: PTW	55		20			75	10	13		23	98
TPN	12-03-1-03-142 -f -00	47		12		175	234		6		6	240
	12-03-1-03-153 -c -99	42		3		35	80		2		2	82
	12-03-1-03-164 -g -98	8		2		22	32	5	3		8	40
	12-03-1-03-164 -h -98	20		3		63	86					86
	Razem: TPN	117		20		295	432	5	11		16	448
TPP	12-03-1-01-175 -i -00	33	32	6			71		1		1	72
	12-03-1-01-179 -g -00	15	15	1			31	2	4		6	37
	12-03-1-01-179 -l -00	73	60	6			139	2			2	141
	12-03-1-01-179 -m -00	9	8	1			18					18
	12-03-1-01-179 -o -00	3				8	11					11
	12-03-1-01-179 -p -00	8		2		22	32					32
	12-03-1-01-179 -s -00	19		4		46	69		1		1	70
	12-03-1-01-179 -t -00	10	16				26	2	1		3	29
	12-03-1-01-192 -b -99	25		2		53	80					80
	12-03-1-01-197 -h -00	3	2	2			7	1			1	8
	12-03-1-01-197 -k -00	10				16	26	2	1		3	29
	12-03-1-01-209 -a -00	49	40	3			92	5			5	97
	12-03-1-01-209 -g -00	102	100	7			209	3	1		4	213
	12-03-1-01-209 -h -00	56	40	9		1	106	20	3	5	28	134
	12-03-1-01-214 -b -00	42	50	5			97	10	1	29	40	137

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (dłużyca)	W (kłoda)		S2A D	S4	W (dłużyca)		
TPP	12-03-1-03-134 -a -00	50	50	5			105	6	1		7	112
	12-03-1-03-137 -a -00	20	15	4			39		3		3	42
	12-03-1-03-137 -b -00	22	20	3			45		2		2	47
	12-03-1-03-137 -f -00	45	60	4			109		3		3	112
	12-03-1-03-137 -g -00	35	45	1			81	5	3		8	89
	12-03-1-03-139 -a -00	23	33	8		29	93	6	6	2	14	107
	12-03-1-03-146 -g -00	16	25	3		12	56	3	2	3	8	64
	12-03-1-03-146 -j -00	71	101	8		42	222	20	5	5	30	252
	12-03-1-03-148 -n -00	20	25	5		23	73					73
	12-03-1-03-148 -r -00	50	25	8		54	137					137
	12-03-1-03-148 -z -00	20	27	2			49					49
	12-03-1-03-149 -f -00	30	25	8			63	4	14	2	20	83
	12-03-1-03-154 -j -00	16	10				26	15	11		26	52
	12-03-1-03-157B -d -00	71	60	5			136	7	1		8	144
	12-03-1-03-157B -f -00	12	14	3			29		3		3	32
	12-03-1-03-157B -g -00	55	40	5		12	112	15	5	3	23	135
	12-03-1-03-173 -g -00	24	40	3			67	11	10		21	88
	12-03-1-03-173 -h -00	20	10	3		35	68		3		3	71
	12-03-1-03-173 -i -00	57	55	4		33	149		3		3	152
	12-03-1-03-173 -j -00	21	25	2			48		4		4	52
	12-03-1-03-183 -a -00	85	84	5			174	15	3		18	192
	Razem: TPP	1 220	1 152	137		386	2 895	154	95	49	298	3 193
TWP	12-03-1-01-175 -ax -00	5	6	3			14	2			2	16
	12-03-1-01-175 -bx -00	2	2	1			5	1			1	6
	12-03-1-01-175 -k -00	10	6	4			20		1		1	21
	12-03-1-01-175 -sx -00	10	3	1			14	3			3	17
	12-03-1-01-175 -tx -00	7		1			8	2			2	10
	12-03-1-01-179 -n -00	6	5	1			12	1	1		2	14
	12-03-1-01-188 -i -00	13	18	1			32	3	1		4	36
	12-03-1-01-211 -c -00	25	6	1			32	2			2	34
	12-03-1-03-137B -l -00	12		2			14	4	2		6	20
	12-03-1-03-137B -n -00	16		2			18	4	1		5	23
	12-03-1-03-137C -j -00	15		7			22	15	7		22	44
	12-03-1-03-148 -m -00	6					6	5	6		11	17
	12-03-1-03-148 -s -00	5		4			9	5	5		10	19
	12-03-1-03-152 -k -00	69	34	1			104	13	5		18	122
	12-03-1-03-157B -a -00	23		5			28	18	7		25	53
	12-03-1-03-163 -a -00	18	10				28	2			2	30
	12-03-1-03-169 -o -00	23	14				37	10			10	47
	12-03-1-03-187A -l -00	28		3			31	8			8	39
	Razem: TWP	293	104	37			434	98	36		134	568
Razem		2 567	1 256	389	897	1 614	6 723	304	213	51	568	7 291

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 2

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (dłużyca)	W (kłoda)		S2A D	S4	W (dłużyca)		
CP-P	12-03-1-02-105 -c -00							6	31		37	37
	12-03-1-05-29 -i -00								2		2	2
	12-03-1-05-30 -g -00							12	48		60	60
	Razem: CP-P							18	81		99	99
CSS	12-03-1-02-107 -c -00	31		31	52	40	154	2	14		16	170
	12-03-1-02-107 -g -00	38		38	73	42	191		12	7	19	210
	12-03-1-02-77 -f -00	29		10	112	42	193					193
	12-03-1-02-77 -j -00	14		5	52	25	96					96
	12-03-1-02-83 -a -01	43		8	149	54	254		3		3	257
	12-03-1-02-86 -d -00	62		21	224	111	418					418
	12-03-1-02-92 -f -00	28		37	48	44	157	8	48	30	86	243
	12-03-1-05-34 -d -02	18		10	61	15	104		2		2	106
	12-03-1-05-39 -b -01	29		18	73	28	148		2		2	150
	12-03-1-05-67 -b -00	26		19	127	27	199					199
	Razem: CSS	318		197	971	428	1 914	10	81	37	128	2 042
DRZEW	12-03-1-02-84 -b -00			20			20		30		30	50
	Razem: DRZEW			20			20		30		30	50
IIIAU	12-03-1-05-14 -i -00	116	37	113	287	174	727	68	22		90	817
	12-03-1-05-33 -g -00	53		30	189	81	353	22	9	1	32	385
	12-03-1-05-33 -j -00	23		23	109	56	211	71	27	7	105	316
	12-03-1-05-37 -c -00	143		191	643	282	1 259	97	36	8	141	1 400
	Razem: IIIIAU	335	37	357	1 228	593	2 550	258	94	16	368	2 918
IIIB	12-03-1-05-29 -j -00	46		18	56	29	149	217	109	43	369	518
	Razem: IIIB	46		18	56	29	149	217	109	43	369	518
PR	12-03-1-02- - -	40		20		45	105		13		13	118
	12-03-1-05- - -	20		20		15	55		10		10	65
	Razem: PR	60		40		60	160		23		23	183
PTP	12-03-1-02- - -	160		80		130	370	30	30		60	430
	12-03-1-05- - -	190		80		70	340		10		10	350
	Razem: PTP	350		160		200	710	30	40		70	780
PTW	12-03-1-02- - -	80		20			100	15	5		20	120
	12-03-1-05- - -	90		50			140					140
	Razem: PTW	170		70			240	15	5		20	260
TPP	12-03-1-02-109 -i -00	17		3		10	30	55	31		86	116
	12-03-1-02-110 -a -00	67	44	4		59	174	25	2	15	42	216
	12-03-1-02-110 -c -00	94	146	1		15	256	21	1		22	278
	12-03-1-02-110 -d -00	4		1			5	13	2		15	20
	12-03-1-02-129 -h -00	94	73	17		43	227	30	6	5	41	268
	12-03-1-02-129 -i -00	5		2		13	20	5	2	5	12	32
	12-03-1-02-129 -j -00	82	70	8		104	264	31	3	10	44	308
	12-03-1-02-129 -k -00	42	42	9		35	128	20	5	10	35	163
	12-03-1-05-10 -b -00	7		16	8	40	71	75	48	13	136	207
	12-03-1-05-19 -a -00	87	135	4			226		3		3	229
	12-03-1-05-20B -i -00	96	82	4			182					182
	12-03-1-05-23 -k -00	57	20	5		38	120	17	4		21	141
	12-03-1-05-23 -o -00	30		5		15	50	16	4		20	70
	12-03-1-05-28 -g -00	17	18	1			36					36

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (dłużyca)	W (kłoda)		S2A D	S4	W (dłużyca)		
TPP	12-03-1-05-28 -i -00	26	3	1			30					30
	12-03-1-05-30 -i -00	15		26	52	25	118	120	65	19	204	322
	12-03-1-05-33 -k -00	69	14	6		64	153	8	8		16	169
	12-03-1-05-45 -t -00	21	12	1			34		1		1	35
	12-03-1-05-52 -i -00	4	3	1		5	13	2	1		3	16
	12-03-1-05-55 -n -00	5	3	2			10					10
	Razem: TPP	839	665	117	60	466	2 147	438	186	77	701	2 848
TWP	12-03-1-02-103 -g -00							12	63		75	75
	12-03-1-02-110 -f -00	15	7	1			23	17	1		18	41
	12-03-1-02-110 -g -00	35	3	1			39	18	4		22	61
	12-03-1-02-88 -b -00	40		4			44	23	2		25	69
	12-03-1-02-89 -b -00	20		2			22	18	6		24	46
	12-03-1-02-89 -c -00	117		6			123	13	28		41	164
	12-03-1-02-93 -h -00	45		3			48	24	46		70	118
	12-03-1-02-93 -k -00							3	15		18	18
	12-03-1-05-33 -l -00	40	14	4			58		16		16	74
	12-03-1-05-34 -s -00	61	15	7			83	44	25		69	152
	12-03-1-05-66A -f -00			1			1		4		4	5
	12-03-1-05-66A -h -00	2	2	1			5	2	1		3	8
	12-03-1-05-66A -i -00	19		4			23	14	5		19	42
	Razem: TWP	394	41	34			469	188	216		404	873
Razem		2 512	743	1 013	2 315	1 776	8 359	1 174	865	173	2 212	10 571

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 3

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste		Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (dłużyca)	W (kłoda)		S2A D	S4		
IVD	12-03-2-11-236 -h -00	24		3	76		103				103
	Razem: IVD	24		3	76		103				103
PR	12-03-2-11- - -	35		20	25		80				80
	12-03-2-12- - -	20		10		15	45				45
	Razem: PR	55		30	25	15	125				125
PTP	12-03-2-09- - -	20		5			25		5	5	30
	12-03-2-11- - -	85		10	20		115				115
	12-03-2-12- - -	220		40		20	280		20	20	300
	Razem: PTP	325		55	20	20	420		25	25	445
PTW	12-03-2-09- - -	15					15				15
	12-03-2-11- - -	30		5			35				35
	12-03-2-12- - -	50		10			60	5	10	15	75
	Razem: PTW	95		15			110	5	10	15	125
TPP	12-03-2-09-126 -a -00	5	5				10				10
	12-03-2-09-126 -j -00	10	20				30				30
	12-03-2-09-126 -k -00	10	10				20				20
	12-03-2-09-150 -b -00	40	10				50				50
	12-03-2-09-74 -b -00	5	10				15				15
	12-03-2-09-74 -d -00	35	39	1			75		3	3	78
	12-03-2-11-237 -b -00	38	22				60				60
	12-03-2-11-257 -g -00	28				6	34		1	1	35
	12-03-2-11-257 -i -00	30	19	1			50	3	2	5	55
	12-03-2-11-278 -h -00	25		3		27	55				55
	12-03-2-11-294 -h -00	20	6	1		22	49		1	1	50
	12-03-2-12-179 -a -00	130		5		187	322		2	2	324
	12-03-2-12-182 -g -00	60				62	122				122
	12-03-2-12-183 -a -00	90	30	1		96	217				217
	12-03-2-12-183 -f -00	30	15				45				45
	12-03-2-12-183 -k -00	20	20				40		3	3	43
	12-03-2-12-209 -g -00	30	50				80				80
	12-03-2-12-210 -a -00	20				20	40				40
	12-03-2-12-210 -b -00	80	60			80	220				220
	12-03-2-12-211 -a -00	70	40				110				110
	12-03-2-12-211 -c -00	47				96	143				143
	12-03-2-12-211 -d -00	91	30			99	220				220
	12-03-2-12-211 -g -00	20	10				30				30
	12-03-2-12-212 -b -00	24	18				42				42
	12-03-2-12-212 -c -00	25	21				46				46
	12-03-2-12-212 -f -00	15	9				24				24
	12-03-2-12-274 -h -99	80		8		95	183	2		2	185
	12-03-2-12-285 -d -00	32					32				32
	12-03-2-12-285 -f -00	40				31	71				71
	Razem: TPP	1 150	444	20		821	2 435	5	12	17	2 452
TWP	12-03-2-09-170 -d -00	30	10				40				40
	12-03-2-09-205 -d -00							35	5	40	40
	12-03-2-09-205 -h -00							30	5	35	35
	12-03-2-11-238 -a -00	45	30				75				75

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste		Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (dłużyca)	W (kłoda)		S2A D	S4		
TWP	12-03-2-11-293 -c -00	20	5				25				25
	12-03-2-12-274 -j -00	25	15	20			60		3	3	63
	12-03-2-12-285 -c -00	80	48				128	18		18	146
	Razem: TWP	200	108	20			328	83	13	96	424
Razem		1 849	552	143	121	856	3 521	93	60	153	3 674

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 4

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste				Iglaste	Liściaste		Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (kłoda)		S2A D	S4		
IVD	12-03-2-10-140 -f -00	17	17	2	42	78				78
	Razem: IVD	17	17	2	42	78				78
PR	12-03-2-10- - -	15			10	25				25
	12-03-2-13- - -	10	5	10		25	5	2	7	32
	Razem: PR	25	5	10	10	50	5	2	7	57
PTP	12-03-2-10- - -	25			25	50				50
	12-03-2-13- - -	50	25	20		95	20	5	25	120
	Razem: PTP	75	25	20	25	145	20	5	25	170
PTW	12-03-2-10- - -	20				20				20
	12-03-2-13- - -	25		5		30	10	5	15	45
	Razem: PTW	45		5		50	10	5	15	65
TPN	12-03-2-13-34 -i -00	10				10				10
	12-03-2-13-56 -w -00	8	7	1		16				16
	12-03-2-13-60 -a -00						5	1	6	6
	Razem: TPN	18	7	1		26	5	1	6	32
TPP	12-03-2-10-102 -a -00	12			10	22				22
	12-03-2-10-102 -j -00	3	3			6				6
	12-03-2-10-103 -f -00	5			3	8				8
	12-03-2-10-103 -i -00	25	25			50				50
	12-03-2-10-147 -b -00	10	15			25				25
	12-03-2-10-71 -f -00	25	30			55				55
	12-03-2-10-71 -h -00	40	45		15	100				100
	12-03-2-10-71 -i -00	18	20			38				38
	12-03-2-10-71 -j -00	20	25			45				45
	12-03-2-10-72 -b -00	17	20			37				37
	12-03-2-10-72 -c -00	16	20			36				36
	12-03-2-10-72 -d -00	30	30			60				60
	12-03-2-10-72 -j -00	8	7			15				15
	12-03-2-10-72 -k -00	10	10			20				20
	12-03-2-10-85 -b -00	13	7			20				20
	12-03-2-10-85 -c -00	39	29			68				68
	12-03-2-10-85 -h -00	10	11			21				21
	12-03-2-10-86 -c -00	50	70			120				120
	12-03-2-13-34 -g -00	7	5			12				12
	12-03-2-13-52 -j -00	7	5			12				12
	12-03-2-13-56 -g -00	15	10			25				25
	12-03-2-13-56 -p -00	23	21	1		45	2		2	47
	12-03-2-13-57 -h -00	12		1	16	29		3	3	32
	12-03-2-13-58 -d -00	24			6	30		1	1	31
	12-03-2-13-59 -b -00	10	19			29				29
	12-03-2-13-59 -c -00	18	30	1		49		2	2	51
	12-03-2-13-59 -d -00	12	13	1		26				26
	12-03-2-13-59 -f -00	19	15	1		35	1		1	36
	12-03-2-13-6 -b -00	23	21	1		45				45
	Razem: TPP	521	506	6	50	1 083	3	6	9	1 092
TWP	12-03-2-10-147 -f -00	5	5			10	2		2	12
	12-03-2-10-71 -c -00	4	6			10		1	1	11

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste				Iglaste	Liściaste		Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (kłoda)		S2A D	S4		
TWP	12-03-2-10-72 -l -00	4	4			8		1	1	9
	12-03-2-10-85 -a -00	5	5			10		1	1	11
	12-03-2-10-85 -d -00	5	5			10		1	1	11
	12-03-2-10-85 -i -00	5	5			10		1	1	11
	12-03-2-10-99 -a -00	10	10			20		1	1	21
	12-03-2-13-53 -j -00	17		1		18	25		25	43
	12-03-2-13-56 -r -00	19	16	2		37	5	2	7	44
	12-03-2-13-60 -b -00	7				7		1	1	8
	Razem: TWP	81	56	3		140	32	9	41	181
Razem		782	616	47	127	1 572	75	28	103	1 675

Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: HARW 1

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (dłużycy)	W (kłoda)		S2A D	S4	W (dłużycy)		
IB	12-03-1-01-204 -f -01	45		11	168		224					224
	12-03-1-01-204 -g -01	32		5	71		108					108
	12-03-1-01-204 -h -01	143		21	550		714	2	0		2	716
	12-03-1-01-206 -b -01	210		40		557	807	1	1		2	809
	12-03-1-01-206 -d -00	47		12		173	232					232
	12-03-1-01-210 -b -01	368		62	794	3	1 227	36	15	44	95	1 322
	12-03-1-01-220 -b -00	78		26		418	522					522
	12-03-1-01-224 -f -00	270		68	776	237	1 351	1	0		1	1 352
	12-03-1-01-236 -b -00	428		142		841	1 411	5	2	5	12	1 423
	Razem: IB	1 621		387	2 359	2 229	6 596	45	18	49	112	6 708
TPP	12-03-1-01-204 -f -98	18		3		28	49					49
	12-03-1-01-204 -g -98	88		7		95	190		1		1	191
	12-03-1-01-204 -h -99	25		3		36	64					64
	12-03-1-01-206 -b -99	240		28	165	332	765	5	4		9	774
	12-03-1-01-210 -a -00	13	11				24					24
	12-03-1-01-210 -b -99	123		16	55	231	425	1	2		3	428
	12-03-1-01-213 -c -00	78	82	4			164	3	1		4	168
	12-03-1-01-214 -a -00	218		8	8	229	463	5	3		8	471
	12-03-1-01-223 -g -00	77		5		99	181	1	1		2	183
	12-03-1-01-224 -a -00	61	69	4			134	4	1		5	139
	12-03-1-01-224 -b -00	49	48	4			101	3	1		4	105
	12-03-1-01-239 -a -00	300		15		570	885	9	5		14	899
	Razem: TPP	1 290	210	97	228	1 620	3 445	31	19		50	3 495
Razem		2 911	210	484	2 587	3 849	10 041	76	37	49	162	10 203

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: HARW 2

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S2A D	S2B D	S4	W (dłużyca)	W (kłoda)		S2A D	S4	W (dłużyca)		
CSS	12-03-1-03-162 -b -02	100		4		21	125		4		4	129
	Razem: CSS	100		4		21	125		4		4	129
IB	12-03-1-03-133 -c -00	167		15		386	568	2	1		3	571
	12-03-1-03-136 -h -00	314		22		409	745					745
	12-03-1-03-158 -k -00	86		23		324	433	4	1		5	438
	12-03-1-03-158 -m -00	264		42		519	825	14	3		17	842
	12-03-1-03-170 -h -00	247		59	636	192	1 134					1 134
	12-03-1-03-187 -d -00	266		38		456	760	8	6		14	774
	Razem: IB	1 344		199	636	2 286	4 465	28	11		39	4 504
TPN	12-03-1-03-162 -b -98	42		6		143	191					191
	Razem: TPN	42		6		143	191					191
TPP	12-03-1-03-139 -b -00	58	74	9		45	186	15	3	4	22	208
	12-03-1-03-139 -k -00	122	110	10		52	294	31	8	10	49	343
	12-03-1-03-141 -k -00	34	40	3		12	89	5	3	2	10	99
	12-03-1-03-141 -w -00	52	50	5		21	128	5	1	4	10	138
	12-03-1-05-11 -d -00	120	128	8		120	376		2		2	378
	12-03-1-05-12 -g -00	39	71	3			113		2		2	115
	12-03-1-05-12 -l -00	15	23	1		4	43					43
	12-03-1-05-12 -m -00	21	24	1		17	63		1		1	64
	12-03-1-05-13 -g -00	53	30	6		70	159					159
	12-03-1-05-16 -d -00	44	68	2			114		2		2	116
	12-03-1-05-16 -h -00	51	34	2		47	134		1		1	135
	12-03-1-05-20A -a -00	62	91	3			156					156
	12-03-1-05-20A -b -00	26	30	1			57					57
	12-03-1-05-22 -a -00	39	47	2		22	110					110
	12-03-1-05-22 -b -00	41	58	3		34	136					136
	12-03-1-05-31 -d -00	102		29		179	310	8	12		20	330
	12-03-1-05-31 -g -00	49	69	3		3	124	5	2		7	131
	12-03-1-05-32 -c -00	50		33		218	301	5	10		15	316
	12-03-1-05-35 -i -00	100	30	4		72	206		5		5	211
	12-03-1-05-35 -j -00	86	18	5		68	177		3		3	180
	12-03-1-05-49 -a -00	78	115	8			201	4	12		16	217
	12-03-1-05-52 -a -00	66	25	3		79	173	3	2		5	178
	12-03-1-05-52 -b -00	66	50	6		80	202	5	2		7	209
	12-03-1-05-52 -c -00	29	8	3		18	58		4		4	62
	12-03-1-05-52 -g -00	38	45	1			84		2		2	86
	12-03-1-05-54 -b -00	30	50	2			82	2	1		3	85
	12-03-1-05-54 -f -00	31	49	3			83	3	1		4	87
	12-03-1-05-55 -o -00	45	71	2			118	2	1		3	121
	12-03-1-05-55 -p -00	30	58	2			90	14	3		17	107
	12-03-1-05-55 -s -00	49	20	5		31	105	3	1		4	109
	12-03-1-05-56 -d -00	220	219	12		175	626	4	2		6	632
	12-03-1-05-56 -f -00	85	82	5		74	246	5	2		7	253
	Razem: TPP	1 931	1 787	185		1 441	5 344	119	88	20	227	5 571
Razem		3 417	1 787	394	636	3 891	10 125	147	103	20	270	10 395

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: HARW 3

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste						Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S10	S2A D	S2B D	S4	W (dłużycja)	W (kłoda)		S2A D	S4	W (dłużycja)		
IB	12-03-1-02-126 -g -03		219		36		473	728					728
	12-03-2-10-118 -g -00		84	56	11		227	378					378
	12-03-2-10-142 -d -00		42	28	3		67	140					140
	12-03-2-10-166 -g -00		64	21	9	182	10	286					286
	12-03-2-10-169 -i -00		70	71	7		205	353					353
	12-03-2-10-70 -g -00		151		15	267	60	493	8	0		8	501
	12-03-2-11-195 -i -00		44		7	126		177					177
	12-03-2-11-256 -h -00		65		10	153	30	258		4		4	262
	12-03-2-12-213 -m -00	0	216		43	481	112	852		1		1	853
	12-03-2-12-273 -d -00		167		45	360	68	640	40	26		66	706
	12-03-2-12-288 -j -00		141		28		395	564					564
	12-03-2-12-299B -a -00		89		13		152	254					254
	12-03-2-12-305 -c -00		67		11		145	223	1	1		2	225
	Razem: IB	0	1 419	176	238	1 569	1 944	5 346	49	32		81	5 427
IIIA	12-03-2-11-290 -h -00		47		12	118	58	235	3	5		8	243
	Razem: IIIA		47		12	118	58	235	3	5		8	243
IVD	12-03-2-12-272 -a -00		191		63	337	124	715	3	13		16	731
	Razem: IVD		191		63	337	124	715	3	13		16	731
TPP	12-03-1-02-109 -d -00		40	57	3			100	10	2		12	112
	12-03-1-02-109 -g -00		52	67			13	132	11			11	143
	12-03-1-02-109 -h -00		102	64	7		139	312	25	4		29	341
	12-03-1-02-110 -h -00		86	60	7		118	271	29	1	10	40	311
	12-03-1-02-110 -i -00		23	33			3	59	6			6	65
	12-03-1-02-110 -m -00		46	32	5		55	138	8	2		10	148
	12-03-1-02-113 -a -00		157	138	11		214	520	30	8		38	558
	12-03-1-02-113 -c -00		83	140	7			230	15	1		16	246
	12-03-1-02-113 -d -00		30	47	3			80	10	4		14	94
	12-03-1-02-113 -k -00		41	40	3			84	5	2		7	91
	12-03-2-11-257 -a -00		35	11	1		22	69		1		1	70
	12-03-2-11-257 -b -00		21	9				30					30
	12-03-2-11-257 -f -00		65	52	1			118		2		2	120
	12-03-2-11-293 -a -00		160	55	14		170	399		1		1	400
	12-03-2-12-272 -c -00		20		3		14	37					37
	12-03-2-12-272 -h -00		51		2		63	116	1			1	117
	12-03-2-12-272 -i -00		20	8	1		22	51					51
	12-03-2-12-273 -b -00		80	70				150		3		3	153
	12-03-2-12-273 -c -00		60	90				150		3		3	153
	12-03-2-12-273 -f -00		35	60				95	3			3	98
	12-03-2-12-274 -d -00		25				20	45					45
	12-03-2-12-274 -f -00		42	32				74					74
	Razem: TPP		1 274	1 065	68		853	3 260	153	34	10	197	3 457
TWP	12-03-1-02-110 -n -00		13		2			15					15
	12-03-2-12-212 -g -00		100	70	1			171	15	3		18	189
	12-03-2-12-273 -h -00		87	60				147	5			5	152
	12-03-2-12-273 -k -00		40	30				70	7			7	77
	Razem: TWP		240	160	3			403	27	3		30	433
Razem		0	3 171	1 401	384	2 024	2 979	9 959	235	87	10	332	10 291

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Czersk	CSS	12-03-1-01-207 -a -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	CSS	12-03-1-01-215 -f -02	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	CSS	12-03-1-01-233 -a -01	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	PR	12-03-1-01- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	PTP	12-03-1-01- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	PTW	12-03-1-01- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-175 -i -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-179 -g -00	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-179 -l -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-179 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-179 -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-179 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-179 -s -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-179 -t -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-192 -b -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-197 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-197 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-209 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-209 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-209 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-214 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TWP	12-03-1-01-175 -ax -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TWP	12-03-1-01-175 -bx -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TWP	12-03-1-01-175 -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TWP	12-03-1-01-175 -sx -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TWP	12-03-1-01-175 -tx -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TWP	12-03-1-01-179 -n -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TWP	12-03-1-01-188 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Czersk	TWP	12-03-1-01-211 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-142 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-145 -f -02	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-145 -j -02	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-153 -c -01	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
1	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-164 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-164 -g -02	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-164 -h -02	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-182 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	IB	12-03-1-03-154 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	IB	12-03-1-03-183 -k -00	200	200	0		
1	03.Malachin	IIIAU	12-03-1-03-167 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	PR	12-03-1-03- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	PTP	12-03-1-03- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Malachin	PTW	12-03-1-03- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPN	12-03-1-03-142 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPN	12-03-1-03-153 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPN	12-03-1-03-164 -g -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPN	12-03-1-03-164 -h -98	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-134 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-137 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-137 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-137 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-137 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-139 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-146 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-146 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-148 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-148 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-148 -z -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-149 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-154 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-157B -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-157B -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-157B -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-173 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-173 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-173 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-173 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-183 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137B -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137B -n -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137C -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-148 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-148 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-152 -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-157B -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-163 -a -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-169 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-187A -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Juńcza	CP-P	12-03-1-02-105 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-107 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-107 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-77 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-77 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-83 -a -01	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-86 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-92 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	DRZEW	12-03-1-02-84 -b -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	PR	12-03-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	PTP	12-03-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	PTW	12-03-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-109 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-110 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-110 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-110 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-129 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-129 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-129 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-129 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-103 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-110 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-110 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-88 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-89 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-89 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-93 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-93 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	CP-P	12-03-1-05-29 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	CP-P	12-03-1-05-30 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	CSS	12-03-1-05-34 -d -02	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	CSS	12-03-1-05-39 -b -01	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	CSS	12-03-1-05-67 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	IIIAU	12-03-1-05-14 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	IIIAU	12-03-1-05-33 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	IIIAU	12-03-1-05-33 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	IIIAU	12-03-1-05-37 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	IIIB	12-03-1-05-29 -j -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	PR	12-03-1-05- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	PTP	12-03-1-05- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	PTW	12-03-1-05- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-10 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-19 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-20B -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-23 -k -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-23 -o -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-28 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-28 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-30 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-33 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-45 -t -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-55 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TWP	12-03-1-05-33 -l -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Odry	TWP	12-03-1-05-34 -s -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
2	05.Odry	TWP	12-03-1-05-66A -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Odry	TWP	12-03-1-05-66A -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Odry	TWP	12-03-1-05-66A -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	09.Okęglik	PTP	12-03-2-09- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
3	09.Okęglik	PTW	12-03-2-09- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
3	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-126 -a -00	100	100	0		0
3	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-126 -j -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
3	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-126 -k -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
3	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-150 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-74 -b -00	200	200	0		0
3	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-74 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3	09.Okęglik	TWP	12-03-2-09-170 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Okęglik	TWP	12-03-2-09-205 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Okęglik	TWP	12-03-2-09-205 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	11.Ostrowy	IVD	12-03-2-11-236 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Ostrowy	PR	12-03-2-11- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Ostrowy	PTP	12-03-2-11- - -	800	400	400	gruntowa ulepszona	1
3	11.Ostrowy	PTW	12-03-2-11- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-237 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-257 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-257 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-278 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-294 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3	11.Ostrowy	TWP	12-03-2-11-238 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Ostrowy	TWP	12-03-2-11-293 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	12.Plecno	PR	12-03-2-12- - -	500	500	0		
3	12.Plecno	PTP	12-03-2-12- - -	500	500	0		
3	12.Plecno	PTW	12-03-2-12- - -	500	500	0		
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-179 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-182 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-183 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-183 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-183 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-209 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-210 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-210 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-211 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-211 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-211 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-211 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-212 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-212 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-212 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-274 -h -99	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-285 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-285 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
3	12.Plecno	TWP	12-03-2-12-274 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	12.Plecno	TWP	12-03-2-12-285 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	10.Olszyny	IVD	12-03-2-10-140 -f -00	300	300	0		
4	10.Olszyny	PR	12-03-2-10- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Olszyny	PTP	12-03-2-10- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Olszyny	PTW	12-03-2-10- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-102 -a -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-102 -j -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-103 -f -00	100	100	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-103 -i -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-147 -b -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-71 -f -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-71 -h -00	300	300	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-71 -i -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-71 -j -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-72 -b -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-72 -c -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-72 -d -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-72 -j -00	100	100	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-72 -k -00	100	100	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-85 -b -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-85 -c -00	300	300	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-85 -h -00	300	300	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-86 -c -00	200	200	0		0
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-147 -f -00	200	200	0		
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-71 -c -00	200	200	0		
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-72 -l -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-85 -a -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-85 -d -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-85 -i -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-99 -a -00	300	300	0		
4	13.Spierwia	PR	12-03-2-13- - -	500	500	0		0
4	13.Spierwia	PTP	12-03-2-13- - -	500	500	0		
4	13.Spierwia	PTW	12-03-2-13- - -	500	500	0		0
4	13.Spierwia	TPN	12-03-2-13-34 -i -00	100	100	0		0
4	13.Spierwia	TPN	12-03-2-13-56 -w -00	100	100	0		
4	13.Spierwia	TPN	12-03-2-13-60 -a -00	200	200	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-34 -g -00	200	200	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-52 -j -00	200	200	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-56 -g -00	100	100	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-56 -p -00	200	200	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-57 -h -00	100	100	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-58 -d -00	100	100	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-59 -b -00	100	100	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-59 -c -00	200	200	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-59 -d -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-59 -f -00	100	100	0		0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-6 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	13.Spierwia	TWP	12-03-2-13-53 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4	13.Spierwia	TWP	12-03-2-13-56 -r -00	200	200	0		0
4	13.Spierwia	TWP	12-03-2-13-60 -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-204 -f -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-204 -g -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-204 -h -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-206 -b -01	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-206 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-210 -b -01	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-220 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-224 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-236 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-204 -f -98	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-204 -g -98	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-204 -h -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-206 -b -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-210 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-210 -b -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-213 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-214 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-223 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-224 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-224 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-239 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
HARW 2	03.Malachin	CSS	12-03-1-03-162 -b -02	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	IB	12-03-1-03-133 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	IB	12-03-1-03-136 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	IB	12-03-1-03-158 -k -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	IB	12-03-1-03-158 -m -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	IB	12-03-1-03-170 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	IB	12-03-1-03-187 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	TPN	12-03-1-03-162 -b -98	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-139 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-139 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-141 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
HARW 2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-141 -w -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-11 -d -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-12 -g -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-12 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-12 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-13 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-16 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-16 -h -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-20A -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-20A -b -00	400	100	300	twarda	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-22 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-22 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-31 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-31 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-32 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-35 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-35 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-49 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-54 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-54 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-55 -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-55 -p -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-55 -s -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-56 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
HARW 2	05.Odry	TPP	12-03-1-05-56 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW 3	02.Juńcza	IB	12-03-1-02-126 -g -03	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-109 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-109 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-109 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-110 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-110 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-110 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-113 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-113 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-113 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-113 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-110 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 3	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-118 -g -00	300	300	0		
HARW 3	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-142 -d -00	100	100	0		
HARW 3	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-166 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 3	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-169 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-70 -g -00	200	200	0		
HARW 3	11.Ostrowy	IB	12-03-2-11-195 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 3	11.Ostrowy	IB	12-03-2-11-256 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	11.Ostrowy	IIIA	12-03-2-11-290 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-257 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-257 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-257 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 3	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-293 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	IB	12-03-2-12-213 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
HARW 3	12.Plecno	IB	12-03-2-12-273 -d -00	600	100	500	twarda	2
HARW 3	12.Plecno	IB	12-03-2-12-288 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
HARW 3	12.Plecno	IB	12-03-2-12-299B -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
HARW 3	12.Plecno	IB	12-03-2-12-305 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
HARW 3	12.Plecno	IVD	12-03-2-12-272 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-272 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	8
HARW 3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-272 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-272 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-273 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-273 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
HARW 3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-273 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-274 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	TPP	12-03-2-12-274 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	TWP	12-03-2-12-212 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
HARW 3	12.Plecno	TWP	12-03-2-12-273 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
HARW 3	12.Plecno	TWP	12-03-2-12-273 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 1

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137B -l -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2		1
03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137B -n -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2		1
03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137C -j -00	Pozycja w oderwanym kompleksie leśnym	1,2	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
03.Malachin	TWP	12-03-1-03-148 -m -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
03.Malachin	TWP	12-03-1-03-148 -s -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,2	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
03.Malachin	TWP	12-03-1-03-152 -k -00	Niewielka masa do pozyskania	1,2		1
03.Malachin	TWP	12-03-1-03-163 -a -00	Niewielka masa do pozyskania	1,2	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
03.Malachin	TWP	12-03-1-03-187A -l -00	Linie energetyczne i drogi	1,2		1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 2

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-107 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2		1
02.Juńcza	CSS	12-03-1-02-107 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2		1
05.Odry	IIIAU	12-03-1-05-14 -l -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
05.Odry	IIIAU	12-03-1-05-33 -j -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-19 -a -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-20B -i -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-23 -o -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-28 -g -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-28 -i -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-33 -k -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-45 -t -00	Pozycja w oderwanym kompleksie leśnym	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -i -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-55 -n -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TWP	12-03-1-05-33 -l -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TWP	12-03-1-05-66A -f -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
05.Odry	TWP	12-03-1-05-66A -h -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 4

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: HARW 1

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: HARW 2

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
05.Odry	TPP	12-03-1-05-11 -d -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-12 -l -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-12 -m -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-13 -g -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-16 -d -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-16 -h -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-20A -b -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-22 -a -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-22 -b -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-31 -d -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-31 -g -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-32 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-35 -i -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-35 -j -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-49 -a -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -a -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -b -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -c -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-52 -g -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-54 -b -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-54 -f -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-55 -o -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-55 -p -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-55 -s -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-56 -d -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1
05.Odry	TPP	12-03-1-05-56 -f -00	Linie energetyczne i drogi	1,1		1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: HARW 3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik

Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Malachin	12-03-1-03-142 -f -00	4,84	8	BMŚW	ZAD	NIZ RÓW	240,00
Malachin	12-03-1-03-149 -f -00	1,88	4	LMŚW	ZAD	NIZ RÓW	83,00
Malachin	12-03-1-03-164 -h -02	1,91	2	BŚW	MSZC	NIZ RÓW	69,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Juńcza	12-03-1-02-107 -c -00	2,52	2	LMŚW	ŚCIO	NIZ RÓW	170,00
Juńcza	12-03-1-02-107 -g -00	3,25	5	LMŚW	ŚCIO	NIZ RÓW	210,00
Odry	12-03-1-05-14 -I -00	3,66	11	BMŚW	ZAD	NIZ RÓW	817,00
Odry	12-03-1-05-37 -c -00	5,60	4	BMŚW	ZAD	NIZ RÓW	1400,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 3

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 4

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: HARW 1

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: HARW 2

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: HARW 3

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Czersk	12-03-1-01- - -	PR			40	100	40
Czersk	12-03-1-01- - -	PTP			120	100	120
Czersk	12-03-1-01- - -	PTW			45	100	45
Czersk	12-03-1-01-175 -ax -00	TWP			16	100	16
Czersk	12-03-1-01-175 -bx -00	TWP			6	100	6
Czersk	12-03-1-01-175 -i -00	TPP			72	100	72
Czersk	12-03-1-01-175 -k -00	TWP			21	100	21
Czersk	12-03-1-01-175 -sx -00	TWP			17	100	17
Czersk	12-03-1-01-175 -tx -00	TWP			10	100	10
Czersk	12-03-1-01-179 -g -00	TPP			37	100	37
Czersk	12-03-1-01-179 -l -00	TPP	139	99	2	1	141
Czersk	12-03-1-01-179 -m -00	TPP	18	100			18
Czersk	12-03-1-01-179 -n -00	TWP			14	100	14
Czersk	12-03-1-01-179 -o -00	TPP	11	100			11
Czersk	12-03-1-01-179 -p -00	TPP	32	100			32
Czersk	12-03-1-01-179 -s -00	TPP	69	99	1	1	70
Czersk	12-03-1-01-179 -t -00	TPP	26	90	3	10	29
Czersk	12-03-1-01-188 -i -00	TWP			36	100	36
Czersk	12-03-1-01-192 -b -99	TPP			80	100	80
Czersk	12-03-1-01-197 -h -00	TPP			8	100	8
Czersk	12-03-1-01-197 -k -00	TPP			29	100	29
Czersk	12-03-1-01-207 -a -99	CSS			74	100	74
Czersk	12-03-1-01-209 -a -00	TPP	92	95	5	5	97
Czersk	12-03-1-01-209 -g -00	TPP	209	98	4	2	213
Czersk	12-03-1-01-209 -h -00	TPP	106	79	28	21	134
Czersk	12-03-1-01-211 -c -00	TWP			34	100	34
Czersk	12-03-1-01-214 -b -00	TPP			137	100	137
Czersk	12-03-1-01-215 -f -02	CSS	108	100			108
Czersk	12-03-1-01-233 -a -01	CSS			53	100	53
Malachin	12-03-1-03- - -	PR			83	100	83
Malachin	12-03-1-03- - -	PTP			235	100	235
Malachin	12-03-1-03- - -	PTW			53	100	53
Malachin	12-03-1-03-134 -a -00	TPP			112	100	112
Malachin	12-03-1-03-137 -a -00	TPP			42	100	42
Malachin	12-03-1-03-137 -b -00	TPP			47	100	47
Malachin	12-03-1-03-137B -l -00	TWP			20	100	20
Malachin	12-03-1-03-137B -n -00	TWP			23	100	23

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Malachin	12-03-1-03-137C -j -00	TWP			44	100	44
Malachin	12-03-1-03-137 -f -00	TPP			112	100	112
Malachin	12-03-1-03-137 -g -00	TPP			89	100	89
Malachin	12-03-1-03-139 -a -00	TPP	93	87	14	13	107
Malachin	12-03-1-03-142 -b -00	CSS	161	100			161
Malachin	12-03-1-03-142 -f -00	TPN			240	100	240
Malachin	12-03-1-03-145 -f -02	CSS	145	100			145
Malachin	12-03-1-03-145 -j -02	CSS			48	100	48
Malachin	12-03-1-03-146 -g -00	TPP	56	88	8	13	64
Malachin	12-03-1-03-146 -j -00	TPP	222	88	30	12	252
Malachin	12-03-1-03-148 -m -00	TWP			17	100	17
Malachin	12-03-1-03-148 -n -00	TPP	73	100			73
Malachin	12-03-1-03-148 -r -00	TPP	137	100			137
Malachin	12-03-1-03-148 -s -00	TWP			19	100	19
Malachin	12-03-1-03-148 -z -00	TPP	49	100			49
Malachin	12-03-1-03-149 -f -00	TPP			83	100	83
Malachin	12-03-1-03-152 -k -00	TWP	104	85	18	15	122
Malachin	12-03-1-03-153 -c -01	CSS	87	97	3	3	90
Malachin	12-03-1-03-153 -c -99	TPN	80	98	2	2	82
Malachin	12-03-1-03-154 -d -00	IB	609	100			609
Malachin	12-03-1-03-154 -j -00	TPP			52	100	52
Malachin	12-03-1-03-157B -a -00	TWP			53	100	53
Malachin	12-03-1-03-157B -d -00	TPP	136	94	8	6	144
Malachin	12-03-1-03-157B -f -00	TPP	29	91	3	9	32
Malachin	12-03-1-03-157B -g -00	TPP	112	83	23	17	135
Malachin	12-03-1-03-163 -a -00	TWP			30	100	30
Malachin	12-03-1-03-164 -d -00	CSS	76	96	3	4	79
Malachin	12-03-1-03-164 -g -02	CSS			31	100	31
Malachin	12-03-1-03-164 -g -98	TPN	32	80	8	20	40
Malachin	12-03-1-03-164 -h -02	CSS			69	100	69
Malachin	12-03-1-03-164 -h -98	TPN	86	100			86
Malachin	12-03-1-03-167 -j -00	IIIAU	700	94	47	6	747
Malachin	12-03-1-03-169 -o -00	TWP			47	100	47
Malachin	12-03-1-03-173 -g -00	TPP	67	76	21	24	88
Malachin	12-03-1-03-173 -h -00	TPP			71	100	71
Malachin	12-03-1-03-173 -i -00	TPP	149	98	3	2	152
Malachin	12-03-1-03-173 -j -00	TPP	48	92	4	8	52
Malachin	12-03-1-03-182 -d -99	CSS			46	100	46
Malachin	12-03-1-03-183 -a -00	TPP	174	91	18	9	192

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Malachin	12-03-1-03-183 -k -00	IB	245	100	1	0	246
Malachin	12-03-1-03-187A -I -00	TWP			39	100	39
		Suma:	4 480	61	2 811	39	7 291

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Juńcza	12-03-1-02- - -	PR			118	100	118
Juńcza	12-03-1-02- - -	PTP			430	100	430
Juńcza	12-03-1-02- - -	PTW			120	100	120
Juńcza	12-03-1-02-103 -g -00	TWP			75	100	75
Juńcza	12-03-1-02-105 -c -00	CP-P			37	100	37
Juńcza	12-03-1-02-107 -c -00	CSS			170	100	170
Juńcza	12-03-1-02-107 -g -00	CSS			210	100	210
Juńcza	12-03-1-02-109 -i -00	TPP			116	100	116
Juńcza	12-03-1-02-110 -a -00	TPP	174	81	42	19	216
Juńcza	12-03-1-02-110 -c -00	TPP	256	92	22	8	278
Juńcza	12-03-1-02-110 -d -00	TPP			20	100	20
Juńcza	12-03-1-02-110 -f -00	TWP			41	100	41
Juńcza	12-03-1-02-110 -g -00	TWP			61	100	61
Juńcza	12-03-1-02-129 -h -00	TPP	227	85	41	15	268
Juńcza	12-03-1-02-129 -i -00	TPP			32	100	32
Juńcza	12-03-1-02-129 -j -00	TPP	264	86	44	14	308
Juńcza	12-03-1-02-129 -k -00	TPP	128	79	35	21	163
Juńcza	12-03-1-02-77 -f -00	CSS	193	100			193
Juńcza	12-03-1-02-77 -j -00	CSS	96	100			96
Juńcza	12-03-1-02-83 -a -01	CSS	254	99	3	1	257
Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	DRZEW			50	100	50
Juńcza	12-03-1-02-86 -d -00	CSS	418	100			418
Juńcza	12-03-1-02-88 -b -00	TWP			69	100	69
Juńcza	12-03-1-02-89 -b -00	TWP			46	100	46
Juńcza	12-03-1-02-89 -c -00	TWP	123	75	41	25	164
Juńcza	12-03-1-02-92 -f -00	CSS			243	100	243
Juńcza	12-03-1-02-93 -h -00	TWP			118	100	118
Juńcza	12-03-1-02-93 -k -00	TWP			18	100	18
Odry	12-03-1-05- - -	PR			65	100	65
Odry	12-03-1-05- - -	PTP			350	100	350
Odry	12-03-1-05- - -	PTW			140	100	140
Odry	12-03-1-05-10 -b -00	TPP			207	100	207
Odry	12-03-1-05-14 -l -00	IIIAU			817	100	817
Odry	12-03-1-05-19 -a -00	TPP	226	99	3	1	229
Odry	12-03-1-05-20B -i -00	TPP	182	100			182
Odry	12-03-1-05-23 -k -00	TPP	120	85	21	15	141
Odry	12-03-1-05-23 -o -00	TPP			70	100	70

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Odry	12-03-1-05-28 -g -00	TPP			36	100	36
Odry	12-03-1-05-28 -i -00	TPP			30	100	30
Odry	12-03-1-05-29 -i -00	CP-P			2	100	2
Odry	12-03-1-05-29 -j -00	IIIB			518	100	518
Odry	12-03-1-05-30 -g -00	CP-P			60	100	60
Odry	12-03-1-05-30 -i -00	TPP			322	100	322
Odry	12-03-1-05-33 -g -00	IIIAU	353	92	32	8	385
Odry	12-03-1-05-33 -j -00	IIIAU			316	100	316
Odry	12-03-1-05-33 -k -00	TPP	153	91	16	9	169
Odry	12-03-1-05-33 -l -00	TWP	58	78	16	22	74
Odry	12-03-1-05-34 -d -02	CSS	104	98	2	2	106
Odry	12-03-1-05-34 -s -00	TWP			152	100	152
Odry	12-03-1-05-37 -c -00	IIIAU			1 400	100	1 400
Odry	12-03-1-05-39 -b -01	CSS	148	99	2	1	150
Odry	12-03-1-05-45 -t -00	TPP			35	100	35
Odry	12-03-1-05-52 -i -00	TPP	13	81	3	19	16
Odry	12-03-1-05-55 -n -00	TPP	10	100			10
Odry	12-03-1-05-66A -f -00	TWP			5	100	5
Odry	12-03-1-05-66A -h -00	TWP			8	100	8
Odry	12-03-1-05-66A -i -00	TWP			42	100	42
Odry	12-03-1-05-67 -b -00	CSS	199	100			199
		Suma:	3 699	35	6 872	65	10 571

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Okręglik	12-03-2-09- - -	PTP			30	100	30
Okręglik	12-03-2-09- - -	PTW			15	100	15
Okręglik	12-03-2-09-126 -a -00	TPP			10	100	10
Okręglik	12-03-2-09-126 -j -00	TPP			30	100	30
Okręglik	12-03-2-09-126 -k -00	TPP			20	100	20
Okręglik	12-03-2-09-150 -b -00	TPP			50	100	50
Okręglik	12-03-2-09-170 -d -00	TWP			40	100	40
Okręglik	12-03-2-09-205 -d -00	TWP			40	100	40
Okręglik	12-03-2-09-205 -h -00	TWP			35	100	35
Okręglik	12-03-2-09-74 -b -00	TPP			15	100	15
Okręglik	12-03-2-09-74 -d -00	TPP			78	100	78
Ostrowy	12-03-2-11- - -	PR			80	100	80
Ostrowy	12-03-2-11- - -	PTP			115	100	115
Ostrowy	12-03-2-11- - -	PTW			35	100	35
Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	IVD			103	100	103
Ostrowy	12-03-2-11-237 -b -00	TPP			60	100	60
Ostrowy	12-03-2-11-238 -a -00	TWP			75	100	75
Ostrowy	12-03-2-11-257 -g -00	TPP	34	97	1	3	35
Ostrowy	12-03-2-11-257 -i -00	TPP	50	91	5	9	55
Ostrowy	12-03-2-11-278 -h -00	TPP			55	100	55
Ostrowy	12-03-2-11-293 -c -00	TWP			25	100	25
Ostrowy	12-03-2-11-294 -h -00	TPP			50	100	50
Plecno	12-03-2-12- - -	PR			45	100	45
Plecno	12-03-2-12- - -	PTP			300	100	300
Plecno	12-03-2-12- - -	PTW			75	100	75
Plecno	12-03-2-12-179 -a -00	TPP			324	100	324
Plecno	12-03-2-12-182 -g -00	TPP			122	100	122
Plecno	12-03-2-12-183 -a -00	TPP			217	100	217
Plecno	12-03-2-12-183 -f -00	TPP			45	100	45
Plecno	12-03-2-12-183 -k -00	TPP			43	100	43
Plecno	12-03-2-12-209 -g -00	TPP			80	100	80
Plecno	12-03-2-12-210 -a -00	TPP			40	100	40
Plecno	12-03-2-12-210 -b -00	TPP			220	100	220
Plecno	12-03-2-12-211 -a -00	TPP	110	100			110
Plecno	12-03-2-12-211 -c -00	TPP	143	100			143
Plecno	12-03-2-12-211 -d -00	TPP			220	100	220
Plecno	12-03-2-12-211 -g -00	TPP			30	100	30

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Plecno	12-03-2-12-212 -b -00	TPP	42	100			42
Plecno	12-03-2-12-212 -c -00	TPP	46	100			46
Plecno	12-03-2-12-212 -f -00	TPP	24	100			24
Plecno	12-03-2-12-274 -h -99	TPP			185	100	185
Plecno	12-03-2-12-274 -j -00	TWP	60	95	3	5	63
Plecno	12-03-2-12-285 -c -00	TWP	128	88	18	12	146
Plecno	12-03-2-12-285 -d -00	TPP			32	100	32
Plecno	12-03-2-12-285 -f -00	TPP	71	100			71
		Suma:	708	19	2 966	81	3 674

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Olszyny	12-03-2-10- - -	PR			25	100	25
Olszyny	12-03-2-10- - -	PTP			50	100	50
Olszyny	12-03-2-10- - -	PTW			20	100	20
Olszyny	12-03-2-10-102 -a -00	TPP			22	100	22
Olszyny	12-03-2-10-102 -j -00	TPP			6	100	6
Olszyny	12-03-2-10-103 -f -00	TPP			8	100	8
Olszyny	12-03-2-10-103 -i -00	TPP			50	100	50
Olszyny	12-03-2-10-140 -f -00	IVD			78	100	78
Olszyny	12-03-2-10-147 -b -00	TPP			25	100	25
Olszyny	12-03-2-10-147 -f -00	TWP			12	100	12
Olszyny	12-03-2-10-71 -c -00	TWP			11	100	11
Olszyny	12-03-2-10-71 -f -00	TPP			55	100	55
Olszyny	12-03-2-10-71 -h -00	TPP			100	100	100
Olszyny	12-03-2-10-71 -i -00	TPP			38	100	38
Olszyny	12-03-2-10-71 -j -00	TPP			45	100	45
Olszyny	12-03-2-10-72 -b -00	TPP			37	100	37
Olszyny	12-03-2-10-72 -c -00	TPP			36	100	36
Olszyny	12-03-2-10-72 -d -00	TPP			60	100	60
Olszyny	12-03-2-10-72 -j -00	TPP			15	100	15
Olszyny	12-03-2-10-72 -k -00	TPP			20	100	20
Olszyny	12-03-2-10-72 -l -00	TWP			9	100	9
Olszyny	12-03-2-10-85 -a -00	TWP			11	100	11
Olszyny	12-03-2-10-85 -b -00	TPP			20	100	20
Olszyny	12-03-2-10-85 -c -00	TPP			68	100	68
Olszyny	12-03-2-10-85 -d -00	TWP			11	100	11
Olszyny	12-03-2-10-85 -h -00	TPP			21	100	21
Olszyny	12-03-2-10-85 -i -00	TWP			11	100	11
Olszyny	12-03-2-10-86 -c -00	TPP			120	100	120
Olszyny	12-03-2-10-99 -a -00	TWP			21	100	21
Spierwia	12-03-2-13- - -	PR			32	100	32
Spierwia	12-03-2-13- - -	PTP			120	100	120
Spierwia	12-03-2-13- - -	PTW			45	100	45
Spierwia	12-03-2-13-34 -g -00	TPP			12	100	12
Spierwia	12-03-2-13-34 -i -00	TPN			10	100	10
Spierwia	12-03-2-13-52 -j -00	TPP			12	100	12
Spierwia	12-03-2-13-53 -j -00	TWP			43	100	43
Spierwia	12-03-2-13-56 -g -00	TPP			25	100	25

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Spierwia	12-03-2-13-56 -p -00	TPP			47	100	47
Spierwia	12-03-2-13-56 -r -00	TWP			44	100	44
Spierwia	12-03-2-13-56 -w -00	TPN			16	100	16
Spierwia	12-03-2-13-57 -h -00	TPP			32	100	32
Spierwia	12-03-2-13-58 -d -00	TPP			31	100	31
Spierwia	12-03-2-13-59 -b -00	TPP			29	100	29
Spierwia	12-03-2-13-59 -c -00	TPP			51	100	51
Spierwia	12-03-2-13-59 -d -00	TPP			26	100	26
Spierwia	12-03-2-13-59 -f -00	TPP			36	100	36
Spierwia	12-03-2-13-60 -a -00	TPN			6	100	6
Spierwia	12-03-2-13-60 -b -00	TWP			8	100	8
Spierwia	12-03-2-13-6 -b -00	TPP			45	100	45
		Suma:			1 675	100	1 675

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: HARW 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Czersk	12-03-1-01-204 -f -01	IB	224	100			224
Czersk	12-03-1-01-204 -f -98	TPP	49	100			49
Czersk	12-03-1-01-204 -g -01	IB	108	100			108
Czersk	12-03-1-01-204 -g -98	TPP	190	99	1	1	191
Czersk	12-03-1-01-204 -h -01	IB	714	100	2	0	716
Czersk	12-03-1-01-204 -h -99	TPP	64	100			64
Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	IB	807	100	2	0	809
Czersk	12-03-1-01-206 -b -99	TPP	765	99	9	1	774
Czersk	12-03-1-01-206 -d -00	IB	232	100			232
Czersk	12-03-1-01-210 -a -00	TPP	24	100			24
Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	IB	1 227	93	95	7	1 322
Czersk	12-03-1-01-210 -b -99	TPP	425	99	3	1	428
Czersk	12-03-1-01-213 -c -00	TPP	164	98	4	2	168
Czersk	12-03-1-01-214 -a -00	TPP	463	98	8	2	471
Czersk	12-03-1-01-220 -b -00	IB	522	100			522
Czersk	12-03-1-01-223 -g -00	TPP	181	99	2	1	183
Czersk	12-03-1-01-224 -a -00	TPP	134	96	5	4	139
Czersk	12-03-1-01-224 -b -00	TPP	101	96	4	4	105
Czersk	12-03-1-01-224 -f -00	IB	1 351	100	1	0	1 352
Czersk	12-03-1-01-236 -b -00	IB	1 411	99	12	1	1 423
Czersk	12-03-1-01-239 -a -00	TPP	885	98	14	2	899
		Suma:	10 041	98	162	2	10 203

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: HARW 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Malachin	12-03-1-03-133 -c -00	IB	568	99	3	1	571
Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	IB	745	100			745
Malachin	12-03-1-03-139 -b -00	TPP	186	89	22	11	208
Malachin	12-03-1-03-139 -k -00	TPP	294	86	49	14	343
Malachin	12-03-1-03-141 -k -00	TPP	89	90	10	10	99
Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	TPP	128	93	10	7	138
Malachin	12-03-1-03-158 -k -00	IB	433	99	5	1	438
Malachin	12-03-1-03-158 -m -00	IB	825	98	17	2	842
Malachin	12-03-1-03-162 -b -02	CSS	125	97	4	3	129
Malachin	12-03-1-03-162 -b -98	TPN	191	100			191
Malachin	12-03-1-03-170 -h -00	IB	1 134	100			1 134
Malachin	12-03-1-03-187 -d -00	IB	760	98	14	2	774
Odry	12-03-1-05-11 -d -00	TPP	376	99	2	1	378
Odry	12-03-1-05-12 -g -00	TPP	113	98	2	2	115
Odry	12-03-1-05-12 -l -00	TPP	43	100			43
Odry	12-03-1-05-12 -m -00	TPP	63	98	1	2	64
Odry	12-03-1-05-13 -g -00	TPP	159	100			159
Odry	12-03-1-05-16 -d -00	TPP	114	98	2	2	116
Odry	12-03-1-05-16 -h -00	TPP	134	99	1	1	135
Odry	12-03-1-05-20A -a -00	TPP	156	100			156
Odry	12-03-1-05-20A -b -00	TPP	57	100			57
Odry	12-03-1-05-22 -a -00	TPP	110	100			110
Odry	12-03-1-05-22 -b -00	TPP	136	100			136
Odry	12-03-1-05-31 -d -00	TPP	310	94	20	6	330
Odry	12-03-1-05-31 -g -00	TPP	124	95	7	5	131
Odry	12-03-1-05-32 -c -00	TPP	301	95	15	5	316
Odry	12-03-1-05-35 -i -00	TPP	206	98	5	2	211
Odry	12-03-1-05-35 -j -00	TPP	177	98	3	2	180
Odry	12-03-1-05-49 -a -00	TPP	201	93	16	7	217
Odry	12-03-1-05-52 -a -00	TPP	173	97	5	3	178
Odry	12-03-1-05-52 -b -00	TPP	202	97	7	3	209
Odry	12-03-1-05-52 -c -00	TPP	58	94	4	6	62
Odry	12-03-1-05-52 -g -00	TPP	84	98	2	2	86
Odry	12-03-1-05-54 -b -00	TPP	82	96	3	4	85
Odry	12-03-1-05-54 -f -00	TPP	83	95	4	5	87
Odry	12-03-1-05-55 -o -00	TPP	118	98	3	2	121
Odry	12-03-1-05-55 -p -00	TPP	90	84	17	16	107

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Odry	12-03-1-05-55 -s -00	TPP	105	96	4	4	109
Odry	12-03-1-05-56 -d -00	TPP	626	99	6	1	632
Odry	12-03-1-05-56 -f -00	TPP	246	97	7	3	253
		Suma:	10 125	97	270	3	10 395

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: HARW 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Juńcza	12-03-1-02-109 -d -00	TPP	100	89	12	11	112
Juńcza	12-03-1-02-109 -g -00	TPP	132	92	11	8	143
Juńcza	12-03-1-02-109 -h -00	TPP	312	91	29	9	341
Juńcza	12-03-1-02-110 -h -00	TPP	271	87	40	13	311
Juńcza	12-03-1-02-110 -i -00	TPP	59	91	6	9	65
Juńcza	12-03-1-02-110 -m -00	TPP	138	93	10	7	148
Juńcza	12-03-1-02-110 -n -00	TWP			15	100	15
Juńcza	12-03-1-02-113 -a -00	TPP	520	93	38	7	558
Juńcza	12-03-1-02-113 -c -00	TPP	230	93	16	7	246
Juńcza	12-03-1-02-113 -d -00	TPP	80	85	14	15	94
Juńcza	12-03-1-02-113 -k -00	TPP	84	92	7	8	91
Juńcza	12-03-1-02-126 -g -03	IB	728	100			728
Olszyny	12-03-2-10-118 -g -00	IB	378	100			378
Olszyny	12-03-2-10-142 -d -00	IB	140	100			140
Olszyny	12-03-2-10-166 -g -00	IB	286	100			286
Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	IB	353	100			353
Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	IB	493	98	8	2	501
Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	IB	177	100			177
Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	IB	258	98	4	2	262
Ostrowy	12-03-2-11-257 -a -00	TPP	69	99	1	1	70
Ostrowy	12-03-2-11-257 -b -00	TPP	30	100			30
Ostrowy	12-03-2-11-257 -f -00	TPP	118	98	2	2	120
Ostrowy	12-03-2-11-290 -h -00	IIIA	235	97	8	3	243
Ostrowy	12-03-2-11-293 -a -00	TPP	399	100	1	0	400
Plecno	12-03-2-12-212 -g -00	TWP	171	90	18	10	189
Plecno	12-03-2-12-213 -m -00	IB	852	100	1	0	853
Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	IVD	715	98	16	2	731
Plecno	12-03-2-12-272 -c -00	TPP	37	100			37
Plecno	12-03-2-12-272 -h -00	TPP	116	99	1	1	117
Plecno	12-03-2-12-272 -i -00	TPP	51	100			51
Plecno	12-03-2-12-273 -b -00	TPP	150	98	3	2	153
Plecno	12-03-2-12-273 -c -00	TPP	150	98	3	2	153
Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	IB	640	91	66	9	706
Plecno	12-03-2-12-273 -f -00	TPP	95	97	3	3	98
Plecno	12-03-2-12-273 -h -00	TWP	147	97	5	3	152
Plecno	12-03-2-12-273 -k -00	TWP	70	91	7	9	77
Plecno	12-03-2-12-274 -d -00	TPP	45	100			45

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Płecno	12-03-2-12-274 -f -00	TPP	74	100			74
Płecno	12-03-2-12-288 -j -00	IB	564	100			564
Płecno	12-03-2-12-299B -a -00	IB	254	100			254
Płecno	12-03-2-12-305 -c -00	IB	223	99	2	1	225
		Suma:	9 944	97	347	3	10 291

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Czersk	12-03-1-01-194 -a -00	KOSZ-PWN	1	0,61
Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	KOSZ-PWN	2	0,89
Czersk	12-03-1-01-195 -d -01	KOSZ-PWN	3	1,51
Czersk	12-03-1-01-195 -i -00	KOSZ-PWN	4	1,05
Czersk	12-03-1-01-195 -j -00	KOSZ-PWN	2	0,36
Czersk	12-03-1-01-196 -a -00	KOSZ-PWN	2	1,30
Czersk	12-03-1-01-197 -j -00	KOSZ-PWN	2	0,72
Czersk	12-03-1-01-198 -h -01	KOSZ-PWN	2	0,77
Czersk	12-03-1-01-214 -g -00	KOSZ-PWN	2	2,32
Czersk	12-03-1-01-216 -i -00	KOSZ-PWN	3	1,14
Czersk	12-03-1-01-236 -c -01	KOSZ-PWN	2	0,54
Czersk	12-03-1-01-243 -c -01	KOSZ-PWN	2	1,57
Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	KOSZ-PWN	3	1,59
Malachin	12-03-1-03-141 -z -00	KOSZ-PWN	3	1,07
Malachin	12-03-1-03-144 -g -00	KOSZ-PWN	3	2,25
Malachin	12-03-1-03-145 -f -01	KOSZ-PWN	3	1,78
Malachin	12-03-1-03-159 -a -00	KOSZ-PWN	6	0,65
Malachin	12-03-1-03-166 -d -01	KOSZ-PWN	3	1,58
Malachin	12-03-1-03-167 -k -00	KOSZ-PWN	3	0,29
Malachin	12-03-1-03-167 -n -00	KOSZ-PWN	6	0,30
Malachin	12-03-1-03-168 -c -01	KOSZ-PWN	3	0,90
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -01	KOSZ-PWN	3	1,80
Malachin	12-03-1-03-169 -ax -99	KOSZ-PWN	3	1,80
Malachin	12-03-1-03-169 -f -00	KOSZ-PWN	3	1,11
Malachin	12-03-1-03-180 -s -00	KOSZ-PWN	1	0,07
Malachin	12-03-1-03-180 -x -00	KOSZ-PWN	1	0,03
Malachin	12-03-1-03-181 -b -01	KOSZ-PWN	3	0,31

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Juńcza	12-03-1-02-101 -l -00	KOSZ-PWN	6	0,56
Juńcza	12-03-1-02-108 -j -00	KOSZ-PWN	6	1,44
Juńcza	12-03-1-02-110 -o -00	KOSZ-PWN	6	0,64
Juńcza	12-03-1-02-114 -n -00	KOSZ-PWN	6	0,18
Juńcza	12-03-1-02-114 -p -00	KOSZ-PWN	3	1,35
Juńcza	12-03-1-02-131 -a -00	KOSZ-PWN	6	0,16
Juńcza	12-03-1-02-74 -d -00	KOSZ-PWN	4	1,13
Juńcza	12-03-1-02-75 -i -00	KOSZ-PWN	2	1,04
Juńcza	12-03-1-02-75 -j -00	KOSZ-PWN	2	1,57
Juńcza	12-03-1-02-78 -h -00	KOSZ-PWN	6	0,30
Juńcza	12-03-1-02-80 -l -00	KOSZ-PWN	4	2,94
Juńcza	12-03-1-02-82 -h -00	KOSZ-PWN	4	0,35
Juńcza	12-03-1-02-93 -c -00	KOSZ-PWN	4	0,28
Juńcza	12-03-1-02-95 -i -00	KOSZ-PWN	6	0,68
Juńcza	12-03-1-02-96 -f -00	KOSZ-PWN	3	1,92
Juńcza	12-03-1-02-98 -b -00	KOSZ-PWN	3	0,90
Odry	12-03-1-05-10 -a -00	KOSZ-PWN	6	1,11
Odry	12-03-1-05-10A -a -00	KOSZ-PWN	4	0,16
Odry	12-03-1-05-10 -c -01	KOSZ-PWN	4	1,76
Odry	12-03-1-05-10 -d -00	KOSZ-PWN	6	0,84
Odry	12-03-1-05-10 -f -00	KOSZ-PWN	4	0,72
Odry	12-03-1-05-14 -o -00	KOSZ-PWN	4	0,08
Odry	12-03-1-05-14 -r -00	KOSZ-PWN	4	0,36
Odry	12-03-1-05-23 -f -00	KOSZ-PWN	4	0,14
Odry	12-03-1-05-25 -a -00	KOSZ-PWN	6	0,31
Odry	12-03-1-05-25 -d -00	KOSZ-PWN	6	0,12
Odry	12-03-1-05-28 -g -00	KOSZ-PWN	6	0,09
Odry	12-03-1-05-28 -i -00	KOSZ-PWN	6	0,05
Odry	12-03-1-05-28 -o -00	KOSZ-PWN	4	0,05
Odry	12-03-1-05-29 -i -00	KOSZ-PWN	6	0,58
Odry	12-03-1-05-29 -k -00	KOSZ-PWN	6	0,62
Odry	12-03-1-05-29 -l -00	KOSZ-PWN	6	1,62
Odry	12-03-1-05-32 -d -00	KOSZ-PWN	6	0,09
Odry	12-03-1-05-32 -f -00	KOSZ-PWN	4	0,27
Odry	12-03-1-05-34 -d -01	KOSZ-PWN	2	0,45
Odry	12-03-1-05-35 -j -00	KOSZ-PWN	4	0,18
Odry	12-03-1-05-37 -d -00	KOSZ-PWN	6	0,72
Odry	12-03-1-05-45 -d -00	KOSZ-PWN	2	2,60
Odry	12-03-1-05-46 -c -00	KOSZ-PWN	6	0,48

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Odry	12-03-1-05-46 -d -00	KOSZ-PWN	2	0,27
Odry	12-03-1-05-53 -c -00	KOSZ-PWN	4	0,16
Odry	12-03-1-05-68 -f -01	KOSZ-PWN	3	1,35

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Okręglik	12-03-2-09-107 -h -00	KOSZ-PWN	5	2,25
Okręglik	12-03-2-09-111 -c -00	KOSZ-PWN	3	0,27
Okręglik	12-03-2-09-111 -f -00	KOSZ-PWN	3	0,18
Okręglik	12-03-2-09-114 -d -00	KOSZ-PWN	4	1,80
Okręglik	12-03-2-09-115 -b -00	KOSZ-PWN	3	1,80
Okręglik	12-03-2-09-116 -d -00	KOSZ-PWN	3	6,30
Okręglik	12-03-2-09-116 -l -00	KOSZ-PWN	3	0,45
Okręglik	12-03-2-09-131 -x -00	KOSZ-PWN	5	0,45
Okręglik	12-03-2-09-136 -a -01	KOSZ-PWN	3	1,80
Okręglik	12-03-2-09-136 -b -00	KOSZ-PWN	3	1,35
Okręglik	12-03-2-09-136 -f -01	KOSZ-CRN	5	0,90
Okręglik	12-03-2-09-136 -h -00	KOSZ-CRN	5	0,99
Okręglik	12-03-2-09-136 -j -00	KOSZ-CRN	1	0,55
Okręglik	12-03-2-09-136 -l -00	KOSZ-CRN	5	0,59
Okręglik	12-03-2-09-152 -a -00	KOSZ-PWN	3	2,70
Okręglik	12-03-2-09-152 -c -00	KOSZ-PWN	3	0,90
Okręglik	12-03-2-09-173 -a -00	KOSZ-PWN	3	1,35
Okręglik	12-03-2-09-174 -b -00	KOSZ-PWN	3	0,54
Okręglik	12-03-2-09-174 -d -00	KOSZ-PWN	3	0,90
Okręglik	12-03-2-09-178 -b -00	KOSZ-PWN	5	0,45
Okręglik	12-03-2-09-178 -j -00	KOSZ-PWN	5	0,90
Okręglik	12-03-2-09-178 -m -00	KOSZ-PWN	3	0,90
Okręglik	12-03-2-09-203 -c -99	KOSZ-PWN	2	5,40
Okręglik	12-03-2-09-204 -b -00	KOSZ-PWN	2	0,36
Okręglik	12-03-2-09-204 -f -00	KOSZ-PWN	3	1,35
Okręglik	12-03-2-09-62 -h -00	KOSZ-PWN	2	2,23
Okręglik	12-03-2-09-63 -a -00	KOSZ-PWN	3	1,80
Okręglik	12-03-2-09-75 -c -00	KOSZ-PWN	2	0,90
Okręglik	12-03-2-09-77 -h -00	KOSZ-CRN	5	0,90
Okręglik	12-03-2-09-77 -j -00	KOSZ-CRN	5	0,76
Okręglik	12-03-2-09-77 -o -00	KOSZ-CRN	5	1,11
Okręglik	12-03-2-09-79 -b -00	KOSZ-PWN	3	4,50
Okręglik	12-03-2-09-80A -a -00	KOSZ-PWN	3	0,90
Okręglik	12-03-2-09-80A -p -00	KOSZ-PWN	3	0,90
Okręglik	12-03-2-09-80 -c -00	KOSZ-PWN	3	1,35
Okręglik	12-03-2-09-80 -f -00	KOSZ-PWN	2	0,90
Okręglik	12-03-2-09-88 -l -00	KOSZ-PWN	4	2,25
Okręglik	12-03-2-09-89 -c -01	KOSZ-PWN	4	0,36
Okręglik	12-03-2-09-89 -g -99	KOSZ-PWN	4	1,80

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Okręglik	12-03-2-09-90 -j -00	KOSZ-PWN	5	2,09
Okręglik	12-03-2-09-91 -a -00	KOSZ-PWN	5	3,60
Okręglik	12-03-2-09-94 -d -00	KOSZ-PWN	3	1,80
Okręglik	12-03-2-09-95 -h -00	KOSZ-PWN	2	1,44
Okręglik	12-03-2-09-95 -i -00	KOSZ-PWN	2	0,45
Okręglik	12-03-2-09-96 -b -00	KOSZ-PWN	2	0,45
Okręglik	12-03-2-09-97 -a -00	KOSZ-CRN	5	1,05
Okręglik	12-03-2-09-97A -a -00	KOSZ-PWN	3	4,50
Ostrowy	12-03-2-11-194 -b -00	KOSZ-PWN	2	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-194 -f -00	KOSZ-PWN	3	1,80
Ostrowy	12-03-2-11-194 -h -00	KOSZ-PWN	3	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-194 -l -00	KOSZ-PWN	3	0,14
Ostrowy	12-03-2-11-194 -m -00	KOSZ-PWN	3	0,54
Ostrowy	12-03-2-11-197 -c -00	KOSZ-PWN	3	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-197 -d -00	KOSZ-PWN	2	0,54
Ostrowy	12-03-2-11-198 -b -00	KOSZ-PWN	4	0,25
Ostrowy	12-03-2-11-198 -c -00	KOSZ-PWN	4	3,15
Ostrowy	12-03-2-11-199 -b -00	KOSZ-PWN	4	1,35
Ostrowy	12-03-2-11-199 -c -00	KOSZ-PWN	3	0,18
Ostrowy	12-03-2-11-199 -d -00	KOSZ-PWN	4	0,63
Ostrowy	12-03-2-11-200 -j -00	KOSZ-PWN	4	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-218 -a -00	KOSZ-PWN	2	0,36
Ostrowy	12-03-2-11-219 -f -00	KOSZ-PWN	4	0,36
Ostrowy	12-03-2-11-219 -g -00	KOSZ-PWN	4	0,72
Ostrowy	12-03-2-11-221 -d -00	KOSZ-PWN	6	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-221 -m -00	KOSZ-PWN	4	0,27
Ostrowy	12-03-2-11-225 -d -00	KOSZ-PWN	4	1,80
Ostrowy	12-03-2-11-226A -a -00	KOSZ-PWN	3	0,76
Ostrowy	12-03-2-11-226A -g -00	KOSZ-PWN	5	0,27
Ostrowy	12-03-2-11-226 -b -00	KOSZ-PWN	3	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-236 -b -00	KOSZ-PWN	4	2,14
Ostrowy	12-03-2-11-236 -c -00	KOSZ-PWN	5	0,72
Ostrowy	12-03-2-11-236 -d -00	KOSZ-PWN	5	0,29
Ostrowy	12-03-2-11-236 -f -00	KOSZ-PWN	6	1,62
Ostrowy	12-03-2-11-237 -a -00	KOSZ-PWN	4	1,80
Ostrowy	12-03-2-11-237 -d -00	KOSZ-PWN	5	0,32
Ostrowy	12-03-2-11-240 -i -00	KOSZ-PWN	5	1,80
Ostrowy	12-03-2-11-241 -g -00	KOSZ-PWN	5	0,55
Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	KOSZ-PWN	6	3,68

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Ostrowy	12-03-2-11-241 -l -00	KOSZ-PWN	6	6,54
Ostrowy	12-03-2-11-242 -a -00	KOSZ-PWN	3	0,54
Ostrowy	12-03-2-11-242 -f -00	KOSZ-PWN	5	0,36
Ostrowy	12-03-2-11-256 -d -00	KOSZ-PWN	6	4,95
Ostrowy	12-03-2-11-256 -j -00	KOSZ-PWN	5	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-257 -d -00	KOSZ-PWN	5	3,15
Ostrowy	12-03-2-11-258 -h -00	KOSZ-PWN	2	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-262 -d -00	KOSZ-PWN	2	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-266 -a -00	KOSZ-PWN	4	1,35
Ostrowy	12-03-2-11-275 -d -00	KOSZ-PWN	3	1,35
Ostrowy	12-03-2-11-275 -f -00	KOSZ-PWN	6	1,60
Ostrowy	12-03-2-11-276 -b -01	KOSZ-PWN	4	2,52
Ostrowy	12-03-2-11-276 -b -99	KOSZ-PWN	4	1,63
Ostrowy	12-03-2-11-277 -d -00	KOSZ-PWN	3	0,63
Ostrowy	12-03-2-11-279 -a -00	KOSZ-PWN	3	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-279 -b -00	KOSZ-PWN	3	0,32
Ostrowy	12-03-2-11-279 -c -00	KOSZ-PWN	3	0,44
Ostrowy	12-03-2-11-279 -m -00	KOSZ-PWN	3	0,36
Ostrowy	12-03-2-11-279 -o -00	KOSZ-PWN	3	0,90
Ostrowy	12-03-2-11-280 -f -00	KOSZ-PWN	3	2,70
Ostrowy	12-03-2-11-280 -m -00	KOSZ-PWN	5	1,17
Ostrowy	12-03-2-11-280 -p -00	KOSZ-PWN	2	0,36
Ostrowy	12-03-2-11-282 -a -00	KOSZ-PWN	2	0,45
Ostrowy	12-03-2-11-284 -a -00	KOSZ-PWN	3	2,70
Ostrowy	12-03-2-11-284 -b -00	KOSZ-PWN	2	0,29
Ostrowy	12-03-2-11-284 -f -00	KOSZ-PWN	2	0,18
Ostrowy	12-03-2-11-290 -a -00	KOSZ-PWN	4	0,44
Ostrowy	12-03-2-11-290 -b -00	KOSZ-PWN	4	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-293 -f -00	KOSZ-PWN	3	0,27
Ostrowy	12-03-2-11-294 -a -00	KOSZ-PWN	4	0,56
Ostrowy	12-03-2-11-294 -h -00	KOSZ-PWN	3	0,23
Ostrowy	12-03-2-11-295 -g -00	KOSZ-PWN	3	0,16
Ostrowy	12-03-2-11-295 -h -00	KOSZ-PWN	2	0,18
Ostrowy	12-03-2-11-295 -o -00	KOSZ-PWN	3	0,32
Ostrowy	12-03-2-11-298 -a -00	KOSZ-PWN	2	0,54
Ostrowy	12-03-2-11-298 -c -00	KOSZ-PWN	3	1,08
Plecno	12-03-2-12-183 -i -00	KOSZ-PWN	4	0,11
Plecno	12-03-2-12-187 -a -00	KOSZ-PWN	5	0,63
Plecno	12-03-2-12-187 -b -00	KOSZ-PWN	5	0,45

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Plecno	12-03-2-12-187 -g -00	KOSZ-PWN	5	1,34
Plecno	12-03-2-12-187 -h -00	KOSZ-PWN	5	0,14
Plecno	12-03-2-12-187 -j -00	KOSZ-PWN	5	0,59
Plecno	12-03-2-12-188 -b -00	KOSZ-PWN	2	0,45
Plecno	12-03-2-12-188 -d -00	KOSZ-PWN	2	0,40
Plecno	12-03-2-12-211 -d -00	KOSZ-PWN	3	0,32
Plecno	12-03-2-12-212 -c -00	KOSZ-PWN	3	0,21
Plecno	12-03-2-12-213 -a -00	KOSZ-PWN	3	0,18
Plecno	12-03-2-12-214 -a -00	KOSZ-PWN	3	0,27
Plecno	12-03-2-12-214 -c -00	KOSZ-PWN	4	0,24
Plecno	12-03-2-12-227A -d -00	KOSZ-PWN	5	0,53
Plecno	12-03-2-12-229 -g -01	KOSZ-PWN	2	0,45
Plecno	12-03-2-12-234 -d -00	KOSZ-PWN	2	0,47
Plecno	12-03-2-12-234 -f -00	KOSZ-PWN	4	0,44
Plecno	12-03-2-12-235 -l -00	KOSZ-PWN	4	0,36
Plecno	12-03-2-12-235 -m -00	KOSZ-PWN	4	0,41
Plecno	12-03-2-12-235 -n -00	KOSZ-PWN	5	0,14
Plecno	12-03-2-12-252 -i -00	KOSZ-PWN	2	0,38
Plecno	12-03-2-12-253 -f -00	KOSZ-PWN	4	0,52
Plecno	12-03-2-12-254 -f -00	KOSZ-PWN	3	0,22
Plecno	12-03-2-12-254 -j -00	KOSZ-PWN	4	1,46
Plecno	12-03-2-12-255 -a -00	KOSZ-PWN	5	0,47
Plecno	12-03-2-12-255 -c -00	KOSZ-PWN	3	0,79
Plecno	12-03-2-12-255 -g -00	KOSZ-PWN	3	1,31
Plecno	12-03-2-12-269A -f -00	KOSZ-PWN	2	0,42
Plecno	12-03-2-12-269 -c -00	KOSZ-PWN	3	0,58
Plecno	12-03-2-12-270 -f -00	KOSZ-PWN	3	1,26
Plecno	12-03-2-12-270 -i -00	KOSZ-PWN	3	1,28
Plecno	12-03-2-12-271 -k -00	KOSZ-PWN	4	0,58
Plecno	12-03-2-12-271 -m -00	KOSZ-PWN	4	1,00
Plecno	12-03-2-12-271 -n -00	KOSZ-PWN	4	0,98
Plecno	12-03-2-12-272 -f -00	KOSZ-PWN	5	0,58
Plecno	12-03-2-12-274 -h -01	KOSZ-PWN	3	1,31
Plecno	12-03-2-12-274 -i -00	KOSZ-PWN	3	1,13
Plecno	12-03-2-12-289 -f -00	KOSZ-PWN	4	1,70
Plecno	12-03-2-12-299A -k -00	KOSZ-PWN	4	0,90
Plecno	12-03-2-12-299A -l -00	KOSZ-PWN	4	0,45
Plecno	12-03-2-12-299B -g -00	KOSZ-PWN	2	0,27
Plecno	12-03-2-12-299B -i -00	KOSZ-PWN	3	0,18

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Plecno	12-03-2-12-300 -d -01	KOSZ-PWN	2	0,20

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Olszyny	12-03-2-10-121 -b -00	KOSZ-PWN	4	0,63
Olszyny	12-03-2-10-121 -g -00	KOSZ-PWN	3	0,61
Olszyny	12-03-2-10-123 -h -00	KOSZ-PWN	2	0,05
Olszyny	12-03-2-10-123 -i -00	KOSZ-PWN	2	0,23
Olszyny	12-03-2-10-124 -k -00	KOSZ-PWN	2	0,11
Olszyny	12-03-2-10-144 -g -00	KOSZ-PWN	2	0,90
Olszyny	12-03-2-10-145 -a -00	KOSZ-PWN	2	1,80
Olszyny	12-03-2-10-157 -h -00	KOSZ-PWN	3	0,21
Olszyny	12-03-2-10-163 -l -00	KOSZ-PWN	2	0,42
Olszyny	12-03-2-10-163 -w -00	KOSZ-PWN	2	0,29
Olszyny	12-03-2-10-165 -c -00	KOSZ-PWN	2	0,41
Olszyny	12-03-2-10-168 -g -00	KOSZ-PWN	2	0,09
Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	KOSZ-PWN	2	0,08
Olszyny	12-03-2-10-309 -f -00	KOSZ-PWN	6	0,02
Olszyny	12-03-2-10-309 -l -00	KOSZ-PWN	4	0,10
Olszyny	12-03-2-10-309 -m -00	KOSZ-PWN	4	0,27
Olszyny	12-03-2-10-310 -g -00	KOSZ-PWN	2	0,11
Olszyny	12-03-2-10-311 -d -00	KOSZ-PWN	1	0,14
Olszyny	12-03-2-10-312 -h -00	KOSZ-PWN	2	0,11
Olszyny	12-03-2-10-312 -i -00	KOSZ-PWN	1	0,13
Olszyny	12-03-2-10-70 -a -00	KOSZ-PWN	2	0,24
Olszyny	12-03-2-10-70 -f -00	KOSZ-PWN	3	0,59
Olszyny	12-03-2-10-71 -a -00	KOSZ-PWN	2	0,45
Olszyny	12-03-2-10-83 -i -00	KOSZ-PWN	2	0,14
Olszyny	12-03-2-10-83 -p -00	KOSZ-PWN	2	0,05
Olszyny	12-03-2-10-86 -h -00	KOSZ-PWN	2	0,09
Olszyny	12-03-2-10-98 -b -00	KOSZ-PWN	2	0,40
Olszyny	12-03-2-10-98 -c -00	KOSZ-PWN	2	0,23
Spierwia	12-03-2-13-15 -a -00	KOSZ-PWN	4	5,56
Spierwia	12-03-2-13-1 -c -00	KOSZ-PWN	2	1,54
Spierwia	12-03-2-13-23 -d -00	KOSZ-PWN	3	6,60
Spierwia	12-03-2-13-23 -f -00	KOSZ-PWN	4	0,96
Spierwia	12-03-2-13-29 -c -00	KOSZ-PWN	4	9,32
Spierwia	12-03-2-13-2 -a -00	KOSZ-PWN	3	0,42
Spierwia	12-03-2-13-30 -f -00	KOSZ-PWN	3	0,64
Spierwia	12-03-2-13-33 -d -00	KOSZ-PWN	3	1,94
Spierwia	12-03-2-13-34 -c -00	KOSZ-PWN	4	1,60
Spierwia	12-03-2-13-34 -f -00	KOSZ-PWN	2	1,14
Spierwia	12-03-2-13-34 -h -00	KOSZ-PWN	4	0,58

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Spierwia	12-03-2-13-34 -j -00	KOSZ-PWN	2	1,20
Spierwia	12-03-2-13-41 -b -00	KOSZ-PWN	4	14,30
Spierwia	12-03-2-13-44 -f -00	KOSZ-PWN	2	1,68
Spierwia	12-03-2-13-44 -i -00	KOSZ-PWN	3	1,26
Spierwia	12-03-2-13-44 -l -00	KOSZ-PWN	4	0,74
Spierwia	12-03-2-13-44 -m -00	KOSZ-PWN	4	0,77
Spierwia	12-03-2-13-45 -a -00	KOSZ-PWN	2	1,20
Spierwia	12-03-2-13-52 -d -00	KOSZ-PWN	4	5,44
Spierwia	12-03-2-13-53 -d -00	KOSZ-PWN	2	2,87
Spierwia	12-03-2-13-55 -a -00	KOSZ-PWN	3	1,14
Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	KOSZ-PWN	3	6,46
Spierwia	12-03-2-13-55A -b -00	KOSZ-PWN	2	9,35
Spierwia	12-03-2-13-55A -d -00	KOSZ-PWN	2	3,49
Spierwia	12-03-2-13-55 -f -00	KOSZ-PWN	3	1,05
Spierwia	12-03-2-13-56 -r -00	KOSZ-PWN	4	0,42
Spierwia	12-03-2-13-56 -t -00	KOSZ-PWN	4	1,32
Spierwia	12-03-2-13-57 -i -00	KOSZ-PWN	2	0,48
Spierwia	12-03-2-13-5 -i -01	KOSZ-PWN	2	0,12
Spierwia	12-03-2-13-5 -j -00	KOSZ-PWN	4	1,02
Spierwia	12-03-2-13-67 -b -00	KOSZ-PWN	2	2,12
Spierwia	12-03-2-13-67 -d -00	KOSZ-PWN	2	0,96
Spierwia	12-03-2-13-68 -c -00	KOSZ-PWN	2	2,40
Spierwia	12-03-2-13-8 -k -00	KOSZ-PWN	3	1,12

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Legenda:**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.