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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH   

 

 
1. WSTĘP  

      1. 1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym na dz. rr ewid. 46 obręb Kaczanowo 

      1. 2  Zakres stosowania SST,  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji powyższych robót.  

      1. 3  Zakres robót objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji gazowej  

     1. 4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji.  
urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia 
instalacyjne.  
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
arcitektoniczno – budowlanym oraz projektem technicznym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki   i  opisy służące realizacji obiektu , książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,;  
dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w 
celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie  technicznej   prawidłowości   wykonania   budowy,   rozbiórki   lub   montażu,    których 
stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie 
wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  
Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót   zgodne  z   dokumentacją  projektową   
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
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 1. 5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB  

 1.5 .1 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy pełną 
dokumentacją projektową   

1. 5. 2 Zgodność robót z dokumentacją projektową STWiORB 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.    
W  przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez kierownika budowy . W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

1. 5. 3 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

1.5. 4 Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach 
Materiały   łatwopalne   powinny   być   składowane    w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi    przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

1. 5, 5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 
jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.  

1. 5. 6 Ochrona własności publicznej I prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej       
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem  
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli.  
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  

 1.5. 7 Bezpieczeństwo I higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
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2. MATERIAŁY  
        2.1  Źródła uzyskania materiałów 

Stosowane wyroby budowlane i  materiały  muszą  posiadać  certyfikaty lub  aprobaty  techniczne  ważne 
w chwili ich nabycia oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. 
Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta. Źródła uzyskania wszystkich materiałów 
powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót.  

 

    2.2  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli   dokumentacja   lub   STWiORB   przewidują   możliwość   wariantowego   wyboru    rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien Inwesora o swoim wyborze co najmniej dwa 
tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji   

           2.   3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora jeżeli ten zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów  
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione.  
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie posiadające 
atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

   2. Przechowywanie I składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania zapewnia- 
jące zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiam Odpowiedzialność za 
wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.  
Inwestor może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w STWiORB , lecz nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inwesora  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.   
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  

 

3. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z   zasadami   określonymi 
w dokumentacji projektowej, SWiORB i wskazaniach Inwesora w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4. WYKONANIE ROBÓT  

   4.   1  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, 
projektu organizacji robót oraz Inwestora .  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji   
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, zez Wykonawcę na własny koszt.  

5. JAKOŚCI ROBÓT  
  5.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
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sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

           5.   Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWIORB, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora oraz zgodnie z harmonogramem 
robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji.  

 3    Badania I pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SWiORB stosować można  wytyczne  
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestra.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inwestora .  

 

5 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów       
i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacji ą określoną w pkt ,które spełniają wymogi STOWiORB.  

 
6. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca  okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

7 OBMIAR ROBÓT  
 7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który jest     
jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej                        
Specyfikacji technicznej nie zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  wycenienia  wartości  zamówienia w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.  

Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Wykonawcę 
wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektowanie, kierowanie budowami, nadzory budowlane w zakresie instalacji i sieci gazowych 

Leszek Kamiński Września ul. Kościuszki 33/16 tel.kom.609-145-687 e-mail:lkwk@onet.pl 

6   

 

 

8. ODBIÓR ROBOT  
8.1.  Rodzaje odbioru robót 
Roboty podlegające odbiorowi  ostatecznemu  

8.2.  Odbiór ostateczny robót  

  
 8.   2 . 1  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inwestora Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

8.. 2. . 2  Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy I  ewent. uzupełniające lub zamienne . ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry 
obmiarów (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
STWiORB, i ew. PZJ;   

8.3.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór ostateczny robót".  

8.4.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.  

8.5.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowi , STWiORB i wymaganiami 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne  

9.  Szczegółowe warunki wykonania  instalacji 

9.1. I nstalacja gazowa  

Przewiduje się wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej od węzła redukcyjno-pomiarowego  na 
zewnętrznej ścianie budynku. Instalacja zostanie rozbudowana do szafki z węzłem pomiarowym na 
korytarzu składającym się z trzech gazomierzy na następnie doprowadzająca gaz do urządzeń gazowych 
w  lokalach mieszkalnych. Instalacja gazowa do szafki z gazomierzami wykonana być musi z rury 
stalowej  

9.. 2  Pomieszczenia na kocioła gazowy 

Pomieszczenia na kocioł gazowy spełniać muszą wymagania Polskiej Normy PN-B-02431-1 
kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 
Prace adaptacyjne pomieszczeń nie są objete niniejszym opracowaniem 

 

9.  3    System wentylacji I odprowadzania spalin 

Wykonanie instalacji nawiewno – wywiewnej zgodnie z opinią nr 2/2022 ( mieszkanie 1),               
3/2022 (mieszkanie 2) , 4/2022 ( mieszkanie  3) wykonaną przez Andrzej Antczak Zakład Kominiarski  
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 9.4  System bezpieczeństwa gazowego 

Z uwagi na moc kotłów do 30 KW nie przewiduje montażu system detekcji gazu.  

9. 5   Prace instalacyjne 

 Pełen zakres prac instalacyjnych zgodnie z projektem oraz przedmiarem.  

9. 6  Prace instalacyjne elektryczne 

Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych związanych z przebudową i rozbudową instacji 
elektrycznej nie jest objete zakresem poracowania  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225. t.j.)  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000  r.  w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 
poz. 1195)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)  

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
 PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo – Kotłownie gazowe wbudowane na paliwo 

gazowe o gęstościwzględnej mniejszej niż 1 - Wymagania  


