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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji są roboty rozbiórkowe i demontażowe prowadzone 
w ramach inwestycji pn.: „Laboratorium”: 

1. Roboty rozbiórkowe elementów budowlanych takich jak posadzki, stolarka 
drzwiowa, okładziny ścienne, sufity podwieszane, przybory sanitarne, oprawy 
oświetleniowe. 

2. Roboty demontażowe dotyczące systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego 
obsługującego budynek 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego 
Uzbrojenia w Zielonce realizowane w sposób umożliwiającym odzysk części 
elementów systemu, które będą przeznaczone do ponownego zamontowania. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa wytyczne 
realizacyjne dla zadania oraz stanowi podstawę dokumentacji przetargowej opisanej 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 

a) Miejscem realizacji robót jest „teren zamknięty” w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) 
Poruszanie się po terenie zamkniętego kompleksu wojskowego wymaga wydania 
przepustek dla pracowników oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych przy 
realizacji robót rozbiórkowych. Pracownicy Wykonawcy winni przebywać wyłącznie 
w strefie przekazanego placu budowy, winni respektować polecenia służb dyżurnych; 

b) Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót; 
c) Terenem robót jest budynek nr 80 na terenie WITU Zielonka, który będzie 

rozbudowywany na potrzeby statutowe Instytutu.  
d) Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami 

bezpieczeństwa pracy i wymogami ppoż; 
e) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest  

do zweryfikowania wielkości obmiarów w terenie; 
f) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń; 
g) Pracownicy wykonujący poszczególne prace winni posiadać odpowiednie  

do wykonywanej pracy kwalifikacje: 
 Świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych niezbędnych do 

wykonania instalacji, napraw i bieżącej obsługi sprzętu klimatyzacyjnego 
zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

 Uprawnienia SEP w zakresie  eksploatacji „E” oraz dozoru „D” urządzeń, 
instalacji i sieci energetycznych o napięciu do i powyżej 1kV. 
 

Podczas prowadzenia robót demontażowych i rozbiórkowych należy przestrzegać 
przepisów BHP. Przed rozpoczęciem demontaży należy zapoznać pracowników 
z zasadami organizacji i technologii robót demontażowych. Sposób demontażu 
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elementów, a zwłaszcza ich kolejność jest odwrotnością montażu, a więc wymaga od 
pracowników kwalifikacji, które posiadają montażyści i ich dozór techniczny. Przed 
rozpoczęciem demontażu elementów obiektu należy sprawdzić, czy nie ma kolizji 
z sieciami prądu, gazu, sieci technologicznych, sterowniczych, wody itd., które 
zlokalizowane są w pobliżu rozbieranej konstrukcji. W razie koniczności należy 
wnioskować o wyłączenie sieci na czas prowadzenia rozbiórek. Przełożenia lub 
odłączenia w/w instalacji powinny być wykonane przez osoby uprawnione;  

h) Roboty należy wykonywać zgodnie z: 
 Zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. nr 47 poz. 401 z późn.zm);  

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 
1238 z późn.zm); 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Budynek nr 80 jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, 
murowanym. Stopy żelbetowe. Dach dwuspadowy kryty papą. Stolarka okienna PCV. 
Stolarka drzwiowa PVC, aluminiom i płytowa. Posadzka w laboratoriach i łazienkach gres, 
pozostałe pomieszczenia i korytarz wykładzina typu „tarkett”, wykładzina dywanowa, klepka 
drewniana. Tynk zewnętrzy wyprawa elewacyjna malowana farbą. Tynk wewnętrzny 
cementowo-wapienny III kat. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane  z blachy 
ocynkowanej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, c.w.u., wod-kan., 
wentylację mechaniczną, teletechniczną, alarmową, sprężonego powietrza, tryskaczową. 

Budynek wyposażony jest w układ wentylacyjny ogólny i technologiczny realizowany poprzez 
pojedyncze wyciągi dachowe, kanałowe, ścienne lub dedykowane centrale wentylacyjne. 
Układ klimatyzacyjny typu SPLIT. 

 
 
5. ZAKRES ROBÓT  

 
Zakres specyfikacji dotyczy następujących robót. 
 

1. Rozbiórka okładzin podłogowych i ściennych; 
2. Demontaż osłon, paneli ochronnych korytarzy; 
3. Rozbiórka ścianek działowych; 
4. Wykucie ościeżnic oraz demontaż stolarki drzwiowej; 
5. Rozbiórka sufitów podwieszanych; 
6. Demontaż balustrad; 
7. Demontaż daszku nad wejściem ewakuacyjnym; 
8. Demontaż przyborów sanitarnych; 

Kubatura 7654 [m3] 
Powierzchnia użytkowa 1478 [m2] 
Powierzchnia zabudowy 1038 [m2] 

Konstrukcja Murowana 
Ilość kondygnacji 3 
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9. Demontaż opraw oświetleniowych ; 
10. Demontaż przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym lub kołowym; 
11. Demontaż wentylatorów dachowych; 
12. Demontaż czerpni i wyrzutni dachowych; 
13. Demontaż central wentylacyjnych ; 
14. Demontaż wentylatorów na instalacji wewnątrzbudynkowej oraz na elewacji; 
15. Demontaż elementów instalacji odciągowej – ramiona ruchome; 
16. Demontaż urządzeń laboratoryjnych podłączonych do instalacji odciągowej; 
17. Demontaż skrzynek i rozdzielni elektrycznych zasilających wentylatory i centrale 

wraz ze sterownikami i regulatorami dla wentylacji; 
18. Zabezpieczenie otworów w przegrodach budowlanych (dach oraz ściany 

zewnętrzne) przed wpływem czynników zewnętrznych; 
19. Demontaż urządzeń klimatyzacyjnych – jednostki wewnętrzne; 
20. Demontaż urządzeń klimatyzacyjnych – jednostki zewnętrzne; 
21. Odzysk czynnika chłodniczego; 
22. Demontaż instalacji klimatyzacyjnej; 
23. Usunięcie i wywóz odpadów budowlanych wentylacyjnych z przestrzeni poddasza  

 
6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

6.1. Rozbiórka okładzin podłogowych i ściennych 

 Rozebranie posadzek w rulonach (wykładzina dywanowa oraz typu „tarkett”, 
wykładzina elektrostatyczna); 

 Rozebranie posadzek drewnianych (klepka, panele drewniane); 
 Skucie okładzin posadzki z płytek ceramicznych (gres); 
 Skucie okładzin ściennych - płytek ceramicznych; 
 Skucie kleju i zaprawy pod płytką; 
 Demontaż cokolików i listew przyściennych; 
 Transport poziomy i pionowy w obrębie budynku pozostałości po realizowanych 

pracach demontażowych; 
 Wywóz materiałów jako odpad poza teren Instytutu. 

 
 

6.2. Demontaż osłon korytarzowych (paneli ochronnych) oraz paneli 
wygłuszających 

 Odkręcenie lub wysunięcie płyt (osłony, odbojniki korytarzowe); 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny ; 
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego 

w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na piętrze I; 
 Materiał zakwalifikowany do odzysku. 

 
 

6.3. Demontaż ścianki aluminiowej  

 Ostrożne rozszklenie ścianki – ścianka 24m2; 
 Odkręcenie ramy; 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny ; 
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 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego 

w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na piętrze I; 
 Materiał zakwalifikowany do odzysku. 

 
6.4. Wykucie ościeżnic oraz demontaż stolarki drzwiowej 

 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych (drzwi płycinowe, drzwi drewniane, drzwi stalowe); 
 Wykucie ościeżnic stalowych; 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny ; 
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU – dotyczy drzwi 

stalowych. Materiał zakwalifikowany do odzysku; 
 Wywóz materiałów jako odpad poza teren Instytutu – dotyczy pozostałej stolarki 

drzwiowej. 
 

6.5. Rozbiórka sufitów podwieszanych 

 Rozbiórka, demontaż płyt G-K;  
 Rozebranie stelaży systemowych;  
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Wywóz materiałów jako odpad poza teren Instytutu ; 

 
6.6. Demontaż balustrad 

 Demontaż niedemolacyjny - Odkręcenie balustrad (stal nierdzewna) od biegów 
schodowych i spoczników; 

 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny;  
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego 

w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na piętrze I; 
 Materiał zakwalifikowany do odzysku. 

 
6.7. Demontaż daszku nad wejściem ewakuacyjnym 

 Odkręcenie daszku systemowego ; 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny;  
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU;  
 Umieszczenie materiałów w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego 

w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na piętrze I; 
 Materiał zakwalifikowany do odzysku. 

 
 

6.8. Demontaż przyborów sanitarnych 

 Odłączenie mediów w obrębie łazienek; 
 Demontaż przyborów sanitarnych oraz baterii; 
 Zabezpieczenie podejść zakorkowanie i uszczelnienie; 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Wywóz materiałów jako odpad poza teren Instytutu;  

 
6.9. Demontaż opraw oświetleniowych  
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 Odkręcenie opraw ; 
 Zaizolowanie przewodów elektrycznych; 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Wywóz materiałów jako odpad poza teren Instytutu  - dotyczy starych opraw 

wskazanych przez Zamawiającego – przyjąć 50% opraw; 
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU - dotyczy nowych 

opraw wskazanych przez Zamawiającego – przyjąć 50% opraw. Umieszczenie 
materiałów w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego w budynku nr 109  – 
magazyny znajdujące się na parterze lub na piętrze I; 

 
6.10. Demontaż przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym lub kołowym 

 Zdjęcie kanałów wentylacyjnych ze wsporników wraz z kształtkami oraz osprzętem 
dodatkowym takim jak tłumiki, przepustnice, kratki, dyfuzory; 

 Wykucie z muru przewodów znajdujących się pomiędzy przegrodami budowlanymi; 
 Rozkręcenie odcinków kanałów wentylacyjnych w stopniu umożliwiającym transport 

pionowy w budynku; 
 Demontaż lub wykucie wsporników, wieszaków, haków, punktów stałych oraz innych 

elementów  mocujących kanały; 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny; 
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego 

w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na piętrze I; 
 Materiał: Przewody z blachy ocynkowanej, przewody stalowe, przewody z tworzyw 

sztucznych,. Przekrój kanałów prostokątny i kołowy – obwód do 1000mm i 
do 2200mm;  

 Materiał zakwalifikowany do odzysku. 
 

6.11. Demontaż wentylatorów dachowych 

 Odłączenie zasilania od wentylatorów; 
 Zaizolowanie przewodów elektrycznych; 
 Odkręcenie wentylatorów;  
 Demontaż podstaw dachowych wentylatorów; 
 Transport poziomy i pionowy w obrębie budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny ; 
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów i urządzeń w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na 
piętrze I; 

 Materiał: Wentylatory dachowe typ DAExC-315 masa 20kg; 
 Materiał zakwalifikowany do odzysku. 

 
6.12. Demontaż czerpni i wyrzutni dachowych 

 Odkręcenie wyrzutni/wywietrzaków; 
 Demontaż  podstaw dachowych; 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny;  
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów i urządzeń w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na 
piętrze I; 

 Materiał: przekrój króćca fi 200; 
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 Materiał zakwalifikowany do odzysku; 
6.13. Demontaż central wentylacyjnych  

 Odłączenie napięcia od aparatów; 
 Zaizolowanie przewodów elektrycznych; 
 Odłączenie kształtek przyłącznych;  
 Rozkręcenie urządzenia w stopniu umożliwiającym transport pionowy i poziomy; 
 Opis elementów urządzenia umożliwiający łatwą identyfikację na potrzeby 

ponownego montażu w tym: (opis pomieszczenia z którego została zdemontowana, 
opis poszczególnych elementów i części przy ewentualnym zdekompletowaniu); 

 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny ; 
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów i urządzeń w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na 
piętrze I; 

 Materiał: Aparaty grzewczo wentylacyjne typ CV-P1-L/HE o wymiarach 700x395x953, 
Masa 52kg/szt; 

 Materiał zakwalifikowany do odzysku. 
 
 

6.14. Demontaż wentylatorów na instalacji wewnątrzbudynkowej oraz na elewacji 

 Odłączenie napięcia od wentylatorów 
 Zaizolowanie przewodów elektrycznych 
 Odkręcenie wentylatora 
 Opis elementów urządzenia umożliwiający łatwą identyfikację na potrzeby 

ponownego montażu w tym: (opis pomieszczenia, którego dotyczy, opis 
poszczególnych elementów i części przy ewentualnym zdekompletowaniu) 

 Transport poziomy i pionowy w budynku 
 Załadunek i rozładunek ręczny  
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU 
 Umieszczenie materiałów i urządzeń w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na 
piętrze I. 

 Materiał: Wentylatory kanałowe typ TT oraz WK o wydajności 600 m3/h oraz jeden 
wentylator promieniowy z tłumikiem KLIMAWENT – 1000 m3/h 

 Materiał zakwalifikowany do odzysku 
 
 

6.15. Demontaż elementów instalacji odciągowej – ramiona ruchome 

 Odkręcenie urządzeń mocowanych do sufitu 
 Opis elementów urządzenia umożliwiający łatwą identyfikację na potrzeby 

ponownego montażu w tym: (opis pomieszczenia z którego zostały zdemontowane, 
opis poszczególnych elementów i części przy ewentualnym zdekompletowaniu) 

 Transport poziomy i pionowy w budynku 
 Załadunek i rozładunek ręczny  
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU 
 Umieszczenie materiałów i urządzeń w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na 
piętrze I. 

 Materiał: Ramiona typu ERGO – LUX L – 1,5m 
 Materiał zakwalifikowany do odzysku 
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6.16. Demontaż skrzynek i rozdzielni elektrycznych zasilających wentylatory 

i centrale wraz ze sterownikami i regulatorami dla wentylacji 

 Odłączenie napięcia, odłączenie wyłączników, rozłączenie okablowania; 
 Zaizolowanie przewodów elektrycznych; 
 Odkręcenie skrzynek i tablic od ściany w całym elemencie ; 
 Opis skrzynek umożliwiający łatwą identyfikację na potrzeby ponownego montażu; 
 Transport poziomy i pionowy w budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny;  
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów i urządzeń w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na 
piętrze I; 

 Materiał: Skrzynki elektryczne max. 52 modułowe, falowniki do wentylatorów, 
regulatory, przyciski, sterowniki; 

 Materiał zakwalifikowany do odzysku. 
 

6.17. Zabezpieczenie otworów w przegrodach budowlanych (dach oraz ściany 
zewnętrzne) przed wpływem czynników zewnętrznych 
 

Dla otworów dachowych: 

 Przymocowanie płyty OSB gr 22mm przekrywającej otwór; 
 Obróbka blacharska – blacha ocynkowana gr 0,5mm; 
 Uszczelnienie sylikonem dekarskim; 
 Uzupełnienie obróbek z papy termozgrzewalnej; 

 
Dla otworów w ścianach zewnętrznych: 

 Wypełnienie otworu styropianem; 
 Przymocowanie płyty OSB gr 22mm przekrywającej otwór; 
 Uszczelnienie pianką poliuretanową; 

 
6.18. Demontaż urządzeń klimatyzacyjnych – jednostki wewnętrzne 

 Odłączenie napięcia od urządzenia; 
 Zaizolowanie przewodów elektrycznych; 
 Odkręcenie urządzenia, demontaż elementów mocujących;  
 Opis elementów urządzenia umożliwiający łatwą identyfikację na potrzeby 

ponownego montażu w tym: (opis pomieszczenia z którego zostały zdemontowane, 
opis poszczególnych elementów i części przy ewentualnym zdekompletowaniu) 

 Transport poziomy i pionowy w obrębie budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny ; 
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów i urządzeń w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na 
piętrze I; 

 Materiał: Jednostki klimatyzacyjne wew. typu SPLIT o mocy 3,5-5,0 kW; 
 Materiał zakwalifikowany do odzysku; 

 
 
6.19. Demontaż urządzeń klimatyzacyjnych – jednostki zewnętrzne 

 Odłączenie napięcia od urządzeń; 
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 Zaizolowanie przewodów elektrycznych; 
 Odkręcenie urządzenia, demontaż elementów mocujących (dach, elewacja); 
 Opis elementów urządzenia umożliwiający łatwą identyfikację na potrzeby 

ponownego montażu w tym: (opis pomieszczenia z którego zostały zdemontowane, 
opis poszczególnych elementów i części przy ewentualnym zdekompletowaniu); 

 Transport poziomy i pionowy w obrębie budynku; 
 Załadunek i rozładunek ręczny ; 
 Transport samochodowy na odległość do 1km do magazynu WITU; 
 Umieszczenie materiałów i urządzeń w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na 
piętrze I; 

 Materiał: Jednostki klimatyzacyjne zew. typu SPLIT o mocy 3,5-5,0 kW oraz 10kW; 
 Materiał zakwalifikowany do odzysku; 

 
6.20. Odzysk czynnika chłodniczego 

 Realizowany poprzez przepompowanie czynnika do jednostki zewnętrznej wraz 
z zabezpieczeniem urządzenia przed rozszczelnieniem układu; 

 Wykonawca dokona stosownego wpisu w kartę odpowiedniego urządzenia 
z informacją o dokonanych czynnościach; 

 
6.21. Demontaż instalacji klimatyzacyjnej 

 Zdjęcie przewodów miedzianych wraz z izolacją; 
 Odkręcenie wsporników i obejm mocujących; 
 Transport poziomy i pionowy w obrębie budynku; 
 Umieszczenie materiałów w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego 

w budynku nr 109  – magazyny znajdujące się na parterze lub na piętrze I; 
 Materiał: Rury miedziane i izolacja przeciwroszeniowa. 

 
6.22. Usunięcie odpadów wentylacyjnych z przestrzeni poddasza 

 Transport poziomu i pionowy materiałów; 
 Wywóz materiałów jako odpad poza teren Instytutu; 
 Materiał: Wełna mineralna w matach oraz odcinki przewodów wentylacyjnych fi 300 z 

tworzyw sztucznych. 
 

UWAGA:   Zamawiający informuje, że wyklucza możliwość prowadzenia prac 
w formie demontażu demolacyjnego przewodów, urządzeń, wentylatorów, 
central, aparatów, skrzynek elektrycznych, osłon korytarzowych, daszku 
wejściowego. Wyżej wymienione materiały i urządzenia są przeznaczone 
do powtórnego wykorzystania przez Zamawiającego. Ponadto, dla 
urządzeń elektronicznych i mechanicznych demontaże oraz transport 
należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności i najwyższej 
staranności w tym stosując odpowiednie, chroniące przed uszkodzeniem 
zabezpieczenia  materiałów w czasie transportu.  

 

7. ZABEZPIECZNIE TERENU ROBÓT 
 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe powinny być wykonywane w obszarze 
terenu robót, tj. w obrębie bud 80 oraz na terenie przyległym. Część robót 
demontażowych będzie wymagała użycia sprzętu od zewnątrz (podnośniki, zwyżki, 
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żurawie). Materiał z rozbiórki przed wywózką poza teren Instytutu należy składować 
w kontenerach budowlanych lub usuwać na bieżąco w terenu robót. Materiał 
z demontażu nie powinien być składowany na terenie przyległym do budynku. 
Materiał z demontażu powinien być przetransportowany do magazynu WITU tego 
samego dnia w którym został zdemontowany. Wykonawca ma w obowiązku 
dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające na 
terenie budowy oraz ma w obowiązku stosować środki niezbędne do ochrony robót 
(sygnały i znaki ostrzegawcze, taśmy ostrzegawcze barierki zabezpieczające) 
zgodnie z wymogami BHP. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 
8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego – wszelkie prace muszą być 
realizowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. W okresie trwania prac 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu  
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
oraz możliwością powstania pożaru. Wykonawca uprzątnie z placu budowy 
pozostałości po pracach  demontażowych i rozbiórkowych. 

 
9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy zgodnie 
z wymogami obowiązujących przepisów, na terenie budowy oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
10. WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP 

Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz za skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy  
w stosunku do osób trzecich. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania 
szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów lub odpadów  
oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac  
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 
11. GOSPODARKA MATERIAŁAMI Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 
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Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wywieźć poza teren instytutu powstały 
odpad i wszystkie odpady konieczne do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Odpady budowlane, odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 
Wykonawca transportuje do najbliższego zakładu utylizacji jednak nie dalej niż 19 km. 
 
Materiały z demontażu w dobrym stanie technicznym takie jak przewody 
wentylacyjne, urządzenia, wentylatory, centrale, aparaty, skrzynki elektryczne 
nadające się do dalszego wykorzystania po uzgodnieniu z Inżynierem nadzorującym 
realizację niniejszego zadania lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
przekaże do magazynu WITU znajdującego się w odległości nie większej niż 1km. 
Materiały z demontażu zakwalifikowane, jako złom stalowy, złom kolorowy, 
traktowane są jako odpad i zdawane będą do magazynu WITU znajdującego 
się w odległości nie większej niż 1km (dotyczy przewodów wentylacyjnych 
nie nadających się do użytku, rurociągów instalacji klimatyzacyjnej). 
 

 
12. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń, wyposażenia. Elementy 
infrastruktury i wyposażenia pozostałe w budynku należy traktować jako nadające się 
do użytku i wykorzystania. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, elementów budowlanych, 
urządzeń i wyposażenia w czasie trwania prac. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, urządzeń, 
wyposażenia. 
Uszkodzenia systemów alarmowych spowodowane przez działania Wykonawcy będą 
usuwane zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych” – Sygn. Szt. Gen. 
1686/2017, wprowadzonej decyzją nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 
lipca 2017 r., kosztem usunięcia ww. uszkodzeń zostanie obciążony Wykonawca prac 
demontażowych. 
 
Elementy przeznaczone do demontażu zakwalifikowane jako materiał do odzysku 
należy demontować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sposób odłączenia 
urządzeń i zdemontowania urządzeń i aparatów nie może powodować negatywnego 
wpływu na te elementy co może skutkować uniemożliwieniem ponownego 
uruchomienia. Elementy, przy demontażu, które Wykonawca sklasyfikuje jako 
uszkodzone należy zgłosić Zamawiającemu. Urządzenia, przy których niezbędne 
będzie rozkręcenie elementu na części w celu umożliwienia transportu pionowego 
i poziomego w budynku muszą być odpowiednio oznaczone i opisane aby umożliwić 
ponowny montaż.  

 
 

13. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie 
doprowadzi do uszkodzeń istniejącej infrastruktury. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji kosztorysowej, oraz zgodnie ze wskazaniami Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
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lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
użytkowania. Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie,  
tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi 
BHP i Prawa Ruchu Drogowego i UDT. Jeśli nastąpi konieczność używania sprzętu 
wymagającego dokumentów o dopuszczeniu do użytkowania zgodnie z przepisami, 
kopie dokumentów potwierdzających takie dopuszczenie należy przedstawić 
Zleceniodawcy przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być niedopuszczone 
do realizacji robót. 

 

14. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. Zleceniobiorca stosować 
się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia  
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru lub Inżyniera. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać przepustowość przewozu zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, i wskazaniami Inżyniera lub Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
Instytutu na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  
na drogach Instytutu oraz dojazdach do Terenu robót. Transport wewnątrz zakładowy 
po drogach utwardzonych brukiem lub tłuczniem.  
 

15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola robót będzie realizowana przez Zamawiającego przez stały nadzór  
na miejscu prowadzenia robót demontażowych i rozbiórkowych. Nadzór budowlany 
będzie realizował Inżynier nadzorujący realizację zadania, wyznaczony przez 
Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie wykonanych 
prac, potwierdzenie zgłoszonych uwag, decyzja o kwalifikacji danego materiału 
z demontażu będą realizowane przez notatki służbowe. 
 

16. DOKUMENTACJA ROBÓT 

 protokół wprowadzenia na rozbiórkę; 

 protokół odbioru robót; 

 notatki służbowe  

 protokół przyjęcia materiałów (złom oraz materiały sklasyfikowane  
do ponownego wykorzystania, kary odpadu); 

 kosztorys powykonawczy; 

 inne dokumenty związane z gospodarką czynnikami chłodniczymi; 

 umowa. 
 



13 z 14 
 

 
17. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót stanowi faktyczny zakres ilościowy zrealizowanych robót zgodnie  
z zakresem przedmiarowym robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera lub Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Obmiar wykonany przez Wykonawcę robót potwierdza Inżynier lub 
Inspektor nadzoru uwzględniając ewentualne różnice zgłoszone przez Wykonawcę. 
Obmiary zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac 
demontażowych w związku ze specyfiką prac i oddaniem materiału do magazynu 
WITU. 

 
 

18. ODBIORY KOŃCOWY ROBÓT 
 

1. odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania ilości  
i jakości robót 

2. zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego będzie zgłaszane przez 
Wykonawcę na piśmie nie później niż 3 dni od daty zakończenia zlecenia; 

3. odbiór końcowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Wykonawcy; 

4. komisja odbierająca roboty dokona ich oceny wizualnej weryfikując czy 
wszelkie elementy zawarte z zamówieniu zostały zdemontowane i rozebrane 
oraz jakościowej w zakresie robót zabezpieczających. Sprawdzone zostaną 
dokumenty wymagane podczas prac demontażowych i na potrzeby wywozu lub 
utylizacji. Sprawdzony zostanie sposób zagospodarowania i zabezpieczenia 
urządzeń. 

5. komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej na podstawie 
porównania stanu zdemontowanego z kosztorysem powykonawczym; 

6.  w przypadku stwierdzenia przez komisję braku wykonania przez Wykonawcę 
części robót zawartych w zamówieniu,  Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych 
dokona poprawy robót od dnia stwierdzenia przez komisję. 

7. odbiór końcowy jest realizowany przez protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego; 

8. do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania materiałów z rozbiórki i demontażu; 

 karty utylizacji odpadów jeśli są wymagane; 

 wpisy do książek urządzeń klimatyzacyjnych stwierdzające odzysk czynnika; 

 kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem robót  

 

 
19. UWAGI KOŃCOWE 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych 
oraz dodatkowe dokumenty takie jak przedmiar robót przekazane przez Zamawiającego 
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Wykonawcy stanowią integralną część umowy na roboty budowlane, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
pominiętych kwestii w specyfikacji technicznej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera lub Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie niezbędne pomieszczenia budynku będą na dzień przekazania 
terenu robót przygotowane do przekazani wykonawcy.  
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