
 

 
 

 

GMINA PAKOŚĆ 

Pakość, 15 lutego 2023 r. 

ZP.271.1.1.2023.MG 

 

 

Do Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,                

na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości 

z terenu Gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm. ) przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:  

 

Pytanie 35:  

„Dotyczy: 2) Kościelec - Mimowola nr 150424C + 3) Rycerzewko - Smyrnia nr 150447C + 4) Ludwiniec - 
Dobieszewiczki nr 15434C + 5) ul. Mieleńska - Ludkowo nr 150429C i ul. Barcińska - Ludkowo nr 150430C + 6) 
Gorzany - Kościelec nr 150417C + 7) Kościelec - Smyrnia nr 150425C + 8) Kościelec – Rycerzewko - Radłówek nr 
150421C + 9) Dziarnowo - Leszczyce nr 150413C / Kalkulacja ilości rozbiórek i zakresu frezowania. 
Wykonawca wnosi o przedłożenie plansz rozbiórek dla zadań 2÷9 lub potwierdzenie, że należy przyjąć ilości 
podane w przedmiarach robót. Wykonawca zauważa, że pomimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót, 
nie ma innego źródła w dokumentacji zawierającego informacji o ilościach robót rozbiórkowych do wykonania, 
dlatego w przypadku braku jednoznacznych wyjaśnień przyjmie w kalkulacji ceny oferty właśnie te ilości.” 
 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć ilość robót podanych w przedmiarze. 

 

Pytanie 36:  

„Dotyczy: 2) Kościelec - Mimowola nr 150424C + 3) Rycerzewko - Smyrnia nr 150447C + 4) Ludwiniec - 

Dobieszewiczki nr 15434C + 5) ul. Mieleńska - Ludkowo nr 150429C i ul. Barcińska - Ludkowo nr 150430C + 6) 

Gorzany - Kościelec nr 150417C + 7) Kościelec - Smyrnia nr 150425C + 8) Kościelec – Rycerzewko - Radłówek nr 

150421C + 9) Dziarnowo - Leszczyce nr 150413C / Kalkulacja ilości robót ziemnych 

Wykonawca wnosi o przedłożenie tabel robót ziemnych dla zadań 2÷9 lub potwierdzenie, że należy przyjąć ilości 

podane w przedmiarach robót. Wykonawca zauważa, że pomimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót, 

nie ma innego źródła w dokumentacji zawierającego informacji o ilościach robót ziemnych, dlatego w 

przypadku braku jednoznacznych wyjaśnień przyjmie w kalkulacji ceny oferty właśnie te ilości.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć ilość robót podanych w przedmiarze. 
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