
855.560855.560855,56*100%PARTERSALE W KIERUNKU KUCHNI18 nauczanie zintegrowane5,77*6,3519 nauczanie zintegrowane5,77*6,3220 nauczanie zintegrowane5,77*6,3221 przedszkole5,77*6,5422 przedszkole5,77*6,54SALE W KIERUNKU SALI GIMNASTYCZNEJ16 szatnie5,72*9,2615 przyroda5,72*9,1814 gł. księgowa5,72*2,7913 historia5,72*10,0012 biblioteka3,93*7,234 matematyka5,73*9,403 pok. nauczycielski5,73*4,435 prac. komputerowa5,73*4,39II PIĘTROpracownia komputerowa5,11*6,28pok. nauczycielski5,42*3,85historia5,75*9,16j. polski5,75*9,10j. angielski5,75*6,67dyrektor5,75*2,26geografia5,75*9,15sekretariat5,75*2,10biologia5,75*9,94muzyka7,80*3,58okna2,52*2,16*101,71*2,16*20drzwi2,05*0,90*102,05*0,90*20767,49*2%847.87*2%847.87*2%847.87847.871615.36-767.49767.49*2%1,01*2,00*0,130,90*2,00*0,132/61,50*(2,77*2+2,03*2)-3*0,80*1,501,50*(1,92*2+1,36*2)-3*0,80*1,502,15*(1,02*2*2+1,20*3)-2*0,70*2,05*22,00*(0,30+0,30)*22/52,00*(1,31*2+2,08*2)-0,80*2,002/72,00*(2,40+3,75)-0,80*2,002,00*(0,30+0,30)*2kabiny(2,80+1,20)*2,20-(0,70*2,05*2)ścinka do 2/83,52*2,12-0,80*2,002/52,712/64,962/77,453,5200*36,37,5w bruzdach0,5w bruzdach4,6+3,2w bruzdach2,6+2,90,54,63,22,92,63+106,3+7,513.80003,1+2,35.40000,7+2,61,91,85*(1,15*2+0,93*2+1,36*3)2*3,52*(0,30*3)1,20*(1,15+0,93)2,00*(0,30*3)1,52*0,30*3*22.742.74okna1,71*2,16drzwi2,05*0,80*22*3,52*(2,12)-2*0,90*2,003,52*(2,12*2)*2-2*0,90*2,00*22/61,52*(1,92*2+1,36*2)1,52*(2,39*2+2,12*2)2*2,00*(2,12)*2-2*2*0,80*2,002/51,52*(1,31*2+2,08*2)2/71,52*(2,08*2+3,75*2)43.422/62,00*(1,92*2+1,36*2)-3*0,90*2,002,00*(2,39*2+2,12*2)-(2*0,80*2,00+0,90*2,00)2/52,00*(1,31*2+2,08*2)-0,80*2,002/72,00*(2,40+3,75)-0,80*2,002/61,52*(1,92*2+1,36*2)1,52*(2,39*2+2,12*2)2*1,52*(2,12)*2-2*2*0,80*2,002/51,52*(1,31*2+2,08*2)2/71,52*(2,08*2+3,75*2)58.2017.730,30*0,30*0,45*32/52,712/64,96+2,612/77,4517.7317.730,90*2,00*217.732/52,712/64,96+2,612/77,4517.7317.733.273.27płytki ścienne35.83*0,02ściany11.79*0,12posadzki15.12*0,030.50instalacja wodna0,045+0,054instalacja kanalizacyjna0,046+0,0353.273.270,21*2,00*0,251,50*(2,46+1,90)-0,80*1,502,00*(3,45*2+1,00*6)-3*0,80*2,002,00*(0,30+0,30)*22,00*(0,30+0,30)*22,00*(3,45+1,00*3)-3*0,80*2,003,12*(2,46)-0,70*2,003,12*(1,90)-0,80*2,002/23,632/410,623,52*25,64,0063na ścianachw bruzdach5,3na ścianach 0,3w bruzdach5,0+2,4na ścianach 0,5w bruzdach0,8+1,60,80004+515,915.90003,2+0,503.70003,5+9,32,50,8+0,51,85*(4,32+0,92*6+1,20*3)pion między kabinami HPL(1,52)*(0,30*3)pion narożny(3,52)*(0,30*2)pion narożny(2,00)*(0,30*2)pion między kabinami HPL(1,52)*(0,30*3)(3,52)*(0,30*2)pion między kabinami HPL(1,52)*(0,30*3)(1,52)*(0,30*2)2.282/23,632/410,622/37,69okna1,71*2,16*2drzwi2,05*0,80*33,52*(2,46+1,90)-2*0,90*2,003,52*(2,46+1,90)*2-2*0,90*2,00*21,52*(1,91*2+1,90*2)3,52*(2,46)9.842,00*(1,91*2+1,90*2)-3*2,00*0,902/21,52*(1,91*2+1,90*2)2/41,52*(5,18*2+2,42)2/33,52*2,46-0,90*2,0037.870,30*0,30*0,45*42/23,632/410,6214.2514.250,90*2,00*32/23,632/410,6214.2514.2514.252.902.90płytki ścienne23.40*0,02ściany18.70*0,10posadzki14.25*0,03instalacja wodna0,029+0,048instalacja kanalizacyjna0,046+0,0112.902.902*0,90*2,050,80*2,05*23.280052.92 3,44*4 ,99                  1,20*3,444,95*6,3952.920,80*2,05*21,60*1,60*244 3,30*(3,44*2+4 ,99*2)-2*0,80*2,05                  3,30*(1,20*2+3,44*2)-0,80*2,053,30*(4,95*2+6,39*2)-0,80*2,05-2*1,60*1,604.004.00149.43
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Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac inwestycyjnych w pomieszczeniach sanitarnych :

- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły przekazania do magazynu lub utylizacji

- demontaż istniejącego wyposażenia łazienek

- wyburzenie zbędnych ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarnych

- rozkucie lub zamurowanie  częściowe lub całkowite w ściankach działowych nadających się do pozostawienie

- skucie istniejących okładzin z płytek ceramicznych i lamperii na ścianach i podłogach w zakresie opisanym na rysunkach i przedmiarach,

- wykonanie nowych wylewek wyrównujących i warstw samopoziomujących w celu wyrównania i ujednolicenia poziomów

- wykonanie nowych ścianek szkieletowych z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych,  wypełnionych wełną mineralna dla lepszego 
wygłuszenia

- obudowy pionów instalacyjnych i korytek tras kablowych na korytach

- wykonanie nowych kabiny z płyt HPL gr 10mm, ilość sztuk zgodnie z rysunkiem – kolor do uzgodnienia z Inwestorem - profil usztywniający przednią ścianę 
ukryty za linią frontu (niewidoczny od zewnątrz). Elementy nośne systemu łączone są ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe oraz 
przymyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach w łazience 
przedszkolnej, w łazienkach szkolnych płyty sprowadzone do podłogi i osadzone w profilach startowych, aluminiowych , anodowanych . Drzwi wyposażone 
w trzy zawiasy samodomykające – grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”.

- Wykonanie białego montażu ilość i rozmieszczenie wg rysunku i wytycznych obowiązujących w budynkach edukacji.

- Wykonanie białego montażu wyposażeniem łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Zakres prac inwestycyjnych w klasach:

- malowanie sufitów oraz ścian ponad lamperią

Prace również obejmują wykonanie wymiany drzwi w szatniach w części sportowej oraz malowanie pomieszczeń na I piętrze w części sportowej.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Zespól Szkól i Przedszkola w Miloradzu
1 Rozdział PRACE WEWNETRZNE
1.1 Grupa KLASY

1.1.1 Element sufit

1.1.1.1 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

855.560 855,560000

RAZEM: 855,560000 m2 855,560

1.1.1.2 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

855.560 855,560000

RAZEM: 855,560000 m2 855,560

1.1.1.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

855,56*100% 855,560000

RAZEM: 855,560000 m2 855,560

1.1.1.4 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

SALE W KIERUNKU KUCHNI

18 nauczanie zintegrowane 5,77*6,35 36,639500

19 nauczanie zintegrowane 5,77*6,32 36,466400

20 nauczanie zintegrowane 5,77*6,32 36,466400

21 przedszkole 5,77*6,54 37,735800

22 przedszkole 5,77*6,54 37,735800

SALE W KIERUNKU SALI

GIMNASTYCZNEJ

16 szatnie 5,72*9,26 52,967200

15 przyroda 5,72*9,18 52,509600

14 gł. księgowa 5,72*2,79 15,958800

13 historia 5,72*10,00 57,200000

12 biblioteka 3,93*7,23 28,413900

4 matematyka 5,73*9,40 53,862000

3 pok. nauczycielski 5,73*4,43 25,383900

5 prac. komputerowa 5,73*4,39 25,154700

II PIĘTRO

pracownia komputerowa 5,11*6,28 32,090800

pok. nauczycielski 5,42*3,85 20,867000

historia 5,75*9,16 52,670000

j. polski 5,75*9,10 52,325000

j. angielski 5,75*6,67 38,352500

dyrektor 5,75*2,26 12,995000

geografia 5,75*9,15 52,612500

sekretariat 5,75*2,10 12,075000

biologia 5,75*9,94 57,155000

muzyka 7,80*3,58 27,924000

RAZEM: 855,560800 m2 855,56

1.1.1.5 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

okna 2,52*2,16*10 54,432000

1,71*2,16*20 73,872000

drzwi 2,05*0,90*10 18,450000

2,05*0,90*20 36,900000

RAZEM: 183,654000 m2 183,65
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1.1.2 Element ściany nad lamperią

1.1.2.1 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - przyjęto 2% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

767,49*2% 15,349800

RAZEM: 15,349800 m2 15,35

1.1.2.2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - przyjęto 2% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

847.87*2% 16,957400

RAZEM: 16,957400 m2 16,96

1.1.2.3 KNR 1901/707/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
ściany ceramiczne, do 1˙m2, ciasto wapienne - przyjęto 2% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

847.87*2% 16,957400

RAZEM: 16,957400 m2 16,96

1.1.2.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

847.87 847,870000

RAZEM: 847,870000 m2 847,87

1.1.2.5 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

847.87 847,870000

RAZEM: 847,870000 m2 847,87

1.1.2.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1615.36 1 615,360000

-767.49 -767,490000

RAZEM: 847,870000 m2 847,87

1.1.2.7 KNRW 
202/1508/2 (1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 
2-krotnie - - przyjęto 2% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

767.49*2% 15,349800

RAZEM: 15,349800 m2 15,35

1.2 Grupa ŁAZIENKI

1.2.1 Grupa łazienka - I piętro - (2/5, 2/6, 2/7)  WC Chłopcy

1.2.1.1 Element prace rozbiórkowe

1.2.1.1.1 KNRW 
401/331/5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie cementowej, o
grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,01*2,00*0,13 0,262600

0,90*2,00*0,13 0,234000

RAZEM: 0,496600 m3 0,50

1.2.1.1.2 KNR 1901/358/3 Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2,0˙m2 szt 4,00

1.2.1.1.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

2/6 1,50*(2,77*2+2,03*2)-3*0,80*1,50 10,800000

1,50*(1,92*2+1,36*2)-3*0,80*1,50 6,240000

RAZEM: 17,040000 m2 17,04

1.2.1.1.4 KNR 1323/107/5 Rozebranie oblicowan ścian z płytek

Wyliczenie ilości robót:

2,15*(1,02*2*2+1,20*3)-2*0,70*2,05*2 10,772000

2,00*(0,30+0,30)*2 2,400000

2/5 2,00*(1,31*2+2,08*2)-0,80*2,00 11,960000

2/7 2,00*(2,40+3,75)-0,80*2,00 10,700000

RAZEM: 35,832000 m2 35,83

1.2.1.1.5 KNR 929/105/1 Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy 
powierzchni rozbiórki do 2 m2, okładzina pojedyncza

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(0,30+0,30)*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40
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1.2.1.1.6 KNNRW 3/313/2 Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

kabiny (2,80+1,20)*2,20-(0,70*2,05*2) 5,930000

ścinka do 2/8 3,52*2,12-0,80*2,00 5,862400

RAZEM: 11,792400 m2 11,79

1.2.1.1.7 KNR 728/301/8 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek

Wyliczenie ilości robót:

2/5 2,71 2,710000

2/6 4,96 4,960000

2/7 7,45 7,450000

RAZEM: 15,120000 m2 15,12

1.2.1.1.8 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙110˙mm - piony kanalizacyjne

Wyliczenie ilości robót:

3,5200*3 10,560000

RAZEM: 10,560000 m 10,56

1.2.1.1.9 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm - podejścia m 3,00

1.2.1.1.10 KNR 
1325/1110/5

Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w betonie, otwór do 5 dm3
szt 3,00

1.2.1.1.11 KNRW 
402/234/8 (1)

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską 
porcelanową, odpływ na korek PVC kpl 3,00

1.2.1.1.12 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt 2,0000

1.2.1.1.13 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2,0000

1.2.1.2 Grupa prace sanitarne

1.2.1.2.1 Element instalacja wodna

1.2.1.2.1.1 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość
1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

6,3 6,300000

7,5 7,500000

RAZEM: 13,800000 m 13,8000

1.2.1.2.1.2 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm - zawór 
przelotowy szt 8,0000

1.2.1.2.1.3 KNRW 
215/111/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

w bruzdach 0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,5000

1.2.1.2.1.4 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

w bruzdach 4,6+3,2 7,800000

RAZEM: 7,800000 m 7,8000

1.2.1.2.1.5 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

w bruzdach 2,6+2,9 5,500000

RAZEM: 5,500000 m 5,5000

1.2.1.2.1.6 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 28˙mm - w  bruzdach

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,5000

1.2.1.2.1.7 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 22˙mm - w  bruzdach

Wyliczenie ilości robót:

4,6 4,600000

3,2 3,200000

RAZEM: 7,800000 m 7,8000

1.2.1.2.1.8 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 18˙mm - w  bruzdach

Wyliczenie ilości robót:

2,9 2,900000

2,6 2,600000

RAZEM: 5,500000 m 5,5000
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1.2.1.2.1.9 KNR 215/9905/1 Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii,itp. rury Fi 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3+10 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,0000

1.2.1.2.1.10 KNR 215/9905/6 Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych szt 3,0000

1.2.1.2.1.11 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, 
rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,3+7,5 13,800000

RAZEM: 13,800000 m 13,8000

1.2.1.2.1.12 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:

13.8000 13,800000

RAZEM: 13,800000 m 13,8000

1.2.1.2.2 Element instalacja kanalizacyjna

1.2.1.2.2.1 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 2,0000

1.2.1.2.2.2 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 2,0000

1.2.1.2.2.3 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość
1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3,1+2,3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,4000

1.2.1.2.2.4 KNR 401/325/4 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5.4000 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,4000

1.2.1.2.2.5 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,7+2,6 3,300000

RAZEM: 3,300000 m 3,3000

1.2.1.2.2.6 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,9 1,900000

RAZEM: 1,900000 m 1,9000

1.2.1.2.2.7 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙40˙mm
m 0,7000

1.2.1.2.2.8 KNRW 
215/222/1

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙50˙mm
szt 1,0000

1.2.1.2.2.9 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm - ANALOGIA- Zawory 
napowietrzające fi 50 PVC. szt 1,0000

1.2.1.2.2.10 KNNRS 4/212/2 
(2)

Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa 
sztucznego kpl 4,0000

1.2.1.2.2.11 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
szt 5,0000

1.2.1.2.2.12 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm podejście 3,0000

1.2.1.2.2.13 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm podejście 2,0000

1.2.1.2.2.14 KNR 215/208/2 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40˙mm podejście 4,0000

1.2.1.2.2.15 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej
kpl 3,0000

1.2.1.2.2.16 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 3,0000

1.2.1.2.2.17 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny
szt 3,0000

1.2.1.2.2.18 KNR GEBERIT 
215/101/2

Elementy montażowe, na ścianie, do pisuaru
kpl 1,0000

1.2.1.2.2.19 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
szt 1,0000

1.2.1.2.2.20 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek, podtynkowych do pisuaru
szt 1,0000
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1.2.1.3 Element Kabiny HPL - 2 szt

1.2.1.3.1 KNNR 7/703/1 Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, do 7˙m2  - Przegrody do kabin WC z tworzyw sztucznych z
drzwiami, ścianki z płyt HPL laminat kompaktowy o gr. min 10 mm z drzwiami. Kolorystyka do 
uzgodnienia z Inwestorem. Prześwit na dole między przegrodami a podłogą 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

1,85*(1,15*2+0,93*2+1,36*3) 15,244000

RAZEM: 15,244000 m2 15,24

1.2.1.4 Element obudowa pionów i elementów montażowych

1.2.1.4.1 KNRW 
202/2004/3

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy 
pojedyncze, 1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

2*3,52*(0,30*3) 6,336000

1,20*(1,15+0,93) 2,496000

RAZEM: 8,832000 m2 8,83

1.2.1.4.2 KNNR 2/803/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na zaprawie - obudowa pionów nie zasłoniętych 
HPL

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(0,30*3) 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

1.2.1.4.3 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

1,52*0,30*3*2 2,736000

RAZEM: 2,736000 m2 2,74

1.2.1.4.4 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2.74 2,740000

RAZEM: 2,740000 m2 2,74

1.2.1.4.5 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2.74 2,740000

RAZEM: 2,740000 m2 2,74

1.2.1.5 Element ściany

1.2.1.5.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

okna

1,71*2,16 3,693600

drzwi 2,05*0,80*2 3,280000

RAZEM: 6,973600 m2 6,97

1.2.1.5.2 KNRW 
202/2003/6

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, płyty 
wodoodporne

Wyliczenie ilości robót:

2*3,52*(2,12) 14,924800

-2*0,90*2,00 -3,600000

RAZEM: 11,324800 m2 11,32

1.2.1.5.3 KNNR 2/802/1 Tynki pocienione kategorii III, grubości 8˙mm, na elementach wielkoblokowych - ścianach

Wyliczenie ilości robót:

3,52*(2,12*2)*2 29,849600

-2*0,90*2,00*2 -7,200000

RAZEM: 22,649600 m2 22,65

1.2.1.5.4 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2/6 1,52*(1,92*2+1,36*2) 9,971200

1,52*(2,39*2+2,12*2) 13,710400

2*2,00*(2,12)*2-2*2*0,80*2,00 10,560000

2/5 1,52*(1,31*2+2,08*2) 10,305600

2/7 1,52*(2,08*2+3,75*2) 17,723200

RAZEM: 62,270400 m2 62,27

1.2.1.5.5 K 4/602/2 (1) Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pionowa

Wyliczenie ilości robót:

43.42 43,420000

RAZEM: 43,420000 m2 43,42
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1.2.1.5.6 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

2/6 2,00*(1,92*2+1,36*2)-3*0,90*2,00 7,720000

2,00*(2,39*2+2,12*2)-(2*0,80*2,00+0,90*2,00) 13,040000

2/5 2,00*(1,31*2+2,08*2)-0,80*2,00 11,960000

2/7 2,00*(2,40+3,75)-0,80*2,00 10,700000

RAZEM: 43,420000 m2 43,42

1.2.1.5.7 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2/6 1,52*(1,92*2+1,36*2) 9,971200

1,52*(2,39*2+2,12*2) 13,710400

2*1,52*(2,12)*2-2*2*0,80*2,00 6,489600

2/5 1,52*(1,31*2+2,08*2) 10,305600

2/7 1,52*(2,08*2+3,75*2) 17,723200

RAZEM: 58,200000 m2 58,20

1.2.1.5.8 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

58.20 58,200000

RAZEM: 58,200000 m2 58,20

1.2.1.5.9 KNRW 
401/353/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
szt 4,00

1.2.1.5.10 KNRW 
401/324/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
szt 4,00

1.2.1.6 Element sufit

1.2.1.6.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

17.73 17,730000

RAZEM: 17,730000 m2 17,73

1.2.1.6.2 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,45*3 0,121500

RAZEM: 0,121500 m3 0,12

1.2.1.6.3 KNR 1901/708/3 
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, stropy betonowe, do 1˙m2, wapno suchogaszone m2 1,00

1.2.1.6.4 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

2/5 2,71 2,710000

2/6 4,96+2,61 7,570000

2/7 7,45 7,450000

RAZEM: 17,730000 m2 17,73

1.2.1.6.5 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

17.73 17,730000

RAZEM: 17,730000 m2 17,73

1.2.1.6.6 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

17.73 17,730000

RAZEM: 17,730000 m2 17,73

1.2.1.7 Element drzwi wejściowe do łazienki

1.2.1.7.1 KNR 1901/358/3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0˙m2 szt 2,00

1.2.1.7.2 KNR 19/1023/12 
(1)

Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia, drzwi, osadzanie na kotwach - Drzwi wewnętrzne do łazienek
z kratką zapewniającą dopływ powietrza

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

1.2.1.8 Element posadzka

1.2.1.8.1 DC 191/103/1 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą Ultraplan Maxi, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, 
powierzchnia do 8 m2

Wyliczenie ilości robót:

17.73 17,730000

RAZEM: 17,730000 m2 17,73
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1.2.1.8.2 K 4/602/1 (1) Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma

Wyliczenie ilości robót:

2/5 2,71 2,710000

2/6 4,96+2,61 7,570000

2/7 7,45 7,450000

RAZEM: 17,730000 m2 17,73

1.2.1.8.3 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

17.73 17,730000

RAZEM: 17,730000 m2 17,73

1.2.1.8.4 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

17.73 17,730000

RAZEM: 17,730000 m2 17,73

1.2.1.9 Element nawiewnik okienny

1.2.1.9.1 DC 15/305/15 Nawiewnik ciśnieniowy szt 1,0000

1.2.1.10 Element wywóz i utylizacja

1.2.1.10.1 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

3.27 3,270000

RAZEM: 3,270000 m3 3,27

1.2.1.10.2 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację

Wyliczenie ilości robót:

3.27 3,270000

RAZEM: 3,270000 m3 3,27

1.2.1.10.3 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

płytki ścienne 35.83*0,02 0,716600

ściany 11.79*0,12 1,414800

posadzki 15.12*0,03 0,453600

0.50 0,500000

instalacja wodna 0,045+0,054 0,099000

instalacja kanalizacyjna 0,046+0,035 0,081000

RAZEM: 3,265000 m3 3,27

1.2.1.10.4 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

3.27 3,270000

RAZEM: 3,270000 m3 3,27

1.2.1.10.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu 

Wyliczenie ilości robót:

3.27 3,270000

RAZEM: 3,270000 m3 3,27

1.2.2 Grupa łazienka - I piętro - (2/2 i 2/4)  WC Dziewczyny

1.2.2.1 Element prace rozbiórkowe

1.2.2.1.1 KNR 1901/358/3 Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2,0˙m2 szt 5,00

1.2.2.1.2 KNRW 
401/331/5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie cementowej, o
grubości ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

0,21*2,00*0,25 0,105000

RAZEM: 0,105000 m3 0,11

1.2.2.1.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(2,46+1,90)-0,80*1,50 5,340000

RAZEM: 5,340000 m2 5,34

1.2.2.1.4 KNR 1323/107/5 Rozebranie oblicowan ścian z płytek

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(3,45*2+1,00*6)-3*0,80*2,00 21,000000

2,00*(0,30+0,30)*2 2,400000

RAZEM: 23,400000 m2 23,40
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1.2.2.1.5 KNR 929/105/1 Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy 
powierzchni rozbiórki do 2 m2, okładzina pojedyncza

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(0,30+0,30)*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.2.2.1.6 KNNRW 3/313/2 Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(3,45+1,00*3)-3*0,80*2,00 8,100000

3,12*(2,46)-0,70*2,00 6,275200

3,12*(1,90)-0,80*2,00 4,328000

RAZEM: 18,703200 m2 18,70

1.2.2.1.7 KNR 728/301/8 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek

Wyliczenie ilości robót:

2/2 3,63 3,630000

2/4 10,62 10,620000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

1.2.2.1.8 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙110˙mm - piony kanalizacyjne

Wyliczenie ilości robót:

3,52*2 7,040000

RAZEM: 7,040000 m 7,04

1.2.2.1.9 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm - podejścia m 3,0000

1.2.2.1.10 KNR 
1325/1110/5

Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w betonie, otwór do 5 dm3
szt 4,0000

1.2.2.1.11 KNRW 
402/234/8 (1)

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską 
porcelanową, odpływ na korek PVC kpl 3,0000

1.2.2.1.12 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt 2,0000

1.2.2.1.13 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2,0000

1.2.2.2 Grupa prace sanitarne

1.2.2.2.1 Element instalacja wodna

1.2.2.2.1.1 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 2,0000

1.2.2.2.1.2 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość
1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5,6 5,600000

4,00 4,000000

RAZEM: 9,600000 m 9,6000

1.2.2.2.1.3 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 2,0000

1.2.2.2.1.4 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm - zawór 
przelotowy

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0000

1.2.2.2.1.5 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm - zawór 
czerpalny do misek ustępowych

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,0000

1.2.2.2.1.6 KNRW 
215/111/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

na ścianach

w bruzdach 5,3 5,300000

RAZEM: 5,300000 m 5,3000

1.2.2.2.1.7 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

na ścianach 0,3 0,300000

w bruzdach 5,0+2,4 7,400000

RAZEM: 7,700000 m 7,7000
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1.2.2.2.1.8 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

na ścianach 0,5 0,500000

w bruzdach 0,8+1,6 2,400000

RAZEM: 2,900000 m 2,9000

1.2.2.2.1.9 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 22˙mm  - na ścianach 
ZW m 0,3000

1.2.2.2.1.10 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 18˙mm  - na ścianach 
ZW m 0,5000

1.2.2.2.1.11 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 28˙mm - w  bruzdach m 5,3000

1.2.2.2.1.12 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 22˙mm - w  bruzdach m 5,0000

1.2.2.2.1.13 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 18˙mm - w  bruzdach

Wyliczenie ilości robót:

0,8000 0,800000

RAZEM: 0,800000 m 0,8000

1.2.2.2.1.14 KNR 215/9905/1 Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii,itp. rury Fi 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+5 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

1.2.2.2.1.15 KNR 215/9905/6 Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych szt 3,0000

1.2.2.2.1.16 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, 
rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,9 15,900000

RAZEM: 15,900000 m 15,9000

1.2.2.2.1.17 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:

15.9000 15,900000

RAZEM: 15,900000 m 15,9000

1.2.2.2.2 Element instalacja kanalizacyjna

1.2.2.2.2.1 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm szt 2,0000

1.2.2.2.2.2 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 4,0000

1.2.2.2.2.3 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość
1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3,2+0,50 3,700000

RAZEM: 3,700000 m 3,7000

1.2.2.2.2.4 KNR 401/325/4 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3.7000 3,700000

RAZEM: 3,700000 m 3,7000

1.2.2.2.2.5 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5+9,3 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,8000

1.2.2.2.2.6 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m 2,5000

1.2.2.2.2.7 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,8+0,5 1,300000

RAZEM: 1,300000 m 1,3000

1.2.2.2.2.8 KNNRS 4/212/2 
(2)

Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa 
sztucznego kpl 3,0000

1.2.2.2.2.9 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm - do mis ustępowych
szt 3,0000

1.2.2.2.2.10 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm podejście 3,0000

1.2.2.2.2.11 KNR 215/208/2 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40˙mm podejście 3,0000
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1.2.2.2.2.12 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej
kpl 3,0000

1.2.2.2.2.13 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 3,0000

1.2.2.2.2.14 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny
szt 3,0000

1.2.2.3 Element Kabiny HPL - 3 szt

1.2.2.3.1 KNNR 7/703/1 Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, do 7˙m2  - Przegrody do kabin WC z tworzyw sztucznych z
drzwiami, ścianki z płyt HPL laminat kompaktowy o gr. min 10 mm z drzwiami. Kolorystyka do 
uzgodnienia z Inwestorem. Prześwit na dole między przegrodami a podłogą 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

1,85*(4,32+0,92*6+1,20*3) 24,864000

RAZEM: 24,864000 m2 24,86

1.2.2.4 Element obudowa pionów i elementów montażowych

1.2.2.4.1 KNRW 
202/2004/3

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy 
pojedyncze, 1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

pion między kabinami HPL (1,52)*(0,30*3) 1,368000

pion narożny (3,52)*(0,30*2) 2,112000

RAZEM: 3,480000 m2 3,48

1.2.2.4.2 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

pion narożny (2,00)*(0,30*2) 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20

1.2.2.4.3 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

pion między kabinami HPL (1,52)*(0,30*3) 1,368000

(3,52)*(0,30*2) 2,112000

RAZEM: 3,480000 m2 3,48

1.2.2.4.4 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

pion między kabinami HPL (1,52)*(0,30*3) 1,368000

(1,52)*(0,30*2) 0,912000

RAZEM: 2,280000 m2 2,28

1.2.2.4.5 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2.28 2,280000

RAZEM: 2,280000 m2 2,28

1.2.2.5 Element ściany

1.2.2.5.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2/2 3,63 3,630000

2/4 10,62 10,620000

2/3 7,69 7,690000

RAZEM: 21,940000 m2 21,94

1.2.2.5.2 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

okna

1,71*2,16*2 7,387200

drzwi 2,05*0,80*3 4,920000

RAZEM: 12,307200 m2 12,31

1.2.2.5.3 KNRW 
202/2003/6

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, płyty 
wodoodporne

Wyliczenie ilości robót:

3,52*(2,46+1,90) 15,347200

-2*0,90*2,00 -3,600000

RAZEM: 11,747200 m2 11,75

1.2.2.5.4 KNNR 2/802/1 Tynki pocienione kategorii III, grubości 8˙mm, na elementach wielkoblokowych - ścianach

Wyliczenie ilości robót:

3,52*(2,46+1,90)*2 30,694400

-2*0,90*2,00*2 -7,200000

RAZEM: 23,494400 m2 23,49
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1.2.2.5.5 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

1,52*(1,91*2+1,90*2) 11,582400

3,52*(2,46) 8,659200

RAZEM: 20,241600 m2 20,24

1.2.2.5.6 K 4/602/2 (1) Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pionowa

Wyliczenie ilości robót:

9.84 9,840000

RAZEM: 9,840000 m2 9,84

1.2.2.5.7 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(1,91*2+1,90*2)-3*2,00*0,90 9,840000

RAZEM: 9,840000 m2 9,84

1.2.2.5.8 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2/2 1,52*(1,91*2+1,90*2) 11,582400

2/4 1,52*(5,18*2+2,42) 19,425600

2/3 3,52*2,46-0,90*2,00 6,859200

RAZEM: 37,867200 m2 37,87

1.2.2.5.9 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

37.87 37,870000

RAZEM: 37,870000 m2 37,87

1.2.2.5.10 KNRW 
401/353/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
szt 4,00

1.2.2.5.11 KNRW 
401/324/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
szt 4,00

1.2.2.6 Element sufit

1.2.2.6.1 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,45*4 0,162000

RAZEM: 0,162000 m3 0,16

1.2.2.6.2 KNR 1901/708/3 
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, stropy betonowe, do 1˙m2, wapno suchogaszone m2 2,00

1.2.2.6.3 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

2/2 3,63 3,630000

2/4 10,62 10,620000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

1.2.2.6.4 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

14.25 14,250000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

1.2.2.6.5 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

14.25 14,250000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

1.2.2.7 Element drzwi wejściowe do łazienki i do pomieszczeń wewnętrznych

1.2.2.7.1 KNR 1901/358/3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0˙m2 szt 1,00

1.2.2.7.2 KNR 19/1023/12 
(1)

Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia, drzwi, osadzanie na kotwach - Drzwi wewnętrzne do łazienek
z kratką zapewniającą dopływ powietrza

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

1.2.2.8 Element posadzka

1.2.2.8.1 DC 191/103/2 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia 
ponad 8 m2

Wyliczenie ilości robót:

2/2 3,63 3,630000

2/4 10,62 10,620000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25
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1.2.2.8.2 K 4/602/1 (1) Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma

Wyliczenie ilości robót:

14.25 14,250000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

1.2.2.8.3 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

14.25 14,250000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

1.2.2.8.4 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

14.25 14,250000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

1.2.2.9 Element nawiewnik okienny

1.2.2.9.1 DC 15/305/15 Nawiewnik ciśnieniowy szt 1,0000

1.2.2.10 Element wywóz i utylizacja

1.2.2.10.1 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

2.90 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90

1.2.2.10.2 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację

Wyliczenie ilości robót:

2.90 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90

1.2.2.10.3 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

płytki ścienne 23.40*0,02 0,468000

ściany 18.70*0,10 1,870000

posadzki 14.25*0,03 0,427500

instalacja wodna 0,029+0,048 0,077000

instalacja kanalizacyjna 0,046+0,011 0,057000

RAZEM: 2,899500 m3 2,90

1.2.2.10.4 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

2.90 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90

1.2.2.10.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu 

Wyliczenie ilości robót:

2.90 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90

1.3 Grupa pomieszczenia w części sportowej

1.3.1 Element drzwi wejściowe do szatni

1.3.1.1 KNR 1901/358/3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0˙m2 szt 2,00

1.3.1.2 KNR 19/1023/12 
(1)

Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia, drzwi, osadzanie na kotwach - Drzwi wewnętrzne do 
pomieszczeń szatni

Wyliczenie ilości robót:

2*0,90*2,05 3,690000

RAZEM: 3,690000 m2 3,69

1.3.2 Element skrzydła drzwiowe do WC w szatniach

1.3.2.1 KNKRB 
2/1002/1 (2)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi łazienkowe

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,05*2 3,280000

RAZEM: 3,280000 m2 3,2800

1.3.2.2 KNR 1323/602/2 Dopasowanie skrzydeł okiennych o pow. ponad 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

3.2800 3,280000

RAZEM: 3,280000 m2 3,2800
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1.3.3 Grupa pomieszczenia I piętro

1.3.3.1 Element sufit

1.3.3.1.1 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

52.92 52,920000

RAZEM: 52,920000 m2 52,92

1.3.3.1.2 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

3,44*4 ,99 17,165600

1,20*3,44 4,128000

4,95*6,39 31,630500

RAZEM: 52,924100 m2 52,92

1.3.3.2 Element ścian

1.3.3.2.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

52.92 52,920000

RAZEM: 52,920000 m2 52,92

1.3.3.2.2 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,05*2 3,280000

1,60*1,60*2 5,120000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

1.3.3.2.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

1.3.3.2.4 KNR 1901/707/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
ściany ceramiczne, do 1˙m2, ciasto wapienne

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

1.3.3.2.5 KNR 23/2611/3 gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,30*(3,44*2+4 ,99*2)-2*0,80*2,05 52,358000

3,30*(1,20*2+3,44*2)-0,80*2,05 28,984000

3,30*(4,95*2+6,39*2)-0,80*2,05 73,204000

-2*1,60*1,60 -5,120000

RAZEM: 149,426000 m2 149,43

1.3.3.2.6 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

1.3.3.2.7 KNRW 
202/2011/7

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 
2˙mm tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

1.3.3.2.8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

149.43 149,430000

RAZEM: 149,430000 m2 149,43

1.3.3.2.9 KNRW 
401/353/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
szt 4,00

1.3.3.2.10 KNRW 
401/324/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
szt 4,00
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