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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru prac remontowo-
budowlanych na budynku Zespolu Szkdt i przedszkola w Mitoradzu oraz terenie dziatkki obejmujacych : rozbidrke
istniejgcych nawierzchni, wykonanie nowych obrzezy trawnikowych i kraweznikdw drogowych, podbudowy zwirowo-
piaskowe oraz roboty naprawcze i renowacyjne elewaciji i dachu obiektéw szkolnych.

1.2. Dokumentacja projektowa
Na potrzeby inwestycji zostat opracowany Opis przedmiotu zamdwienia z przedmiarami.

Przekazana kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w spisie
tresci. Poszczegdlne jej czesci stanowig catos¢ i tak nalezy jg rozpatrywad.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodnosc¢ :

1. z dokumentacjg projektowa,

2. specyfikacjg techniczng ( ST)

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng ( SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowii, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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2.2, Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzerh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

24. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarych.. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla catego zadania inwestycyjnego ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrebne przepisy szczegotowe.

2.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. MATERIALY

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczajgce je do
powszechnego stosowania w budownictwie spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, itp.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaty deklaracji zgodnosci,
stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych materiatéw i urzadzen.
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3.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

3.3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzen na drogach publicznych i terenach osob trzecich
na koszt wiasny, powstatych w wyniku btedéw lub naduzy¢ kierowcédw pojazdéw wykorzystywanych przy
realizacji budowy.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 Roboty drogowe

w tym
Ip Rodzaj robét Kod CPV
1 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaz zbrojenia. | 45262310
2 Roboty izolacyjne. 45321000-3
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3 Tynkowanie. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych 45411000
4 Roboty malarskie. 45442100-8
5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych. 45310000-3.

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych.
Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzgdzen i
odbiornikbéw energii elektryczne;j.

6 Roboty w zakresie roznych nawierzchni drég 45233200 - 1

7 Fundamentowanie drog i $ciezek ruchu pieszego 45233300 - 2

4.1. Roboty betonowe

Podktady —

Na ubitych podbudowach piaskowo-zwirowych utozy¢ beton podktadowy klasy min (B7,5) C8/10 o gr.
10cm. Dopuszcza sie wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM I11/32,5R o konsystencji
wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.

4.2. Roboty izolacyjne

4.2.1. izolacja przeciwwilgociowa istniejgcych fundamentow —

Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne

Na zewnetrznej powierzchni scian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje pionowg z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozcienczalnej, zgonie technologig producenta — najpierw
zagruntowac roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie pedzlem a nastepnie zaciggng¢ catg
powierzchnie gotowg masa bez rozciehczania. Ponadto na warstwie styropianu, zaciggnietego masa
klejowg , nie wczesniej niz 7 dni od nafozenia wyprawy, calg powierzchnie podziemng nalezy
zagruntowanie roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie pedzlem Tak wykonana powioka winna
by¢ zabezpieczona przed zasypaniem folig ttoczona opuszczona do spodu tawy fundamentowej, na
poziomie gruntu zakonczona listwg wykanczajgca.

4.2.2. tynki uzupetniane —

Tynki cementowo-wapienne kat. Il tréjwarstwowe — obrzutka z zaprawy cementowej gr. 2 do 3mm na
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gestoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane recznie,
zatarty na ostro i gtadz z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego
zwigzaniem lub gtadZz gipsowa naniesiona na zwigzany narzut, gr. max 3mm. GfadZz nalezy
wykonywac¢ petnymi powierzchniami $cian i sufitow, bez tgczenia. Dopuszczalne odchyiki :
Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m,

Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1mi ogétem nie
wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp )
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji— nie wieksze niz
3mmna 1m
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4.3. Roboty pokrywcze

Przed jego wykonaniem pokrycia nalezy otynkowaé podwyzszone Scianki attykowe i kominy, osadzi¢
klocki i listwy do mocowania obrobek blacharskich, wyprowadzi¢ na odpowiednig wysokos¢ podstawy
pod wywietrzaki dachowe. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna (przeswit miedzy powierzchnig a
tatg kontrolng o dt.2m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzi , naroza oraz styki z pionowymi
ptaszczyznami elementédw ponad dachowych nalezy wyokragli¢ tukiem o promieni >3cmm, skosem
lub listwami systemowymi. Wysuszong (wilgotnos¢ max. 6%) oraz oczyszczong powierzchnie
betonowag nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym, nastepnie na dostatecznie suchej, ciggtej,
wykazujgcej dobrg przyczepnos¢ do podtoza powtoce gruntujgcej, mozna rozkiadac¢ pape izolacyjng
termozgrzewalng — zaktady podtuzne min 10cm — najczesciej oznaczone folig przez producenta.
Nastepnie montujemy belke okapowg (krawedziak drewniany 10x10cm lub skrzynia deskowa o
wysokosci rownej gruboéci izolacji termicznej). W dalszej kolejnoéci uktadamy piyty styropianowe
twarde EPS100-038 laminowane papg podktadowa, doktadnie dociskajgac krawedzie. Potem
mocujemy blache pasa nadrynnowego. Ostatnig warstwe stanowi gruba papa termozgrzewalna,
modyfikowana jednokrotnego krycia, ktéra w pasie zgrzewowym nalezy przymocowaé od podtoza
systemowymi kotkami. Roéwnolegle zgodnie z zaleceniami producenta nalezy osadzi¢ kominki
wentylacyjne. Szczegolna uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednie zwielokrotnienie warstw i zaktady
przy sciankach attykowych. Bezwzglednie ostatnig warstwe papy nalezy wywingé na petng wysokosé
attyki. Ostatnim etapem jest natozenie obrébek blacharski i orynnowania.

Natrysk piankg poliuretanowg - nad hala technologiczng

Zaprojektowano natrysk wielowarstwowy, pianka poliuretanowg o gestosci 60kg/m3 i
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A= od 0,02 do 0,023 W/m2K, grubosé minimalna powtoki
8cm, gbérna powierzchnia zabezpieczona farbg odporng na dziatanie promieni UV.

4.4. Docieplenie scian zewnetrznych

4.4.1. Sciany istniejgce

Przed rozpoczeciem roboét dociepleniowych nalezy usung¢ stare, odpryskujgce i tuszczgce powioki
malarskie, sku¢ uszkodzony odparzony tynk, oczysci¢ catg powierzchnie z pytu, kurzu i luznych
elementéw. Nastepnie nalezy wykona¢ préby przyczepnosci podioza. Catg powierzchnie scian
istniejacych po oczyszczeniu nalezy zagruntowa¢ w celu w wzmocnienia podifoza i ujednolicenia
przyczepnosSci.

Nastepnie nalezy zdemontowac rury spustowe i orynnowanie, zdja¢ opierzenie gzymsow

4.4.2. docieplenie wiasciwe na Scianach istniejgcych przygotowanych jw.

Cato$¢ docieplenia nalezy wykona¢ metodg lekkg mokra, w jednym systemie, posiadajgcych
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania, nie dopuszcza sie zgodnie z zaleceniami
producentow stosowania réznych materiatow na kolejnych etapach robét.

Docieplenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wypoziomowania i zamocowania listwy startowej
(cokotowej). Nastepnie mozna rozpocza¢ przyklejanie ptyt styropianowych zaprawg do przyklejania
ptyt do podtoza. Klej nalezy naktada¢ na ptyte metodg punktowo-krawedziowa, tak zeby klej po
docisnieciu ptyty do sciany pokrywat min 60% jej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
doktadne doci$niecie krawedzi pionowych i poziomych ptyt. Bezwzglednie nalezy zastosowacé ptyty z
krawedziami frezowanymi. Klej nie moze wnika¢ miedzy krawedzie ptyt. Zaleca sie po zakonczeniu
klejenia ptyt catos$¢ przymocowaé mechanicznie, stosujgc min 4 dyble z tworzywa sztucznego na 1m?
powierzchni. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1mm ponad
powierzchnie. Kofki nie mogg uszkodzi¢ struktury ptyt styropianowych. Oscieza okienne i drzwiowe
nalezy ociepli¢ styropianem EPS100-038 o gr. min 3cm. Kolejng czynnoscig jest wklejenie uko$nych
paskow siatki o wym min 25x35cm przy naroznikach okiennych i drzwiowych pod katem ok. 45° do
krawedzi otwordow, nastepnie mocujemy ochronne narozniki aluminiowe z siatka zbrojgcg, potem
nastepuje naniesienie warstwy klejowej do zatopienia siatki zbrojgcej z widkien sztucznych o gr, min
3mm. Siatke nalezy wkleja¢ pasami pionowymi z zaktadem min 5¢cm. Minimalne otulenie zewnetrzne
siatki 1mm. Po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej mozna przystgpi¢ do naktadani podkiadu
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tynkarskiego poprzez malowanie pedzlem lub watkiem. Sredni czas schniecia waha sie od 4 do 6
godzin. Po wymaganym czasie mozna naktada¢ wyprawe tynkarskg typu branek o granulacji max
3mm. Wyprawe nalezy naktada¢ catymi powierzchniami Scian dla uniknigecia przebarwien i stykéw
technologicznych.

Docieplenie gzymsow ptytami styropianowymi EPS070-036 gr. min 5cm, na peinym obwodzei
elementu.

Ostatnim etapem jest malowanie catej powierzchni farbami akrylowymi do stosowania zewnetrznego,
kolory odcigé papierowymi tasmami malarskimi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj temperatura od
+5 do +25°C, przy stonecznej pogodzie, bez opadoéw. W okresie letnim nalezy stosowa¢ metode ,za
stoncem” dla uniknigcia nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zaleca sie zatozenie na rusztowanie
siatek ochronnych.

4.5 Utwardzenia

4.5.1 Roboty ziemne

koryto
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

e podsypka
Grubosc¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

e podbudowa kruszywa tamanego
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Nalezy stosowaé
bazaltowe lub granitowe kruszywo tamane, wielofrakcyjne 4/32, stabilizowane mechanicznie zgodnie
z wytycznymi Polskich norm i warunkami technicznymi wykonania podbudowy drég publicznych.

4.5.2 Roboty brukarskie

e ukfadanie kostki
Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

e krawezniki
Swiatto (odlegto$¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm,
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Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym,

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

4.6. Roboty wykonczeniowe

tynki —

Tynki cementowo-wapienne kat. Il tréjwarstwowe — obrzutka z zaprawy cementowej ciektej gr. 2 do 3mm na
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gestoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane recznie na listwach
aluminiowych, zatarty na ostro i gltadZz z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego
zwigzaniem lub gtadZ gipsowa naniesiona na zwigzany narzut, gr. max 3mm. Gtadz nalezy wykonywaé petnymi
powierzchniami $cian i sufitdw, bez tgczenia. Dopuszczalne odchyiki :

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugoéci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m ogétem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniach do 3,5mm, poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp. )

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 3mm na
1m

4.6.1. wyprawy tynkarskie elewacyjne —

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Przygotowanie podioza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i
wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé pacg stalowg nierdzewng. Na
Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu.

Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gfadzi
gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie
reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr
100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180. Zaleca sie gruntowanie ich
bezrozpuszczalnikowym Srodkiem.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cafej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: — pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i
ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu, — poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: — wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw - przenikajgcych z podtoza, piléni itp., — trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

4.6.2. roboty malarskie -

Podtoze pod farbe emulsyjne, akrylowe i lateksowe powinno by¢ czyste, suche, wolne od tluszczu i kurzu. Rysy
i braki powinny by¢ naprawione i uzupetnione. Farbe nalezy naktada¢ na mocne, zwarte podtoza. Powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy doktadnie odpyli¢, a nastepnie zmy¢ wodg. Istniejgce powtoki malarskie
zmy¢, nastepnie natozy¢ grunt gteboko penetrujgcy. Plyty gipsowo-kartonowe zagruntowac. Szczegdlnie wazne
jest zagruntowanie tgczenia ptyt i miejsc pokrytych czesciowo zaprawg gipsowa, poniewaz zastosowanie gruntu
wyréwnuje chtonnos¢ podtoza i uniemozliwia powstawanie smug podczas malowania.

Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: w
temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C oraz nie wyzszej niz +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta +20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)
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Przy naktadaniu pierwszej warstwy farby mozna rozcienczy¢ wodg (max 5%) - chyba ze nie dopuszcza tego
producent. Drugg nalezy nakfada¢ bez rozciehczenia. Farbe nalezy nanosié przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +25°C. Kolejne warstwy zaleca sie nakfada¢ po uptywie co najmniej 4 godzin. Farbe mozna
naktada¢ natryskiem hydrodynamicznym. Swieze tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszg by¢
sezonowane co hajmniej 6 tygodni.

Bezwglednie nalezy zachowal zalecenia producenta farby Nalezy zachowaé ogdlng technologie
malowania farbami sciennymi. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawiera¢: informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania, sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.
pedzle, watki, agregaty malarskie), krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2, czas miedzy
naktadaniem kolejnych warstw, zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Wymagania dotyczgce powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb, powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitg barwe, réownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg
- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek
- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

4.6.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzeh. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w
puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda
wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie,
aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych
nalezy podtgczaé w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdéd neutralny
do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

4.6.4. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac¢ instalacje potgczeh wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sie z potgczenia
wyrownawczego: gtdéwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego . Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest
przewdd wyrownawczy.
Potagczenia wyrownawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybraé tgczgc przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, itp., sprowadzajgc je do wspdolnego
punktu — gtéwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego,
pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrola jakosci robét

5.2.1.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

o posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
11
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* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

5.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

9) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.4. ODBIOR ROBOT

5.41. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
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od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbior ostateczny (koncowy) - zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wkascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.4.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.5.4. ,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét”.
6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
13
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pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Opracowat :
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru prac remontowo-
budowlanych na budynku Zespolu Szkdt i przedszkola w Mitoradzu oraz terenie dziatkki obejmujacych : rozbidrke
istniejgcych nawierzchni, wykonanie nowych obrzezy trawnikowych i kraweznikdw drogowych, podbudowy zwirowo-
piaskowe oraz roboty naprawcze i renowacyjne elewaciji i dachu obiektéw szkolnych.

1.2. Dokumentacja projektowa
Na potrzeby inwestycji zostat opracowany Opis przedmiotu zamdwienia z przedmiarami.

Przekazana kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w spisie
tresci. Poszczegdlne jej czesci stanowig catos¢ i tak nalezy jg rozpatrywad.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodnosc¢ :

1. z dokumentacjg projektowa,

2. specyfikacjg techniczng ( ST)

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng ( SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowii, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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2.2, Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzerh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

24. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarych.. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla catego zadania inwestycyjnego ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrebne przepisy szczegotowe.

2.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. MATERIALY

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczajgce je do
powszechnego stosowania w budownictwie spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, itp.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaty deklaracji zgodnosci,
stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych materiatéw i urzadzen.
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3.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

3.3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzen na drogach publicznych i terenach osob trzecich
na koszt wiasny, powstatych w wyniku btedéw lub naduzy¢ kierowcédw pojazdéw wykorzystywanych przy
realizacji budowy.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 Roboty drogowe

w tym
Ip Rodzaj robét Kod CPV
1 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaz zbrojenia. | 45262310
2 Roboty izolacyjne. 45321000-3
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3 Tynkowanie. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych 45411000
4 Roboty malarskie. 45442100-8
5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych. 45310000-3.

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych.
Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzgdzen i
odbiornikbéw energii elektryczne;j.

6 Roboty w zakresie roznych nawierzchni drég 45233200 - 1

7 Fundamentowanie drog i $ciezek ruchu pieszego 45233300 - 2

4.1. Roboty betonowe

Podktady —

Na ubitych podbudowach piaskowo-zwirowych utozy¢ beton podktadowy klasy min (B7,5) C8/10 o gr.
10cm. Dopuszcza sie wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM I11/32,5R o konsystencji
wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.

4.2. Roboty izolacyjne

4.2.1. izolacja przeciwwilgociowa istniejgcych fundamentow —

Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne

Na zewnetrznej powierzchni scian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje pionowg z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozcienczalnej, zgonie technologig producenta — najpierw
zagruntowac roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie pedzlem a nastepnie zaciggng¢ catg
powierzchnie gotowg masa bez rozciehczania. Ponadto na warstwie styropianu, zaciggnietego masa
klejowg , nie wczesniej niz 7 dni od nafozenia wyprawy, calg powierzchnie podziemng nalezy
zagruntowanie roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie pedzlem Tak wykonana powioka winna
by¢ zabezpieczona przed zasypaniem folig ttoczona opuszczona do spodu tawy fundamentowej, na
poziomie gruntu zakonczona listwg wykanczajgca.

4.2.2. tynki uzupetniane —

Tynki cementowo-wapienne kat. Il tréjwarstwowe — obrzutka z zaprawy cementowej gr. 2 do 3mm na
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gestoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane recznie,
zatarty na ostro i gtadz z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego
zwigzaniem lub gtadZz gipsowa naniesiona na zwigzany narzut, gr. max 3mm. GfadZz nalezy
wykonywac¢ petnymi powierzchniami $cian i sufitow, bez tgczenia. Dopuszczalne odchyiki :
Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m,

Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1mi ogétem nie
wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp )
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji— nie wieksze niz
3mmna 1m
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4.3. Roboty pokrywcze

Przed jego wykonaniem pokrycia nalezy otynkowaé podwyzszone Scianki attykowe i kominy, osadzi¢
klocki i listwy do mocowania obrobek blacharskich, wyprowadzi¢ na odpowiednig wysokos¢ podstawy
pod wywietrzaki dachowe. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna (przeswit miedzy powierzchnig a
tatg kontrolng o dt.2m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzi , naroza oraz styki z pionowymi
ptaszczyznami elementédw ponad dachowych nalezy wyokragli¢ tukiem o promieni >3cmm, skosem
lub listwami systemowymi. Wysuszong (wilgotnos¢ max. 6%) oraz oczyszczong powierzchnie
betonowag nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym, nastepnie na dostatecznie suchej, ciggtej,
wykazujgcej dobrg przyczepnos¢ do podtoza powtoce gruntujgcej, mozna rozkiadac¢ pape izolacyjng
termozgrzewalng — zaktady podtuzne min 10cm — najczesciej oznaczone folig przez producenta.
Nastepnie montujemy belke okapowg (krawedziak drewniany 10x10cm lub skrzynia deskowa o
wysokosci rownej gruboéci izolacji termicznej). W dalszej kolejnoéci uktadamy piyty styropianowe
twarde EPS100-038 laminowane papg podktadowa, doktadnie dociskajgac krawedzie. Potem
mocujemy blache pasa nadrynnowego. Ostatnig warstwe stanowi gruba papa termozgrzewalna,
modyfikowana jednokrotnego krycia, ktéra w pasie zgrzewowym nalezy przymocowaé od podtoza
systemowymi kotkami. Roéwnolegle zgodnie z zaleceniami producenta nalezy osadzi¢ kominki
wentylacyjne. Szczegolna uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednie zwielokrotnienie warstw i zaktady
przy sciankach attykowych. Bezwzglednie ostatnig warstwe papy nalezy wywingé na petng wysokosé
attyki. Ostatnim etapem jest natozenie obrébek blacharski i orynnowania.

Natrysk piankg poliuretanowg - nad hala technologiczng

Zaprojektowano natrysk wielowarstwowy, pianka poliuretanowg o gestosci 60kg/m3 i
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A= od 0,02 do 0,023 W/m2K, grubosé minimalna powtoki
8cm, gbérna powierzchnia zabezpieczona farbg odporng na dziatanie promieni UV.

4.4. Docieplenie scian zewnetrznych

4.4.1. Sciany istniejgce

Przed rozpoczeciem roboét dociepleniowych nalezy usung¢ stare, odpryskujgce i tuszczgce powioki
malarskie, sku¢ uszkodzony odparzony tynk, oczysci¢ catg powierzchnie z pytu, kurzu i luznych
elementéw. Nastepnie nalezy wykona¢ préby przyczepnosci podioza. Catg powierzchnie scian
istniejacych po oczyszczeniu nalezy zagruntowa¢ w celu w wzmocnienia podifoza i ujednolicenia
przyczepnosSci.

Nastepnie nalezy zdemontowac rury spustowe i orynnowanie, zdja¢ opierzenie gzymsow

4.4.2. docieplenie wiasciwe na Scianach istniejgcych przygotowanych jw.

Cato$¢ docieplenia nalezy wykona¢ metodg lekkg mokra, w jednym systemie, posiadajgcych
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania, nie dopuszcza sie zgodnie z zaleceniami
producentow stosowania réznych materiatow na kolejnych etapach robét.

Docieplenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wypoziomowania i zamocowania listwy startowej
(cokotowej). Nastepnie mozna rozpocza¢ przyklejanie ptyt styropianowych zaprawg do przyklejania
ptyt do podtoza. Klej nalezy naktada¢ na ptyte metodg punktowo-krawedziowa, tak zeby klej po
docisnieciu ptyty do sciany pokrywat min 60% jej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
doktadne doci$niecie krawedzi pionowych i poziomych ptyt. Bezwzglednie nalezy zastosowacé ptyty z
krawedziami frezowanymi. Klej nie moze wnika¢ miedzy krawedzie ptyt. Zaleca sie po zakonczeniu
klejenia ptyt catos$¢ przymocowaé mechanicznie, stosujgc min 4 dyble z tworzywa sztucznego na 1m?
powierzchni. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1mm ponad
powierzchnie. Kofki nie mogg uszkodzi¢ struktury ptyt styropianowych. Oscieza okienne i drzwiowe
nalezy ociepli¢ styropianem EPS100-038 o gr. min 3cm. Kolejng czynnoscig jest wklejenie uko$nych
paskow siatki o wym min 25x35cm przy naroznikach okiennych i drzwiowych pod katem ok. 45° do
krawedzi otwordow, nastepnie mocujemy ochronne narozniki aluminiowe z siatka zbrojgcg, potem
nastepuje naniesienie warstwy klejowej do zatopienia siatki zbrojgcej z widkien sztucznych o gr, min
3mm. Siatke nalezy wkleja¢ pasami pionowymi z zaktadem min 5¢cm. Minimalne otulenie zewnetrzne
siatki 1mm. Po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej mozna przystgpi¢ do naktadani podkiadu

7
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tynkarskiego poprzez malowanie pedzlem lub watkiem. Sredni czas schniecia waha sie od 4 do 6
godzin. Po wymaganym czasie mozna naktada¢ wyprawe tynkarskg typu branek o granulacji max
3mm. Wyprawe nalezy naktada¢ catymi powierzchniami Scian dla uniknigecia przebarwien i stykéw
technologicznych.

Docieplenie gzymsow ptytami styropianowymi EPS070-036 gr. min 5cm, na peinym obwodzei
elementu.

Ostatnim etapem jest malowanie catej powierzchni farbami akrylowymi do stosowania zewnetrznego,
kolory odcigé papierowymi tasmami malarskimi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj temperatura od
+5 do +25°C, przy stonecznej pogodzie, bez opadoéw. W okresie letnim nalezy stosowa¢ metode ,za
stoncem” dla uniknigcia nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zaleca sie zatozenie na rusztowanie
siatek ochronnych.

4.5 Utwardzenia

4.5.1 Roboty ziemne

koryto
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

e podsypka
Grubosc¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

e podbudowa kruszywa tamanego
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Nalezy stosowaé
bazaltowe lub granitowe kruszywo tamane, wielofrakcyjne 4/32, stabilizowane mechanicznie zgodnie
z wytycznymi Polskich norm i warunkami technicznymi wykonania podbudowy drég publicznych.

4.5.2 Roboty brukarskie

e ukfadanie kostki
Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

e krawezniki
Swiatto (odlegto$¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm,
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Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym,

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

4.6. Roboty wykonczeniowe

tynki —

Tynki cementowo-wapienne kat. Il tréjwarstwowe — obrzutka z zaprawy cementowej ciektej gr. 2 do 3mm na
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gestoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane recznie na listwach
aluminiowych, zatarty na ostro i gltadZz z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego
zwigzaniem lub gtadZ gipsowa naniesiona na zwigzany narzut, gr. max 3mm. Gtadz nalezy wykonywaé petnymi
powierzchniami $cian i sufitdw, bez tgczenia. Dopuszczalne odchyiki :

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugoéci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m ogétem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniach do 3,5mm, poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp. )

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 3mm na
1m

4.6.1. wyprawy tynkarskie elewacyjne —

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Przygotowanie podioza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i
wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé pacg stalowg nierdzewng. Na
Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu.

Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gfadzi
gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie
reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr
100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180. Zaleca sie gruntowanie ich
bezrozpuszczalnikowym Srodkiem.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cafej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: — pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i
ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu, — poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: — wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw - przenikajgcych z podtoza, piléni itp., — trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

4.6.2. roboty malarskie -

Podtoze pod farbe emulsyjne, akrylowe i lateksowe powinno by¢ czyste, suche, wolne od tluszczu i kurzu. Rysy
i braki powinny by¢ naprawione i uzupetnione. Farbe nalezy naktada¢ na mocne, zwarte podtoza. Powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy doktadnie odpyli¢, a nastepnie zmy¢ wodg. Istniejgce powtoki malarskie
zmy¢, nastepnie natozy¢ grunt gteboko penetrujgcy. Plyty gipsowo-kartonowe zagruntowac. Szczegdlnie wazne
jest zagruntowanie tgczenia ptyt i miejsc pokrytych czesciowo zaprawg gipsowa, poniewaz zastosowanie gruntu
wyréwnuje chtonnos¢ podtoza i uniemozliwia powstawanie smug podczas malowania.

Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: w
temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C oraz nie wyzszej niz +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta +20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)
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Przy naktadaniu pierwszej warstwy farby mozna rozcienczy¢ wodg (max 5%) - chyba ze nie dopuszcza tego
producent. Drugg nalezy nakfada¢ bez rozciehczenia. Farbe nalezy nanosié przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +25°C. Kolejne warstwy zaleca sie nakfada¢ po uptywie co najmniej 4 godzin. Farbe mozna
naktada¢ natryskiem hydrodynamicznym. Swieze tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszg by¢
sezonowane co hajmniej 6 tygodni.

Bezwglednie nalezy zachowal zalecenia producenta farby Nalezy zachowaé ogdlng technologie
malowania farbami sciennymi. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawiera¢: informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania, sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.
pedzle, watki, agregaty malarskie), krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2, czas miedzy
naktadaniem kolejnych warstw, zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Wymagania dotyczgce powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb, powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitg barwe, réownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg
- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek
- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

4.6.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzeh. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w
puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda
wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie,
aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych
nalezy podtgczaé w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdéd neutralny
do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

4.6.4. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac¢ instalacje potgczeh wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sie z potgczenia
wyrownawczego: gtdéwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego . Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest
przewdd wyrownawczy.
Potagczenia wyrownawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybraé tgczgc przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, itp., sprowadzajgc je do wspdolnego
punktu — gtéwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego,
pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrola jakosci robét

5.2.1.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

o posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
11
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* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

5.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

9) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.4. ODBIOR ROBOT

5.41. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
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od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbior ostateczny (koncowy) - zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wkascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.4.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.5.4. ,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét”.
6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
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pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Opracowat :
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