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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane



WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem remontu kottowni opalanej olejem opatowym w budynku Szkoly Podstawowej w Mitoradzu.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celéw przetargowych i kontraktowych przy zleceniu
i realizacji wszystkich niezbednych robdt do prawidiowego wykonania remontu. Stanowi ona jeden z
dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwieri publicznych i okresla szczegdtowe wymagania w
zakresie sposobu wykonania robot instalacyjnych (wtasciwosci materiatéw oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych robat).

1.2. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

STL.02.00.00. Roboty rozhidrkowe i przygotowawcze .

STL.03.00.00. Instalacje technologiczne kottowni

STL.04.00.00. Instalacje gazowe

STL.05.00.00. Roboty izolacyjne

STL.06.00.00. Roboty budowlane

STL.07.00.00. Instalacje elektryczne

Projektuje sie zmodernizowanie istniejacej kottowni opalanej olejem opatowym lekkim przez wymiane kottéw na
nowoczesne jednostki olejowe z uktadem odzysku ciepta ze spalin. Wraz z kottami zaplanowano wymiane
instalacji spalinowej kottéw oraz niezbednej armatury. Istniejacy komin ma by¢ wykorzystany jako konstrukcja
nosna dla komina mogacego pracowac w systemie mokrym. Powietrze do spalania pobierane ma by¢ jak
dotychczas z wnetrza kottowni

Modernizacje kottowni przewidziano w 2 etapach.

Etap 1

- wymiana kottéw olejowych na nowe o mocy 100kW kazdy;

- wymiana filtréw olejowych na nowe;

- wymiana pompy obiegowej instalacji co na pompe elektroniczna np. typ MAGNA 3 40-120F;

- wymiana pompy kottowej kotta 1 na pompe elektroniczna np. typ MAGNA 3 32-120F;

- odfaczenie i zdemontowanie podgrzewacza solarnego o pojemnosci 1000 | wraz z osprzetem

- W istniejacym podgrzewaczu cwu 0 pojemnosci 500 | zamontowanie w kotnierzu grzatki
elektrycznej o mocy 9 kWi,

- zamontowanie uktadu pierwszeristwa podgrzewu cwu z paneli fotowoltaicznych;

- dostosowanie potaczen kottow do istniejace] technologii kottowni;

- sprawdzenie stanu technicznego naczyri przeponowych, zaworéw bezpieczeristwa oraz
zabezpieczenia stanu wody i w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub niepoprawnego
dziatania wymienienie na nowe;

W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny urzadzen
technologicznych i w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego, niemozliwego do oceny w trakcie
ogledzin zewnetrznych, po konsultacji z Zamawiajacym i Projektantem wymienic¢ na nowe.

Etap 2.
- wymiana istniejacego podgrzewacza o pojemnosci 500 | na nowy.

SzczegGlowy zakres robot zostat okreslony w przedmiarze robét zatgczonym do Specyfikacji Techniczney.

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:



13.1

13.2.
13.3.

1.34.

1.35.

1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca, przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng, catosc, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzeri technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozmiec niewielkie obiekty,

aw szczegdlnosci:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosSci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie polaczony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozhidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumiec¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana, przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na  budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:



1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.
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a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podieglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca, jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa,

organie  samorzadu  zawodowego - nalezy prze to  rozumie¢  organy  okreSlone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. u. YA 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pdzn. zm.)

obszarze  oddzialywania ~ obiektu - nalezy przez to  rozumie¢  teren  wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona, przez zobowiazanego za okreslone ustawa,
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczona,
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po
ich zakoniczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzagcych

w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa, odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana, przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw

i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja, potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badari i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaju prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne

i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja,
projektowa, i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna, lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub robét budowlanych.
przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz

z obliczeniem i podaniem iloSci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane



w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

dostarczona przez Zamawiajacego,

sporzadzona, przez Wykonawce

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacija, projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozhiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w,, Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja, by¢ zgodne z dokumentacia, projektowa, i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, o ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza,
by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga, przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja, projektowa, lub SST i maja, wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana, zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt \Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym :
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w cene
umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeri lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci
spolecznej,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw

i w sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robGt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowe;j,
ktdre sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
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MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt, wykonawca przedtozy szczegdtowa informacije o Zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania tych materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badar do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzer.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja, sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda, one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodk6w transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na
osie moga, by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jago
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnosc¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda, oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda, wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujape wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja, projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robct,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohdt,
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia wykonywanych robdt,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposab i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone

w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie

na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw

i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda, pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga, byc z jednakowym prawdopodobieristwem
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6.5.

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari beda odpowiednio
opisane i 0znakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badarn jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda, przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrgdta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodno$¢ materiatow i robdt

z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ha swoj
koszt. Lezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

i robdt z dokumentacja, projektowa, i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badari i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1.posiadaja, certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2.posiadaja, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polska Norma
= Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
3.znajduja, sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda, odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda, dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w

szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét,

przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiorow robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem z podaniem kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda, przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien

do wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robGt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda, zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogé6lne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja, projektowa, i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana,
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana, do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
I KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te i sprzet wymagaja,
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robat, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
komplet wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, projektowa, , SST
I uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuie sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacia, projektowa, i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg, ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robGt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja, projektowa, i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty :

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie
rob6t towarzyszacych (np. na przetoZenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
rob6t i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda, gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda, zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia, sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona, dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa, ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac :

= robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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= podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuie :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowarn i drenazu,

f) tymczasowa, przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazd6w/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje :

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

Wszystkie inne normy i przepisy powotane w tekscie ST.

UWAGA - w czasie realizacji inwestycji waznosc¢ beda, posiadaty normy i przepisy wazne na moment realizaciji
inwestycji. Normy miedzynarodowe omawiajace poruszane w dokumentaciji technicznej czy ST mozna stosowac na
rownych prawach z polskimi.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r .-Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89,poz.414) pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, p0z.953) w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjne;.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz.U.Z2002r Nr 166, poz. 1360 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, z pozn.
zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie Sszczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,p0z.690).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 KOTLOWNIA OLEJOWA
CPV 45331110-0 Instalowanie kottoéw
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwiazanych z wymiang, istniejacych jednostek kottowych olejowych na nowe, w
budynku Szkoty Podstawowej w Mitoradzu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.

Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i instalacji zgodnie z dokumentacjg, projektowa, Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

- wymiana dwaoch jednostek kottowych, olejowych o mocy 100 kW na nowe;

- wymiana filtréw olejowych na nowe;

- wymiana pompy obiegowej instalacji co na pompe elektroniczna,;

- wymiana pompy kottowej kotta 1 na pompe elektroniczna,;

- odtaczenie | zdemontowanie podgrzewacza solarnego o pojemnosci 1000 | wraz z osprzetem

- W istniejacym podgrzewaczu cwu 0 pojemnosci 500 | zamontowanie w kotnierzu grzatki
elektrycznej o mocy 9 kW,

- zamontowanie ukfadu pierwszenstwa podgrzewu cwu z paneli fotowoltaicznych;

- dostosowanie potaczen kottdw do istniejacej technologii kottowni;

- sprawdzenie stanu technicznego naczyn przeponowych, zaworéw bezpieczeristwa oraz
zabezpieczenia stanu wody i w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub niepoprawnego

dziatania wymienienie na nowe;

W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny urzadzen
technologicznych i w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego, niemozliwego do oceny w trakcie
ogledzin zewnetrznych, po konsultacji z Zamawiajacym i Projektantem wymienic¢ na nowe.

Etap 2.
- wymiana istniejacego podgrzewacza o pojemnosci 500 | na nowy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi przepisami i normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt z godnie z dokumentacia, projektowa, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych i nstalacii, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga, powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. WykonawcauzyskaprzedwprowadzeniemzmianakceptacjelnspektoraNadzoru

2. MATERIALY

UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w projekcie i specyfikacii stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSleniu wkasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (oparte na
produktach innych producentéw) podwarunkiem:
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- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzar na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania wiw instalacji moga, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposG6b okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganiaogdine”.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jaktez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORTISKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SpecyfikacjiTechnicznej, Wymaganiaogolne”.

5. WYKONANIEROBOT

Montaz kottow, pomp obiegowych, naczyri przeponowych , zawordw bezpieczeristwa, armatury,
rurociagdw i pozostatych urzadzen bedacych przedmiotem opracowania musi by¢ wykonany zgodnie z
projektem oraz z instrukcjami montazowymi ich producentéw.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykonana na wtasny koszt dokumentacje powykonawcza, z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie
deklaracji zgodnosci zastosowanych urzadzeri oraz protokoly z przeprowadzonych pomiaréw

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wyksonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Normi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami
producentow. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uzna¢ za dodatnie, jeZeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagari nie zostato spetnione,
nalezy dana faze robdt uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIARROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.

« llos¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych rob6t wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sa
jednostki okreslone w Przedmiarze Robdt.

8. ODBIORROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu projektowanych instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tomll Instalacje sanitarne
i przemystowe” i instrukcjami producentow.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne: przejscia dla
przewoddw przez Sciany—istropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw). Z odbioréw miedzy operacyjnych
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nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac koricowego odbioru technicznego instalacii.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
+ dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot)
» dziennik budowy,
» protokot odbioru przezUDT,
« protokét odbioru kominiarskiego przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych,
+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci);
« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
* protokoty pomiardw elektrycznych,
* protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaci,
s instrukcja obstugi.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

+ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja, Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

* protokoty z obiorow czeSciowych i realizacji postanowieni dotyczacych usuniecia usterek,

+ aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

« protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa, rob6t okreslona w Wycenionym
Przedmiarze Robdét (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwéw walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzeri. Wymagania.
Inne dokumenty i instrukcje

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
Tomll Instalacjesanitarneiprzemystowe.Arkady, Warszawa1988.
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