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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych :

- rozbudowa parkingu dla pracownikéw, wykonanie nowych chodnikow i opasek z
betonowej kostki brukowej oraz wymiana czesci ogrodzenia w rejonie zachodnim dzialki
szkoly

- naprawy i uzupelienie ubytkow wypraw elewacyjnych z malowaniem zespolu budynkow
szkoly

- naprawa orynnowania z przelozenie w niezbednym zakresie pokryci dachu nad zapleczem
sportowym boiska trawiastego

w Zespole Szkot 1 przedszkola w Miloradzu obejmujacych rozbidrke istniejagcych nawierzchni,
wykonanie nowych obrzezy trawnikowych 1 kraweznikow drogowych, podbudowy zwirowo-
piaskowe oraz roboty naprawcze 1 renowacyjne elewacji 1 dachu obiektow szkolnych poza oddang
do uzytku w ubieglym roku nowg sala gimnastyczng.

Inwestor :
Gmina Miloradz,
ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz

Lokalizacja i usytuowanie.
Pomieszczenia objete planowanym remontem zlokalizowane sg na parterze 11 pigtrze, w
wielobrylowym budynku Zespotu Szkoét 1 Przeszkola w Mitoradzu przy ul. Szkolnej 1, na dz.
nr 42/2.

2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

45 000 000 - 7 Roboty budowlane

45 100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 233 200 - 1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni drog

45 233 300 - 2 Fundamentowanie drég 1 $ciezek ruchu pieszego

45 400 000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 410 000 - 4 Tynkowanie

45 440 000 - 3 Roboty malarskie 1 szklarskie

45 450 000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zamawiajacy w ramach Prawa Zamoéwien Publicznych, za oferowang cen¢ ustugi,
oczekuje wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia nastepujacych prac :

1) Remont z powiekszeniem istniejacego parkingu o nawierzchni szutrowej, obejmujacy rozbiorke
1 utylizacj¢ materialdw nienadajacych si¢ do ponownego uzycia, przewo6z 1 shaldowanie
materialow do wykorzystania we wskazane przez Zamawiajacego miejsce w odleglosci nie
przekraczajacej Skm, wykonaniem nowych betonowych kraweznikéw drogowych na lawach
betonowych , podbudowy zwirowo-piaskowe 1 z thucznia, nawierzchnie drogowe z betonowej
kostki brukowej o gr. 8cm na catej powierzchni parkingu, na chodnikach : ustawienie na tawie



betonowej betonowych obrzezy trawnikowych 30x8cm oraz brukowej kostki betonowej gr. 6cm ,
zgodnie ze sztukg 1 pomocniczym przedmiarem robot

2) w rejonie przebudowywanych parkingéw zaplanowano wymiang ogrodzenia z siatki plecionej
na shupkach z rur stalowych, karczowanie krzakéw 1 drzewek kolidujgcych z zakresem inwestycji.
Zaplanowano montaz ogrodzenia panelowego z przetloczeniami tzw. "3D" z drutow zgrzewanych
¢Smm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. podmurowka wzdhz calego ogrodzenia
wykonana z prefabrykatow betonowych o wys. 25cm W grodzeniu osadzi¢ jedng
prefabrykowang furtke o wymiarach 1x1,5m oraz bram¢ wjazdowa dwuskrzydlowa o wym
4,0x1,5. Skrzydta wykonane w ramce z profili zamknigtych o odpowiedniej sztywnosci , Cato$¢
jak wyzej malowana proszkowo w warunkach

3) wykonanie nowych i wymiana starych opasek wokot budynkow z betonowej kostki brukowej o
gr. 6cm analogicznie do prac chodnikowych opisanych powyzej opasek

4) sprawdzenie przyczepnosci 1 usuni¢cie odparzonych fragmentéw wyprawy tynkarskiej
elewacji, wykonanie gruntowania 1 podktadow szczepnych, uzupehlienie wyprawy elewacyjnej
oraz malowanie wszystkich powierzchni zewnetrznych elewacji farbami silikonowo-silikatowymi
w kolorystyce nowo wybudowanej sali gimnastycznej ,

5) Wymiana orynnowania wraz z opierzeniami blacharskimi na budynku szatni 1 zaplecza
sportowego, gminnego boiska trawiastego wraz z demontazem i wymiana na nowe w zakresie
niezbednym istniejagcego pokrycia dachowego z tacenia oraz zalozeniem nowej mmebranyny
wiatrowej , wysokoparoprzepuszczalnej,

Przedmiot zamowienia

Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z nalezytg
staranno$cig, zgodnie z dokumentacja projektowa, pomocniczym przedmiarem robdt, STWiORB,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,,SIWZ”) i1 docelowag Oferta Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa oraz
celem, ktéremu ma on stuzy¢, w terminach okreslonych Umowa3.

Zamawiajacy informuje Ze:
a) na etapie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnej oraz ciagtej
kontroli technicznej nad realizacja robdt wszystkich branz
b) nalezy zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikOw, sprzet 1 narz¢dzia, materiaty
odpowiedniej jakosci 1 trwalosci. Prace bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych oso6b z odpowiednim doswiadczeniem i wiedzg techniczng.
d) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, biezacego
koordynowania pracy, opracowania harmonogramu robdt remontowych 1 przestrzegania jego
Zapisow

Zamawiajacy wymaga :

aby roboty byly kompletne w zakresie wszelkich rozwigzan branzowych, niezbgdnych do
przysztego funkcjonowania budynku 1 pomieszczeh zgodnego z ich przeznaczeniem,
obejmujacych wszystkie roboty branzowe wynikajace z przeprowadzonych prac remontowych 1
modernizacyjnych oraz roboty wykonczeniowe z nimi zwigzane, w miejscach ich wykonania .




Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw w materialach przekazanych przez
Zamawiajacego lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja ich rozwigzania.

Parametry materialow 1 urzadzen przedstawione w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego, ewentualne nazwy wlasne nalezy traktowaé jako wskazanie minimalnego
wymagania, standartu wykonania 1 parametrOw materialow do wbudowania. Wykonawca moze
zaproponowaé rozwigzania zamienne o niegorszych parametrach technicznych majac na
wzgledzie fakt, iz celem nadrzednym dziatah Wykonawcy ma by¢ osiggnigcie zamierzonego
rezultatu w postaci wykonania obiektow budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu
ktoremu maja stuzy¢.

Niniejsze wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostalymi dokumentami
tworzacymi cato$¢ Specytikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ). Wszelkie dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Zamawiajacy przyjmuje, ze ryzyko Wykonawcy uwzglednione zostalo w cenie

ryczattowej, okreslajacej z gory wartos¢/cene umowng za wykonie danych prac lub ich okreslonej
czesci niezaleznie od ich poZniejszego naktadu 1 zakresu.
W celu oceny 1 uwzglednienia w ofercie pelnego zakresu wszystkich prac oraz innych $wiadczen
niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia oraz uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, Zamawiajacy udostepni do przegladu, oceny i
ewentualnych pomiaréw obiekt z terenem przylegtym objete OPZ. Odstgpienie przez Wykonawce
od ogledzin, nie zwalnia go od ryzyka nie uwzglednienia wszystkich aspektow 1 zakresu prac
remontu.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest:

Powiadomienie uzytkownika budynkow Zespotu Szkot 1 Przedszkola w Mitoradzu o :

1. planowanym terminie rozpocz¢cia robot

2. przedtozenia i uzgodnienia harmonogramu prowadzenia prac

3. wydzielenie, prawidlowe oznakowanie 1 zabezpieczenie etapow robot

4. wlasciwe zabezpieczenie rejonu prowadzonych robot przed dostgpem oso6b przypadkowych ,
nie upowaznionych.

5. koordynacja wszystkich prac 1 podwykonawcow

W wypadku koniecznos$ci prowadzenia robdt remontowych poza okresem wakacyjnym
Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie 1 uzgodnienie z Dyrekcja Szkoty 1 Zamawiajacym
sposobu prowadzenia robdt, godzin pracy, poziomu dopuszczalnego hatasu 1 zanieczyszczen oraz
aktualizacji harmonogramu robdt, na czynnych obiektach zapewniajace ich funkcjonowanie w
okresie wykonywania rob6t remontowych.

Jesli zajdzie taka konieczno$¢, opracowanie schematow ewakuacji

4. DEFINICJE

Za obowiazujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje 1 okre§lenia zawarte w obowigzujacych
przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych
normach, wytycznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze
o ile w dalszej czgsci niniejszego dokumentu beda uzywane nast¢pujace pojecia z matej lub
wielkiej litery, to oznacza¢ one beda:
1) "roboty" lub "roboty budowlane" lub “’roboty remontowe” - wszelkie prace, czynnosci 1 roboty

realizowane w ramach zadania j.w.,



2) "przedmiot umowy" - umowa lub umowy zawarte z Wykonawcg zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt 1, 3 , uszczegdlowiony ponizej w pk 5

3) ,harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy” (zwany dalej ,,Harmonogramem”—
sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy
czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych
przedmiotem zamowienia

4) ,,protokot koniecznosci” — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

5) "zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiajacego zadania opisanego
w pkt 1) powyzej,

6) ,dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot, dokumentacja prowadzonych prac konserwatorskich.

7) ,;operat kolaudacyjny” — zbiér dokumentoéw zawierajagcych w szczegolnosci:

- oswiadczenie kierownika budowy 1 robot zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek 1 organow wymagane przepisami,

- spis zmian wprowadzonych w trakcie realizacji robot wraz z akceptacjg autorow projektow
1 kwalifikacjg jako "odstepstwo nieistotne"

- protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoly, niezwigzane z
rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi
itp.),

- uwagi 1 zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru
robdt ulegajacych zakryciu),

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnie ze STWiORB, obowigzujagcymi przepisami prawa 1 wnioskami
materialowymi,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze

STWiORB,

dokumentacje 1 opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu

umowy,

protokoty odbioréw technicznych,

dokumentacja winna zawiera¢ zestawienie iloSciowe wykonanych robot z podzialem na

poszczegbdlne branze. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w wersji

papierowe;.

8) ,,0dbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu” - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub
ulegajg zakryciu,

9) ,,0dbidr czesciowy” - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot,

10) ,,0dbior koncowy”- odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

11) ,,odbior gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunig¢cia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

12) ,,0dbidér pogwarancyjny (ostateczny)” — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dluzszy.

13) ,kwota kontraktowa” — Cena Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omylek
rachunkowych zgodnie z Prawem zamowien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej,
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powigkszong o nalezny podatek od towarow 1 ustug VAT, zawarta w Umowie, za wykonanie
przedmiotu Umowy.

14) ,kierownik budowy” — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana 1 upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego 1
zgloszona przez Wykonawce na podstawie pelomocnictwa do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami P.B.

Wymagania dotyczace personelu
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji ponizszymi
osobami, posiadajagcymi odpowiednie uprawnienia, aktualne zaswiadczenia wpisania na liste
cztonkéw odpowiedniej izby, doswiadczenie zawodowe :

- Kierownik budowy - specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej lub
rownowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniejszych przepisow - ktory kierowal co najmniej dwoma
remontami / przebudowg obiektu o§wiatowego

- Kierownik robot branzy elektrycznej
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1
urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, lub rownowazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniejszych przepisow.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ szczegdtowo z przedmiotem zamdwienia,
tak aby zapewni¢ na stanowiskach kluczowych specjalistOw osoby uprawnione do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w branzach 1 zakresie gwarantujacym wykonanie
wszelkich robot ujetych w opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca powinien zapewnic
kierownikom budowy niezbgdne wsparcie 1 pomoc techniczng ze strony innych specjalistow
do wykonania powierzonego zadania inwestycyjnego. Wynagrodzenie ww. personelu musi
zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
dobor personelu dodatkowego

5. DOKUMENTY DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

5.1. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny oraz dokumentacj¢ powykonawczg wraz z
niezbednymi opisami, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane. Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat kolaudacyjny
(z podzialem na branze) w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemne;j
(papierowej) 1 dokumentacje techniczng powykonawcza w 2 (dwoch) jednobrzmigcych
egzemplarzach w wersji papierowej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot.
Wykonawca ponadto przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjga powykonawcza:
a) dokumentacj¢ opisowg i fotograficzng z prowadzonych prac ulegajacych zakryciu
b) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji 1 urzadzen,
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c) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca
przekaze stosowane ttumaczenia)

d) wykaz Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, ktérzy wykonali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne
do ich wykonania.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego do akceptacji przed rozpoczgciem Odbioru Koncowego. Jezeli w
trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaly wymaganiom
opisanym powyzej.

5.2. Projekt organizacji roboét

Wykonawca opracuje projekt organizacji robot dostosowany do charakteru 1 zakresu
prac. Projekt bedzie zawieral kolejno$¢ i organizacje wykonania robdt, sposob prowadzenia robot,
wskazanie miejsc skladowania materialdw/urzadzen, wskazanie miejsc przewidzianych na
zaplecze budowy itp.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca :
1. odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot,

2. zapewnieni bezpieczenstwo na terenie budowy,

3. odpowiedzialny jest za przyjete metody realizacyjne,

4. uwzgledni w opracowanym Harmonogramie fakt, ze prace prowadzone bedg na czynnym
obiekcie,

5. zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac¢ i1 utrzymac¢ skladowiska tymczasowe
materiatow z rozbiorek 1 demontazy.

6.1. Teren budowy

Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekaze Wykonawcy
teren budowy zgodnie z zapisami umowy laczacej] Zamawiajacego 1 Wykonawce. Z chwilg
przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostal pod roboty budowlane, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich,
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego kontraktu.
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami teren budowy, miejsca
prowadzenia robot przed dostgpem os6b nieupowaznionych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z ochrong i utrzymaniem robdt wraz z terenem budowy nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w zaakceptowanej kwocie kontraktowe;.

6.2. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy z uwzglednieniem budynkow, chodnikow, ogrodzen posesji itp., ktore
przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu, na ktory roboty beda w jakikolwiek
sposob oddziatywac. Istniejace uszkodzenia 1 inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowac,
opisa¢ oraz sfotografowac lub sfilmowa¢. Dokumentacje¢ w formie zdje¢/filmu 1 opisu nalezy
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
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6.3.

6.4.

przekaze na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
rozpoczg¢ciem jakichkolwiek dziatah na terenie budowy. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
robdt zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby uzyska¢ aprobat¢ uzytkownika terenu oraz
Zamawiajacego.

Zaplecze budowy

Wykonawca wynajmie lub zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez
siebie 1 zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planu zagospodarowania
placu budowy), spehiajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat pomieszczenia biurowe 1 magazynowe, niezbedne
przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia,
utrzymania 1 ubezpieczenia biura begda pokryte przez Wykonawce. W ramach zaplecza
wykonawca zapewni pomieszczenie, w ktérym odbywac si¢ beda narady na co najmniej 8
osob. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obstugi przez caty czas
trwania budowy wilaczajac w to koszty pozwolen 1 zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiagczen niezbednych mediow do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylagczonych medidow zgodnie z
obowigzujacymi w okresie wykonywania rob6t optatami. Po zakonczeniu robot budowlano —
montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze 1 uporzadkuje teren.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w
trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w taki sposob aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci dla
uzytkownika. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy
spowodowane swoja dziatalno$cig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym
staraniem 1 na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wladz lokalnych,
przedsigbiorstw 1 wilascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcej instalacji.

6.5.Istniejace instalacje

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji wewngtrznych 1
zewngetrznych nie objetych przedmiotem zamdwienia a spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt. Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposob
aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci dla uzytkownika obiektu. Wykonawca
odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalnoscia.

6.6. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia robot, jezeli zajdzie taka koniecznos¢. Wykonawca
ponosi koszty ewentualnego przygotowania i uzgodnienia projektow zmiany organizacji
ruchu drogowego 1 zabezpieczenie robdt oraz pokrywa oplaty (w czasie prowadzenia robot

8



6.7.

6.8.

6.9.

budowlanych) administracyjne za zaje¢cie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i1 decyzje w tym zakresie. Koszt te
nalezy uja¢ w zaakceptowanie kwocie kontraktowe;.

Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach skladajacych si¢ na umowe powotane sg konkretne
normy 1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i1 inne towary oraz roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisOw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ opisane przez Wykonawce¢ 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Narady

Organizowane bedg cykliczne narady koordynacyjne minimum 2 razy w miesigcu na
zapleczu zorganizowanym przez Wykonawce lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego w zakresie prowadzonej budowy z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 1
kierownika budowy i1 kierownikow robot branzowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przygotuje protokoty z ww. narad i przekaze je stronom w terminie do 1 dnia, w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wpltywa na postep robot.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujaca w Polsce Ustawg z dnia 14 grudzien 2012 o odpadach [ t;.
Dz.U. 2020 poz. 797 pdzniejszymi zmianami] Wykonawca odpowiada za prawidlowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk 1 unieszkodliwianie w tym rowniez nadzér Strona 9 z 17 nad tymi
dziataniami. Koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce. Wykonawca przedtozy do wiadomosci Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty dotyczace zagospodarowania lub utylizacji odpadow, w
szczegb6lnosci: kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie
odzysku 1 unieszkodliwiania odpadow, zestawienie ilo$ci oraz rodzaju wytworzonych
odpadéw wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadow
potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnos¢ w zakresie odzysku 1
unieszkodliwiania odpadow itp.

6.10. Materialy pochodzace z rozbiorki lub demontazu

Materialy z rozbiérek 1 demontazu nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
4.12. Zieleh Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejagcych drzew 1 krzewow
jesli zajdzie taka potrzeba w obrebie realizacji robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w
tym zakresie. Wykonawca na wilasny koszt odtworzy zielen, ktora zniszczy w trakcie
realizacji robot.



6.11. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.
Wykonawca, jesli zajdzie taka konieczno$¢, bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego 1 dokumentacjg projektowa.

6.12. Probki do badan

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacy musza mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow lub robdt ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia wad/usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.13. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje budowy stanowig w szczegdlnosci:
1) Dziennik budowy,
2) Zgloszenia robot do ptatnosci,
3) Protokot przekazania terenu budowy,
4) Dokumenty zgodne z kontraktem (o$wiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia,
zgody 1 zatwierdzenia),
5) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
6) Protokotly z narad technicznych,
7) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,
8) Dokumenty zapewnienia jakosci,
9) Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
10) Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

6.14. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych, dokumentacje techniczno ruchowe (DTR) wurzadzen, dokumentacja
prowadzonych prac konserwatorskich oraz inne dokumenty beda przekazywane na biezgco 1
na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed wbudowaniem materiatdéw, urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego informacj¢ na ich temat. Przed
zlozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materialy lub produkty, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie materiatu. Informacje w nim zawarte Wykonawca bedzie
podawat w sposob jednoznaczny 1 staranny. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatlow
przed ich zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 dopuszczeniem do
wbudowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.
W przypadku braku okreslenia w dokumentach Zamawiajagcego wymagan odnos$nie
materiatow, nalezy zastosowal¢ materialy dopuszczone do obrotu z zachowaniem
srednich/wysokich standardow jakosciowych. Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji
kontraktu musza by¢ bezpieczne, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na Srodowisko.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z
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materialami, a istniejagcych w innych jezykach. Jezeli podczas realizacji Kontraktu
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty niecodpowiedniej jakosci, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego zrodta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem 1 niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdow szkodliwych dla otoczenia 1 ludzi.

6.15. Przechowywanie i magazynowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy 1 urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas
przechowywania Materialow 1 urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw oraz sukcesywny montaz materialdow. Urzadzenia 1 materiaty
nalezy przechowywac i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjami producentoéw, wraz z kopiami tych
instrukcji dostepnymi na zapleczu budowy

6.16. Przechowywanie Dokumentacji Budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.17. Uslugi specjalistow - pracownikow Producentow
Koszty ustug specjalistow bedacych pracownikami producentow, §wiadczone podczas
przeprowadzania robot budowlanych pokrywa Wykonawca. Wymaga si¢ aby prawidtowos¢
doboru urzadzen technologicznych zostala potwierdzona przez Producenta, na etapie
sktadania ,, Wniosku o zatwierdzenie materiatu”.

6.18. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie wykonanych systemow 1 urzadzen ( wraz z
wymiang elementow zuzywalnych w trakcie eksploatacji ) w okresie gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu. Koszty serwisowania systemow 1 urzagdzeh w ww. okresie pokrywa
Wykonawca.

6.19. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6.20. Transport
Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby 1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych. Nie moga one wplywac niekorzystnie
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na jakos$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie szkody 1 zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

6.21. Obmiar roboét

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar stuzy jedynie do
celow informacyjnosprawozdawczych 1 nie jest podstawg do wystgpowania Wykonawcy o
platnosc.

W wypadku zlecenia przez Zamawiajacego robot dodatkowych lub wystgpienia robot
koniecznych, niezbednych do wykonania kompletnego zadania objetego umowa, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania dokumentacji projektowej lub skladania
oferty, obmiar z natury winien by¢ wykonywany przy obecnosci inspektora robodt i
przedstawiciela Zamawiajacego, tylko wowczas moze stanowi¢ podstawe do rozliczenia
tychze robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.

7.2.

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czgsciowemu,
3) odbiorowi koncowemu robdt, a w tym: - odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy,
- odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub
demontazowi. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy —
wpisem do dziennika budowy. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
co zostaje odnotowane w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajacych z realizacji zadania.

Odbior czesciowy

W celu dokonania czgsciowych rozliczen za wykonane roboty Wykonawca zglosi do
odbioru czesciowego roboty (wniosek o dokonanie odbioru czgsciowego), ktorych ptatnosé
ma dotyczy¢. O terminach odbioru robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowacé
Zamawiajacego. Wraz ze zgloszeniem robot do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty
wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajace zrealizowane roboty np.
protokoty préb i badan, rysunki itp. Przeprowadzenie odbioru czgSciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z realizacji zadania. Z przeprowadzonego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawce 1 inne osoby uczestniczace w odbiorze oraz Zamawiajacego.
W protokole, nalezy podac :
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7.3.

7.4.

- przedmiot 1 zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przysziag
eksploatacje, trwalos¢ 1 niezawodno$¢ wykonanych robot,

- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,

- parametry robot podlegajacych odbiorowi.

Podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu budowlanego Protokot czesciowy
odbioru robot Wykonawca dotagczy do wystgpienia o platnos¢ czesciowa. Odbior czesciowy
nastepuje w terminie do 3 dni od daty zlozenia wniosku. Date odbioru ustala Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Odbior koncowy

Przedmiotu Umowy Odbiorowi robdt podlegaja catkowicie zakonczone roboty. Odbior
koncowy robdt nastagpi po zakonczeniu wszystkich robdt, badan, préb koncowych i
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletnego oraz prawidlowo
sporzadzonego operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacja powykonawcza wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego i pozostalymi dokumentami wymaganymi
umowa, a w tym:
a) dzienniki budowy;
b) wnioski o zatwierdzeniu materiatu;
¢) zatwierdzone wyniki pomiaro6w kontrolnych, badan 1 oznaczen laboratoryjnych;
d) atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow;
e) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji 1 urzadzen;
f) protokoty wejscia 1 zejScia z terenu, na ktorym prowadzono Roboty wraz z informacja o
braku roszczen wtascicieli do Zamawiajacego w zwiazku z prowadzonymi pracami;
g) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.
h) Dokumentacja techniczna powykonawcza
1) Dokumentacja powykonawcza opisowa 1 fotograficzna.
J) oswiadczenia podwykonawcow , jesli korzystano z takich ushug, na podstawie zapisow
umownych 1 SIWZ, o braku roszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po weryfikacji uzna, ze roboty zostaly zakonczone 1
nie ma zastrzezeh co do kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy dat¢ odbioru
koncowego przedmiotu umowy (w terminie 3 dni od daty zlozenia wniosku). Z odbioru
koncowego sporzadza si¢ Protokdt Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Jezeli w trakcie
czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajace usunigcia,
ale umozliwiajace prawidlowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy wedle uznania moze odbioru odmoéwi¢ lub go dokonac
wyznaczajac jednoczesnie termin na usuni¢cie tych wad lub usterek. Jesli w trakcie czynnosci
odbioru koncowego robdt zostang ujawnione wady uniemozliwiajace uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego. W przypadku, gdy roboty pod
wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Odbior ostateczny

Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego najpdzniej na 7 dni przed uplywu terminu
gwarancji 1 jakosci okreslonego w umowie. O odbiorze ostatecznym zostang powiadomieni
Wykonawca robdt oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

opracowat :
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