
10,96*17,57stolarka okienna6*1,60*1,056*2,62*1,004*2,60*2,60stolarka drzwiowa1,51*2,051,47*2,071,49*2,106*1,00*2,626*1,05*1,6066*1,00*2,626*1,05*1,60stolarka drzwiowa1,51*2,051,47*2,071,49*2,10stolarka drzwiowa2*(1,49+2*2,10)*0,404.5517,57*6,6017,57*6,2010,96*(6,60+6,20)/210,96*(6,60+6,20)/2400.000(10,96*2,40+2,00*3,20)*217,57*2,40*2stolarka okienna-6*1,60*1,05stolarka drzwiowa-1,51*2,05-1,47*2,07-1,49*2,10322.68-130.40322.68*3%322.68*3%17,57*6,6017,57*6,2010,96*(6,60+6,20)/210,96*(6,60+6,20)/2stolarka okienna-62.11OŚCIEŻAstolarka okienna6*(1,60+2*1,05)*0,206*(2,62+2*1,00)*0,204*(2,60+2*2,60)*0,20stolarka drzwiowa(1,51+2*2,05)*0,20(1,47+2*2,07)*0,20(1,49+2*2,10)*0,20322.68322.68130.40322.68-130.4010,96*17,57192.57sufit192.57192.5710,96*1,00*2*62*6,0010,96*1,00*2*62*6,0010,96*1,00*2*62*6,0054.5210,96*17,5710,96*17,5710,70*2+17,56*2-2*1,0021.43517,57*(0,90+0,32)17,57*(0,90+0,32)3.230,12*0,06*400.0000,06*0,30*69.68*0,0253.233.236*1,00*212.00

Ogólna charakterystyka obiektów lub robótPrzedmiar robótprace ogólnobudowlanesala gimnastycznaprace towarzyszącewymiana drzwirusztowanie wewnętrzneścianysufitmalowanie kratownicy pod sufitrm i konstrukcji koszapodłoga - nawierzchnia sportowaobudowy na kaloryferywywóz i utylizacjaprace sanitarnewymiana grzejników - 6 sztprace elektrycznesala gimnastycznakotłowniaSpis treści

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-04-24 mgr inż. Krzysztof Błażek ......................

KNR BIURO KOSZTORYSOWE
Krzysztof Błażek
ul. Żuławska 9/12
82-230 Nowy Staw

Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Budowa: prace ogólnobudowlane, saniatarne oraz elektryczne

Obiekt lub rodzaj robót: remont sali gimnastycznej

Lokalizacja: Kończewice 8, 82-213 Kończewice
Identyfikator działki: 220906_2.0003.51/2

Inwestor: Szkoła Podstawowa w Kończewicach
Kończewice 8, 82-213 Kończewice

Jednostka opracowująca kosztorys: KNR BIURO KOSZTORYSOWE
Krzysztof Błażek
ul. Żuławska 9/12
82-230 Nowy Staw
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac dla sali gimnastycznej:

1) Cekolowanie, malowanie ścian i sufitów,

2) wymiana drzwi - 3 szt,

3) demontaż i montaż nowych krat okiennych wewnętrznych,

4) demontaż i montaż nowej obudowy na kaloryfery,

5) wymiana grzejników - 6 szt,

6) montaż nowej sztucznej nawierzchni na istniejącą podłogę,

7) demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych,

8) prace elektryczne.

Zakres prac dla kotłowni:

1) prace elektryczne.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Szkola Podstawowa w Konczewicach
1 Rozdział prace ogólnobudowlane
1.1 Grupa sala gimnastyczna

1.1.1 Element prace towarzyszące

1.1.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

10,96*17,57 192,567200

RAZEM: 192,567200 m2 192,57

1.1.1.2 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien i drzwi folia

Wyliczenie ilości robót:

stolarka okienna 6*1,60*1,05 10,080000

6*2,62*1,00 15,720000

4*2,60*2,60 27,040000

stolarka drzwiowa

1,51*2,05 3,095500

1,47*2,07 3,042900

1,49*2,10 3,129000

RAZEM: 62,107400 m2 62,11

1.1.1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6*1,00*2,62 15,720000

6*1,05*1,60 10,080000

RAZEM: 25,800000 m2 25,80

1.1.1.4 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.1.1.5 KNR 1901/345/6 Osadzenie krat w ścianach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

6*1,00*2,62 15,720000

6*1,05*1,60 10,080000

RAZEM: 25,800000 m2 25,80

1.1.1.6 KNRW 
401/353/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
szt 6,000

1.1.1.7 KNRW 
401/324/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
szt 6,000

1.1.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż drabinek przyściennych
kpl 1,00

1.1.2 Element wymiana drzwi

1.1.2.1 KNNRW 3/702/4 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi wewnętrzne wejściowe do hali sportowej

Wyliczenie ilości robót:

stolarka drzwiowa

1,51*2,05 3,095500

1,47*2,07 3,042900

1,49*2,10 3,129000

RAZEM: 9,267400 m2 9,27

1.1.2.2 K 4/301/7 (1) Tynki gipsowe 1-warstwowe, wewnętrzne, wykonywane ręcznie grubości 10˙mm z gipsu tynkarskiego , ościeża

Wyliczenie ilości robót:

stolarka drzwiowa

2*(1,49+2*2,10)*0,40 4,552000

RAZEM: 4,552000 m2 4,55

1.1.2.3 KNR 
1901/1305/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich

Wyliczenie ilości robót:

4.55 4,550000

RAZEM: 4,550000 m2 4,55
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1.1.3 Element rusztowanie wewnętrzne

1.1.3.1 KNNR 2/1503/2 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, wysokość 
rusztowania do 7˙m

Wyliczenie ilości robót:

17,57*6,60 115,962000

17,57*6,20 108,934000

10,96*(6,60+6,20)/2 70,144000

10,96*(6,60+6,20)/2 70,144000

RAZEM: 365,184000 m2 365,184

1.1.4 Element ściany

1.1.4.1 KNRW 
401/207/2

Zabetonowanie bruzd w podłożach, ścianach, bez deskowań i stemplowań -  do 0,03˙m2 - po pracach 
elektrycznych

Wyliczenie ilości robót:

400.000 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,000

1.1.4.2 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

(10,96*2,40+2,00*3,20)*2 65,408000

17,57*2,40*2 84,336000

stolarka okienna -6*1,60*1,05 -10,080000

stolarka drzwiowa

-1,51*2,05 -3,095500

-1,47*2,07 -3,042900

-1,49*2,10 -3,129000

RAZEM: 130,396600 m2 130,40

1.1.4.3 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

322.68 322,680000

-130.40 -130,400000

RAZEM: 192,280000 m2 192,28

1.1.4.4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 
przyjęto 3% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

322.68*3% 9,680400

RAZEM: 9,680400 m2 9,68

1.1.4.5 KNR 1901/707/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, ściany 
ceramiczne, do 1˙m2, ciasto wapienne - przyjęto 3% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

322.68*3% 9,680400

RAZEM: 9,680400 m2 9,68

1.1.4.6 KNR 23/2611/3 gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

17,57*6,60 115,962000

17,57*6,20 108,934000

10,96*(6,60+6,20)/2 70,144000

10,96*(6,60+6,20)/2 70,144000

stolarka okienna -62.11 -62,110000

OŚCIEŻA

stolarka okienna 6*(1,60+2*1,05)*0,20 4,440000

6*(2,62+2*1,00)*0,20 5,544000

4*(2,60+2*2,60)*0,20 6,240000

stolarka drzwiowa

(1,51+2*2,05)*0,20 1,122000

(1,47+2*2,07)*0,20 1,122000

(1,49+2*2,10)*0,20 1,138000

RAZEM: 322,680000 m2 322,68

1.1.4.7 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

322.68 322,680000

RAZEM: 322,680000 m2 322,68
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1.1.4.8 KNRW 
202/2011/7

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm 
tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

322.68 322,680000

RAZEM: 322,680000 m2 322,68

1.1.4.9 KNRW 
202/1508/2 (1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

130.40 130,400000

RAZEM: 130,400000 m2 130,40

1.1.4.10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

322.68 322,680000

-130.40 -130,400000

RAZEM: 192,280000 m2 192,28

1.1.5 Element sufit

1.1.5.1 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 6,000

1.1.5.2 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

10,96*17,57 192,567200

RAZEM: 192,567200 m2 192,57

1.1.5.3 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

192.57 192,570000

RAZEM: 192,570000 m2 192,57

1.1.5.4 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

sufit 192.57 192,570000

RAZEM: 192,570000 m2 192,57

1.1.5.5 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

192.57 192,570000

RAZEM: 192,570000 m2 192,57

1.1.6 Element malowanie kratownicy pod sufitrm i konstrukcji kosza

1.1.6.1 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe

Wyliczenie ilości robót:

10,96*1,00*2*6 131,520000

2*6,00 12,000000

RAZEM: 143,520000 m2 143,520

1.1.6.2 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

10,96*1,00*2*6 131,520000

2*6,00 12,000000

RAZEM: 143,520000 m2 143,520

1.1.6.3 KNRW 
401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

10,96*1,00*2*6 131,520000

2*6,00 12,000000

RAZEM: 143,520000 m2 143,520

1.1.7 Element podłoga - nawierzchnia sportowa

1.1.7.1 KNR 404/401/11 Rozebranie listwy przypodłogowe

Wyliczenie ilości robót:

54.52 54,520000

RAZEM: 54,520000 m 54,52

1.1.7.2 KNNRW 
3/1014/6

Mycie podłóg drewnianych i posadzek z parkietu

Wyliczenie ilości robót:

10,96*17,57 192,567200

RAZEM: 192,567200 m2 192,57
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1.1.7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawierzchni sportowej:

Grubość warstwy użytkowej  0,70 mm
Grubość całkowita                6,20 mm
Waga całkowita                 3950 g/m2
Instalacja                              Klejona

Wyliczenie ilości robót:

10,96*17,57 192,567200

RAZEM: 192,567200 m2 192,57

1.1.7.4 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie lini boiska
kpl 1,00

1.1.7.5 KNRW 
202/1124/6

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile

Wyliczenie ilości robót:

10,70*2+17,56*2-2*1,00 54,520000

RAZEM: 54,520000 m 54,52

1.1.8 Element obudowy na kaloryfery

1.1.8.1 KNR 401/426/3 ANALOGIA - demontaż osłon grzejnikowych

Wyliczenie ilości robót:

21.435 21,435000

RAZEM: 21,435000 m2 21,435

1.1.8.2 KNR 202/9912/2 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, szczeblinowe

Wyliczenie ilości robót:

17,57*(0,90+0,32) 21,435400

RAZEM: 21,435400 m2 21,435

1.1.8.3 KNR 202/9912/3 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, lakierowanie osłon

Wyliczenie ilości robót:

17,57*(0,90+0,32) 21,435400

RAZEM: 21,435400 m2 21,435

1.1.9 Element wywóz i utylizacja

1.1.9.1 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

3.23 3,230000

RAZEM: 3,230000 m3 3,23

1.1.9.2 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,06*400.000 2,880000

0,06*0,30*6 0,108000

9.68*0,025 0,242000

RAZEM: 3,230000 m3 3,23

1.1.9.3 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

3.23 3,230000

RAZEM: 3,230000 m3 3,23

1.1.9.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu 

Wyliczenie ilości robót:

3.23 3,230000

RAZEM: 3,230000 m3 3,23
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2 Rozdział prace sanitarne
2.1 Element wymiana grzejników - 6 szt

2.1.1 KNR 202/1927/9 Spust i napełnienie wody w sposób grawitacyjny próba 2,00

2.1.2 KNRW 
402/520/3

Demontaż grzejnika żeliwnego
kpl 6,00

2.1.3 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6*1,00*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

2.1.4 KNR 35/201/3 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙15x1,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12.00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

2.1.5 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, 
armatura Dn˙15˙mm kpl 6,00

2.1.6 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn˙15˙mm szt 6,00

2.1.7 KNR 35/209/9 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
1600-2000˙mm, typ C˙33, V˙33, (3-płytowy) - Grzejnik płytowy V33 długość 2000mm x wysokość 600mm szt 6,00

2.1.8 KNR 35/231/1 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby m 50,00

2.1.9 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 6,00
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3 Rozdział prace elektryczne
3.1 Element sala gimnastyczna

3.1.1 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton m 400,000

3.1.2 KNNR 5/204/1 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym m 260,000

3.1.3 KNNR 5/204/1 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym m 120,000

3.1.4 KNNR 5/1209/4 Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1/2 
cegły szt 6,000

3.1.5 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze szt 6,000

3.1.6 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. 
Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 szt 6,000

3.1.7 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza - Oświetlenie awaryjne kpl 3,000

3.1.8 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl 22,000

3.1.9 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg szt 2,000

3.1.10 KNNR 5/407/3 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy szt 14,000

3.1.11 KNNR 5/407/4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy szt 3,000

3.1.12 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy szt 1,000

3.1.13 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy szt 10,000

3.2 Element kotłownia

3.2.1 KNNR 5/103/2 Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w betonie m 40,000

3.2.2 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur m 50,000

3.2.3 KNNR 5/209/6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane na 
uchwytach bezśrubowych m 30,000

3.2.4 KNNR 5/511/1 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej, o 
źródle światła do 2x40 W kpl 5,000

3.2.5 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg szt 1,000

3.2.6 KNNR 5/407/4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy szt 4,000

3.2.7 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg szt 1,000

3.2.8 KNNR 5 
ERRATA 
N005020605000
00

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane n.t. w podłożu innym niż beton

m 5,000
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