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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamoéwienia jest :
wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Zespolu Szkol i przedszkola w
Miloradzu obejmujacych modernizacj¢ z przebudows fazienek uczniéw i personelu, renowacje
dcian i sufitéw po przebudowie instalacji elektrycznych oraz renowacje uszkodzonych elementow
szatni boiskowej..

Inwestor :
Gmina Mitoradz,
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Lokalizacja i usytuowanie.
Pomieszczenia objete planowanym remontem zlokalizowane sa na parterze i 1 pigtrze, w
wielobrylowym budynku Zespotu Szkot i Przeszkola w Mitoradzu przy ul. Szkolnej 1, na dz.
nr 42/2.

2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

45 000 000 - 7 Roboty budowlane

45 100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowg

45 262 500 - 6 Roboty murarskie i murowe

45310 000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311 000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311 100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311 200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312 000 - 7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45 341 310 - 7 Uktadanie kabli

45 330 000 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331 000 - 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 332 000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 400 000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

45 410 000 - 4 Tynkowanie

45 420 000 - 7 Roboty w zakresie zakltadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45 440 000 - 3 Roboty malarskie i szklarskie

45 450 000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zamawiajacy w ramach Prawa Zamowien Publicznych, za oferowang ceng ustugi,
oczekuje wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia nastgpujgcych prac :

1) Remont i adaptacja pomieszczefi sanitarnych znajdujacych si¢ na parterze i pigtrze budynku w
tym wydzielenie toalety dla osob niepelnosprawnych poruszajacych sig¢ na wozkach inwalidzkich
- dostosowanie pomieszczefi do aktualnych wymogéw, norm i warunkow technicznych
2) Remont i modernizacja $cian i sufitow korytarzy na obu kondygnacjach w zakresie
niezbednym po wymianie instalacji elektrycznych
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3) remont i modernizacja Scian i sufitéw po robotach elektrycznych w klasach

3) renowacja uszkodzonych czgsci szatni przy boisku pitkarskim z wymiang drzwi wejsciowych

4) wymiana i przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych wodnych i kanalizacyjnych oraz
wentylacji grawitacyjne;

5) remont instalacji elektrycznych obejmujacy : kompleksowe wykonanie nowych instalacji
elektrycznych w oddziale przedszkolnym, wymiang instalacji o$wietlenia podstawowego W
glownym skrzydle szkoly, montaz instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
przebudowe zasilania skrzydta przedszkolnego - cato$¢ wg odrebnego opracowania

Przedmiot zamowienia

Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscia, zgodnie z dokumentacjg projektowa, pomocniczym przedmiarem robot, STWiORB,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,,SIWZ”) i docelowa Oferta Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa oraz
celem, ktéremu ma on stuzy¢, w terminach okre$lonych Umowa.

Zamawiajacy informuje ze:
a) na etapie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pelnej oraz ciaglej
kontroli technicznej nad realizacja robot wszystkich branz
b) prowadzone prace modernizacyjne i remontowe maja na celu dostosowaniem budynku do
aktualnych wymagan sanitarnych, warunkéw ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa
uzytkowania
¢) nalezy zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikow, sprzet i narzedzia, materialy
odpowiedniej jakogci 1 trwatosci. Prace bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych 0séb z odpowiednim doswiadczeniem i wiedzg techniczna.
d) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, biezacego
koordynowania pracy, opracowania harmonogramu robot remontowych i przestrzegania jego
zapisow

Zamawiajgcy wymaga :

aby roboty byly kompletne w zakresie wszelkich rozwiazan branzowych, niezbednych do
przysztego funkcjonowania budynku i pomieszczen zgodnego z ich przeznaczeniem,
obejmujacych wszystkie roboty branzowe wynikajace z przeprowadzonych prac remontowych i
modernizacyjnych oraz roboty wykoficzeniowe z nimi zwigzane, w miejscach ich wykonania .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w materiatach przekazanych przez
Zamawiajacego lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja ich rozwigzania.

Parametry materialow i urzadzen przedstawione w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego, ewentualne nazwy wlasne nalezy traktowa¢ jako wskazanie minimalnego
wymagania, standartu wykonania i parametréw materialéw do wbudowania. Wykonawca moze
zaproponowaé rozwigzania zamienne o niegorszych parametrach technicznych majac na
wzgledzie fakt, iz celem nadrzednym dziatan Wykonawcy ma by¢ osiggnigcie Zamierzonego
rezultatu w postaci wykonania obiektéw budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu
ktoremu maja stuzyc.

Niniejsze wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostalymi dokumentami
tworzacymi calos¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ). Wszelkie dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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Zamawiajacy przyjmuje, ze ryzyko Wykonawcy uwzglednione zostalo w cenie

ryczattowej, okreslajacej z gory wartos¢/ceng umowng za wykonie danych prac lub ich okreslonej
czesci niezaleznie od ich pozniejszego nakladu i zakresu.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie pelnego zakresu wszystkich prac oraz innych $wiadczen
niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia oraz uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, Zamawiajacy udostepni do przegladu, oceny i
ewentualnych pomiaréw wszystkie pomieszczeni objgte OPZ. Odstgpienie przez Wykonawce od
ogledzin, nie zwalnia go od ryzyka nie uwzglednienia wszystkich aspektow 1 zakresu prac
remontu.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest:

Powiadomienie uzytkownika budynkéw Zespotu Szkot i Przedszkola w Mitoradzu o :

1. planowanym terminie rozpoczgcia robot

2. przedtozenia i uzgodnienia harmonogramu prowadzenia prac

3. wydzielenie, prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie etapow robot

4. whasciwe zabezpieczenie rejonu prowadzonych robot przed dostpem o0séb przypadkowych , nie
upowaznionych.

5. koordynacja wszystkich prac i podwykonawcow

W wypadku koniecznosci prowadzenia robot remontowych poza okresem wakacyjnym
Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie i uzgodnienie z Dyrekcjg Szkoty 1 Zamawiajgcym
sposobu prowadzenia robét, godzin pracy, poziomu dopuszczalnego hatasu i zanieczyszczen oraz
aktualizacji harmonogramu robét, na czynnych obiektach zapewniajace ich funkcjonowanie w
okresie wykonywania rob6t remontowych.

Jesli zajdzie taka koniecznos¢, opracowanie schematéw ewakuacji

4. DEFINICJE
Za obowiazujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujacych

przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych

normach, wytycznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze

o ile w dalszej cze$ci niniejszego dokumentu bgda uzywane nastgpujace pojecia z malej lub

wielkiej litery, to oznacza¢ one beda:

1) "roboty" lub "roboty budowlane" lub “roboty remontowe” - wszelkie prace, czynnosci 1 roboty
realizowane w ramach zadania j.w.,

2) "przedmiot umowy" - umowa lub umowy zawarte z Wykonawca zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt 1, 3 , uszczegdélowiony ponizej w pk 5

3) ,harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy” (zwany dalej .Harmonogramem”—
sporzadzane przez Wykonawcg zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy
czasowe wykonania calosci, poszczegdlnych czgsci (etapéw) i rodzajow robét objetych
przedmiotem zamoéwienia

4) ,protokot koniecznosci” — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidiowe;j realizacji przedmiotu Umowy,

5) "zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiajacego zadania opisanego
w pkt 1) powyzej,

6) .dokumentacja powykonawcza® - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, dokumentacja prowadzonych prac konserwatorskich.

7) ,.,operat kolaudacyjny” — zbiér dokumentow zawierajacych w szczegolnosci:



- oéwiadczenie kierownika budowy i robét zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo

budowlane,

dokumentacj¢ powykonawcza,

dziennik budowy,

- zaéwiadczenia, decyzje whasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

- spis zmian wprowadzonych w trakcie realizacji rob6t wraz z akceptacjg autorow projektow
i kwalifikacja jako "odstgpstwo nieistotne"

- protokot przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoly, niezwigzane z
rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi
itp.),

- uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru
robot ulegajacych zakryciu),

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie ze STWIiORB, obowigzujgcymi przepisami prawa i wnioskami
materialowymi,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
STWiORB,

- dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu
umowy,

- protokoty odbioréw technicznych,

- dokumentacja winna zawiera¢ zestawienie ilosciowe wykonanych rob6t z podzialem na
poszczegdlne branze. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w wersji
papierowe;j.

8) ,.odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu™ - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapig lub
ulegajg zakryciu,

9) ,.odbidr czesciowy™ - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot,

10) ,.odbiér konicowy”- odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

11) ,,odbiér gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

12) ,,odbiér pogwarancyjny (ostateczny)” — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

13) .kwota kontraktowa” — Cena Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omylek
rachunkowych zgodnie z Prawem zamoéwieni publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej,
powiekszona o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zawartg w Umowie, za wykonanie
przedmiotu Umowy.

14) , kierownik budowy” — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg, zaakceptowana przez Zamawiajgcego 1
zgloszona przez Wykonawcg na podstawie pelnomocnictwa do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami P.B.

Wymagania dotyczace personelu
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji ponizszymi
osobami, posiadajacymi odpowiednie uprawnienia, aktualne zaswiadczenia wpisania na listg
cztonkéw odpowiedniej izby, dos§wiadczenie zawodowe :

1 - Kierownik budowy - specjalnos¢ konstrukeyjno — budowlana
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
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réwnowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wezeéniejszych przepiséw - ktéry kierowal co najmniej dwoma
remontami / przebudows obiektu oswiatowego

2. Kierownik robdt branzy sanitarnej
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ogranlczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
lub réwnowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wezesniejszych przepisow

3. Kierownik robét branzy elektryczne;j
- p051ada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, lub réwnowazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniejszych przepisow.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ szczegolowo z przedmlotem zaméOwienia,
tak aby zapewni¢ na stanowiskach kluczowych spec;allstow osoby uprawnione do penienia
samodzielnych funkcji technicznych w branzach i zakresie gwarantujqcym wykonanle
wszelkich robot ujetych w opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca powinien zapewnié
kierownikom budowy niezbedne wsparcie i pomoc techniczna ze strony innych specjalistow
do wykonania powierzonego zadania inwestycyjnego. Wynagrodzenie ww. personelu musi
zostaé uwzglednione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
dobdr personelu dodatkowego

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

Zakres prac inwestycyjnych w pomieszczeniach sanitarnych :
- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej, zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoly
przekazania do magazynu lub utylizacji
- demontaz istniejgcego wyposazenia lazienek
- wyburzenie zbednych $cianek dzialowych w pomieszczeniach sanitarnych
- rozkucie lub zamurowanie cze$ciowe lub calkowite otworéw drzwiowych w Sciankach
dzialowych nadajacych si¢ do pozostawienie
- skucie istniejacych oktadzin z ptytek ceramicznych i lamperii na $cianach i podlogach w zakresie
opisanym na rysunkach i przedmiarach,
- wykonanie nowych wylewek wyréwnujacych i warstw samopoziomujgcych w celu wyréwnania
i ujednolicenia poziomow
- wykonanie nowych $cianek szkieletowych z okladzing z plyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych, wypelnionych welng mineralna dla lepszego wygluszenia
- obudowy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, pionéw instalacyjnych i rozgaltezien
kan. sanitarnej, wykonanie,
- przedscianek z ptyt HPL lub gips-kart. wododpornych ze wzmocnieniami, o konstrukcji
zapewniajgcej mozliwos¢ montazu urzadzen sanitarnych podwieszanych
- wykonanie nowych kabiny z ptyt HPL gr 10mm, ilo$¢ sztuk zgodnie z rysunkiem — kolor do
uzgodnienia z Inwestorem - profil usztywniajacy przednig S$ciang ukryty za linia frontu
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(niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne systemu laczone sg ze soba profilami z aluminium
anodowanego. Scianki dzialowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomocg profili
aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach w lazience
przedszkolnej, w lazienkach szkolnych plyty sprowadzone do podlogi i osadzone w profilach
startowych, aluminiowych , anodowanych . Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace —
grawitacyjne, pochwyt oraz blokad¢ z mozliwoscig awaryjnego otwarcia 1 wskaznikiem stanu
»wolne-zajete”.

- nowe okladziny $cian z ptytek ceramicznych szkliwionych, "pétmat” o wymiarach min 25x35cm
ukladane na $cianach do wysokosci 2,10em od poziomu wykoriczonej posadzki , max do spodu
wysokoéci wykonficzonych nadprozy drzwiowych

- w przedsionkach umywalkowych plytki ceramiczne uktada¢ na écianach z umywalkami do
wysokosci 1,6m od poziomu posadzki

Dopuszcza sie zwieniczenie oktadzin z ptytek wyoblonymi listwami systemowymi PCV

- skucie uszkodzonych fragmentéw, przetarcie tynkéw cementowo-wapiennych, zagruntowanie 1
wykonanie nowych gladzi gipsowych powyzej plytek i na sufitach. tynk zlicowany z
powierzchnig plytek. gladzie gipsowe, Narozniki wewngtrzne wykonczone akrylem

- nakladki PCV na parapetach , alternatywnie wygladzenie powierzchni i naroznikow zaprawami
naprawczymi i min 2 krotne malowanie farbami emulsyjnymi

- zaprawki i malowanie uszkodzonych grzejnikow.

- oczyszczenie kanalow wlotowych wentylacji grawitacyjne

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe z PCV o wymiarach 14x20cm

- wykonanie biatego montazu ilo$¢ i rozmieszczenie wg rysunku i wytycznych obowiazujacych w
budynkach edukacji - ops szczeg6towy ponizej .

- Wykonanie bialego montazu wyposazeniem fazienki z dostosowaniem dla o0sob
niepetnosprawnych

- Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w .

1. pojemniki na reczniki papierowe

2. pojemniki na $mieci - 1 szt na kazda $§luz¢ umywalkowa, 1 szt na lazienke dla personelu, 1 szt
w kazdej kabinie ustgpowej tazienek dziewczat

3. pojemniki na mydio - min 2 na dwie umywalki

4. szczotki do czyszczenia toalet - 1 szt na kazda miske ustgpowg

5. nad kazda umywalka nalezy zawiesi¢ nowe lustra

- obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych korytek tras kablowych na korytach

- wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych lub
kasetonow z prasowanej welny mineralnej

- wymiana i montaz nowych instalacji elektrycznych i niskopradowych w zakresie objetym
odrebnym opracowaniem

Zakres prac inwestycyjnych w korytarzach i klasach i szatniach pitkarskich

- szpachlowanie i gtadzie gipsowe oraz malowanie nalezy wykona¢ po robotach elektrycznych na
calej powierzchni $cian powyzej lamperii i1 sufitow korytarzy.

- zabudowy gips.-kart. z plyty pojedyfczej, o gr. 12,5cm na stelazu systemowym koryt
kablowych z przewodami elektrycznymi, w zabudowie osadzi¢ drzwiczki rewizyjne w
newralgicznych

- szpachlowanie i gladzie gipsowe oraz malowanie po robotach elektrycznych w klasach na calej
powierzchni sufitow oraz pasma w rejonie wigcznikow.

- wymiana drzwi ptycinowych w szatniach pitkarskich na aluminiowe o wym. 90x200cm, sztuk: 2
profil "zimny" w kolorze bialym, ptyciny "pir" laminowana w kolorze bialym, przeszklenie
mleczne nie przezierne



- remont Scian z oknami w szatniach obejmujacy usuniecie lamperii i uszkodzonych tynkéw ,
przetarcie tynkéw , wykonanie gladzi gipsowe; i malowanie

- wymiana uszkodzonych drzwi ptycinowych w toaletach przy szatniach pitkarskich 80x200cm,
sztuk: 2, oczyszczenie ognisk rdzy i malowanie futryn stalowych

Roboty sanitarne - opis szczegotowy remont azienek szkolnych.

Zakres remontu przewiduje przebudowe instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej oraz montaz
wentylatoréw wyciggowych w pomieszczeniach sanitariatbw budynku gléwnego Szkoly, w
poziomie parteru i I-pigtra.

Szczegdtowy zakres robot obejmuje:

a) Roboty demontazowe

poziom parteru: « demontaz misek ustepowych wraz ze spluczkami oraz instalacjami
rurowymi podejéciowymi wod-kan — szt. 7;
« demontaz umywalek wraz z bateriami i podejsciami rurowymi wod-kan —
szt. 6;
« demontaz pion6éw instalacji kanalizacyjnej na odcinkach od posadzki do
sufitu;
« demontaz instalacji rurowej zimnej i cieplej wody zamontowane] na
wierzchu $cian oraz koficéwek rur wystajacych ze $ciany na podejsciach
do urzgdzen sanitarnych;

poziom I-pietra:  + demontaz misek ustgpowych wraz ze spluczkami oraz instalacjami

rurowymi podejsciowymi wod-kan — szt. 6;

+ demontaz umywalek wraz z bateriami i podejsciami rurowymi wod-kan —
szt. 2;

« demontaz pionow instalacji kanalizacyjnej na odcinkach od posadzki do

sufitu, wraz z wykuciem odcinkéw rur w przejsciach przez strop pomigdzy

poziomami parteru 1 pigtra.;

« demontaz instalacji rurowej zimnej i cieplej wody zamontowanej na

wierzchu $cian oraz koficowek rur wystajacych ze sciany na podejsciach
do urzadzen sanitarnych;

b) Roboty montazowe
poziom parteru: * wykonanie nowej instalacji rurowej kanalizacji sanitarnej, w tym pionéw w

poziomie od posadzki do sufitu, w miejscach dostosowanych do nowej
lokalizacji urzadzefi sanitarnych oraz podej$¢ odptywowych do tych
urzadzen;

« utozenie w przygotowanych bruzdach sciennych rur instalacji wody
zimnej
i cieptej od istniejgcych pionow wodociggowych, do nowych urzgdzen
sanitarnych wraz z otulinami cieptochronnymi;

» montaz zestawdw misek ustepowych ze sptuczkami na stelarzach do
zabudowy podtynkowej — szt. 5;

+ montaz zestawu WC dla osob niepelnosprawnych (miska + wsporniki
mocowane do $ciany) — kpl. 1;

» montaz umywalek nasciennych szt. 7;

 montaz umywalki dla 0séb niepelnosprawnych wraz z baterig — kpl. 1;

» montaz zlewu technologicznego wraz z baterig — szt. 1;

 montaz wentylatorow wyciagowych instalacji wentylacyjnej



+ mechanicznej wyposazonych w czujki ruchu , montowanych na wlotach
do istniejacych kanatéw wentylacyjnych — szt. 3, 0 wydajnosciach 50,
150 i 200 m*/h;

poziom I-pigtra: » wykonanie nowej instalacji rurowej kanalizacji sanitarnej, w tym pionow
w poziomie od posadzki do sufitu, w miejscach dostosowanych do
nowej
lokalizacji urzadzen sanitarnych oraz przejs¢ przez strop pomigdzy
parterem i pietrem oraz podejs¢ odptywowych do tych urzadzen;
« ulozenie w przygotowanych bruzdach $ciennych rur instalacji wody
zimnej
i cieplej od istniejacych pionéw wodociggowych, do nowych urzadzen
sanitarnych wraz z otulinami cieplochronnymi;
« montaz zestawéw misek ustepowych ze sptuczkami na stelarzach do
zabudowy podtynkowej — szt. 6;
« montaz umywalek nasciennych szt. 7,
« montaz pisuaru wraz z baterig — szt. 1;
« montaz wpustu podtogowego kanalizacyjnego fi 50 mm — szt. i
« montaz zawordéw czerpalnych ze ztgczkami do weza Dn 15 mm - 1
« montaz wentylatorow wyciagowych instalacji wentylacyjnej
« mechanicznej wyposazonych w czujki ruchu , montowanych na wlotach
do istniejacych kanatéw wentylacyjnych — szt. 3, o wydajnosciach 50,
150 i 150 m’/h;

Instalacje wodne wykonaé od istniejgcych pionow wodnych z rur Pex/Alu/Pex
laczonych na ksztaltki zaciskowe. Instalacje nalezy uktadaé¢ w bruzdach $ciennych w podejsciu do
urzadzen wyptywowych.

Laczenie rur nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta. Rury nalezy
mocowaé do $cian lub innych podpor w odstgpach :

— dla poziomow: co 1,5 m
> dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnacji.

Rurociagi na podejsciach do armatury montowanej na $cianach nalezy uklada¢ w
szychtach pionowych wykonanych do wysokosci ok. 50 cm nad poziom posadzki.
Rury wody zimnej w szychtach instalacyjnych nalezy izolowac¢ pianka polietylenowa gr. 13 mm.
Stosowa¢ otuline podtynkowa PE laminowang folia polietylenowa o grubosci o polowe mniejsza
od grubosci podanych w tabelce. Rurociagi nalezy izolowa¢ termicznie, na catej dtugosci
otulinami o wspélczynniku przewodzenia 2=0,035W/(m+K) wedtug ponizszej tabeli:

Srednica [ Dn mm] Grubo$é minimalne izolacji [mm]
DN 15 20
DN20 20
DN25 30

Nalezy stosowac¢ izolacje nierozprzestrzeniajace ognia, posiadajacych cechg NRO w/g
klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008. Klasa reakcji na ogien A2L-sl. d0.

Woda doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach, zlewie technologicznym,
pisuaru oraz do sptuczek ustgpowych i zaworu czerpalnego z koncoéwka do weza.



Podejscia do baterii i sptuczek wykonaé przy pomocy ksztattek montowanych na plytce
montazowej i atestowanych wezykow w oplocie. Dla umywalek przewidziano montaz baterii
stojacych. Na podejsciach do WC montowaé zawory odcinajace, kulowe, podtynkowe.

Przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV-u instalacyjnych, kielichowych, laczonych na
uszczelki wargowe @ 40 — 110 mm.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Wszystkie
piony wyposazy¢ w rewizje podpionowe.

Odwodnienie posadzki w pomieszczeniu z pisuarem wykona¢ przez wpust $ciekéw podlogowy
(50mm, z kratka ze stali nierdzewne;.

Podejécia odptywowe montowaé na Scianach. Wszystkie urzadzenia odptywowe musza by¢
wyposazone w zamknigcia syfonowe.

Rurociagi odptywowe montowac na wierzchu scian w miejscach gdzie przewidziano zabudowe
przedécianki lub w $cianach systemowych. Dla pionéw nie przewidzianych obudowa
przedscianka lub Jokalizowanych w nowych sciankach, wykona¢ obudowy z plyt GK.

Odplywy z urzadzen nie przewidzianych do obudowy lokalizowaé w bruzdach $ciennych.

6. DOKUMENTY DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

6.1. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny oraz dokumentacje powykonawczg wraz z
niezbednymi opisami, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat kolaudacyjny
(z podziatem na branze) w 2 (dwoch) jednobrzmiacych egzemplarzach w formie pisemnej
(papierowej) 1 dokumentacj¢ techniczna powykonawcza w 2 (dwoch) jednobrzmiacych
egzemplarzach w wersji papierowej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot.
Wykonawca ponadto przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacja powykonawcza:
a) dokumentacje opisows i fotograficzng z prowadzonych prac ulegajacych zakryciu
b) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen,
¢) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca
przekaze stosowane thumaczenia)
d) wykaz Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne
do ich wykonania.

Dokumentacje powykonawcza nalezy  dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego do akceptacji przed rozpoczgciem Odbioru Koncowego. Jezeli w
trakcie odbioru koAicowego wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadaly wymaganiom

opisanym powyzej.

6.2. Projekt organizacji robot

Wykonawca opracuje projekt organizacji robot dostosowany do charakteru i zakresu
prac. Projekt bedzie zawierat kolejnos¢ i organizacje wykonania robét, sposob prowadzenia robot,
wskazanie miejsc sktadowania materialéw/urzadzen, wskazanie miejsc przewidzianych na
zaplecze budowy itp.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca :
1. odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot,

2. zapewnieni bezpieczenstwo na terenie budowy,
3. odpowiedzialny jest za przyjgte metody realizacyjne,
4. uwzgledni w opracowanym Harmonogramie fakt, ze prace prowadzone beda na czynnym

obiekcie,

5. zobowiazany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé i utrzyma¢ skladowiska tymczasowe

1.1

materialow z rozbidrek i demontazy.

Teren budowy

Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekaze Wykonawcy
teren budowy zgodnie z zapisami umowy laczacej Zamawiajgcego i Wykonawce. Z chwila
przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomodci, ktorych
teren przekazany zostal pod roboty budowlane, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich,
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy zwiazanych z realizacja niniejszego kontraktu.
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami teren budowy, miejsca
prowadzenia robot przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z ochrona i utrzymaniem robot wraz z terenem budowy nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w zaakceptowanej kwocie kontraktowej.

7.2. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

7.3.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawea przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy z uwzglednieniem budynkow, chodnikéw, ogrodzen posesji itp., ktore
przylegaja do miejsca wykonywania robdt oraz terenu, na ktory roboty beda w jakikolwiek
sposob oddziatywaé. Istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegbly nalezy zidentyfikowac,
opisa¢ oraz sfotografowaé lub sfilmowa¢. Dokumentacj¢ w formie zdje¢/filmu i opisu nalezy
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu w  jednym egzemplarzu w  wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
rob4t zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby uzyska¢ aprobate uzytkownika terenu oraz
Zamawiajacego.

Zaplecze budowy

Wykonawca wynajmie lub zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planu zagospodarowania
placu budowy), spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat pomieszczenia biurowe i magazynowe, niezbgdne
przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia. Pelne koszty wynajgcia, wyposaZenia,
utrzymania i ubezpieczenia biura beds pokryte przez Wykonawce. W ramach zaplecza
wykonawca zapewni pomieszczenie, w ktorym odbywa¢ si¢ bedg narady na co najmniej 8
0s6b. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obstugi przez caly czas
trwania budowy wiaczajac w to koszty pozwolen i zajgcia terenu. Na Wykonawey spoczywa
obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbgdnych mediéw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z
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7.4.

obowiazujacymi w okresie wykonywania robot optatami. Po zakoriczeniu robot budowlano —
montazowych Wykonaweca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w
trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w taki sposob aby zminimalizowac ewentualne niedogodnosci dla
uzytkownika. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy
spowodowane swoja dziatalnosciag. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym
staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiadcicieli wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejacej instalacji.

7.5.Istniejace instalacje

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych nie objetych przedmiotem zamowienia a spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt. Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposob
aby zminimalizowaé ewentualne niedogodnosci dla uzytkownika obiektu. Wykonawca
odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalnoscia.

7.6. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robot

10

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ewentualnego uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia robot, jezeli zajdzie taka koniecznos¢. Wykonawca
ponosi koszty ewentualnego przygotowania i uzgodnienia projektéw Zmiany organizacji
ruchu drogowego i zabezpieczenie robot oraz pokrywa oplaty (w czasie prowadzenia robot
budowlanych) administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt te
nalezy ujaé w zaakceptowanie kwocie kontraktowej.

Réwnowazno$é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach skladajacych si¢ na umowg powolane sa konkretne
normy i przepisy, ktore spelniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ opisane przez Wykonawcg i przedlozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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7.8.

7.9.

Narady

Organizowane beda cykliczne narady koordynacyjne minimum 2 razy w miesigcuy na
zapleczu zorganizowanym przez Wykonawce lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego w zakresie prowadzonej budowy z
udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i
kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przygotuje protokoly z ww. narad i przekaze je stronom w terminie do 1 dnia, w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep robot.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawg z dnia 14 grudzien 2012 o odpadach [ tj.
Dz.U. 2020 poz. 797 pbzniejszymi zmianami] Wykonawca odpowiada za prawidlowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzor Strona 9 z 17 nad tymi
dziataniami. Koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawcg. Wykonawca przedtozy do wiadomosci Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty dotyczgce zagospodarowania lub utylizacji odpadow, w
szczegblnoscei: kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadow, zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych
odpadéw wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadow
potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dzialalnos¢ w zakresie odzysku 1
unieszkodliwiania odpadow itp.

7.10. Materialy pochodzgce z rozbiérki lub demontazu

Materialy z rozbiérek i demontazu nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
4.12. Zielen Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewdw
jesli zajdzie taka potrzeba w obrgbie realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy zielef, ktorg zniszczy w trakcie
realizacji robot.

7.11. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kontroli jakosci, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1
badan materialéw oraz robot. Wykonawca, jeSli zajdzie taka koniecznos¢, bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacjg
projektowa.

7.12. Préobki do badan

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym  prawdopodobieistwem ~wytypowane do badaf. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacy musza mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania
tych materialéw lub robot ktore budzg watpliwosé, co do jakos$ci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawea w przypadku stwierdzenia wad/usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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7.13. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu oraz przedstawi je do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.14. Rozruch i szkolenie personelu Uzytownika
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu rozruchu wybudowanych
obiektow. Program rozruchu oraz rozruch bedzie obejmowat wszelkie czynnosci do momentu
osiagniecia zakladanych parametrow. Wykonawca ponosi wszelkie koszty Zwigzane z
rozruchem. Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego W zakresie
obstugi zamontowanych urzadzen poszczegélnych instalacji w obiekcie. 4

7.15. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje budowy stanowia w szczegdlno$ci:
1) Dziennik budowy,
2) Zgloszenia robot do platnosci,
3) Protokét przekazania terenu budowy,
4) Dokumenty zgodne z kontraktem (o$wiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia,
zgody i zatwierdzenia),
5) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
6) Protokoly z narad technicznych,
7) Protokoly z prob, inspekcji, odbiorow,
8) Dokumenty zapewnienia jakosci,
9) Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,
10) Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

7.16. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych, dokumentacje techniczno ruchowe (DTR) wurzadzen, dokumentacja
prowadzonych prac konserwatorskich oraz inne dokumenty bedg przekazywane na biezaco i
na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed wbudowaniem materiatow, urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego informacj¢ na ich temat. Przed
zlozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie materiatu. Informacje w nim zawarte Wykonawca bedzie
podawatl w sposob jednoznaczny i staranny. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materialow
przed ich zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dopuszczeniem do
wbudowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skadowanie i wbudowanie.
W przypadku braku okreslenia w dokumentach Zamawiajagcego wymagan odnosnie
materiatlow, nalezy zastosowaé materialy dopuszczone do obrotu z zachowaniem
érednich/wysokich standardéw jakosciowych. Wszystkie materialy stosowane przy realizacji
kontraktu musza by¢ bezpieczne, nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Jezeli podczas realizacji Kontraktu
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego zrodia.
Wykonawca bgdzie zobowigzany do pokrycia kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich
materiatéw. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwiazanym z ich demontazem. Nie dopuszcza sie

uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

7.17. Przechowywanie i magazynowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas
przechowywania Materialow i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw oraz sukcesywny montaz materialow. Urzadzenia i materiaty
nalezy przechowywaé i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentow, wraz z kopiami tych
instrukecji dostepnymi na zapleczu budowy

7.18. Przechowywanie Dokumentacji Budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo. Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.19. Uslugi specjalistow - pracownikow Producentow
Koszty ushug specjalistow bedacych pracownikami producentow, $wiadczone podczas
przeprowadzania robot budowlanych pokrywa Wykonawca. Wymaga si¢ aby prawidlowos¢
doboru urzadzen technologicznych zostata potwierdzona przez Producenta, na etapie
sktadania ,, Wniosku o zatwierdzenie materiatu™.

7.20. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie wykonanych systeméw i urzadzen ( wraz z
wymiang elementow zuzywalnych w trakcie eksploatacji ) w okresie gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu. Koszty serwisowania systemow i urzadzen w ww. okresie pokrywa
Wykonaweca.

7.21. Sprzgt
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

7.22. Transport
Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materialdw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych. Nie mogg one wptywa¢é niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca bedzie
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usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7.23. Obmiar robot

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar stuzy jedynie do
celéw informacyjno sprawozdawczych i nie jest podstawa do wystgpowania Wykonawcy o
platnosc.

W wypadku zlecenia przez Zamawiajacego robot dodatkowych lub wystapienia robot
koniecznych, niezbednych do wykonania kompletnego zadania objgtego umowa, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania dokumentacji projektowej lub skladania
oferty, obmiar z natury winien by¢ wykonywany przy obecnosci inspektora robot i
przedstawiciela Zamawiajacego, tylko wowczas moze stanowi¢ podstawe do rozliczenia
tychze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czgsciowemu,
3) odbiorowi koficowemu robot, a w tym: - odbiorowi koficowemu Przedmiotu Umowy,
- odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub
demontazowi. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy —
wpisem do dziennika budowy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
co zostaje odnotowane w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z realizacji zadania.

Odbior czesciowy

W celu dokonania czesciowych rozliczen za wykonane roboty Wykonawca zglosi do
odbioru czeéciowego roboty (wniosek o dokonanie odbioru czesciowego), ktorych platnosé
ma dotyczyé. O terminach odbioru robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zamawiajacego. Wraz ze zgloszeniem robét do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty
wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajace zrealizowane roboty np.
protokoly préb i badan, rysunki itp. Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z realizacji zadania. Z przeprowadzonego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze oraz Zamawiajacego.
W protokole, nalezy podac :
- przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé istotne dane, majace wplyw na przyszlg
eksploatacje, trwalos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét,
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
- parametry robot podlegajacych odbiorowi.
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8.3.

8.4.

Podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu budowlanego Protokot czgsciowy
odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystapienia o platnos¢ czgsciowa. Odbidr czgsciowy
nastepuje w terminie do 3 dni od daty zlozenia wniosku. Datg odbioru ustala Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Odbior koncowy

Przedmiotu Umowy Odbiorowi robét podlegaja catkowicie zakonczone roboty. Odbior
koficowy rtObOt nastapi po zakonczeniu wszystkich robot, badan, prob koncowych 1
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletnego oraz prawidlowo
sporzadzonego operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacjg powykonawcza wraz 2z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego i pozostatymi dokumentami wymaganymi
umowad, a w tym:
a) dzienniki budowy;
b) wnioski o zatwierdzeniu materiatu;
¢) zatwierdzone wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych;
d) atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow;
e) instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen;
f) protokoly wejécia i zejscia z terenu, na ktorym prowadzono Roboty wraz z informacja o
braku roszczen whascicieli do Zamawiajacego w zwiazku z prowadzonymi pracami;
g) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.
h) Dokumentacja techniczna powykonawcza
i) Dokumentacja powykonawcza opisowa i fotograficzna.
j) o$wiadczenia podwykonawcow , jesli korzystano z takich usiug, na podstawie zapisow
umownych i SIWZ, o braku roszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po weryfikacji uzna, ze roboty zostaty zakonczone 1
nie ma zastrzezen co do kompletnosci i prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i
dokumentacji powykonawczej, W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koficowego przedmiotu umowy (W terminie 3 dni od daty zlozenia wniosku). Z odbioru
koficowego sporzadza si¢ Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Jezeli w trakcie
czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajace usunigcia,
ale umozliwiajace prawidlowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy wedle uznania moze odbioru odmowi¢ lub go dokonac
wyznaczajac jednoczesnie termin na usuniecie tych wad lub usterek. Jesli w trakcie czynnosci
odbioru koficowego robét zostang ujawnione wady uniemozliwiajace uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koficowego. W przypadku, gdy roboty pod
wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koficowego, Zamawiajacy W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robot.

Odbiér ostateczny

Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego najp6zniej na 7 dni przed uptywu terminu
gwarancji i jakosci okreslonego w umowie. O odbiorze ostatecznym zostang powiadomieni
Wykonawca rob6t oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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