
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IIIPakiet: Pakiet III

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ŁOW

ŁO-DOKSO

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  190,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 400 GODZ RH23

ŁO-DOKSOL

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

ŁO-POL

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 Ł-KAR-POL pojazd do przewozu zwierzyny ----- SZT  6,00 705 Ł-KAR-POL

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 Ł-NAG-POL osoba do naganki z transportem ----- SZT  52,00 702 Ł-NAG-POL

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 Ł-PSY-POL pies do naganki ----- SZT  16,00 706 Ł-PSY-POL

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 Ł-KAR-POL pojazd do przewozu zwierzyny ----- SZT  10,00 705 Ł-KAR-POL

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 Ł-NAG-POL osoba do naganki z transportem ----- SZT  30,00 702 Ł-NAG-POL

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 Ł-PSY-POL pies do naganki ----- SZT  10,00 706 Ł-PSY-POL

ŁOP-POZZ

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 PREP-JEL preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  30,00 709 PREP-JEL

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 PREP-ORĘŻ preparacja oręży dzika ----- SZT  10,00 710 PREP-ORĘŻ

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 PREP-ROG preparacja parostków rogacza ----- SZT  15,00 711 PREP-ROG

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 PREP-JEL preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  20,00 709 PREP-JEL

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 PREP-ORĘŻ preparacja oręży dzika ----- SZT  10,00 710 PREP-ORĘŻ

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 PREP-ROG preparacja parostków rogacza ----- SZT  10,00 711 PREP-ROG

ŁO-URZN

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 400 GODZ RH23

ŁO-URZS

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  600,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 400 GODZ RH23

ŁO-ZABUPR

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 701 GODZ RU23

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 GRODZ-EL3 grodzenie pól p.elektr 3 przew ----- HM  210,00 718 GRODZ-EL3

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 LIKW-EL likwidacja grodzenia elektrycz ----- HM  150,00 719 LIKW-EL

Obwód łowiecki
nr 268 OBW268 Ł-SLUPI Przygotowanie słupków iglast. ----- SZT  500,00 723 Ł-SLUPI
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ŁOW
ŁO-ZABUPR

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  130,00 701 GODZ RU23

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 GRODZ-EL3 grodzenie pól p.elektr 3 przew ----- HM  190,00 718 GRODZ-EL3

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 LIKW-EL likwidacja grodzenia elektrycz ----- HM  90,00 719 LIKW-EL

Obwód łowiecki
nr 270 OBW270 Ł-SLUPI Przygotowanie słupków iglast. ----- SZT  330,00 723 Ł-SLUPI

ŁR D-UPRŁ

Rykowiec 07-17-1-01-117   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-117   -i   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,00 179 ŁR-BRON

Rykowiec 07-17-1-01-117   -i   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  1,00 183 ŁR-WAŁOW

Rykowiec 07-17-1-01-117   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,55 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-118   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-118   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  5,31 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-177   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-177   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,40 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-215   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-215   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,01 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-94    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,05 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,63 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,32 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-364   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-364   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,72 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,46 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,42 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-560   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,69 179 ŁR-BRON

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -h   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  1,69 183 ŁR-WAŁOW

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,69 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,98 179 ŁR-BRON

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -d   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  0,98 183 ŁR-WAŁOW

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,98 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,76 179 ŁR-BRON

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -c   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  1,76 183 ŁR-WAŁOW

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,76 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -g   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,68 179 ŁR-BRON

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -g   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  1,68 183 ŁR-WAŁOW

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,68 198 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-633   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,48 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-724   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,58 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-727   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,94 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-748   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-749   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,53 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-778   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,31 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-779   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-779   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,00 179 ŁR-BRON

Stawiguda 07-17-1-08-779   -h   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  2,00 183 ŁR-WAŁOW

Stawiguda 07-17-1-08-779   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  6,06 198 ŁR-WYKŁW
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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ŁR

D-UPRŁ

Stawiguda 07-17-1-08-780   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,46 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-796   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,95 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-814   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,62 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-825   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 198 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-874   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,44 198 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-874   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 198 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-875   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,50 198 ŁR-WYKŁW

Orzechowo 07-17-1-10-887   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,00 179 ŁR-BRON

Orzechowo 07-17-1-10-887   -b   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  2,00 183 ŁR-WAŁOW

Orzechowo 07-17-1-10-887   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  9,10 198 ŁR-WYKŁW

Orzechowo 07-17-1-10-914   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,40 198 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS

Rykowiec 07-17-1-01-117   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,06 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-176   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,86 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-177   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,35 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-211   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-211   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,49 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-213   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,90 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,30 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,90 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-284   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,93 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,35 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,14 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,31 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,36 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-250   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,53 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-252   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-252   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,96 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,29 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,30 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,75 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,22 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-479   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,32 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-480   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-480   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,72 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-481   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-481   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,19 198 ŁR-WYKŁW

Lalka 07-17-1-04-503   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,66 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-611   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,10 198 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,33 179 ŁR-BRON

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,33 198 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-693   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,55 198 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8
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Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,00 179 ŁR-BRON

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,00 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-814   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,89 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-825   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,85 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-826   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,00 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-840   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,65 198 ŁR-WYKŁW

Orzechowo 07-17-1-10-887   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,50 198 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

Rykowiec 07-17-1-01-100   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-100   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-100   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,81 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-116   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,48 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-163   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-163   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-177   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-177   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 198 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  4,81 179 ŁR-BRON

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,21 175 ŁR-ORKA

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  3,60 183 ŁR-WAŁOW

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,21 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  1,30 190 ŁR-WYSNAS

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  7,23 179 ŁR-BRON

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  2,41 175 ŁR-ORKA

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  7,23 180 ŁR-TAL

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  2,41 183 ŁR-WAŁOW

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,41 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  2,41 190 ŁR-WYSNAS

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,72 198 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -n   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,18 175 ŁR-ORKA

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -n   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,18 180 ŁR-TAL

Przykop 07-17-1-03-324   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,62 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-356   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,39 179 ŁR-BRON

Przykop 07-17-1-03-356   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,39 198 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-357   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-357   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-357   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,76 179 ŁR-BRON

Przykop 07-17-1-03-357   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,76 198 ŁR-WYKŁW

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 396 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,19 179 ŁR-BRON

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,19 198 ŁR-WYKŁW

Lalka 07-17-1-04-533   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,28 175 ŁR-ORKA

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,28 180 ŁR-TAL

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,26 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,20 179 ŁR-BRON

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,20 180 ŁR-TAL

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,35 179 ŁR-BRON

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -d   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  0,35 183 ŁR-WAŁOW
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Dzierzguny 07-17-1-05-581   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,35 198 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,49 175 ŁR-ORKA

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,49 180 ŁR-TAL

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,61 198 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-663   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-663   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-672   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,77 175 ŁR-ORKA

Muchorowo 07-17-1-06-672   -b   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,77 180 ŁR-TAL

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,84 175 ŁR-ORKA

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,84 180 ŁR-TAL

Muchorowo 07-17-1-06-689   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-689   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 198 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,21 179 ŁR-BRON

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,50 175 ŁR-ORKA

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,50 180 ŁR-TAL

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,21 198 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-706   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,85 175 ŁR-ORKA

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,28 179 ŁR-BRON

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,28 198 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-624   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-624   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,72 198 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,73 175 ŁR-ORKA

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,73 180 ŁR-TAL

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,85 198 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-734   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,31 198 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-740   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,35 198 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,67 175 ŁR-ORKA

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,67 180 ŁR-TAL

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,95 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-765   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-765   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-765   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,84 198 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-765   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,14 198 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-798   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,49 198 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-801   -g   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,45 175 ŁR-ORKA

Pluski 07-17-1-09-801   -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,45 180 ŁR-TAL

Pluski 07-17-1-09-802   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-802   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 396 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-802   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  3,30 175 ŁR-ORKA

Pluski 07-17-1-09-820   -m   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  2,18 175 ŁR-ORKA

Pluski 07-17-1-09-820   -m   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  2,18 180 ŁR-TAL

Orzechowo 07-17-1-10-887   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-887   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-887   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 198 ŁR-WYKŁW
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