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Lalka 07-17-1-04-485   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,63 124 CP-W

Lalka 07-17-1-04-485   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 124 CP-W

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 124 CP-W

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 124 CP-W

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,32 124 CP-W

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 124 CP-W

Lalka 07-17-1-04-538   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,80 124 CP-W

Lalka 07-17-1-04-539   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,78 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-550   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-550   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-551   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-551   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,86 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-558   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,48 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,38 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,04 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -c   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-577   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,45 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-578   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,31 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-578   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,83 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,29 124 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-590   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-727   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-727   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-747   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,23 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-762   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,82 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-762   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-811   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,12 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-824   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-825   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-854   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 124 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-854   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,26 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-815   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-816   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,48 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-817   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-817   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-848   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,37 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-848   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,09 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-872   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 124 CP-W

Pluski 07-17-1-09-872   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,26 124 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 124 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 124 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-888   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,30 124 CP-W
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Orzechowo 07-17-1-10-909   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,38 124 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-936   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 124 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-936   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,84 124 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-942   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 124 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-942   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,33 124 CP-W

CW

Lalka 07-17-1-04-488   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,94 120 CW-W

Lalka 07-17-1-04-501   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,56 120 CW-W

Lalka 07-17-1-04-517   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 120 CW-W

Lalka 07-17-1-04-517   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-546   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,06 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-558   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,92 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,58 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -i   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,05 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,80 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,14 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,24 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,32 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  2,93 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,85 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,57 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,15 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,84 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,12 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-590   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,43 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-591   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-591   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-599   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,53 120 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-609   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-727   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-727   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,90 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-747   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,77 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-779   -f   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,10 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-779   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,65 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,05 120 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-825   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-775   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-775   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-801   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,41 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-801   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,03 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-832   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,18 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-832   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,91 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-872   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 120 CW-W

Pluski 07-17-1-09-877   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,53 120 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 120 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,46 120 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,18 120 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-919   -h   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,47 120 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -02 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,33 120 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -03 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,00 120 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-942   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 120 CW-W

MA-PORZ Lalka 07-17-1-04-485   -d   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,83  19 WPOD-N

2/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

MA-PORZ

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  3,59  18 ROZME-KRZ

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-508   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-508   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,33  19 WPOD-N

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  3,88  18 ROZME-KRZ

Lalka 07-17-1-04-538   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-538   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-546   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,62  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-556   -c   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,09  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -04 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -97 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -98 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,29  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -c   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,86  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,29  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,14  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,09  19 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,20  15 ROZDR-PDR

Stawiguda 07-17-1-08-855   -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Pluski 07-17-1-09-771   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-771   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,54  19 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,43  19 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,52  19 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-919   -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,84  19 WPOD-N

NAT-WPG

Lalka 07-17-1-04-524   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,34  68 WYK-PASCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,24  73 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,67  73 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,33  73 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-591   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,45  73 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-599   -c   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,89  73 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-609   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,19  73 WYK-POGCZ

Orzechowo 07-17-1-10-889   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,67  68 WYK-PASCZ

Orzechowo 07-17-1-10-928   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,94  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,31  73 WYK-POGCZ

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,05  73 WYK-POGCZ

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,57  73 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,18  73 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-608   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,85  73 WYK-POGCZ

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,90  73 WYK-POGCZ

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,19  73 WYK-POGCZ

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,28  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ
Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8
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Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,87 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,30 103 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,30 103 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,72  99 SADZ 1R

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,40  68 WYK-PASCZ

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,87 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,20 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,20 103 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  13,40  69 WYK-PA5CZ

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,20 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,10 103 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,56  68 WYK-PASCZ

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,35 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,66 103 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,72 103 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,42  99 SADZ 1R

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  26,00  68 WYK-PASCZ

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  28,35 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,23 111 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,91 103 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,67 103 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,10  99 SADZ 1R

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  28,23 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,92 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  16,10 103 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,22  99 SADZ 1R

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,60 100 SADZ WIEL

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  33,17  69 WYK-PA5CZ

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  30,92 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,50 103 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  10,92  69 WYK-PA5CZ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,65 103 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,23  69 WYK-PA5CZ

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,35 103 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,54  69 WYK-PA5CZ

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,15 111 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,15 103 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,70  69 WYK-PA5CZ

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,15 111 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,70 103 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,44  69 WYK-PA5CZ

Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,70 111 DOW-SADZ
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Orzechowo 07-17-1-10-939   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,12 111 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-939   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,65 103 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-939   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,53 103 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-939   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,44  99 SADZ 1R

Orzechowo 07-17-1-10-939   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Orzechowo 07-17-1-10-939   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,12 111 DOW-SADZ

PIEL

Lalka 07-17-1-04-500   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,64  91 PIEL-C

Lalka 07-17-1-04-501   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-522   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,02 115 KOSZ UA

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,88 116 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-538   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,70 116 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,42 116 KOSZ UB

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,53 115 KOSZ UA

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 115 KOSZ UA

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,39 115 KOSZ UA

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-723   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-724   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-724   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-726   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  11,16 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,34 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,98 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,98  91 PIEL-C

Stawiguda 07-17-1-08-748   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-761   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,96 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-762   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,66 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-777   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,26 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,12 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,52 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-808   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,70 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-852   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 116 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-869   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,12 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,82 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-771   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,40 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-775   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,08 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,40 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,64 115 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,29 115 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,52 115 KOSZ UA
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Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,43 115 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  8,00 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-817   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-817   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,68 115 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,76 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,38  91 PIEL-C

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,88 115 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-822   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,67 115 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,46 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,45 115 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,75 116 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-876   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,18 115 KOSZ UA

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,30 116 KOSZ UB

Orzechowo 07-17-1-10-939   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,84  91 PIEL-C

OCHRL

O-GRODZN

Lalka 07-17-1-04-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  650,00 151 WYK-SLUPL

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,90 147 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  12,50 147 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,20 147 GRODZ-SN

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1 455,00 151 WYK-SLUPL

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  23,00 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,80 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 149 GRODZ-SRN

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,70 149 GRODZ-SRN

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  300,00 151 WYK-SLUPL

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  12,00 147 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,80 147 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  300,00 151 WYK-SLUPL

Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,20 147 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,30 153 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,60 153 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-522   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-522   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,20 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 153 GRODZ-DEM
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Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,20 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-546   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-546   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,50 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,50 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-555   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-555   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,50 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-556   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-556   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,00 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,90 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,50 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,80 153 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-723   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-723   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,70 153 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-743   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-743   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,10 153 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-828   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  12,00 153 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-828   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,30 153 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-775   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-775   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,30 153 GRODZ-DEM

Orzechowo 07-17-1-10-936   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Orzechowo 07-17-1-10-936   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,50 153 GRODZ-DEM

Orzechowo 07-17-1-10-937   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 153 GRODZ-DEM

Orzechowo 07-17-1-10-937   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,80 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Lalka 07-17-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 154 K GRODZEŃ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 154 K GRODZEŃ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 154 K GRODZEŃ

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Pluski 07-17-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 154 K GRODZEŃ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 154 K GRODZEŃ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  24,00 139 PUŁ-RYJ

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  42,00 139 PUŁ-RYJ

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  32,00 139 PUŁ-RYJ

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  68,00 139 PUŁ-RYJ

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  32,00 139 PUŁ-RYJ

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 398 GODZ RU8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 398 GODZ RU8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

O-PROGND Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8
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Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Lalka 07-17-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 142 SZUK-OWAD

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Pluski 07-17-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 403 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  360,00 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  320,00 396 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Lalka 07-17-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  16,00 156 PORZ-SPAL

Lalka 07-17-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  16,00 157 PORZ-STOS

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  4,00 156 PORZ-SPAL

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  4,00 157 PORZ-STOS

Pluski 07-17-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Pluski 07-17-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,28 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-821   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-821   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,86 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-822   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-822   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,34 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-822   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-822   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,22 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-847   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-847   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  3,46 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-875   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-875   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  4,60 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-876   -f   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-876   -f   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  6,70 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  4,62 126 OPR-OCHRO
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Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,28 126 OPR-OCHRO

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,10 126 OPR-OCHRO

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Lalka 07-17-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

Pluski 07-17-1-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  250,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZMU Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,41 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Lalka 07-17-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Pluski 07-17-1-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

OCHRP

P-INFO

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Stawiguda 07-17-1-08-742   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  31,63 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-742   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,10 171 PPOŻ-PORZ

Stawiguda 07-17-1-08-761   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,10 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-761   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,20 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  80,00 174 DOZ DOG

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 403 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

OCHRPR
OP-POZ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 404 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  74,00 400 GODZ RH23

POZ IB

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  619,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  619,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-546   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-546   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 025,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-546   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-556   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  709,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -04 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -04 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -04 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -04 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -97 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -97 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  653,00   2 CWD-D
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Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  653,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  877,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  877,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  774,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  774,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  676,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  676,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  337,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-855   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-855   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-855   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-855   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -04 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  427,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -04 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -04 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  427,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -04 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 112,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  861,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IIAU
Pluski 07-17-1-09-771   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  984,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-771   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  984,00   2 CWD-D

IIIA Lalka 07-17-1-04-500   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D
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Lalka 07-17-1-04-500   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-785   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-785   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   2 CWD-D

IIIAU

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  438,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  565,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-775   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 084,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-775   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 084,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-803   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 079,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-803   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 079,00   2 CWD-D

IVD

Lalka 07-17-1-04-508   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  970,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  970,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-800   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-800   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-800   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  866,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-800   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  866,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  544,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  544,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  819,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  587,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

POZ-P

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  64,00 403 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  136,00 397 GODZ PILA

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  400,00 396 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8
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POZ-P

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 403 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

PR

Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PRZEST

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-599   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-599   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

PTP

Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 130,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 130,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 673,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 673,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 636,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 636,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 650,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 650,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 720,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 720,00   2 CWD-D

PTW

Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Lalka 07-17-1-04-499   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-531   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-531   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-531   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-531   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Lalka 07-17-1-04-532   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-532   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-537   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-537   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-537   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-537   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-538   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-540   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-540   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-542   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-542   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-542   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-542   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-543   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Stawiguda 07-17-1-08-704A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-704A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-723   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-723   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-727A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-727A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-727A  -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-727A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-727A  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-727A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-728   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-728   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-748   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-748   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-748   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-748   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-749   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-749   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-795   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-795   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  11,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-796   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-828   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D
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Stawiguda 07-17-1-08-830   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-830   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  497,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  497,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-786   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-786   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D
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Pluski 07-17-1-09-844   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-844   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-859   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  720,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-859   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-859   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  720,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-859   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-859   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-859   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-859   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-859   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-872   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-872   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-872   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-872   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-872   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-872   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-872   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-872   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-875   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-875   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-878   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-878   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-878   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-878   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-878   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-878   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-879   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-879   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-879   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D
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Pluski 07-17-1-09-879   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-879   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-879   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-880   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-880   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-880   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-880   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-829   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-839   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-839   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-849   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-849   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-849   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-849   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-867   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-867   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-867   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-867   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-867   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D
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Orzechowo 07-17-1-10-867   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-867   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-867   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-868   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-882   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-893   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-895   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-895   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-910   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-910   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-910   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-910   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-910   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-910   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-910   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-910   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-913A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D
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Orzechowo 07-17-1-10-913A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-913   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-913   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-915   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-915   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-917   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-923   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-924   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Orzechowo 07-17-1-10-932   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-934   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-934   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-938   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-938   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-938   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-938   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-938   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-938   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-942   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-942   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-946   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-946   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-946   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-946   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

TWP

Lalka 07-17-1-04-485   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-485   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-761   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-761   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-773   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-773   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-804   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-804   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-819   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-819   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-833   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Pluski 07-17-1-09-833   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-834   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-834   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-908   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-908   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIP

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 400 GODZ RH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 404 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 400 GODZ RH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 404 GODZ MH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 400 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 400 GODZ RH23

UT-MIEEDU

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 398 GODZ RU8

UT-PARK

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 400 GODZ RH23

21/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

22/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

23/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

24/24


	Raport 1
	Pakiet II


