
 

Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Reda w latach 2023 -2024. 

Postępowanie nr 4.ZF.TP.BN.U.2023 

 

 

Załącznik nr 1a do SWZ 

Warunki Wykonania Zamówienia 
 
 

A – Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - opis zakresu prac: 

 

1) Uzupełnienie krat ulicznych wpustów ściekowych  

• demontaż starego elementu 

• montaż nowego elementu - kratki żeliwne, ruszty, sita (żeliwne, betonowe, stalowe, 

polimerobetonowe - wg potrzeb), klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb) 

2) Uzupełnienie pokrywy włazu  

• demontaż starego elementu 

• montaż nowego elementu - Pokrywa żeliwna lub z wypełnieniem betonowym  klasy D 400 lub C 

250 (wg potrzeb) 

3) Dostarczenie ulicznych wpustów ściekowych  

• dostarczenie wpustów ściekowych o wymiarach 630 x 430 mm, klasy D 400 lub C 250  

(wg potrzeb) lub innych wg potrzeb np. wpusty krawężnikowe   

4) Dostarczenie włazów kanałowych  

• dostarczenie włazów  kanałowych  Ø600 mm z pokrywą wypełnioną betonem, klasy DI 400 lub 

C250 (wg potrzeb) 

5) Osadzenie ulicznych wpustów ściekowych  

• demontaż starego wpustu 

• rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu/włazu 

• montaż z regulacją nowego wpustu - wpusty ściekowe o wymiarach 630 x 430mm, klasy D 400 lub 

C 250 (wg potrzeb) lub inne wg potrzeb np. wpusty krawężnikowe 

• przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół wpustu do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) 

- rozliczane wg pkt 11 

6) Osadzenie włazów kanałowych  

• demontaż starego włazu 

• rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu/włazu 

• montaż z regulacją nowego włazu - włazy kanałowe Ø600 mm z pokrywą wypełnioną betonem, 

klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb) lub inne wg potrzeb (np. systemowe  

w studniach tworzywowych) 

• przywrócenie/odtworzenie nawierzchni  wokół  włazu  do pierwotnego stanu (prawidłowego 

stanu) - rozliczane wg pkt 11 

7) Regulacja ulicznych wpustów ściekowych oraz włazów kanałowych  

• demontaż wpustu lub włazu 

• rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu/włazu 

• montaż z regulacją istniejącego wpustu lub włazu 

• przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół wpustu/włazu do pierwotnego stanu (prawidłowego 

stanu) - rozliczane wg pkt 11 

8) Osadzenie studni betonowej do 3m głębokości  

• demontaż starej studni wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) 

• rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki 
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• montaż, wymiana, naprawa studni, wraz z fundamentami, obsypkami itp. o średnicy DN min 

ø1000mm (ilość rozliczana za każdy metr wysokości studni, element górny lub dolny traktowany 

jako metr studni) 

• za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzanej studni o jeden rząd wielkości np.: betonowych do 

DN 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 50% 

• podczas zastosowania studni systemowych - tworzywowych PCV, PP itp. o średnicy DN 315 mm, 

400  mm itd. - podstawową ilość obmiarową zmniejsza się o 50%  

• przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół studni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - 

rozliczane wg pkt 11. 

9) Osadzenie studni betonowej powyżej 3m głębokości  

• demontaż starej studni wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) 

• rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki 

• montaż, wymiana, naprawa studni, wraz z fundamentami, obsypkami itp. o średnicy DN min 

ø1000mm (ilość rozliczana za każdy metr wysokości studni, element górny lub dolny traktowany 

jako metr studni) 

• za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzanej studni o jeden rząd wielkości np.: betonowych do 

DN 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 50% 

• podczas zastosowania studni systemowych - tworzywowych PCV, PP itp. o średnicy DN 315 mm, 

400  mm itd. - podstawową ilość obmiarową zmniejsza się o 50% • przywrócenie/odtworzenie 

nawierzchni wokół studni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 11. 

10) Naprawa odwodnienia liniowego  

• demontaż, naprawa lub wymiana wraz z pracami towarzyszącymi 

• rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół odwodnienia liniowego 

• montaż nowego elementu zgodnie z instrukcją producenta – odwodnienie liniowe o klasie 

wytrzymałości (wg potrzeb) 

• przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół odwodnienia liniowego do pierwotnego stanu 

(prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 11. 

11) Odtworzenie nawierzchni dodatkowych  

• rozbiórka uszkodzonej nawierzchni drogowej wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) 

przywrócenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) 

• w przypadku wykonywania prac na terenie z kostki kamiennej lub betonowej - podstawową ilość 

obmiarową zmniejsza się o 50% (osadzenia krawężnika, ścieku, obrzeża itp. - 1 mb traktowany jako 

0,5 m2 ) 

12) Przykrycie studni pokrywą betonową  

• demontaż starego elementu 

• montaż nowego elementu – pokrywy betonowej zamiennika włazu żeliwnego   

13) Wykonanie odcięcia przyłącza  

• wykonanie odcięcia (zaślepienie) lub podpięcie (odślepienie - przywrócenie drożności  

po zaślepieniu) przyłącza ø160-300mm   

14) Wykonanie prac koparko-ładowarką  

• wykonanie prac koparko- ładowarką   

• czas pracy sprzętu rozliczany będzie wg  rzeczywistego czasu pracy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego (bez czasu dojazdów) 

15) Eliminacja klawiszowania  

• eliminacja klawiszowania, klepania, hałasowania elementów włazów i wpustów poprzez  

np. montowanie uszczelek, spawanie, szlifowanie, toczenie itp.   

16) Pogotowie techniczne (dyspozycyjność 24h/dobę)  
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Organizacja i utrzymywanie całodobowego pogotowia technicznego w dni robocze oraz wolne i 

święta. Wykonawca zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu numeru telefonu oraz adresu 

e-mail, na które całodobowo będą przyjmowane przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającego, 

Policji, Straży Pożarnej lub pracowników Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zgłoszenia będą 

głównie dotyczyły sytuacji awaryjnych, zagrożeń spowodowanych wystąpieniem deszczów 

nawalnych, wichur, gwałtownych roztopów itp. Czas przystąpienia do prac interwencyjnych lub 

awaryjnych zgodnie z formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę. 

 

 

 

Wykonawca wykonujący prace eksploatacji, czyszczenia, konserwacji i zabezpieczenia awarii na kanalizacji 

deszczowej w zakresie prac, zobowiązany będzie do utrzymania prawidłowego funkcjonowania miejskiej 

sieci kanalizacji deszczowej będącą własnością lub w zarządzie Gminy Miasta Reda znajdującej się w 

granicach administracyjnych miasta Reda wraz z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi poprzez: 

1) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez 

sprawdzenie każdego otrzymanego sygnału informującego o nieprawidłowym funkcjonowaniu 

kanalizacji deszczowej.; 

2) udrażnianie kanałów deszczowych wraz z przykanalikami i ulicznymi studniami ściekowymi; 

3) wywóz   i   unieszkodliwianie   wytworzonych   podczas   czyszczenia   kanalizacji deszczowej 

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) zabezpieczanie miejsc awarii powstałych na miejskim układzie sieci kanalizacji deszczowej, 

przykanalikach, wpustach deszczowych, studniach rewizyjnych i kolektorach wraz z przedkładaniem 

kopii ewidencji zgłoszeń oraz dokumentacji zdjęciowej na elektronicznym nośniku danych 

potwierdzającej zabezpieczenie miejsca awarii: 

5) usuwanie    powstałych  drobnych   awarii    na    miejskiej    sieci    kanalizacji    deszczowej, 

przykanalikach i studniach ściekowych; 

6) uzupełnienie lub wymiana zniszczonej na skutek powstałej awarii  bądź na skutek aktów 

wandalizmu, kradzieży, armatury i wyposażenia sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią A 

powyżej. 

7) oczyszczanie   osadników  wpustów deszczowych jeżeli zamulenie osadnika przekracza 50% jego 

objętości wraz z wywozem wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;   

8) udrażnianie   wylotów   oraz   wykaszanie   zieleni   zarastającej   ujście   wylotów na długości nie 

mniej niż. 5 mb z obu stron wylotu miejskich kolektorów deszczowych; 

9) usuwanie rozlewisk wód deszczowych na jezdni i chodnikach w okresie intensywnych deszczów 

poprzez usunięcie niedrożności kratek i kanałów oraz poprzez spompowanie wody.  

10)  zapewnienie przeglądu telewizyjnego kamerą odcinków miejskiego układu sieci kanalizacji 

deszczowej. Wykonawca własnym staraniem zapewni oczyszczenie sieci przed przeglądem 

telewizyjnym, 

11) przekazywanie Zamawiającemu stwierdzonych w czasie prac (w formie  pisemnej) informacji 

o występujących nieprawidłowościach na sieciach typu: 

a) nielegalne podłączenie sieci deszczowej do kanalizacji sanitarnej, 

b) nielegalne podłączenie sieci sanitarnej do kanalizacji deszczowej, 

 

12) bieżące nanoszenie i ich rejestracja w zasobach PODGiK w Wejherowie otrzymanych od 

Zamawiającego stwierdzonych różnic między stanem rzeczywistym a mapą, z uwzględnieniem: 

średnic kolektorów deszczowych i ich przebiegu, lokalizacji studni i wpustów deszczowych, 

13) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do uczestniczenia wraz 

z przedstawicielem Zamawiającego w odbiorach nowo wybudowanych lub wyremontowanych 
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odcinkach kolektorów deszczowych, kanałów i rowów otwartych lub zbiorników retencyjnych 

wchodzących  w skład miejskiego układu sieci kanalizacji deszczowej lub innych wizjach lokalnych, 

które będą dotyczyły istotnych spraw związanych   z eksploatacją i konserwacją miejskiego układu 

sieci kanalizacji deszczowej. O terminie odbioru lub wizji lokalnej Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę  z  wyprzedzeniem dwóch dni roboczych drogą elektroniczną lub telefoniczną (e-mail, 

SMS, fax) z wyjątkiem zdarzeń dotyczących sytuacji awaryjnych, 

14) Należy zwrócić uwagę że w okresie warunków zimowych (grudzień- marzec) hydrodynamiczne 

czyszczenie kolektorów może być niewykonalne z uwagi na panujące warunki atmosferyczne. Prace 

związane z czyszczeniem kolektorów należy wykonywać głownie w okresie od kwietnia do 

listopada, 

15) ręczne i/lub hydrodynamiczne czyszczenie studni rewizyjnych zlokalizowanych na miejskim 

układzie kanalizacji deszczowej jeżeli zamulenie osadnika studni  przekracza 50% jego objętości 

wraz z wywozem wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

16) ręczne i/lub hydrodynamiczne czyszczenie wpustów deszczowych zlokalizowanych na miejskim 

układzie kanalizacji deszczowej jeżeli zamulenie osadnika studni  przekracza 50% jego objętości 

wraz z wywozem wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

17) ręczne  czyszczenie wylotów i wlotów do rowów otwartych bezpośrednio po wystąpieniu 

intensywnych opadów deszczu lub też na podstawie zlecenia przez Zamawiającego. Stan krat przed 

przystąpieniem do czyszczenia i po ich oczyszczeniu należy udokumentować w formie dokumentacji 

zdjęciowej z zapisem daty na elektronicznym nośniku danych w celu potwierdzenia wykonania 

usługi i przekazać Zamawiającemu,   

18) prowadzenie bieżącej informacji dotyczącej przebiegu prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych 

i naprawczych na miejskim układzie sieci kanalizacji deszczowej i przekazywanie jej 

Zamawiającemu w formie co tygodniowego raportu. Raport powinien być przekazany 

Zamawiającemu  w formie informacji elektronicznej lub papierowej, 

              

 

 

B - Utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych 

 

Eksploatacja polega na wykorzystaniu przepompowni wód deszczowych zgodnie z ich przeznaczeniem we 

właściwym czasie i odpowiedniej formie. 

Do celów eksploatacyjnych przepompowni należy korzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn 

i urządzeń dostarczonych przez producenta przepompowni. 

Dla każdej przepompowni założyć i prowadzić książkę eksploatacji. 

 

Przepompownie wymagają codziennego nadzoru. 

Na podstawie obserwacji wskazań przyrządów i lampek kontrolnych w sterowni oraz monitoringu 

przepływu, ciśnienia i poziomu praca przepompowni podlega bieżącemu nadzorowi. 

- Na bieżąco kontroli podlega kontrola pracy pomp łącznie z ustaleniem stanu uszczelnień. 

 

Zleca się wykonanie następujących n/w czynności konserwatorskich: 

 -Czyszczenie sygnalizatorów poziomu. Na sygnalizatorach może osadzać się tłuszcz lub inne 

zanieczyszczenia powodujące zakłócenie pracy układu sterującego. Zanieczyszczenia te należy 

z sygnalizatorów usuwać  w miarę potrzeby. 

  - Czyszczenie zaworów zwrotnych. W przepompowni zabudowano klapy i zawory zwrotne mogące 

wymagać okresowej obsługi.  
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Wymagane czynności: 

- zamknąć zasuwy przy czyszczonym agregacie pompowym, 

- wyłączyć pompę z pracy automatycznej na ręczną i wyłączyć, 

- zdemontować pokrywę zaciętego zaworu lub klapy zwrotnej i dokonać jej oczyszczenia. Przy tej operacji 

należy zwrócić uwagę, aby nie zgubić śrub mocujących, 

- po oczyszczeniu zaworu lub klapy należy go zamontować w miejsce pracy, otworzyć zasuwę i odblokować 

pracę agregatu pompowego z ręcznej na automatyczną. 

 - Czyszczenie komór czerpalnych, piaskowników: 

- odciąć dopływ ścieków do czyszczonej komory zamykając nastawkę na dopływie i zasuwę łączącą komory, 

- przestawić pracę rozdzielnicy na sterowanie ręczne (zgodnie z DTR rozdzielnicy), 

- wypompować ścieki przez ręczne załączenie pompy do poziomu ssania pompy, 

- oczyścić ręcznie dno przepompowni z zalegających szlamów, piasku i pozostałych części ciężkich, 

- odblokować dopływ ścieków do komory, otworzyć zasuwę i przestawić pracę rozdzielnicy na sterowanie 

automatyczne (zgodnie z DTR rozdzielnicy). 

- prace wykonać przy włączonej wentylacji awaryjnej komór umożliwiającej wejście pracowników zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

- Utrzymanie w sprawności zasuw: zamknąć i otworzyć zasuwy dla utrzymania ich sprawności przy 

każdorazowej obsłudze przepompowni. 

 
Zasady prowadzenia prac: 

 

1) trwałe zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób trzecich (zakładanie zamków,  kłódek itp.); 

2) wykonanie   dokumentacji   fotograficznej   z   wykonywania   czynności   w   trakcie przeglądów; 

3) czyszczenie osadników, ulicznych studni ściekowych należy przeprowadzić w razie zaistnienia takiej 

potrzeby jeżeli zanieczyszczenia przekraczają 50% objętości osadnika; 

4) telewizyjny przegląd kamerą kanału deszczowego należy przeprowadzić na żądanie  Zamawiającego 

w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Inspektora chyba, że Inspektor w zleceniu ustali 

inny termin wykonania prac lub warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie inspekcji; film 

z inspekcji należy zapisać na nośniku CD i przekazać go Inspektorowi wraz z dokumentacją 

z monitoringu. W przypadku braku możliwości wykonania inspekcji z uwagi na panujące warunki 

atmosferyczne, do inspekcji należy przystąpić bezpośrednio po ustaniu przeszkód. W przypadku 

wystąpienia innych przeszkód Wykonawca o tym fakcie natychmiast poinformuje Inspektora; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania i przekazywania Inspektorowi  danych 

kontaktowych, umożliwiających przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii; 

6) odpady     pochodzące     z     czyszczenia     kanałów,      studni     itp.     Pozostałe po pracach związanych 

z konserwacją kanału deszczowego Wykonawca zagospodarowuje i przekaże do unieszkodliwiania  we 

własnym zakresie i na własny koszt; 

7) w przypadku uszkodzenia kanalizacji deszczowej lub jej elementu (itp. krata, pokrywa lub   inne)   

stanowiącego   zagrożenie  bezpieczeństwa  użytkowników  ruchu  bądź mieszkańców, Wykonawca 

w trybie natychmiastowym nie później niż w czasie deklarowanym od  zgłoszenia   zabezpieczy  

i oznakuje  teren w widoczny i trwały sposób; 

8) przy  ewentualnych  wymianach  elementów  sieci  kanalizacji  deszczowej   należy używać materiałów 

o takich samych wymiarach i nie gorszych właściwościach jakie zostały użyte. 

9) w trakcie  prowadzenia  robót  w  miejscach  zbliżeń  lub  skrzyżowań  z  innymi  przewodami  

podziemnymi  lub  w miejscach kolizji  z  infrastrukturą nadziemną Wykonawca zobowiązany jest do 

ich wykonania w uzgodnieniu z właścicielami bądź zarządcami ww. infrastruktury; wszelkie koszty z tego 

tytułu Wykonawca poniesie we własnym zakresie; 
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10) Wykonawca    ponosi    pełną    odpowiedzialność    za    utrzymanie    oznakowania i zabezpieczenia 

prac w trakcie ich wykonywania; 

11) W trakcie wykonywania prac należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji, każde 

naruszenie zjazdu (rozkopanie) należy uzgadniać indywidualnie z Właścicielem posesji; 

12) Prace awaryjne na kanałach objętych rękojmią lub gwarancją robót zobowiązany jest usunąć Wykonawca 

inwestycji; 

13) Wszelkie roszczenia użytkowników dróg i mieszkańców jakie wpłyną do Gminy   związane   

z wadliwym   wykonaniem   i   technologią   prac   będących przedmiotem niniejszej umowy, będą 

kierowane do Wykonawcy, w celu ustosunkowania się i ich załatwienia; w przypadku wpłynięcia do 

Gminy roszczenia i uznania go za zasadne oraz przekazaniu go Wykonawcy robót, wówczas deklaruje się 

on w terminie 7 dni od otrzymania takiego pisma podjąć działania, w celu załatwienia sprawy ze 

zgłaszającym uszkodzenie; w momencie kiedy Wykonawca nie podejmie działań, w celu załatwienia ww. 

sprawy wówczas Gmina pokryje koszty zgłoszonego roszczenia i potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia 

za wykonane prace; 

14) Wykonawca    zobowiązuje    się    do    magazynowania    niezbędnych materiałów zapewniających 

należyte zabezpieczenie wykonania umowy we własnym zakresie i na własny koszt;  

15) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować doprowadzić  do stanu 

pierwotnego (łącznie z podbudową i asfaltowaniem) teren wykonywania prac. 
  

 

 

 

 

 

Zakres oraz terminy wykonania prac. 

 

1)  Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kanalizacji 

deszczowej; 

 2) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii zgodnie ze wskazaną 

lokalizacją i zakresem, nie później niż w czasie deklarowanym od chwili powzięcia informacji o awarii, 

jeżeli Inspektor lub Zespół Zarządzania Kryzysowego nie ustalą inaczej. 
 

Awarie i drobne  remonty   

 

Przez drobną awarię rozumie się usunięcie niedrożności sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej urządzeniami 

poprzez dodatkowe wykonanie prac naprawczych, co umożliwi dalszą poprawną eksploatację sieci bez 

konieczności wymiany całych urządzeń kanalizacyjnych.  . Uzupełnienie lub wymiana zniszczonej na skutek 

powstałej awarii  bądź na skutek aktów wandalizmu, kradzieży, armatury i wyposażenia sieci kanalizacji 

deszczowej Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inspektorem. Przy  ewentualnych  wymianach  elementów  

sieci  kanalizacji  deszczowej   należy używać materiałów o takich samych wymiarach i nie gorszych 

właściwościach jakie zostały użyte przy budowie systemu.  

Wykonawca na każde żądanie Inspektora przedstawi  atesty na wykorzystane przez siebie materiały.  

W przypadku kiedy Wykonawca   wbuduje   materiały   nie   odpowiadające   powyższym   wymaganiom 

wówczas na własny koszt dokona wymiany tych materiałów na właściwe wraz z wszelkimi robotami 

towarzyszącymi tej wymianie. 

W trakcie  prowadzenia  robót  w  miejscach  zbliżeń  lub  skrzyżowań  z  innymi przewodami  

podziemnymi  lub  w miejscach kolizji  z  infrastrukturą nadziemną Wykonawca zobowiązany jest do ich 

wykonania w uzgodnieniu z właścicielami bądź zarządcami ww. infrastruktury; wszelkie koszty z tego tytułu 



 

Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Reda w latach 2023 -2024. 

Postępowanie nr 4.ZF.TP.BN.U.2023 

 

Wykonawca poniesie we własnym zakresie. 

Drobnymi awariami będzie uszczelnienie lub wymiana elementów studni rewizyjnej lub wpustu deszczowego 

łącznie z usunięciem powstałego na skutych ich nieszczelności zapadliska terenowego łącznie z odtworzeniem 

nawierzchni. Pod tym pojęciem również będzie rozumiane wykonanie  prac remontowych polegających na 

wymianie krótkich odcinków przykanalików do 10m łącznie z odtworzeniem nawierzchni w pasie 

wykonywanych prac. 

 

 


