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 Nowiny, dnia 09.04.2024 r.  
 

 
Informacja z otwarcia ofert 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 

 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Bolechowice,  

Wola Murowana, Nowiny, Kowala Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie” 

 
 

 
Nr 

oferty 

 
Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 
siedziba Wykonawcy 

 

 
Cena brutto łącznie PLN 

 
Wydłużony okres udzielonej 
rękojmi i gwarancji jakości  

 

 
1. 
 

 
INSTAL-GROCH  
Rafał Grochowski  
Ul. Szkolna 3  
28-131 Solec-Zdrój 
NIP -  6551328834 
 

 
Częs c  nr 1 – 396 367,50 zł brutto 
Częs c  nr 2 – 574 833,12 zł brutto  
Częs c  nr 3 – 445 840,55  zł brutto 
Częs c  nr 4 – 317 881,20 zł brutto  
Częs c  nr 5 – 80 471,52 zł brutto 
Częs c  nr 6 – 637 858,32 zł brutto  
 
 

 
Część nr 1 – 84 miesiące 
Część nr 2 – 84 miesiące 
Część nr 3 – 84 miesiące 
Część nr 4 – 84 miesiące 
Część nr 5 – 84 miesiące 
Część nr 6 – 84 miesiące 

 
2. 
 

 
KANRYD  
Jerzy Rydlewski Sp.J 
ul. Jana Pawła II 69,  
26-001 Masłów 
Pierwszy 
NIP - 6572403831 
 

 
Częs c  nr 1 – 143 480,00 zł brutto 
Częs c  nr 2 – 165 866,00 zł brutto  
Częs c  nr 3 – 124 538,00 zł brutto 
Częs c  nr 4 – 90 528,00 zł brutto  
 
Częs c  nr 6 – 186 468,00 zł brutto 
 

 
Część nr 1 – 84 miesiące 
Część nr 2 – 84 miesiące 
Część nr 3 – 84 miesiące 
Część nr 4 – 84 miesiące 
 
Część nr 6 – 84 miesiące 

 
3. 
 

 

KBM Sieci S.C.  
ul. Wikaryjska 40  
25 – 255 Kielce  
NIP: 657 294 67 67 
 

 
Częs c  nr 1 – 264 450,00 zł brutto 
Częs c  nr 2 – 329 640,00 zł brutto  
Częs c  nr 3 – 259 530,00 zł brutto 
Częs c  nr 4 – 154 980,00 zł brutto  
Częs c  nr 5 – 76 260,00 zł brutto 
Częs c  nr 6 – 289 050,00 zł brutto  
 

 
Część nr 1 – 84 miesiące 
Część nr 2 – 84 miesiące 
Część nr 3 – 84 miesiące 
Część nr 4 – 84 miesiące 
Część nr 5 – 84 miesiące 
Część nr 6 – 84 miesiące 

 
4. 
 

 

GP TRANS-KOP-BIS               
SP. Z O.O., 
UL. PRZEMYSŁOWA 14, 
26-052 NOWINY 
NIP: 959-203-13-86 
 

 
Częs c  nr 1 – 218 465,22 zł brutto 
Częs c  nr 2 – 278 472,00 zł brutto  
Częs c  nr 3 – 171 751,05 zł brutto 
Częs c  nr 4 – 169 672,35 zł brutto  
Częs c  nr 5 – 159 586,35 zł brutto 
Częs c  nr 6 – 354 044,43 zł brutto  
 

 
Część nr 1 – 84 miesiące 
Część nr 2 – 84 miesiące 
Część nr 3 – 84 miesiące 
Część nr 4 – 84 miesiące 
Część nr 5 – 84 miesiące 
Część nr 6 – 84 miesiące 

 
5. 
 

 
KONSORCJUM: 
 
- BUDIN Sp. z o.o. 
ul. Chorzowska 22A, 
25-852 Kielce, NIP: 
959-205-09-98, KRS 
(Lider) 
 

 
Częs c  nr 1 – 251 781,00 zł brutto 
Częs c  nr 2 – 449 196,00 zł brutto  
 
Częs c  nr 4 – 137 514,00 zł brutto  
 

 
Część nr 1 – 84 miesiące 
Część nr 2 – 84 miesiące 
 
Część nr 4 – 84 miesiące 
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- Przedsiębiorstwo 
Budowlane BUDIN 
Marcin Świderski, 
ul. Teligi 1, 25-227 
Kielce, NIP:657-238-
46-48, CEiDG (Partner) 
 
- INSTAL Kielce Sp. z 
o.o. 
ul. Chorzowska 22A, 
25-852 Kielce, NIP: 
959-204-65-02, KRS 
(Partner) 

 
 

6. 
 

 

Hydroconster  
Zakład Usług 
Remontowo 
Budowlanych 
Ul. Prochownia 110A, 
25-385 Kielce 
NIP-  6572281210 
 

 
Częs c  nr 1 – 259 231,42 zł brutto 
Częs c  nr 2 – 305 703,89 zł brutto  
Częs c  nr 3 – 215 834,13 zł brutto 
Częs c  nr 4 – 169 373,15  zł brutto  
Częs c  nr 5 – 90 466,50 zł brutto 
 

 
Część nr 1 – 84 miesiące 
Część nr 2 – 84 miesiące 
Część nr 3 – 84 miesiące 
Część nr 4 – 84 miesiące 
Część nr 5 – 84 miesiące 
 

 
7. 
 

 

AKWEDUKT STASZÓW 
SP. Z O.O.  
UL. TOWAROWA 7D  
28-200 STASZÓW 
NIP -  8661746539 
 

 
Częs c  nr 1 – 138 990,00  zł brutto 
Częs c  nr 2 – 179 526,25 zł brutto  
Częs c  nr 3 – 126 373,89 zł brutto 
Częs c  nr 4 – 99 015,00 zł brutto 
 

 
Część nr 1 – 84 miesiące 
Część nr 2 – 84 miesiące 
Część nr 3 – 84 miesiące 
Część nr 4 – 84 miesiące 
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