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Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody

Lp.
Nr spec. 

techn.
Opis Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS: 

1 Sieć gazowa

1,1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1

d.1.1

ST GAZ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu sieci gazowej 141,650

2

d.1.1

ST GAZ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład 135 * 70% = 94,500

3 ST GAZ 135 * 30% = 40,500Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobyciem urobku łopatą 

lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

4

d.1.1

ST GAZ Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 90,000

5

d.1.1

ST GAZ Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych obudową skrzynkową wraz z rozbiór. 142,000

6

d.1.1

ST GAZ Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, warstwa dolna 10 cm, warstwa górna 30 cm 84,000

7

d.1.1

ST GAZ Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami 84,000

8

d.1.1

ST GAZ Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokość do 3.0 m, szerokość do 1,0 m 135,000

9

d.1.1

ST GAZ Zagęszczenie zasypanego wykopu ubijakami mechanicznym 135,000

Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1,2 Roboty rozbiórkowe

10

d.1.2

ST GAZ Demontaż istniejącej armatury 6,000

11

d.1.2

ST GAZ Zamulenie istniejących przewodów gazowych L=110 m betonem klasy C35/45 3,460

12

d.1.2

ST GAZ Demontaż rurociągów z rur stalowych łączonych przez spawanie o śr. 150 - 200 mm 107,000

2,000

13

d.1.2

ST GAZ Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 1,500

Razem dział: Roboty rozbiórkowe

ST GAZ Wykonanie balonowania na rurze dn200 12,000

1,3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

1.3.1 Podłączenie tymczasowych by-pass'ów (wraz z demontażem)

14

d.1.3.1

ST GAZ Trójnik elektrooporowy DN225

17

d.1.3.1

ST GAZ Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 0,100

Razem dział: Podłączenie tymczasowych by-pass'ów (wraz z demontażem)

15

d.1.3.1

ST GAZ Kształtka jednolita łuk dn225 31,000

16

d.1.3.1

1.3.2 Budowa sieci gazowych i przyłączy

18

d.1.3.2

ST GAZ Montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 o śr. nominalnej 225 mm z rur prostych 132,670

19

d.1.3.2

ST GAZ Montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 o śr. nominalnej 125 mm z rur prostych 8,980

20

d.1.3.2

ST GAZ Rury ochronne dwudzielne stalowe o wym. 420/440 42,700

21

d.1.3.2

ST KD Regulacja pionowa skrzynek na sieci gazowej w zakresie opracowania 11,000

22

d.1.3.2

ST GAZ Oznakowanie trasy gazociągu na budynkach, ogrodzeniach, słupkach 5,000

Razem dział: Budowa sieci gazowych i przyłączy

23

d.1.3.2

ST GAZ Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 141,650

24

d.1.3.2

ST GAZ Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 0,142


