

Lipiany, dnia 28 lipca 2023 r.

BUD-Z.271.17.2023

**ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT,
ZMIANA SWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-07-19 pod nr 2023/BZP 00313662/01.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Lipiany dokonuje zmiany treści SWZ.

Ze względu na konieczność modyfikacji SWZ w wyniku pytania potencjalnych Wykonawców Zamawiający wprowadza zmiany w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu poprzez załączenie: - Suplementu nr 1 oraz Suplementu nr 2.

Z uwagi na dokonanie ww. zmian w SWZ, w celu udzielenie Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe złożenie ofert, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert, tym samym:

- 1) *Dział XV pkt. 2 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert), otrzymuje brzmienie: **Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 7 sierpnia 2023r. do godz. 9:00, z uwzględnieniem zapisów rozdz. XIV SWZ.***
- 2) *Dział XVI pkt. 1 SWZ (Termin otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie: **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2023 r. o godz. 09:10.***
- 3) *Dział XIII pkt. 1 (Termin związania ofertą) otrzymuje brzmienie: **Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 5 września 2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.***

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuję o przedłużeniu terminu do składania ofert poprzez ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SWZ niniejszym dokumentem.

Pozostałe zapisy treści SWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Suplement nr 1

Suplement nr 2

BURMISTRZ

Bartłomiej Królikowski