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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa i adres inwestycji: Remont sali sportowej z zapleczem, 57-350 Kudowa-
Zdroj, ul. Gtéwna 43A (dz. nr 111/4, obregb 0007 Zakrze)

Nazwa i adres zamawiajgcego: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, 57-350
Kudowa-Zdrdj, ul. Gtéwna 43

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z kapitalnym
remontem fragmentu budynku (sali sportowej i zaplecza):

- wymian¢ drzwi wewngtrznych,

- wykonanie nowych wewnetrznych wypraw tynkarskich, nowej malatury,
- cyklinowanie parkietu,

- wymiana plytek ceramicznych podtogowych 1 §ciennych,

- wykonanie nowych warstw podtogowych z wyktadzin obiektowych pcv,

- inne, drobne prace wykonczeniowe.

Wszystkie wyzej wymienione roboty remontowe ujete sag w specyfikacji
szczegdtowej SST-01.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zardwno wewnatrz

jak i na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy obejmuje dziatke nr 111/4 obrgb 0007 Zakrze, na ktorej lezy objety
opracowaniem fragment budynku.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-
nu, Zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.

- kopi¢ zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wy-
konanych robot, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych, projektu organizacji robdt i z poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
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materialéw 1 elementéw robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umo-wie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specytikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji in-spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynni-ki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogolne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okre§lone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowiazany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla §rodowiska. W trakcie realizacji robdt wykonawca
jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywoOw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, tym przypadku nie ma
koniecznos$ci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
Niemniej jednak wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa oraz zapewni odpowiednie
wyposazenie i1 odziez wymagang dla ochrony Zycia 1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujgcych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robdt, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdéw zama-
wiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowe;,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabez-
pieczenia chodnikdw 1 przej$¢ w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie
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45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

454210000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian 1 tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432113-9 Ktadzenie parkietu

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442180-2 Powtérna malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktorej wykonawca ma rozpoczac realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng
cz¢$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkow zgodnie z ustawa PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng czg$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zgla-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rgkojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.
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Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie czesci robot objetych umowsa.
Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.
Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robdt budowlanych.
Rozjemca jest to osoba powotana wspoélnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbioér dokumentow zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakos$ci.
Stawki prac dniéwkowych sg to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzgt, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.
Szczegolne warunki umowy sa to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogo6lnych
warunkow umowy, sformutowane w 0sobnym dokumencie stanowigcym integralng czg¢$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.
Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.
Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.
Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robot budo-
wlanych w zaméwieniu publicznym.
Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.
Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czescig umowy.
Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.
Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cze$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.
Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
EOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych.
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2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA | KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie mate-

riatdéw na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY Il WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i u-

rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-

wlanych odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane

oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przeka-

zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-

tow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub cer-

tyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA -
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialow, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji robot i poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-

jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajgcego:

- Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegoétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot
zalaczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjag umowy do
zatwierdzenia harmonogram robdt 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych obiektéw i1 zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
jakos¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

7 uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odreb-
nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy
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5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét 1 jakosci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek 1
badania materiatow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania mate-
rialéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete Iub ulepszone z jego wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
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zakonczenia robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny od-
zwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan technicz-
ny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budowsa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zardwno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatacznik do umowy.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odleglos$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specy-
fikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj, a powierzchnie
w [m?]. Tlosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbioér po okresie rekojmi, odbior osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji i urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbior robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewen-
tualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH
Odbioru instalacji (wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne) dokonuja
kierownicy robot z uprawnieniami w danej specjalnosci (przed zakryciem instalacji).

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Przy rozruchu technologicznym na budowie powinien by¢ kierownik robot
odpowiedniej branzy i inspektor nadzoru inwestorskiego — jesli zostat ustanowiony.
8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
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robot uzupeiajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

Z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpujacych doku-
mentow: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustali¢
ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-
da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajgcemu reali-
Zacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmiana-
mi, - specyfikacje techniczne, - uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, - recepty i ustalenia technologi-
czne, - dzienniki budowy 1 ksiegi obmiarow (oryginaty), - wyniki pomiaréw kontrol-
nych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST i1 PZJ, - deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST, - sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego.
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Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia 1
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajaca wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk”,
ul. Piasta 47B/23, 58-304 Walbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel.kom. 602 739 181,
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej:

1.Projekt budowlany ,,Remont sali sportowej z zapleczem” , ul. Gtowna 43A,
Kudowa-Zdroj, autorzy: mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik, inz. Edward Knapczyk,
mgr inz. Mirostaw Kociumbas, mgr inz. Tomasz Nowicki , Watbrzych, 27.02.2020r .

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektow oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1
normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot
s wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,


mailto:e.knapczyk@gmail.com
http://www.e-knapczyk.pl/
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- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i pa-

tentowych.

Opracowat:
Waltbrzych, marzec 2020r. i lipiec 2023 inz. Edward Knapczyk
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KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiecktow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podltdg, $cian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432113-9 Ktadzenie parkietu

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442180-2 Powtdrna malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

NAZWA zADANIA:  ,,REMONT SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM —
AKTUALIZACIA ”
57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Gtowna 43 A
(dz. nr 111/4, obr¢b 0007 Zakrze)

INWESTOR : Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Gtowna 43
OPRACOWAL:: inz. Edward Knapczyk

upr. nr UAN VI1-1/3/144/84

DATA OPRACOWANIA: marzec 2020, lipiec 2023
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SST-01 - sZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,,Remont sali sportowej z zapleczem”,
57-350 Kudowa-Zdroj, ul. Gtéwna 43A (dz. nr 111/4, obreb 0007 Zakrze)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W zakres opracowania wchodzi poprawa standardu wykonczenia i wyposazenia sali
I zapleczy, czyli roboty remontowe. Przewidziano takze umozliwienie osobom
niepetnosprawnym dostepu do kondygnacji parteru poprzez instalacje zewnetrznego
dzwonka przyzywajacego obstuge do gtownych drzwi wejsciowych w momencie
jego zadzialania. Obshuga wniesie osobg¢ poruszajgca si¢ na wozku przez jeden
zewnetrzny stopien tworzacy bariere architektoniczng. Dodatkowo przewidziano
wykonanie toalety dla osoby niepetnosprawnej dostepnej z wewnetrznego korytarza.
Podczas remontu nalezy wymieni¢ wewngtrzne instalacje elektryczne wraz z
oprawami o$wietleniowymi, gniazdami, tagcznikami (branza elektryczna) oraz
wykona¢ przebudowg instalacji wod-kan (branza sanitarna - kosztorys).

Niewielkie zmiany w uktadzie funkcjonalnym zajdg w obrebie sanitariatéw przy sali
gimnastycznej. Bedg one miaty wejécie z korytarzy przez umywalnie z natryskami.
Zostang wydzielone sanitariaty meskie, damskie oraz nowa toaleta dostosowana do
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Wszystkie warstwy wykonczeniowe $cian, sufitow, podidg — nowe.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Pol-
skimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI
MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiaty uzyte do robot objetych niniejsza specyfikacjg powinny by¢ do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiada¢: - certyfikat na
znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub z a-
probatg techniczng, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci pu-
blicznej.
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Do przemurowan stosowac cegle ceramiczng peing klasy 15 na zaprawie marki 5.
Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kategorii 4 lub 4F — zacierane na gladko.
Nowe drzwi wewnetrzne stalowe, odporne na uderzenia, w kolorze jasno-szarym
oraz MDF, kolor jasnoszary, malowany lakierem akrylowym utwardzanym
promieniami UV. Os$cieznice drzwiowe dedykowane do skrzydel drzwiowych,
bezprzylgowe.

Wokoét catego obwodu $cian sali gimnastycznej klei¢ listwy cokotowe ze spienianego
pcv, odporne na uderzenia mechaniczne. Profile malowa¢ Scienng farbg ceramiczna
do wnetrz.

Na podlogi/ $ciany we wskazanych miejscach stosowa¢ wyktadziny obiektowe o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Uwaga: wszedzie stosowacé wyktadziny
obiektowe pcv o klasie odpornosci na ogien Bfl-s1 lub Cfl-s1- musza posiada¢ na to
atesty i certyfikaty.

Sciany w miejscach narazonych na czeste zabrudzenia stosowaé farby ceramiczne.
Elementy stalowe malowa¢ farbg epoksydowa.

W obrebie sali sportowej wystajace elementy drewniane stanowigce konstrukcje
dachu zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R15 wodorozcienczalna,
przezroczysta farba peczniejaca stuzaca do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji
drewnianych. Stalowe $ciagi rowniez zabezpieczy¢ do tej samej klasy farbami
peczniejacymi do stali.

Wymagania dotyczace transportu, wytadunku, sktadowania 1 magazynowania —wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatbw do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow
na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materialéw, elementéw budowlanych oraz u-
rzadzen w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie mogg by¢ ponownie zmie-
niane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot; sprzet po-

winien by¢ odpowiedni dla konkretnych robét. Stan techniczny uzytego sprzetu musi

gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ tran-
sportowanych materialéw, oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatéw,
elementow 1 urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzetu transportowego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

projektem organizacji robdt i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
— cze$ci ogolnej. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jako$ci powinna obejmo-
wac: - sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidlowos$¢ wykonania kolejnych
etapow robot, oraz — zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm,
instrukcji i aprobat technicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogoblne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czgsci ogdlnej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest przedmiar robodt, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob
ciggly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotli-
woscig i w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbior o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet za§wiadczen o jakosci elementow i materiatdbw oraz w oparciu o prze-
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prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i1 uprzednimi u-
staleniami. Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre-
$lonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cz¢s$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami
prawnymi, normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisOw ogolnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003r
Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom I,
Budownictwo Ogo6lne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 3 (Robo-
ty ziemne), rozdziat 4 (Fundamenty), rozdziat 5 (Rusztowania i deskowania),

rozdziat 6 (Mieszanki betonowe i betony), rozdziat 8 (Konstrukcje i elementy z
drewna oraz materialdéw drewnopochodnych, rozdziat 9 (Konstrukcje 1 elementy
murowe), rozdziat 15 (Pokrycia dachowe, izolacje stropodachow 1 tarasow oraz
obrobki blacharskie), rozdziat 16 (I1zolacje wodochronne), rozdziat 17 (Izolacje
cieptochronne), rozdziat 24 (Tynki), rozdziat 26 (Oktadziny zewnetrzne 1 wewne-
trzne), rozdziat 27 (Malowanie zewngtrzne i wewnetrzne), rozdzial 28 (Stolarka
budowlana i szklenie), rozdziat 30 (Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne meta-
lowe), Wyd. ARKADY 1990,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakosci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,

Wykonawca ma réwniez obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw
autorskich i patentowych.

Opracowat:
Walbrzych, marzec 2020r. i lipiec 2023 inz. Edward Knapczyk



