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1. Dane ewidencyjne 

OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM 

W PARZĘCZEWIE 

  

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z PARKINGIEM, 

TRASĄ ROWEROWĄ PUMPTRACK, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, 

OŚWIETLENIEM I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ  

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 

  

NR. EWID. DZIAŁKI: 286, 319, 285, 284 obręb 0014 PARZĘCZEW 

  

INWESTOR: GMINA PARZĘCZEW 

ul. Południowa 1 

95-045 Parzęczew 

  

2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny, który powinien stanowić przedmiot 

umożliwiający uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w trybie Ustawy Prawo 

Budowlane, oraz być podstawą do realizacji inwestycji przez uprawnionego i kompetentnego 

wykonawcę. 

3. Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym nr 63/2020r. z dnia 01 lipca 2020r. 

• Projekt budowlany pierwotny z dnia 12 września 2019r., wraz z decyzją pozwolenia na 
budowę nr 6/2020 z dnia 07 stycznia 2020r. 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy 
w Parzęczewie uchwałą nr XII/99/19 z dnia 14 października 2019r. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, poświadczona przez organ prowadzący 
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.1020.2019.1263. 

• Opinia geotechniczna podłoża gruntowego opracowana przez firmę HPC POLGEOL S.A. 
ZAKŁAD W ŁODZI w czerwcu 2019r. 

• Inwentaryzacja terenu wraz z dokumentacją fotograficzną. 

4. Wykaz zmian w stosunku do projektu pierwotnego 

• rezygnacja z budowy sceny i altany 

• projekt budowy trasy rowerowej ziemnej pumptruck o nawierzchni asfaltowej 

• przeprojektowanie sieci wodociągowej 

• przeprojektowanie sieci energetycznej w tym oświetlenia terenu 

• przeprojektowanie utwardzenia terenu 
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CZĘŚĆ 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w 

Parzęczewie, celem nadania przestrzeni publicznej nowych funkcji społecznych oraz gospodarczych w 

tym zapewnienie obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. 

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową realizację zamierzenia budowlanego, umożliwiającą 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, począwszy od wykonania robót przygotowawczych i 

pomiarów geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, nawierzchniowe, prace budowlano-montażowe, 

instalacyjne, wykończeniowe, aż do zagospodarowania terenu włącznie. 

Zakres inwestycji przewidziany do realizacji obejmuje: 

• porządkowanie terenu inwestycji – wycinka krzewów i drzew o złym stanie zdrowotnym oraz 
kolidujących z inwestycją, niwelacja terenu 

• budowa pumptruck ziemnego o nawierzchni asfaltowej – wg projektu zamiennego – ETAP II 

• budowa ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych – na obszarze oznaczonym w PZT wg 
projektu zamiennego, na pozostałym terenie wg projektu pierwotnego – ETAP I 

• budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych – na obszarze oznaczonym w PZT wg 
projektu zamiennego, na pozostałym terenie wg projektu pierwotnego – ETAP II 

• budowa oświetlenia parkowego i ulicznego wokół zalewu i rozdzielni gniazdkowych – na 
obszarze oznaczonym w PZT wg projektu zamiennego, na pozostałym terenie wg projektu 
pierwotnego – ETAP I  

• budowa oświetlenia trasy rowerowej pumptrack oraz oświetlenia ulicznego przy ulicy 
Parkowej na odcinku od projektowanego parkingu do ulicy Południowej – na obszarze 
oznaczonym w PZT wg projektu zamiennego, na pozostałym terenie wg projektu 
pierwotnego – ETAP II 

• rozbudowę sieci wodociągowej i przyłączy – na obszarze oznaczonym w PZT wg projektu 
zamiennego, na pozostałym terenie wg projektu pierwotnego – ETAP II dotyczy odcinka sieci 
W0-W2  oraz instalacji wodociągowej zewnętrznej od W14-W18, pozostała część – ETAP I. 

• budowa parkingu – wg projektu pierwotnego – ETAP II 

• zniwelowanie stoku saneczkowego do rzędnej podstawy – we własnym zakresie Inwestora – 
wg projektu pierwotnego 

• budowa kontenera – wg projektu pierwotnego – ETAP II  

• montaż elementów małej architektury – na obszarze oznaczonym w PZT wg projektu 
zamiennego, na pozostałym terenie wg projektu pierwotnego – ETAP I 

• rozbiórka istniejącej sceny wraz z jej utwardzeniem przed sceną, rozbiórka istniejącego 
chodnika oraz likwidacją dwóch słupów oświetleniowych – wg projektu pierwotnego – ETAP 
II 

• nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej – na obszarze oznaczonym w PZT wg projektu 
zamiennego, na pozostałym terenie wg projektu pierwotnego 
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2. Lokalizacja obiektu 

Inwestycja znajduje się w: 

• miejscowość: Parzęczew 

• gmina:  Parzęczew 

• powiat: zgierski 

• województwo: łódzkie 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Dla obszaru, na jakim planuje się zrealizować inwestycje, obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą XII/99/19 z dnia 14 października 2019r. Rady 

Gminy w Parzęczewie, wobec czego projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje w zgodzie z 

uwarunkowaniami MPZP. 

Obecnie na terenie lokalizacji inwestycji znajduje się zbiornik wodny - zalew oraz teren zielony 

trawiasty, stara scena z utwardzeniem z kostki betonowej, słupami oświetleniowymi i ścieżkami z płyt 

chodnikowych, stok saneczkowy porośnięty krzewami oraz wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny wykonany 

z asfaltu. 

Teren częściowo porośnięty jest niewielkimi samosiewkami robinii akacjowej z pojedynczymi 

klonami i topolami, zaś teren przy zbiorniku wodnym porośnięty jest trzciną pospolitą. Przy zbiorniku 

wodnym znajduję się również punkt czerpalny do celów przeciwpożarowych. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektowane zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie ma na celu 

remont miejsc rekreacji i terenów zielonych umożliwiając tym samym korzystanie  z niewątpliwych 

walorów estetycznych tego terenu (po wcześniejszym uporządkowaniu, wybudowaniu nowych 

obiektów). 

W części terenu zainwestowania zaprojektowano trasę rowerową pumtrack w formie nasypów 

ziemnych o nawierzchni asfaltowej, nowe ciągi komunikacyjne, wymianę nawierzchni ulicy Parkowej, 

wykonanie kontenera, utwardzenie pod stoiska gastronomiczne, parking, ciągi komunikacyjne z 

oświetleniem oraz małą architekturę (ławki, kosze na odpady, wiaty). Wokół zbiornika wodnego 

zaprojektowano stanowiska wędkarskie tworząc strefę rekreacyjną. 

Istniejące tereny zielone projektuje się uporządkować i zrekultywować, ze szczególnym naciskiem 

na zachowanie zdrowych drzew w różnym wieku, przy minimalizacji drzew przewidzianych do 

wycinki, z dodatkowymi nasadzeniami stanowiącymi uzupełnienie kompozycji. 

W ramach inwestycji, celem zapewnienia obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych 

usług komunalnych, planuje się rozbudować sieć wodociągową w istniejącym ciągu pieszo-jezdnym 

od strony północnej i wschodniej zbiornika wodnego (zalewu) oraz wykonać przyłącze wodociągowe 

do poboru wody w kontenerze sanitarnym, zdrój uliczny przy wiatach. Woda z kontenera będzie 

odprowadzana do betonowego szamba zlokalizowanego na terenie utwardzonym. 

W odległości 0,5 m od projektowanych ciągów komunikacyjnych należy oczyścić teren, przykryć 

20 cm warstwą ziemi urodzajnej oraz obsiać mieszanką traw. W miejscach nasadzeń należy zwiększyć 

głębokość ziemi urodzajnej poprzez jej wymianę. W ramach projektu planuje się dokonać nasadzeń 
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drzew gatunkami: surmia bignoniowa „Nana”, platan klonisty Alpen’s Globe, buk pospolity „Purpurea 

Tricolor” oraz trawami ozdobnymi gatunkiem miskant chiński „Silberfeder”. 

      Stara scena wraz z istniejącym utwardzeniem z kostki, chodnikiem oraz dwoma słupami 

oświetleniowymi zostanie zlikwidowana. Istniejące wzniesienie przy zbiorniku pełniące funkcję stoku 

saneczkowego, zostanie zlikwidowane. Od strony wschodniej zbiornika ciąg pieszo-jezdny zostanie 

oddzielony od zbiornika wodnego barierą U-14a linową.  

5. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia całkowita w granicach opracowania: 19 355,39 m2, w tym: 

• na obszarze oznaczonym w MPZP jako U: 15 522,00 m2 

• na obszarze oznaczonym w MPZP jako KS: 3 833,39 m2 
o ciąg pieszo-jezdny: 2 240,09 m2 
o ciąg pieszy: 583,72 m2 
o utwardzenie nawierzchni asfaltowej pumptrack 2 875,00 m2 
o utwardzenie z kostki bet. –gastronomia, kontener: 528,71 m2 
o utwardzenie z kostki bet. parkingu: 1 243,96 m2 
o utwardzenie z kostki pod ławkami: 42,84 m2 
o tereny zieleni: 11 841,07 m2 

• udział pow. biol. czynnej na obszarze U: 53,76 % (min. 40%) 

• udział pow. biol. czynnej na obszarze KS 46,24 % (min. 15%) 

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Projektowane zagospodarowanie terenu i związane z nim obiekty zostały zlokalizowane na 

działkach nr 286, 319, 285, 284, stanowiących obszar zainwestowania, z zachowaniem wszelkich 

wymagań o jakich mowa w warunkach technicznych. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż 

projektowany obiekt nie spowoduje zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, nie będzie emitować 

uciążliwych zapachów, hałasu i drgań, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub 

zagospodarowania sąsiednich działek, stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren 

oznaczony graficznie na mapie w sposób opisany w legendzie. 

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej 

Teren, na którym projektuje się zrealizować inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

8. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym projektuje się zrealizować inwestycje, nie znajduje się w granicach terenów 

górniczych, a zatem nie ma wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

9. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Projektowany obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji, 

nie stworzy zagrożenia dla środowiska czy jego użytkowników oraz nie naruszy celów 

środowiskowych określonych dla wód podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji 
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obiektu nie będą wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, żadne substancje, które 

mogłyby pogorszyć stan jakości wody i czystość powietrza. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

• nie były składowane materiały budowlane, 

• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

• nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie 

w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada 

do marca, 

• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu. 

• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 

były metodą tunelową. 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona 

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu 

korzeniowego drzew. 

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 

minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.  

W przypadku wystarczającej ilości miejsca, w przypadku grup drzew należy ogrodzić całą grupę na 

powierzchni obejmującej zasięg koron. 

W przypadku braku miejsca zastosować podesty ochronne, płyty betonowe, drewniane, metalowe 

lub warstwę żwiru, kory. Ruch maszyn w strefie ochronnej drzew może odbywać się wyłącznie po 

drogach tymczasowych. Prace w strefie ochronnej drzewa wykonywać wyłącznie ręcznie. Strefy 

ochronne drzew powinny być oznaczone poprzez jednoznaczne i wyraźne napisy.  

Należy unikać lokalizacji zabudowy tymczasowej w zasięgu systemu korzeniowego i korony 

drzewa.  W zasięgu strefy ochronnej drzewa zaniechać zdjęcia wierzchniej warstwy terenu. 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy 

10.1. Dane ogólne 

Celem niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie 

bezpiecznych warunków pracy ludzi, środowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem 

wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji 

zadania. Każda praca musi być wykonana zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy, nawet gdyby to 

wydłużyło czas jej trwania. 

10.2. Zakres robót oraz kolejność realizacji zadania 

Zakres robót obejmuje kompleksową realizację zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym 

na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada wykonanie 

następujących prac budowlanych: 
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• zagospodarowanie placu budowy 

• pomiary geodezyjne 

• roboty ziemne i nawierzchniowe 

• prace montażowe 

• prace instalacyjne 

• prace wykończeniowe 

• zagospodarowanie terenu 

10.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się występowania żadnych obiektów, które 

projektuje się rozebrać lub przeznaczyć do dalszego użytkowania. 

10.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W terenie lokalizacji inwestycji zagrożeniem bezpieczeństwa może być niewłaściwe 

zabezpieczenie przed wpadnięciem do zbiornika wodnego, co może stworzyć ryzyko złamania 

kończyny lub utonięcia. Poza tym na terenie nie stwierdza się elementów potencjalnie zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.  

10.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub 

uciążliwe dla pracowników: 

• zranienie lub odcięcie kończyny pracującymi częściami maszyn i narzędzi 

• przygniecenie pracownika przemieszczającymi się surowcami i materiałami 

• zranienie lub złamanie kończyny spadającymi przedmiotami 

• zranienie ostrymi, wystającymi, szorstkimi elementami i krawędziami 

• zasypanie pracownika lub potrącenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 

• utonięcie pracownika 

• porażenie prądem elektrycznym 

• narażenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych 

• potknięcie, skręcenie lub złamanie kończyny podczas poruszania się po terenie budowy 

• ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne 

10.6. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenia wstępne i okresowe. 

Szkolenia wstępne przeprowadza się w formie instruktarzu według programów opracowanych dla 

poszczególnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 

stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w 

roku. Szkolenia okresowe osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i 

brygadzistów, powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia 
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kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy, a osób kierujących 

pracownikami w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robót albo brygadzista 

przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim podległych pracowników oraz udziela 

instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczególnych etapach. 

Instruktaż uwzględnia także zasady bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych oraz 

prac w wykopach, przy czym nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót powinien określać: 

• imienny przydział prac i kolejność wykonania zadań 

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych zadań 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje, określające czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Udostępnione pracownikom do stałego korzystania instrukcje, powinny dotyczyć: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

• udzielania pierwszej pomocy 

10.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonania robót bud. w strefach zagrożenia zdrowia 

W celu wyeliminowania zdarzeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi, należy w trakcie 

realizacji prac stosować następujące środki techniczne i organizacyjne:  

• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokół miejsc prowadzenia prac 

• stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających 
do wyeliminowania ręcznych prac transportowych, a jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić 
pracownikom niezbędny sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej 

• wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, 
a zwłaszcza urazów kręgosłupa, ograniczając do minimum odległość ręcznego 
przemieszczania przedmiotów, przy ograniczeniu ich masy do wielkości nieprzekraczalnych 
przy pracy stałej i dorywczej, określonej w przepisach 

• uzależnienie dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi dwu i wielocięgnowych od 
wielkości kata wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, do wartości 
90% przy kącie 45°, 70% przy kącie 90° oraz 50% przy kącie 120°; kat rozwarcia cięgien 
zawiesia nie może być większy niż 120° 
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• narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć uszkodzonych zakończeń roboczych, pęknięć, 
zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu oraz rękojeści krótszych niż 0,15m 

• teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych; ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
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CZĘŚĆ 2 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

DOTYCZY ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH W RAMACH PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Projektuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie, polegające 

na wykonaniu ciągów komunikacyjnych, w tym pieszych i pieszo-jezdnych, toru rowerowego typu 

pumptrack o nawierzchni asfaltowej, parkingu i oświetlenia parkowego wraz z elementami małej 

architektury, a także zagospodarowaniu terenów zielonych poprzez nowe nasadzenia. Wykonanie 

ciągów komunikacyjnych poprawi bezpieczeństwo osób przebywających w obrębie przedmiotowej 

inwestycji. Teren zainwestowania umożliwić ma stworzenie strefy rekreacyjnej oraz stanowić 

przestrzeń integrującą lokalną społeczność przez wygospodarowanie miejsca do odpoczynku, 

przyciągając mieszkańców na łono natury nad zalewem. 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu  

Obiekt będzie pełnił funkcję rekreacyjną, którego centralną część będzie stanowił tor rowerowy 

pumptrack. W sąsiedztwie pumptracka  zaprojektowano też kontener z umywalką oraz utwardzenie z 

kostki pod stanowiska z gastronomią z dostępem do wody i energii elektrycznej. Na terenie 

zainwestowania zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej  

bezfazowej prostokątnej, z rozdzieleniem kolorystycznym – kolor grafitowy szer. 4 m sugerujący 

przeznaczenie na ruch pojazdów oraz w kolorze szarym szer. 1,5 m sugerujący przeznaczenie dla 

ruchu pieszego. Na pozostałym obszarze ciąg pieszo-jezdny zostanie rozdzielony na ciąg jezdny 

szerokości 4 m (kostka bet. grafitowa) pełniący głównie funkcję dojazdową do kontenera i stanowisk 

gastronomicznych oraz ciąg pieszy szerokości 1,5 m (kostka bet. prostokątna szara) umożliwiający 

komunikację na terenie wokół zbiornika i dojście do projektowanych wiat. Wzdłuż ciągów pieszych 

zaprojektowano oświetlenie parkowe, ławki i kosze na odpady. Przy parkingu zaprojektowano dwa 

stojaki na rowery oraz jeden przy wiatach. Po południowej stronie zbiornika wodnego 

zaprojektowano nowy parking na 60 miejsc postojowych z kostki betonowej bezfazowej prostokątnej 

w kolorze grafitowym z liniami rozgraniczającymi wykonanymi z kostki szarej i trzema stanowiskami 

dla osób niepełnosprawnych. Przy zalewie zaprojektowano cztery stanowiska wędkarskie wykonane z 

gabionu. Od strony północnej zalewu zaprojektowano zestaw zabawowy sprawnościowy. Ostateczny 

wygląd poszczególnych elementów zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie 

realizacji. 

3. Układ konstrukcyjny 

3.1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Trasa rowerowa pumptrack – projektuje się trasę rowerową pumptrack dł. 1150 m o następującej 

budowie warstwowej: 

- beton asfaltowy AC 8S gr. 7 cm 

- kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 10 cm 

- nasyp ziemny zagęszczony Is = 0,97  
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Pomiędzy trasą rowerową pumptrack, będą znajdowały się place wypełnione kruszywem frakcji 

31,5 mm, grubość warstwy 50 cm, pokryte 10 cm warstwą humusu i obsiane trawą.  Place 

kruszywowe będą zrównane z terenem – zagłębione w gruncie i oddzielone od warstwy humusu 

geowłókniną. Pod placami kruszywowymi oraz pod trasa rowerową pumptrack będą poprowadzone 

rury drenażowe DN 150 w otulinie syntetycznej, zagłębione na głębokość ok. 50 cm w obsypce 

żwirowej 30 cm x 30 cm. Pomiędzy trasą rowerową będą również znajdowały się poręcze stalowe dla 

widowni ustawione w kształt wydzielonych przestrzeni. 

 

Ciągi komunikacyjne - szerokość, budowa warstwowa i sposób odprowadzenie wody bez zmian, 

zmianie ulega przebieg i długość ciągów komunikacyjnych. 

Konstrukcję nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych zaprojektowano uwzględniając 

budowę geologiczną terenu oraz przewidywany ruch na ciągach komunikacyjnych. Budowę 

warstwową nawierzchni pokazano w części graficznej dokumentacji, natomiast odwodnienie 

zaprojektowano jako powierzchniowe, nadając nawierzchniom spadek poprzeczny 2%. 

Na obszarze zainwestowania zaprojektowano następujące utwardzone ciągi komunikacyjne: 

1)     ciąg pieszo-jezdny – szer. 5,5 m – dł. 333,47 m – bez zmian  

2) ciąg jezdny – szer. 4,0 m – dł. 203 m – nawierzchnia kostka betonowa prostokątna bezfazowa  

– obrzeże z krawężnika drogowego najazdowego 15 x 22 x 100 cm na ławie betonowej z oporem. 

Zmianie ulega zakończenie ciągu w rejonie projektowanego kontenera. 

3) ciąg pieszy – szer. 1,5 m – dł. 390 m – nawierzchnia kostka betonowa prostokątna bezfazowa  

– obrzeże betonowe 6 cm x 25 cm x 100 cm  na ławie betonowej z oporem. Zmianie ulega część ciągu 

sąsiadująca z trasa rowerową pumptrack. 

 

Utwardzony plac pod stanowiska gastronomiczne – bez zmian 

 

      Parking – bez mian 

 

Kontener - bez zmian 

 

Wiata – element projektowany – zgodnie z załącznikiem (na końcu opisu) 
 

Zestaw zabawowy sprawnościowy – projektuje się w północnej części brzegu zalewu zestaw 
zabawowy wykonany ze stali cynkowanej ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, łączniki z twardego PP 
i guma TPV oraz aluminiowe łączniki.  
 

Stanowisko wędkarskie - bez zmian 

3.2. Warunki posadowienia obiektu 

Badania gruntowe zostały wykonane przez firmę HPC POLGEOL  S. A. Zakład w Łodzi ul. Nowa 

29/31, 90 – 030 Łódź, celem rozpoznania oraz ustalenia stopnia skomplikowania warunków 

gruntowo-wodnych wraz z określeniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 

geotechnicznych podłoża w sąsiedztwie lokalizacji projektowanej inwestycji. 
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Podłoże gruntowe terenu badań, do zbadanej głębokości 3,0 – 5,0 m p. p. t. charakteryzują proste 

warunki gruntowo-wodne.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

4. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Projekt budowlany zamienny nie wprowadza ograniczeń w poruszaniu się po terenie inwestycji 

dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

5. Charakterystyka energetyczna 

Z uwagi na fakt, iż na terenie zainwestowania nie projektuje się żadnego budynku sporządzanie 

charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania 

pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii jest 

bezzasadne. 

6. Dane techniczne obiektu i wpływ obiektu na środowisko 

Projektowany obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji, 

nie stworzy zagrożenia dla środowiska czy jego użytkowników oraz nie naruszy celów 

środowiskowych określonych dla wód podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji 

obiektu nie będą wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, żadne substancje, które 

mogłyby pogorszyć stan jakości wody i czystość powietrza.  

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, 

projektowane zmiany nie wymagają uzyskania uzgodnienia pod względem zgodności z wymogami 

ochrony przeciwpożarowej, natomiast na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej z hydrantami 

zewnętrznymi p.poż. uzyskano stosowne uzgodnienie w ramach projektu pierwotnego. 

8. Rozwiązania projektowe branży sanitarnej 

Zmiany w zakresie instalacji wodociągowej dotyczą korekty trasy przebiegu instalacji 

wodociągowej zasilającej punkt poboru wody z zaworem ¾”, pomiędzy węzłami W14-W18.  

Instalację pomiędzy w/w węzłami wykonać  z rur PE SDR17 32x2,0 PN10. 

Roboty ziemne pod projektowaną instalacje należy wykonywać mechanicznie, a w miejscach 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Wykop wykonywać jako wąsko przestrzenny z 

pełnym umocnieniem, zachowując szerokość wykopu równą 0,8 m. Rurociąg układać na min. 15 cm 

podsypce piaskowo-żwirowej ze spadkiem w kierunku istniejącego wodociągu. Zasypywanie 

przewodu nie powinno spowodować jego uszkodzenia. Grubość warstwy ochronnej zasypu ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić 30 cm.  Zasypka wstępna powinna być wykonana i zagęszczona 

ręcznie. Zasypkę główną należy wykonywać mechanicznie, warstwowo, z zagęszczeniem 

odpowiednim do przeznaczenia terenu. Materiał zasypu powinien być nieskalisty, bez gruzu i 
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kamieni, sypki, drobno- lub średnioziarnisty. Trasę projektowanej instalacji na jej całej długości 

oznaczyć taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z tworzywa sztucznego, metalizowaną koloru 

niebieskiego. Taśmę układać 0,3 m nad grzbietem rury. 

Po ułożeniu rurociągu, a przed zasypaniem, rurociąg powinien być poddany próbie szczelności. 

Odcinek przewodu powinien być na całej swej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami. Przed rozpoczęciem próby szczelności należy przewód napełnić wodą w 

najniższym punkcie i dokładnie odpowietrzyć w punkcie najwyższym. Próbę szczelności należy 

przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż 1 ⁰C, a badanie przeprowadzić zgodnie z PN-B-

10725:1997. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu 

czystą wodą wodociągową. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie 

wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Po zakończeniu płukania, 

woda płucząca powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce 

badawczej do tego celu upoważnionej. Jeżeli wyniki badań na to rurociąg należy poddać dezynfekcji. 

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać i dokonać 

badań wody 

9. Rozwiązania projektowe branży elektrycznej 

Zmiany w zakresie instalacji elektrycznej dotyczą rozdzielnic gniazdowych ZG1 lokalizowanej przy 

stanowiskach gastronomicznych i ZG2 lokalizowanej przy wiatach, a także oświetlenia zewnętrznego 

pumptruck’a. 

Obiekt zasilany będzie z sieci energetyki zawodowej zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia 

do sieci elektroenergetycznej. W tym celu ze złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P 

zlokalizowanego w linii ogrodzenia/granicy działki nr 286 należy wyprowadzić wewnętrzną linię 

zasilającą typu YAKY 4x120, którą należy zakończyć w szafce kablowej SK zlokalizowanej przy 

stanowiskach gastronomicznych. Z szafki kablowej SK będzie wykonany rozdział zasilania do: 

• rozdzielnicy RK kontenera sanitarnego 

• szafki sterowania oświetleniem SOU1 

• rozdzielnic gniazdowych  ZG1 i ZG2 

9.1. Oświetlenie zewnętrzne 

Oświetlenie pumptrack’a zaprojektowano z wykorzystaniem naświetlaczy przemysłowych LED o 

mocy 400W umieszczonych na masztach stalowych 12-metrowych, ocynkowanych (po 4 szt. opraw 

na słupie, średnie natężenie oświetlenia wyniesie 40lx), na głowicach montażowych. Montaż 

masztów na dedykowanych fundamentach prefabrykowanych. Maszty do wysokości 2m zabezpieczyć 

materacami ochronnymi. 

Lokalizacja masztów oświetleniowych została pokazana na planie zagospodarowania. We wnęce 

słupa instalować tabliczkę słupową, wyposażoną w topikowe bezpieczniki instalacyjne z wkładką 

zwłoczną 6A. Oprawy oświetleniowe łączyć z tabliczką słupową przewodem YDY 3x2,5. Do żyły 

ochronnej podłączyć zacisk uziemiający słupa i zacisk uziemiający oprawy oświetleniowej. Słupy 

uziemić przy pomocy bednarki FeZn 25x4 układanej w rowach kablowych (od szafki SOU1). 

Rezystancja uziemienia słupa nie powinna przekroczyć 10Ω. Linie kablowe oświetlenia terenu 

wykonane będą kablami ziemnymi typu YAKY 4x25.  
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Zestawienie zaprojektowanych elementów oświetlenia: maszty oświetleniowe h=12m, stalowe 

ocynkowane wielokątne (o grub. ścianki 4mm) z głowicą montażową na cztery naświetlacze, z 

materacami ochronnymi h=200cm, na fundamencie prefabrykowanym F1(165/45), z tabliczką 

słupową oraz oprawy oświetleniowe przemysłowe LED 4000K ze źródłem światła LED 400W 

(strumień świetlny 54180lm), klasa ochronności I, stopień ochrony IP66. 

9.2. Zestawy gniazd ZG 

W celu umożliwienia zasilania odbiorników przenośnych na terenie obiektu w trakcie imprez 

plenerowych, przewidziano montaż rozdzielnicy gniazdowej ZG1-ZG2. Zestaw gniazd trójfazowych i 

jednofazowych należy wykonać w obudowie poliestrowej o stopniu ochrony min. IP65, na cokole z 

osprzętem montażowym wyposażonych w główny rozłącznik 4 biegunowy oraz wyłączniki 

instalacyjne. Szynę PE każdego zestawu gniazd należy uziemić do wartości Rmax<10Ω. 

9.3. Zasilanie kontenera sanitarnego 

Projektowany kontener sanitarny zasilany będzie linią kablową typu YAKXS 4x16 prowadzoną od 

szafki kablowej SK do rozdzielnicy RK kontenera. Zasilanie i instalacje wewnętrzne kontenera zostaną 

wykonane przewodami fabrycznymi od rozdzielnicy RK. Rozdzielnica, osprzęt i przewody dostarczone 

będą w dostawie technologicznej w komplecie wraz z kontenerem. 

10. Uwagi końcowe 

• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z normami budowlanymi, warunkami 
technicznymi wykonania robót, przepisami BHP, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 
naturalnego oraz przestrzegać przepisów p.poż. 

• Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zgłosić 
Projektantowi. 

• Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne 
z obowiązującymi normami i prawem budowlanym. 

• Nad robotami wymagany jest stały Nadzór Inwestorski. 
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PRZEKROJE POPRZECZNE WG PZT 
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ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
1. Ławki parkowe – bez zmian 

2. Kosz na odpady – bez zmian 

3. Stojak na rowery – bez zmian 

4. Zestaw zabawowy sprawnościowy 

Ilustracja zdjęciowa 

 
Rzut zestawu zabawowego 
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Przekrój zestawu zabawowego 

 
Szczegóły techniczne: 

• maksymalna wysokość upadku: 249 cm 

• powierzchnia strefy bezpiecznej: 55,7 m2 

• objętość betonu: 1,44 m3 

• kotwienie w ziemi: 90 cm 

• materiał: stal cynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, łączniki z twardego PP i guma 
TPV, aluminiowe łączniki 

 
 

5. Poręczę przy trasie pumptrack – stalowe, malowane proszkowo 

• poręcze wykonać na wysokość 1,1 m, kotwienie w gruncie. 
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6. Wiata z ławkami – nowy element zagospodarowania (systemowe rozwiązanie) 

Ilustracja zdjęciowa 

 
Szczegóły techniczne 

Wymiary: 

• maksymalne wymiary: 5,0m x 5,0m 

• maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m2 

• konstrukcja wiaty wykonana z drewna klejonego warstwowo zaimpregnowanego preparatem 
i pomalowanego lakierobejcą lub ze stali lakierowanej proszkowo, kolor oraz rodzaj 
konstrukcji do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji 

• wiata przymocowana do podłoża na stałe 

• dach płaski, pokryty membraną dachową, od spodu wypełnienie pełnym deskowaniem 

• wypełnienie ścian ażurowe z listew drewnianych zaimpregnowanych preparatem i 
pomalowanych lakierobejcą, kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji 

• oświetlenie LED frezowane w belkach wraz z doprowadzeniem energii 

• nawierzchnia pod wiatą z kostki betonowej zakończonej obrzeżem i na podbudowie, 
analogicznie jak ciągi piesze 

• wiata wyposażona w 2 stoły i 4 ławki, mocowane na stałe zgodnie z opisem poniżej 

• ostateczny wygląd wiaty do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji 

Wyposażenie: 

• ławki – 4szt – wymiary: HxSxL = 88x60x180cm 

• stoły – 2szt – wymiary: HxSxL = 76x73x180cm 

• konstrukcja: stal lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna 

• siedzisko, oparcie i blat: listwy z tworzywa sztucznego 
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