KOSZTORYS OFERTOWY WZOR

Cze$¢ nr 1 -, Remont odcinkow drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda tancucka - Przychojec - Lezajsk w km 14+155 -

14+866 i 15+077 - 15+545 w miejscowosci Przychojec

(1179,00m)

Lp

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych nr STWIOR Jedn.

llo$¢ jednost.

Cena

Wartos¢

3

=

D 01.01.01. Roboty pomiarowe - wyznaczanie trasy i punktow
wysokosciowych drogi w terenie réwninnym wraz z geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawczg) km

1,18

D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej

frezowanie nawierzchni do gr. 6cm celem wpisania sie do istniejacej
nawierzchni 1179 X 5,5 = 6484,50 + rozjazdy 475m2 z odwiezieniem
nadmiaru na baze ZDP w Lezajsku m2

6 959,50

D 01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grub. warstwy do 20 cm wraz z transportem i utylizacja 1179 x
1=1179 m2 m2

1179,00

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazddw oraz Scieku przy
jezdni z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 lub 8cm 2 ze ztozeniem
na placu budowy w paletach do powtdrnego wbudowania 330 chodnik +
Sciek 140 = 380m2, kostka ze $cieku nadajaca sie do uzytku do
odwiezienia na baze ZDP w Lezajsku m

470,00

ul

D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw drogowych 15 x 30 x 100 wraz z
tawa betonowa ze ztozeniem na placu budowy do powtdérnego
wbudowania z odwiezieniem nadmiaru na baze ZDP w Lezajsku lub do
zutylizowania m

220,00

D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 30x8x100 wraz z tawg
betonowa ze ztozeniem na placu budowy do powtdérnego wbudowania z
odwiezieniem nadmiaru na baze ZDP w Lezajsku lub do zutylizowania m

220,00

D 03.02.01 Regulacja pionowa wpustow deszczowych wraz z

oczyszczeniem studzienek
szt.

3,00

D 08.01.01 ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej z betonu
C12/15 ( 0,10m3/mb) uprzednio rozebranych i ztozonych na placu
budowy - 70% z odzysku m

154,00

Y]

D 08.01.01 ustawienie kraweznikdéw 15 x 30x100 na na fawie betonowej
z betonu C12/15 ( 0,10m3/mb) nowy kraweznik 30% x 220 m

66,00

10

D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 wraz na fawie
betonowej ztozonych na placu budowy 70% z odzysku m

154,00

1

=

D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 wraz na fawie
betonowej ztozonych nowych zakupionych przez Wykonawce 30% x 220 m

66,00

12

D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni chodnika i na zjazdach (przetozenie
istniejgcej kostki betonowej), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m

470,00

13

D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe nawierzchni
bitumicznych P =6959,50 x 2 = 13919m?2 m2

13 919,00

14

D 05.03.05. Wykonanie warstwy profilowej MMA AC11S dla KR 3
$rednio 75kg/m2

6959,50 x 0,075 = 522 ton + 14 ton uzupetnienie $ciek 140 x 100kg/m2 =
362 t

536,00




D 05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej MMA AC11S dla KR 3 grubosci
4cm

15(1179 X 5,5 = 6484,50 + rozjazdy 475m2= 6959,50m2 m2 6 959,50
D 04.04.02. Wykonanie poboczy o szerokosci 1,00m i grubosci 15 cm po
zageszczeniu umocnionych granulatem bitumicznym uzyskanym z
frezowania stabilizowanym mechanicznie

16[1179,00 x 1,00 = 1179,00m’ m’ 1179,00

Wartosc¢ netto:

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto:




